
Susz, 31.10.2013 r.
RLZP.I.271.18.10.2013
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,
KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ
ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania znak RLZP.271.18.2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami 
art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: ,,Budowa windy osobowej 
w budynku Ośrodka Zdrowia w Suszu”


Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” w załączeniu przesyła odpowiedź na zapytanie otrzymane w dniu 29.10.2013 r., dotyczące treści SIWZ złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa windy osobowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Suszu”

Zapytanie Nr 1

Niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o ponowne przeanalizowanie terminu określonego w SIWZ, dotyczącego zakończenia inwestycji tj.14.12.2013 r.

Wykonanie robót budowlanych uwzględniając proces technologiczny oraz wyprodukowanie dźwigu oraz jego dostawa i montaż, uzyskanie decyzji UDT zezwalającej na eksploatację w powyższym terminie jest nierealny.

Realny termin dla całego procesu to okres ok. 4 miesięcy.

Wyrażamy głęboką nadzieję na ponowną analizę, opracowanie i umożliwienie takiego terminu, aby do przetargu przystąpiło jak największa ilość oferentów, a tym samym uzyskanie przez Zamawiającego jak najlepszej ceny i jakości w stosunku do zamówienia

Odpowiedź Nr 1

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że zamówienie należy wykonać do dnia 14.12.2013 roku.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. 

BURMISTRZ SUSZA

/-/Krzysztof Pietrzykowski
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