Susz, dnia 20.09.2016 r.
RLZP.I.271.12.9.2016
Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
       Wykonawcy biorą udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania znak: RLZP.I.271.12.2016 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy 
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Lubnowy Małe”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” 
w załączeniu przesyła odpowiedzi na zapytania Wykonawcy otrzymane w dniu 15.09.2016 r. oraz 16.09.2016 r., dotyczące treści SIWZ na zadanie pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Lubnowy Małe”:
Zapytanie Nr 1

Po wizji w trenie stwierdzono nawierzchnie wykonaną z płyt drogowych typu „ yomb„ , prosimy 
o dodanie pozycji przedmiarowej lub wskazanie pozycji gdzie należy rozliczyć rozbiórkę. 

Odpowiedź nr 1

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że roboty należy ująć w pozycji 5 - roboty ziemne
Zapytanie Nr 2
Prosimy o potwierdzanie, że kontrakt jest rozliczany kosztorysowo.
Odpowiedź nr 2
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający potwierdza, że kontrakt jest rozliczany kosztorysowo.
Zapytanie Nr 3
W celu prawidłowego oszacowania wartości pozycji kosztorysu ofertowego, prosimy Zamawiającego 
o podanie odległości odwozu materiałów z ukopu.
Odpowiedź nr 3
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że materiał pochodzący z ukopów odwożony będzie na działki nr 26, 27/7 obręb Lubnowy Małe. Działki oddalone są od inwestycji o 4 – 6km, w zależności od miejsca prowadzenia prac na drodze.
Zapytanie Nr 4
Prosimy o wskazanie jakie materiały z rozbiórki są własnością zamawiającego oraz określenie odległości ich odwozu.

Odpowiedź nr 4
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że własnością Zamawiającego są pochodzące z rozbiórki płyty drogowe, zostaną one składowane na placu budowy.
Zapytanie Nr 5
W związku z rozbieżnościami pomiędzy projektem budowlanym, a przedmiarem robót prosimy 
o podanie szerokości wykonania poszerzenia jezdni.
Odpowiedź nr 5
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że poszerzenie jezdni wynosi 0,5m.

Zapytanie Nr 6
Czy Zamawiający dysponuje projektem stałej organizacji ruchu. Prosimy o załączenie.
Odpowiedź nr 6
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że projektowane oznakowanie jest ujęte na rysunkach PZT.

Zapytanie Nr 7
Prosimy o wyjaśnienie pozycji przedmiarowej 20.d.4 „ Podbudowa z kłsm 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 24 cm ( poszerzenia jezdni ), której wartość wynosi O m2 

Odpowiedź nr 7
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że poz. 20 powinna wynosić (255.00*1.00)+(2319.00*0.50)=1414,50m2.
Zapytanie Nr 8
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź nr 8
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający potwierdza, że w w/w przypadku Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za wykonane prace, termin wykonania zamówienia nie ulegnie wydłużeniu.

Zapytanie Nr 9
Prosimy o potwierdzenie, że ścianki czołowe przepustów należy wykonać z elementów prefabrykowanych.

Odpowiedź nr 9
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie ścianek czołowych przepustów z elementów prefabrykowanych zgodnie z SST 03.03.01.

Zapytanie Nr 10
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź nr 10
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamówienia.
Zapytanie Nr 11
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie realizacji zamówienia, zaś braki jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji nie obciążą Wykonawcy i będą podstawą do wykonania robót dodatkowych, a termin zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odpowiedź nr 11
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie realizacji zamówienia. Braki jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji nie obciążą Wykonawcy i będą podstawą do wykonania robót dodatkowych, termin zamówienia nie ulegnie wydłużeniu.

Zapytanie Nr 12
Prosimy o potwierdzenie że przedmiotowe zadanie należy wycenić zgodnie z projektem budowlanym załączonym w postępowaniu przetargowym. 
Odpowiedź nr 12
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający potwierdza, że zadanie należy wycenić zgodnie 
z projektem, biorąc po uwagę odpowiedzi Zamawiającego na pytania zadane przez Wykonawców.

Zapytanie Nr 13
W wyniku przeprowadzonej wizji w terenie, stwierdzono nie wykarczowane karpy pozostałe po wcześniejszych wycinkach w ilości 17szt. prosimy dodanie pozycji przedmiarowej w której można skalkulować koszty karczowania.
Odpowiedź nr 13
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że karczowanie karp należy skalkulować 
w poz 3. Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia.

Zapytanie Nr 14
Po przeanalizowaniu projektu i kosztorysu udostępnionego na stronie Zamawiającego w ramach 
w/ postępowania, uważamy że przedmiar nie obejmuje wykonania niżej wyszczególnionych zakresów robót na poszerzeniu drogi: 

długość poszerzenia drogi  2374 m na szer. 1,0 m

Poz. 5 obmiaru

czyli roboty ziemne dla odcinka poszerzenia  powinny wynosić 

2374,0 m*1,20*0,40 m (schodkowanie na warstwach) = 1139,52 m3 

natomiast w przedmiarze w poz. 5.  Roboty ziemne …… 

wyliczenie dla poszerzenia jezdni (255,0*1,0*0,4)+(2319,0*0,50*0,40) = 565,80 m3 

różnica w ilości wynosi  1139,52 m3 – 565,80 m3 = - 573,73 m3 

poz. 16 obmiaru 

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża ….. 

powinno wynieść 2374,0 m*1,2 m (schodkowanie na warstwach)  = 2848,80 m2 

natomiast w obmiarze pomimo przywołanego wyliczenia 

(255,0*1,0)+(2319,0*0,50) = 1414,50 m2  wartość przyjęta wynosi 0,00 m2 

czyli nie ujmuje się tych robót  w przedmiarze 

poz. 17 obmiaru 

- warstwa odsączająca w korycie …. grub. 20 cm (poszerzenia jezdni, ….)  

powinno wynieść 2374,0 m*1,2 m (schodkowanie na warstwach)  = 2848,80 m2 

natomiast w obmiarze pomimo przywołanego wyliczenia 

(255,0*1,0)+(2319,0*0,50) = 1414,50 m2  wartość przyjęta wynosi 0,00 m2 

czyli nie ujmuje się tych robót  w przedmiarze 

poz. 20 obmiaru

- wg projektu podbudowa z kłsm 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 24cm (poszerzenie jezdni) 

powinno być 2374 m * 1,10 m (schodkowanie warstw) = 2611,40 m2 

natomiast w obmiarze pomimo przywołania obmiarów 

(255,0*1,0)+(2319,0*0,50) = 1414,50 m2  wartość przyjęta wynosi 0,00 m2 

czyli nie ujmuje się tych robót  w przedmiarze 

poz. 21 obmiaru

- Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym do 31.5 mm z rozkładarki z zagęszczeniem mechanicznym profilowanie śr. 8 cm (jezdnia) 

powinno być 

2374 m *(4,50m + 0,10m+0,10m schodkowanie – 1,0m poszerzenie =  3,70m) *0,08 m =702,704 m3 + 38,0m*4,60m*0,08m = 13,984 m3 

Razem = 702,704 m3 +13,984m3 = 716,688 m3 

a w obmiarze jest = 771,74 m3 

Prosimy o podanie właściwych obmiarów. 

Odpowiedź nr 14
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że:

poz.5

poszerzenie drogi występuje na szerokości 0,50 mb. Wyliczony przedmiar jest poprawny.

poz.16

do wyceny należy przyjąć: (255.00*1.00)+(2319.00*0.50)=1414,50m2 
Błąd programu spowodował wyzerowanie pozycji
 

poz.17

do wyceny należy przyjąć: (255.00*1.00)+(2319.00*0.50)=1414,50m2 
Błąd programu spowodował wyzerowanie pozycji
 

Poz. 20

do wyceny należy przyjąć: (255.00*1.00)+(2319.00*0.50)=1414,50m2 
Błąd programu spowodował wyzerowanie pozycji
 

Poz.21

Wyliczony przedmiar jest poprawny.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert. 

Nowe terminy składania i otwarcia ofert są następujące:
Termin składania ofert 27.09.2016 r. do godz. 9:00
Termin otwarcia ofert 27.09.2016 r. o godz. 9:30

BURMISTRZ SUSZA

 /-/Krzysztof Pietrzykowski
