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A. 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z budowg Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Michatowo, gm. Susz.

Podstawg do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot jest
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U.
75 poz. 664 z 2004 r.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robét w ramach budowy swietlicy wiejskiej w miejscowosci Michatowo, gm. Susz.

1.3. Charakterystyka przedsi ewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwi gzania funkcjonalno-u zytkowe:
Budynek realizowany jako uzytecznosc¢ publiczna, parterowy, niepodpiwniczony.

1.3.2. Ogolny zakres robét

Podziat inwestycji na zadania

- budowa budynku jest inwestycjg jednoetapowa

- wystepujgce roboty: zwigzane z uksztaltowaniem terenu, wykonaniem uzbrojenia terenu oraz roboty
budowlane wykonywane metoda tradycyjng uprzemystowiong

- 0gblny opis rozmieszczenia obiektu, zagospodarowania terenu: rozmieszczenie zgodnie z planem
zagospodarowania terenu i projektem zagospodarowania z uwzglednieniem opracowan branzowych
dot. ww. inwestycji.

1.3.3. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji rob6t - wg opracowan branzowych - projektéw budowlano-wykonawczych dot. ww.
inwestyciji.

1.3.4. Teren budowy

1.3.4.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren przewidziany pod realizacje budynku jest ptaski.

Granica budowy winna by¢ wytyczona w oparciu o0 dokumentacje branzowg architektoniczng,
konstrukcyjng, drogowg, wod.-kan. i elektryczna.

Granice terenu budowy budynku stanowi granica dziatki okreslajgca cate zamierzenie inwestycyjne.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania wspélne dla robdt objetych wymienionymi w
spisie tresci specyfikacjami.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia k ompletnych obiektow budowlanych
lub ich cz esci oraz roboty w zakresie in  zynierii | gdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa w ielorodzinnego i domkow
jednorodzinnych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Kierownik budowy - osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w branzy wyznaczona przez

Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Zarzadzajacy realizacj g umowy

Zarzagdzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw,




zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecenh zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do
konca robét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zwany réwnie Zz Inzynierem - o0soba posiadajgca
wyksztalcenie wyzsze i uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami w
branzy. Wyznaczona przez Inwestora do wystepowania w jego imieniu celem kontroli i nadzorowania
robot na budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem Budowlanym.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegOtowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych, przedmiar robét nalezy traktowa¢ wytgcznie
pomocniczo. Podstawg do opracowania oferty jest dokumentacja techniczna

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy .

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspoétrzedne reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$s¢ za ochrone
przekazanych reperéw do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Biuro Zarz adzajgcego realizacj 3 umowy i Inspektora Nadzoru

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu biuro dla Inspektora
Nadzoru w postaci pomieszczenia biura budowy, wyposazonego w biurko, krzesto i szafe na akta.
Wykonawca zapewni utrzymane biura.

1.6 Zakres robét i ich utrzymanie podczas budo  wy.

1.6.1Zakres i prowadzenie robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét budowlanych budowy
budynku mieszkalnego jak w pkt. 1.3. A.00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, jesli wymaga¢ tego bedzie zarzadzajgcy realizacjg umowy, zostang poprawione przez



wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjag umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy,
zostang one zalozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegobtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazng kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6.2.Utrzymanie robét podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac¢ roboty do czasu kohcowego lub czesciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposdb aby obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego
otoczenia w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier
moze natychmiast zatrzymac¢ roboty.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robot.

1.7.1 Inzynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Rob6t
bedg oparte na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang
kwestig, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatdbw budowlanych,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie, wigczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania
Specyfikacji, a takze normy i wytyczne.

2. Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje
materiatdbw. Inzynier odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikacji.

1.7.2.Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materialy Kontraktowe sg opracowane w oparciu o projekt techniczny.

2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej .

3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru.

4.Istotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzane przez Zamawiajgcego po
uzgodnieniu z Projektantem.

1.7.3.Zgodno $¢ robét z Dokumentacj a Projektow g i ST .

Dokumentacja Projektowa,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej Dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:



1) Specyfikacje Techniczne
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z Dokumentacjag
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z  okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjami i moze wplynaé to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.8.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Inzynier przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje oraz wspoéirzedne panstwowe punktéw
gtéwnych, dokumentacje technicznag, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie uzgodnien i
zezwolen uzyskanych w czasie przygotowania robot do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robét.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego koncowego
odbioru robo6t. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znakéw geodezyjnych.
Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wihasny koszt.

1.8.2.Tablice informacyjne.

1. Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjna.
Tablica bedzie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie w czasie catego
okresu realizacji rob6t .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na whlasny koszt i uzgodni go z
Inzynierem.

1.8.3.Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz 0s6b zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowigzek wykonaé Ilub dostarczy¢ i zapewni¢ obstuge wszystkich
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych takich jak : ptoty, zapory, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze .

2. Wykonawca zapewni odpowiednie oswietlenie catlodobowe zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa .

3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera przed ich ustawieniem .

4. Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania urzgdzen oraz elementow zabezpieczajgcych
jest uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegolnych robot.

1.8.4.Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego, jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowsa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie



numerowane, oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce, jak i zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.
W szczegoélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:
» data przejecia przez wykonawce placu budowy
» data dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego
» zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p. 2.3.1.
przygotowanych przez Wykonawce
» daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot
» postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét
» daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach
» komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy
e daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy
» daty zgloszenia robét do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych
* wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy
» warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych
» dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegélnie w
odniesieniu do wytyczenia obiektow w terenie
» dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
+ dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane
» wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone
» inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezagco przedstawione do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg byc¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.8.5.Ksiega obmiaru.
Nie obowigzuje prowadzenie ksiegi obmiaréw.

1.8.6.Pozostate dokumenty budowy.
1. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaréw
nastepujgce dokumenty :

e pozwolenie na realizacje budowy

e protokdly przekazania terenu Wykonawcy

e umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawn

e protokoty odbioru robot.

1.8.7.Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwoscig dostepu przez osoby upowaznione.

2. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow, mowigcych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac
natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organdw .

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialno $é wobec prawa.

1.9.1.Przestrzeganie prawa .

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg robo6t
lub moga wplyngé na sposob przeprowadzenia robot.



2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegaé i stosowaé wszystkie
przepisy wymienione w ust.1.

1.9.2.Stosowanie rozwi gzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione
uzycie rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione
patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien speini¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem , dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia,
materiatlu lub metody .

2. Wymagania okreslone w ust.l powinny byé spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia,
materialy lub metody.

3. Wykonawca powinien poinformowaé Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w
razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1i 2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w calosci obcigzajg one Wykonawce.

1.9.3.0chrona wiasno $ci publicznej i prawnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci
publicznej oraz prawnej :

1. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej Ilub
prawnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnosé.

Stan uszkodzonej lub naprawionej wihasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia .

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia podziemne i nadziemne
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy w mozliwym
najkrétszym czasie , nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych
robot . Wykonawca okaze wspotprace i ulatwi przeprowadzenie wymienionych robot .

3. Zaklada sie, ze Wykonawca zapozna sie z zakresem robdt wymienionych w ust. 4. i
uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w
ust. 4, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu nie
moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu .

4. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki
majgce na celu zabezpieczenie instalacji i urzgdzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robét.

5.W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje  uzytkujgcg lub bedacg wilascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii  z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzeh podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy  lub
zaniedbania  Wykonawcy zostang usuniete na  koszt Zamawiajgcego . W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.9.4.0chrona srodowiska.
1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego .
2.W szczegoélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych  warunkow :
a) miejsce na baze , magazyny, skladowiska powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac¢ zniszczen w $rodowisku naturalnym ,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed :

» zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami, paliwem,
olejami materialami bitumicznymi, oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

e zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu ,

* mozliwoscig powstania pozaru ,



c) praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robét nie
moze powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym poza terenem
prowadzenia robdét.

d)Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce .

1.9.5. Zapewnienie bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materialy fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry magtby powsta¢ w okresie
realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wplywajg na trwate zmiany s$rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materialty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszg byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylgce) moga byé dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wiadz administracji pafnstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.10 Projekt organizacji rob6t wraz z towarzysz  gcymi dokumentami

1.10.1 Przygotowanie dokumentéw wchodz  gcych w sktad projektu organizacji roboét
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych roboét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robot

2) szczeg6towy harmonogram rob6t i finansowania

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4) program zapewnienia jakosci

1.10.2 Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi byé dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposdb realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot

1.10.3 Szczegotowy harmonogram robo6t i finansowania

Szczego6towy harmonogram robo6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.
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Wykonawca przedstawi zarzadzajgcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegoétowy
harmonogram rob6t i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w
zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét.

1.10.4. Program zapewnienia bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc € w trakcie trwania budowy

1.11.1. Informacje ogoéine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty skladane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwag
przedsiewziecia i zaadresowane na jego adres.

Przedktadane dane winny byé na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow materiatbw oraz procedur ztozonych Ilub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stad koszty ponoszone bedg wylgcznie przez wykonawce.

1.11.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazéw, rysunkoéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkdow
roboczych. Zarzagdzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub
braki w nich zawarte.

Zarzadzajagcy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwiloka wynikajaca z
ewentualnej koniecznosci ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacje umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie moga byé
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedkiadane
zarzagdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej ni z 20
zwyktych dni roboczych naich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdéw i urzadzen wspoéizaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby moégt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokiadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych  specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacije:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy
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3) llos¢ egzemplarzy sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy

Numer rozdziatlu i pozycji w specyfikacji, w ktdrym omowione jest dane urzgdzenie, materiat lub
element

Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki roboczym lub w
innych uzgodniony sposoéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagaé akceptacji skladanych dokumentéw przez nadzér autorski.

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowan ia

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnosé robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie robét przedstawia do zatwierdzenia
szczeg6towy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten
w miare postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac¢ po
zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.11.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkfada¢ zarzgdzajagcemu
realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw
zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz ~ gdzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem rob6t, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajgce stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub
systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajgcego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacije:

1. Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowych
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu skladowego uktadu
Dane o osiggach i wielkosci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
10. Wiasciwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wylgczania z eksploatacji
14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Srodki ostroznosci
16. Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegoétowe rysunki montazowe

©CoNo O A

12



Z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowaé lub naoliwi¢,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i
alarmowych.

20. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladow sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé calos¢ urzadzeniami ukladéw sterujgcych,

akcesoriéw i elementéw dodatkowych.

2.00. MATERIALY | URZ ADZENIA
Ogdblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podane w ST 2.00.
dotycza calej pozycji — wszystkich rodzajéw robot.

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw i urz  gdzen

1. Zrodta uzyskania  materiatéw i urzgdzen powinny  byé  wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét .

2. Wykonawca nie moze eksploatowaé zrodia materialtdw miejscowych do czasu,

gdy plan eksploatacji zrédla zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera.

3. Nie pbzniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatéw lub
wbudowaniem urzadzen, Wykonawca dostarczy odpowiednie $wiadectwa i wyniki niezbednych
badan laboratoryjnych.

4. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu lub urzgdzenia ze wskazanego
zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera i materiat lub urzadzenie z innego zrédta

2.2. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom .

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bedg zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych — materialtdw do innych robdt, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem .

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiatly zachowaly swojg jakos¢ i
przydatnos¢ do robdt. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca skladowania czasowego materiatbw beda po zakohnczeniu robét odprowadzone przez
wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialtbw nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw zawartych w ST. W
przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem .

Sprzet bedacy wiasnoscia  Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym
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stanie technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie to zgodne z przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze wyboru co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty powinny byé transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robét .
2.Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca skladowania do miejsca wbudowania w
sposob zapobiegajagcy stratom .
3.Zaprawy i betony powinny byé transportowane w spos6b zapobiegajgcy segregaciji sktadnikéw

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
placu budowy.

6. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5.00.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogllne zasady wykonania robat.

 Wpykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych rob6t za ich zgodnosé¢é z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera . Wykonawca
uzyje sprzet gwarantujgcy wysoka jakos¢ robot.

* Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot
zostang, jedli wymagac¢ tego bedzie Inzynier , poprawione przez Wykonawce na wiasny

koszt.

. Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
oceng jakosci materiatow i postepem rob6t a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji wypelniania

warunkoéw kontraktu przez Wykonawce .

. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdét i kontroli materiatdw dostarczanych
na budowe lub na niej produkowanych.

. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i
roboty, ktére  nie spelniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej i ST.

*  Zodrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.1.

. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca .

6.00. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Program zapewniania jako $ci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewniania jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robot,
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mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.1.1. Czes¢ ogodlna opisowa
» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot
» organizacja wykonania robo6t, terminy i sposob prowadzenia robét ,
* bhp,
» wykaz zespotéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegélnych elementéw robat,
» wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,
» opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia
wynikow,

6.1.2. Czes¢ szczegOtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie ,

* wykaz urzadzen do magazynowania materiatow ,

» sposOb zabezpieczania i ochrony przed utratg ich whasciwosci,

» sposob iprocedura pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatléw, wytwarzania mieszanek iwykonania poszczegélnych robot,

* sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jako $ci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot .
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole rob6t i jakos¢ materialdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet i urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materiatow i robét .Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i
badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektoweji ST .
Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inzynier ustali jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa,
ze wszystkie urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan
Inzynier bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach,
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych . Jedli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do
robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw .
Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialdbw ponosi
Wykonawca .

6.3 Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek .

Na zalecenie In zyniera Wykonawca b edzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiaté  w,
ktére budz g watpliwo $ci co do jako sci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan g przez
Wykonawc e usuni ete lub ulepszone z wiasnej woli .

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane , w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne
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krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4.1 Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inzynier uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce bedzie
oceniat zgodnos$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce .
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swgj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan albo oprze sie
wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatébw i rob6t z Dokumentacjg
Techniczng i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.5 Atesty.

6.5.1. Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami kontraktu.

6.5.2.W przypadku materiatow ,dla ktérych atesty sg wymagane przez warunki kontraktu kazda partia
dostarczona do rob6t powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.5.3. Produkty przemystowe powinny posiadaé¢ atesty wydane przez producenta.

6.5.4.Materialy i urzgdzenia stosowane w oparciu o atesty mogag by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
stwierdzona zostanie niezgodnos¢ wtasciwosci z warunkami kontraktu to takie materialy i urzgdzenia
zostang odrzucone.

7.00. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t w procencie zaawansowania
elementu rozliczeniowego.

8.0 ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy
a/ odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu,
¢/ odbiorowi koncowemu,
d/ odbiorowi ostatecznemu.

8.1.1. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Gotowosc
danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie , nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inzynier
ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczgcych danej czesci robét.
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8.1.2 Odbiér cz esciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

8.1.3 Odbiér ko ncowy robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego powinna
by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioér ko ncowy robét nast gpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licz ac od dnia
potwierdzenia przez In zyniera zako nczenia rob6t i kompletno $ci oraz prawidlowo $ci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw ,ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST
beda obowigzywaly przepisy,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych
Tom 1"

8.1.4. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

8.2. Dokumenty do odbioru ko nAcowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego rob6t jest protokét odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty :

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

» Specyfikacje Techniczne,

e uwagi i zalecenia Inzyniera zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

» recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru ,

» wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne
z ST,

» atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

» sprawozdanie techniczne,

» geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

» powykonawczg dokumentacje geodezyjno- kartograficzng, umozliwiajgcg
whniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

» kopie mapy powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robaét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9.00. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1 Ustalenia ogolne.

Podstawg pfatnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce za element
rozliczeniowy.
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10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

3.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
pézniejszymi zmianami.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami.

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie okreslenia
szczegllowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w
tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

B.00.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot z zakresu:
- rozebranie pokrycia dachowego;

- rozebranie elementéw wiezby dachowej;

- rozebranie $cianek dziatowych;

- rozebranie konstrukcji betonowych;

- wywo0z i utylizacja odpadow technologicznych.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

W trakcie trwania w/w robot nie zaktada sie wykorzystania materiatow wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robot nalezy przygotowac teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko
materiatow uzyskanych z rozbiorki z podziatem na:

a) gruz

b) grunt z wykopow

c¢) drewno

d) elementy stalowe

Materialy przeznaczone do powtdrnego wbudowania nalezy oczyscic i zabezpieczyé. Gruz i
pozostate materiaty z rozbiérki nalezy wywiesé na wysypisko i zutylizowag.
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3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne
Do wykonania robot zwigzanych z robotami rozbiérkowymi wykorzystany moze by¢ sprzet:
reczne urzgdzenia mechaniczne (mioty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.)
reczne narzedzia (mtotek, przecinak, kilof, fopata)
sprezarka powietrza przewozna, spalinowa
zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy
samochody skrzyniowe i samowytadowcze
Nie przewiduje sie robot rozbiérkowych metodg wybuchowa.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Gruz oraz pozostate odpady zostang wywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym
lub samowytadowczym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg rozbiérke wszystkich elementéw wymienionych w Dokumentacji
Technicznej, Specyfikacji Technicznej oraz wskazanych przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do
bezposrednich robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, ogrodzié
i oznakowac tablicami ostrzegawczymi ,Roboty rozbiérkowe-wstep wzbroniony”. Roboty
rozbiérkowe nalezy wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposdb wskazany w ST oraz przez
Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe wykonaé¢ zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej, roboty
nalezy wykonaé sprzetem zmechanizowanym lub recznie. Roboty rozbiérkowe elementow
przewidzianych do ponownego wykorzystania nalezy wykonywacé recznie lub sprzetem lekkim.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewies¢ je w miejsce wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie
ze specyfikacjg techniczng stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny byé usuniete z terenu
budowy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego
wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien
obejmowac jakichkolwiek robot nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjgtkiem
zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inspektora nie moga stanowic roszczen o dodatkowg zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci

Pfatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu 0 wyniki pomiaréw.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot rozbiérkowych

stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych

(ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego .
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9.2.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe

wszelkie roboty rozbiérkowe

oznakowanie robo6t

podziat materiatéw uzyskanych z rozbiérki

transport materiatéw na placu budowy

wywOz gruzu i materiatéw z rozbiorki oraz utylizacje.
W cene robot rozbiérkowych nalezy wkalkulowaé cene wywozu gruzu obejmujgcag zatadunek,
wywOz na odlegtos¢ do 23 km i wytadunek.

B.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot ST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

Zakres stosowania ST

1.3.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robdét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wchodza:

B.01.01.00. Wykopy.

B.01.02.00. Podktad podposadzkowy z piasku zwykiego.

B.01.03.00. Zasypki.

B.01.04.00. Transport gruntu.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Do wykonania robé6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

2.2.

Do wykonania podkfadu wg B.01.02.00. nalezy stosowac piasek zwykly.

2.3.

Do zasypywania wykopéw wg B.01.03.00 moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,

niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych
itp. Torfy wyklucza sie.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu jezeli w Dokumentacji
Technicznej nie okreslono inaczej.
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4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rOéwnomiernie na calej powierzchni ftadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.  Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg B.01.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Wykopy
nalezy wykonywac z uzyciem sprzetu i w sposéb zalecany w Dokumentacji Technicznej
jezeli takowy zostat okreslony.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i mate-
riatbw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleh

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem

celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Podkiad posadzkowy z piasku zwykiego B-01.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakohczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

(3) Powierzchniowg warstwe piaskow nalezy zagesci¢ mechanicznie do stopnia
zageszczenia 1p=0,6. Wykop powinien byé odebrany przez uprawnionego geologa.

5.2.3. Warunki wykonania podkiadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
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(2) Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych.

(3) Ukfadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng
warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.01.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno byé wykonane bezposrednio po zakohczeniu przewi-
dzianych w nim robat.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych i $mieci.

(3) Ukladanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jako $ci rob6t

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

@

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy wg B.01.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacija
prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie
przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw wg B.01.02.00

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podioza

materiat uzyty na podkiad

grubosé i rownomiernos¢ warstw podktadu
sposob i jakosé zageszczenia.

6.3. Zasypki wg B.01.03.00

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
materialy do zasypki

grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki
sposob i jakos¢ zageszczenia.
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10.

Obmiar robot

Wg A.00.00. poz. 7.0. ,Wymagania ogélne”

Odbidr robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Podstawa ptatno $ci
- Wg ST.A.00.00. poz. 9.1

Przepisy zwi gzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

B.02.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych wystepujgcych
w przedmiotowym obiekcie.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych rob6t wchodza:
B.02.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-O i A-l.
B.02.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrgglymi zebrowanymi ze stali A-Il i A-111.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdw powinny odpowiadacé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Wazniejsze wymagania podano w tabeli
ponizej.

Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymato §¢ | Wydtu zenie Zginanie
preta plastyczno $ci | na rozci gganie trzpienia a — srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac pekniec,
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naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:
- jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow
gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o srednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

(4) Odbiér stali na budowie.
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byc¢

zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytwarcy,

— $rednice nominalng,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki

dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny sie miescic¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiek-
szego niz 5 mm na 1 m diugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem

zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

— stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikng¢
trwalych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonywanie zbrojenia

a)

b)

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wihasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym

24



8.1.

zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

tgczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawaé lub fgczy¢ specjalnymi
zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytwérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno byé ukladane wedlug rozstawienia pretéw
0znaczonego w projekcie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Kontrola jako $ci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robét
Wg A.00.00. poz. 7.0. ,Wymagania ogoine”

Odbidr robét
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru kohcowego — wg opisu jak nizej:

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — wg ST-A. 00.00 — Wymagania ogdlne”.

8.2.

Odbiér koncowy —w ST A.00.00.00

8.3.

Odbiér zbrojenia

10.

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegoélnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zigcz i dlugosci
zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

Podstawa ptatno $ci
Wg A.00.00. poz. 9.1.

Przepisy zwi gzane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie._
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B.03.00.00 BETON

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot ST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.

Zakres stosowania ST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.03.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.03.02.00 Podbetony.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace skladu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujgcym skiadem:
- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliéw do 0,6%
- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysyiki
termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone
we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do wytadowania
cementu oraz powinny byé przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakos$ci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegoélnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
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1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-

30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie

przeprowadzenie kontroli obejmujgcej:

- o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997

- oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbryleh) nie dajacych sie rozgnies¢é w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$é z normami cement nie moze byé

uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres skltadowania

Miejsca przechowywania cementu moga byé nastepujgce:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)
dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wkazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych scianach).
Podtoza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,
- po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w skladach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byé
przechowywana w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej plaszczyznie
prostopadiej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
0znaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
— ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji
0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy budynku

B25, B20 dla wykonania elementéw konstrukcji budynku

Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

B20 do wykonania taw fundamentowych
B20 do wykonania nadprozy
B25 do wykonania belki zelbetowej
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2.3.

- B25 do wykonania wiencéw
Wymagania og6lne wg PN-EN 206-1:2003.

Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

Orientacyjny skfad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne s$wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikbw powinno sie
odbywaé wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolno spadowych).

Transport

. Transport, podawanie i ukltadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogag by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie robot

. Zalecenia ogélne

5.2.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie wagowo,

z doktadnoscia;:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji.

Przy dozowaniu skladnikébw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania, obecnos¢ wkiadek dystansowych zapew-
niajgcych wymaganag wielkos¢ otuliny oraz lokalizacje otworéw.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za
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pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do

wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadac¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, bgdz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund
po czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i charak-
teryzowac sie jednakowymi drganiami na cafej dlugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebo-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwatle i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potfagczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 0
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy hie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wyko-

nawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
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by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne

inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie
€O najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opaddw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ spos6b postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezpos$rednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pOzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-
matosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
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nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej sciany,

réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukiosci i wgtebienia nie powinny

by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Dopuszczalne odchyiki w doktadnosci wykonania elementéw
A. Sciany
ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach okreslonych
ponizej tolerancji
wgtebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wieksze niz:

- 2mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dlugosci 1m potozona jest na
najwyzszym punkcie

- 5mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3m przyktadnica potozona jest na
najwyzszym punkcie

- 10 mm na catej wysokos$ci Sciany

dopuszczalne odchyiki w zatozonej grubos$ci $ciany nie powinny przekracza¢ 5mm
B. Piyty
ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom co do toleranciji:

- nieréwnosci powierzchni plyt nie powinny przekracza¢ 5mm niezaleznie od miejsca i
kierunku. Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnicg 3m dtugosci potozong na najwyzszym
punkcie

- wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10mm tolerancji za
wyjatkiem piyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majgce gwarantowac¢ odptyw do
rynien podtogowych lub kanatéw, ktére powinny dobrze speilniaé swoje zadanie,
pomijajgc tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie
funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawié, jesli jest to konieczne dla
uzyskania catkowitego odptywu. Odchyiki w grubosciach ptyty nie powinny by¢ wieksze
niz 5mm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.

(3) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonhczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnié betonem i nastepnie wygtadzié i
uklepag¢, aby otrzymac réwnag i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢é zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

5.7. Szalunki
5.7.1. Wykonanie szalunkéw
przed przystgpieniem do wykonania szalunkéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi i poziomow
oraz zgodnos$¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku
wymagana jest zgoda Inzyniera.
przed utlozeniem betonu nalezy uformowaé i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz
recznie usung¢ luzng ziemie
nalezy dopasowywac potagczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. llos¢
potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.
na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i piyt, szalunki
nalezy wzmacnia¢ 25mm tadmg stalowag
obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i polgczenia pomiarowe nalezy
ksztattowaé zgodnie z projektem.
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5.7.3. Rozbieranie szalunkéw

10.

szalunki powinny pozosta¢é na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiednigj
wytrzymatosci pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wlasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

5.7.2. Przygotowanie szalunkéw
wszystkie powierzchnie szalunkéw majgce wchodzi¢é w kontakt z betonem przed
przystgpieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z
pozostatosci wczedniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych.
Nie wolno powtdrnie uzywac szalunkéw o zniszczonej powierzchni.

z powierzchni kontaktowej szalunkéw nalezy usung¢ wszelkie ziluszczenia stali i inne

pozostatosci metal

przed zainstalowaniem ptyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byé

toksyczny.

wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania
szalunki oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozostaé
na miejscu do czasu, gdy beton osiggnie wytrzymatosé 28-dniowg, ktdra zostanie
potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na piSmie przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podp6r w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.
wszystkie szalunki, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z
nich nie moga zostaé pod tynkiem.

Kontrola jako $ci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot
Wg A.00.00. poz. 7.0.

Odbi6r robo6t

Wszystkie roboty objete B.03.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad

podanych powyzej.
w

Podstawa ptatno $ci
Wg A.00.00. poz. 9.1.

Przepisy zwi gzane
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 1008:2004
PN-89/S-10050

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czas6w wigzania i statosci
objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
Prébne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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B.04.00.00 PREFABRYKATY

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykony-
wania i montazu prefabrykatéw zelbetowych uzywanych przy realizacji obiektu.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych.
B. 04.01.00 Belki nadprozowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.096Ine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny byé¢ trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci (atest).
2.1. Belki prefabrykowane nadprozy

a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢: w diugosci do 6 mm; w
wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie
- szczerby i uszkodzenia krawedzi — gtebokosé: do 5 mm
Klasa odpornosci ogniowej odpowiadajgca przyjetej klasie pozarowej budynku
projektowanego.

b) Skiadowanie
Belki nalezy sktadowa¢ na rownym podiozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 diugosci od ich koncéw. Nastepne warstwy uktada¢ na
podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.

¢) Transport
Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym, rownolegle
do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywaé sie
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport —w opisie materiatow p. 2

5. Wykonanie robot
Wykonanie robét zwigzanych z prefabrykacja wg ST B.02.00.00 Roboty zbrojarskie i ST
B.03.00.00 Roboty betoniarskie.

5.1. Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla robdt murowych wg
ST B.07.00.00.
Przed montazem oczyscic i wyréwnac krawedzie podpory. Minimalna szerokos¢ podparcia — 5¢cm.

6. Kontrola jako $ci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.
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7. Obmiar robot
- WQgA.00.00. poz. 7.0.
8. Odbidr robot
8.1. Obejmuje odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
8.2. Odbidér koncowy
8.3. Odbiér poszczegdlnych robdét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.
9. Podstawa ptatno $ci
Wg A.00.00. poz. 9.1.
10. Przepisy zwi gzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

B.05.00.00. KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t wymienionych w ST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchodza:
B.05.01.00. Montaz konstrukcji dachowe;j.
B.05.03.00. Deskowanie na potaci dachowej deskami grubo$ci 25 mm na styk.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.
Dla rob6t wymienionych w pozycjach:
(1) B.05.01.00 stosuje sie drewno klasy C24
(2) B.05.03.00 stosuje sie drewno klasy C30
wedtug nastepujgcych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatos$ciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymalo$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza
tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
C24 C30
Zginanie 24 30
Rozcigganie wzdtuz widkien 14 18
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Rozcigganie w poprzek wibkien 0,4 0,4

Sciskanie wzduz wiokien 21 23

$ciskanie w poprzek wiokien 53 5,7

Scinanie 25 3
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy,

falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnos¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3.

niz:

2.1.4.

Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyiki wymiarowe desek powinny byc nie wigksze:
—w diugoéci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloSci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci:  do +1 mm lub do -1 mm
b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyitki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze
niz +3 mmi-2 mm.
e) odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm
i —2 mm.

2.2. taczniki

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Whkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505
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2.3.

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem
ognia powinny byé stosowane wylgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Skladowanie materiatdéw i konstrukcji

2.4.

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢é sktadowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwg folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkitadkach rozmieszczonych w
taki spos6b aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtos¢ skladowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skltadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byé¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.
Sposo6b sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale s$rodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukfadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukciji.

5.2. Wiezba dachowa prefabrykowana — gotowe elementy dostarczone na plac budowy do montazu
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
5.2.2. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
5.2.3. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwag papy.
5.3. Deskowanie potaci dachowych

5.3.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

5.3.2. Deski uktadaé strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Diugosé

gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac

sie tylko na krokwiach.
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5.3.3. Deskowanie pod papg izolacyjng powinno by¢ uktadane na styk.
5.3.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykonaé odboje z desek uktadanych na styk.

6.

Kontrola jako $ci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robo6t
Wg A.00.00. poz. 7.0.

Odbidr robét
Wszystkie roboty objete B.05.00.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

Podstawa ptatno $ci
Wg A.00.00. poz. 9.1

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine
dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine wspéine
dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

B.06.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot ST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

Zakres stosowania ST

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét wymienionych w ST

1.4.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy AO i AllIN w gatunkach StOS, BSt500, B500SP,
B500A

(1) Kotwy ,U” fgczace stupy drewniane do betonu

(2) Katowniki i tgczniki dostarczane wraz z prefabrykowanymi elementami wiezby dachowej
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(3) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dlugosciach:
— przy $rednicy do 25 mm — 3-10 m
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
2.1.2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretdw powinna byé bez peknigc,
pecherzy i naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, roz-
warstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemeta-
liczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne
jezeli:

-- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki
0 grubosci wiekszej.
2.1.3. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawieraé:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

— znak obrdbki cieplne;j.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.4. Odbiér konstrukcji na budowie winien byé dokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie
odbioréw miedzyoperacyjnych zostaly usuniete.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.2. Sktadowanie materiatow i konstrukciji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢é wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciagnikdw. Elementy cigzkie,
diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztalceniem. Elementy ukfada¢ w spos6b umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny byé w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segre-
gowacé i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe skladowa¢ w tym samym
potozeniu.

2.3. Badania na budowie

2.3.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

2.3.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jakosci materiatdw, spoin, otworéw na sruby,
— zgodnosci z projektem,
— zgodnosci z atestem wytworni
— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzenh w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikdw, podnosnikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o
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dozorze technicznym powinny byé dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi
do ich eksploataciji.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji

powinny by¢é zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposoéb skladowania wg punktu 2.3.

5.  Wykonanie robot

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i
rozpryskow metalu po cieciu.
Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi€ rysy i pekniecia.

5.3. Skiadanie zespotéw

5.3.1.Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w

miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzgdy powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan dokladnosci zespotéw i wykonania potgczen
wedtug zalgczonej tabeli.
Rodzaj odchyiki

Element konstrukgciji Dopuszczalna odch ytka

Nieprostoliniowosc¢

Prety, blachownice, stupy,
czesci ram

0,001 dtugosci
lecz nie wiecej jak 10 mm

Skrecenie preta

0,002 dtugosci

lecz nie wiecej niz 10 mm

Wymiar nhominalny mm Dopuszczalnha odchytka wymiaru mm

przytgczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 15 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.4. Montaz konstrukcji

54.1.

5.4.2.

5.4.3.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow, ktore

zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymalosci i stateczno$ci, uktadu geometrycznego

i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga byé montowane po wyregulowaniu i

zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.2.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

— sprawdzi¢ osie i linie odniesienia rzednych

— poréwnac¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki nie powinny
przekracza¢ wartosci:

Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstale

podczas transportu i skladowania.

6. Kontrola jako $ci rob6t

Kontrola jakosci

polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.
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7.

Obmiar robot
Wg A.00.00. Poz. 7.0.

8. Odbior robot

10.

Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Podstawa ptatno $ci
Wg A.00.00. poz. 9.1

Przepisy zwi gzane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

B.07.00.00 ROBOTY MUROWE

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacija

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych

Bloczki gazobetonowe gr. 8 i 24 cm klasy 7MPa na zaprawie zwyktej M5 MPa

Petne bloczki betonowe o gr. 24 cm klasy 15 MPa na zaprawie zwykiej klasy M10 MPa

- mrozoodpornos¢ - wytrzymatos¢ probek poddanych badaniu po 25 cyklach zamrozenia do
-20°C nie powinna wynosi¢é mniej niz 80% wartosci $redniej wytrzymatosci prébek nie

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
wykonania i odbioru muréw z materiatéw silikatowych i ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania ST
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
- $ciany z bloczkéw z bloczkéw betonowych i z betonu komdérkowego
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
2.  Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Bloczki z betonu komdérkowego
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
2.3. Bloczki betonowe
Wymagania:
- nasigkliwos$¢ zgodnie z PN-75/B-06250
zamrozonych, a ubytek masy nie powinien by¢ wiekszy niz 5%.
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
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Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w

ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i

jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw
i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury noéne. Scianki dziatowe o grubosci mniejszej
niz 25 cm nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdGwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potgczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e) Whnekii bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

f)  Mury grubosci mniejszej niz 25 cm moga by¢é wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i zaprawy.

Bloczki w murze nalezy uktadaé tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
Przed przystgpieniem do murowania bloczki nalezy oczy$cic¢ z kurzu. Wigzanie w murze zgodne
z zasadami wigzania cegty petnej czyli wigzanie bloczkéw w murze powinno zapewni¢
przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesunieciem bloczkéw obu

warstw wzgledem siebie nie mniej niz o 5 cm.

Murowanie scian rozpoczyna¢ od wytrasowania lica $cian na $cianach bocznych, suficie i stropie
z wyznaczeniem ewentualnych otworéw. Po ustawieniu i wypoziomowaniu oscieznic drzwiowych
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uklada sie pierwszg warstwe ptyt w takim potozeniu, aby dtuzsza krawedz byta utozona poziomo.
Pod $ciankg uktada sie pasek papy o szerokosci ok. 30 cm, ktéry wywija sie na $cianke podczas
wylewania podioza. W ptytach nalezy wykona¢ wgtebienia na usztywniajgce przepony
oscieznicy. Phyty z wycietymi wglebieniami wsuwa sie gteboko w oscieznice. Miejsca puste
miedzy oscieznicg a plytami wypetnia sie zaprawg . Oscieznice stalowe od strony styku ze
Scianka i zaprawg gipsowg nalezy doktadnie powlec asfaltem lub innym preparatem
antykorozyjnym. Wykonawca moze zaproponowaé inny materiat na $cianki dziatowe. Scianki
grubosci mniejszej niz 12 cm nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez utozenie w co trzeciej warstwie
zbrojenia systemowego lub zastosowaé zbrojenie z bednarki.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé¢ jej marke i
konsystencje w spos6b podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchyiki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnaciji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dlugosci 1 10
— na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosc¢ +6, -3 +6, -3

wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm

szerokosé +10, -5 +10, -5

wysoko$é +15, =10 +15, -10

7. Obmiar robot
Wg A.00.00. poz. 7.0.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych roboét

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegoélnych etapdw robot zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.07.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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9.

10.

Podstawa ptatno $ci
- WQgA.00.00. poz. 9.1

Przepisy zwi gzane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

BN-86/6744-12 Prefabrykaty budowlane z betonu. Bloczki.

B.09.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

Przedmiotem niniejszej szczegbdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg ST

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
ponad dach budynku tzn.:
B.09.01.00 Pokrycie dachu.
B.09.02.00 Obrdbki blacharskie
B.09.03.00 Rynny i rury spustowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne
B.15.00.00.
2.2. Blachodachowka

2.2.1 . wymagania dotyczace sprzetu, maszyn, srodkéw transportu, kontroli
jakosci, odbioréw , rozliczenia robét, dokumentéw odniesienia - jak w czesci
ogolnej

2.2.2. Wykonanie pokrycia z blachy dachéwkowej na tatach drewnianych.
Do podstawowych prac nalezy:

- wykonanie pokrycia z blach dachéwkowych, na tatach drewnianych,

43



2.2.3. Pokrycia z blach.

2.2.3.1. Wymagania materiatowe:

- blachy dachéwkowe , grubosci 0,5 — 0,55 mm , obustronnie cynkowane
metodg ogniowg , pokryte powtokami poliestrowymi o kolorze ustalonym
przez Zamawiajacego ,

- samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowe]
odpornej na korozje z powtokami metalicznymi : cynkowo — aluminiowg ,
aluminiowo — cynkowsg , aluminiowg, wielowarstwowg powinny spetniac
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN —
EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,

2.3. Obrébki blacharskie

2.3.1 . wymagania dotyczace sprzetu, maszyn, srodkéw transportu, kontroli
jakosci, odbioréw , rozliczenia robot, dokumentéw odniesienia - jak w czesci
ogolnej

2.3.2. Wykonanie obrébek blacharskich:

Do podstawowych prac nalezy:

- wykonanie wszystkich obrébek blacharskich z blachy gr. 0,55mm .

2.3.3. Obrébki blacharskie.

2.3.3.1. Wymagania materiatowe:

— blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-
61/B-10245 i PN- 73/H-92122, grubos$¢ blachy 0,50- 0,55mm

obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — warstwa cynku rowna
(275g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majacg dziatanie
antykorozyjne i zabezpieczajgce , powlekane w kolorze jak
blachodachowka.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
W(g punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i ST B.15.00.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Blachodachowka

Nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu poprzez pomiar dlugosci przekatnych .
Jezeli sg one niejednakowe dach jest zwichrowany. W takim przypadku
arkusze blachy muszg by¢ kladzione tak aby dolne ich brzegi pokrywaty sie z
okapem. Rozbieznosci rzedu 20-30mm mogg by¢ wyréwnane za pomocg
owiewki wiatrowej . Podczas remontu dachu odcinki zmurszate lub
zniszczone muszg by¢ wymienione na nowe. Nachylenie dachu minimum
14% .Arkusze musza by¢ kladzione na tatach drewnianych o wymiarach
40x60mm. Ponadto muszg by¢ one potozone na kontrtatach o wymiarach
25x80mm utozonych pionowo wzdtuz spadku dachu

- blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych (nibler). W przypadku
matego zakresu ciecia za pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do
ciecia uzywac szlifierek kgtowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych
podczas ciecia wysokg temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych.
- po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady moggce
spowodowac¢ odbarwienie powierzchni blach,

- blachodachéwki nalezy uktadac i mocowac za pomocg wkretow
samowiercacych do tat drewnianych. Wkrety nalezy wkrecac¢ za pomocg
wiertarek ze sprzegtem , zwracajgc uwage , aby nie uszkodzi¢ podktadek
EPDM . Podkfadka powinna nieznacznie wystawac¢ poza brzeg gornej
podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku zagtebienia,
w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie
dachowek, zas przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym
szeregu dachdéwek na bocznej naktadajgcej sie krawedzi,
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- przed montazem blach dachéwkowych nalezy zamontowac¢ haki rynnowe
oraz pasy podrynnowe i nastepnie przystapi¢ do uktadania profili rzedami od
okapu do kalenicy, zaczynajgc od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg
arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrecenia arkusza ,

- wszystkie uszkodzenia powtok powstate podczas transportu i montazu
nalezy zamalowa¢ farbg zaprawowa,

5.4. Obroébki blacharskie
obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.
Rob6t nie mozna wykonywaé¢ na oblodzonych podtozach.

5.5. Wentylacja
Wentylacja dachu jest niezbedna do zapewnienia doskonatej izolacji termicznej zaréwno latem

jak i zimg. Dla uzyskania dobrego efektu wentylacyjnego trzeba okresli¢ wymiary otworow
wlotowych i wylotowych powietrza, a takze objeto$é przestrzeni wentylacyjnej w zaleznosci od
nachylenia i dtugosci potaci dachu (patrz katalog ,Dach wentylowany”).

W przypadku uzycia wywietrznikow potaciowych stosujemy typ Standard (przy dachu powyzej
57% (30°) i na obszarach o matych opadach s$niegu lub typ Special (przy kazdym spadku i na
obszarach o duzych opadach $niegu) w iloSciach 1 wietrznik w przestrzeni miedzykrokwiowej
dachu wentylowanego.

Natomiast w przypadku poddasza niezamieszkatego powierzchnia wentylacji powinna by¢ réwna
1/1200 powierzchni rzutu dachu (1/2400 dla wejscia i 1/2400 dla wyjscia).

5.6. Rynny z PCW

rynny powinny by¢é wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych standardowym
dtugoscuiom i sktadane w elementy wielocztonowe,

powinny byé tgczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zigcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.7. Rury spustowe PCW

rury spustowe powinny byé wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych standardowym
diugosciom i sktadane w elementy wielocztonowe,

powinny byc¢ tgczone w ztgczach; zigcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do s$cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢é mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosé kielicha.

6. Kontrola jako $ci
6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatdw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytwaorcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zadwiadczeniem o jakoSci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.
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d) Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca taty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- doktadnosci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potagczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podioza oraz poszczegdlnych

- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

-  protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow

7. Obmiar robot
Wg A.00.00. poz. 7.0.
8. Odbidr robot
8.1. Odbidr podioza
8.2. Odbidr robét pokrywczych
niemozliwy lub utrudniony.
- podioza (deskowania i tat),
- jakosci zastosowanych materiatéw,
- dokumentacja techniczna,
warstw lub fragmentéw pokrycia,
kanalizacyjnych.
9. Podstawa ptatno $ci
- WQgA.00.00. poz. 9.1.
10. Przepisy zwi gzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

46



B.10.00.00 TYNKI

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacija

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych

2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania ST
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
- B.10.01.00 Tynki wewnetrzne
- B.10.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.10.01.02 Tynki gipsowo-wapienne
- B.10.02.00 Oktadziny scienne wewnetrzne.
- B.10.03.00 Tynki zewnetrzne.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. OgoIne wymagania dotyczace robot.
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
jeziora.
tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
Srednioziarnisty.
Swicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonego, ktdére powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.4. Zaprawy budowlane firmowe do tynkowania na zewnatrz
- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j
- Stosowac¢ zaprawe wybrang przez Inwestora zgodnie z instrukcjg podang przez producenta.

2.5. Piytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwo$é po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek | 80%

- gatunek Il 75%

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

5.2.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murow tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.4.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Okladziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podioza warstwg wyréwnujacg lub
bezposrednio do réwnego i gltadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych okiadzine
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nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod okladziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wykladzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozyé dwuwarstwowy
podkiad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z
cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy,
a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czyste;.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosié co najmniej
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okiadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz
2 mm na diugo$ci taty dwumetrowej.

6. Kryteria oceny jako $cii odbioru
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jako sci
7.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu plytek
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrznej).

7.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i kon-

systencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy,

7.3. Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa piyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

8. Obmiar robo6t
Wg A.00.00. poz. 7.0

9. Odbiér robot

9.1. Odbiér podioza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t tynkowych.
Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczy$ci¢ i zmy¢ woda.

9.2. Odbidér tynkéw

49



9.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate $lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9.3. Odbidr poditozy pod plytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

10. Podstawa pfatno $ci
- WQgA.00.00. poz. 9.1

11. Przepisy zwi gzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe
B.11.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.11.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.11.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 5 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-
cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.11.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podiogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem ulozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz-
czeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem,
przycieciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
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1.4.

B11.02.07 Cokoliki z ptytek gresowych, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem piytek, moczeniem,
przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
Zzaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.11.02.09 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materialem posiadajgcym strukture
antyposlizgowg

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz ST B.03.02.00)
2.7. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podiogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
— wytrzymalos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— $cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
— mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
— kwasoodpornosc¢ nie mniej niz 98%
— ‘tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhugosc i szeroko$c: +1,5 mm
- grubosc: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardos¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralnoéc¢ V klasa Scieralnoéci

— naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypoditogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugosé i szerokosé: +1,5 mm
- grubosé: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
klej.
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Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej

— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

- hazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdéw fatwo tlukacych sie oraz napis ,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych.

f) Skladowanie
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosé
sktadowania do 1,8 m.

2.12. Materiat o strukturze antyposlizgowej

5.

Wymagania:

- dobra przyczepnos$¢ do betonu,

- wlasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od —20° do + 250°C)

- wytrzymalty (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzKi

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i

zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podloze, na ktérym wykonuje sie podkfad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci niezbednej, ilosé
cementu nie powinna byé wieksza niz 400 kg/m?.

Zaprawe cementowg nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
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5.4.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé¢ wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na calej diugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- sposob aplikacji i warunki przygotowania podioza nalezy przyjgé wg warunkow
zastosowanego systemu.

6. Kontrola jako sci

6.1. Wymagana jakos¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wilasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatbw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robot
Wg A.00.00. Poz. 7.0.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wilasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢é za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez ocene wzrokows.

9. Podstawa ptatno $ci
Wg A.00.00. poz. 9.1.

10. Przepisy zwi gzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

B.12.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okienne;j.
Zastosowanie okien z PCW, 3-komorowych, szklonych szkiem zespolonym o wspétczynniku
ogolnym okna K=1,1 w/m?K. Okna i drzwi wykonane zgodnie z obowigzujgcymi aprobatami
technicznymi w zakresie wspoétczynnika ,K” i konstrukciji.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.
W skiad tych rob6t wehodzi:
B.12.01.00. Drzwi
B.12.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. OgdIne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy
Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. PCW
Do produkcji stolarki budowlanej powinien byé stosowany material odpowiadajgcy normom
panstwowym.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze
niz podano ponize;j.

Rd6znice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dtugosci przeciwleglych elementow dolm 1 1
o$cieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokos¢ powyzej 1 m 2
réznica dtugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroko$¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubosé do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubosc skrzydta - 1
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2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,

zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich

norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki

budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢
minig otlowiang lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Szkio
Do szklenia nalezy stosowac¢ szkto zespolone wg technologii producenta.

2.4. Uszczelki
Do uszczelniania szyb stosowaé uszczelki gumowe w technologii producenta.

2.5. Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.6. Stolarka okienna i drzwiowa z PCW wq instrukc;ji i technologii producenta

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowaé w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sposo6b sktadowania wg punktu 2.5.

5.  Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania oscieza, do ktérego
ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczy$cic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewn etrzne (cm) _ Rozmieszczenie pL’mkt(’)w
Liczba punktéw zamocowa h
‘sz ‘oz zamocowa h w nadpro zu i .
wysoko $¢ szeroko $¢ progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
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5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny byé bez wad powierzchniowych, np
pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypeié kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.3.

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkiadkach lub list-
wach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach zgodne z instrukcjg producenta.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna,

nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Dokfadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg
ST B.07.00.00.

Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

Wrota garazowe powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowg
producenta.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;
w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w
osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzié luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

i . Warto ¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow . -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
o$cieznicg

Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw.
Wykonane powiloki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

6. Kontrola jako $ci
6.1
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robot

Wg A.00.00. poz. 7.0.
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10.

Odbidr robét

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w
punkcie 5.

Podstawa ptatno $ci

- WQgA.00.00. poz. 9.1.

Przepisy zwi gzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

B.13.00.00 SLUSARKA

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot ST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej.

Zakres stosowania ST.

1.3.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robét objetych ST.

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.13.01.00 Slusarka drzwiowa aluminiowa.

B.13.02.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (kraty, itp.)

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

2.1.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.14.00.00 niniejszych ST.

.2. Okucia

2.2

2.3.

Wyroby $lusarskie powinny byé wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.

Skiadowanie materiatéw i konstrukcji

2.4.

Sktadowanie wyrobéw slusarki stalowej wg B.12.00.00 punkt 2.5. niniejszych ST.

Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,
— zgodnosci z projektem,
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2.6.

— zgodnosci z atestem wytworni,

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Slusarka aluminiowa

2.7.

Whbudowaé nalezy Slusarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
anodowymi.
2.6.1. Na elementy $lusarki stosowaé¢ ksztattowniki ze stopdéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potgczenia elementéw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
- twardos¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymato$é na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odpornosé na temperature od —30 do +80°C
- palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwo$é — nie nasigkliwe
- trwato$¢ min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg powtokg tlenkowg typu Al/An15u wg PN-
80/H-97023.

Slusarka stalowa

Wbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami

antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy $lusarki stosowaé ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Potgczenia elementéw wykonywaé jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom podanym w
punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokryé¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze byé uzyty dowolny sprzet.

Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

Wykonanie robét

. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

5.2.

- prawidtowosé wykonania osciezy,
- mozliwosé mocowania elementéw do Scian,
- jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢é osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg

5.3.

zaakceptowang przez Inzyniera.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementow za pomocag kotkdéw rozporowych lub
kotkoéw wstrzeliwanych.
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5.4.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznica lub sciang tak aby

5.5.

nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.

Powloki malarskie powinny byé jednolite, bez widocznych poprawek, s$ladéw pedzla, rys i

odpryskéw i spelnia¢ wymagania podane dla robét malarskich wg ST B.14.00.00.

. Badanie materiatébw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych

zadwiadczenn o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spozio-

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

6. Kontrola jako $ci
6.1
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowag:
mowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- staniwyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robot
Wg A.00.00. Poz. 7.0.
8. Odbidr robot
9. Podstawa ptatno $ci
Wg A.00.00. poz. 9.1
10. Przepisy zwi gzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.

B.14.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot ST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

Zakres stosowania ST.

1.3.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST.

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nastepujgcych rob6t malarskich:
B.14.02.00 Malowanie tynkéw.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

59



1.5.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

Mleko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolitg mase bez grudek i zanie-
czyszczen.

Rozcienczalniki

2.4.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

2.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub

Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.4.3. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- wydajnos¢ -  6-10
m2/dmé,
- max. czas schniecia —
24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnos¢ - 4,55
m?/dm?

- czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnosc¢ - 5-6
m?/dm?,
- max. czas schniecia —
24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnos¢ — 6-8 m?/dm?
- czas schniecia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajnosé - 1,2-1,5 m¥dm?
— czas schniecia— 12 h
2.4.4. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajno$¢ — 6-8 m?*/dm?®
- czas schniecia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnos$¢ — 6-10 m?3/dm?
2.4.5. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
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- lepkos¢é umowna: min. 60

- gestos$¢: max. 1,6 g/cm?

- zawartos¢ substanciji lotnych w% masy max. 45%

— roztarcie pigmentéw: max. 90 m

— czas schniecia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubo$¢ — 100-120 [Im

- przyczepnos$¢ do podioza — 1 stopien,

- elastycznos$é — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

- twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

— odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac¢ uszkodzenia powtoki

— odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.5. Srodki gruntujgce
2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskie;.

2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.5.3. Mydito szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci

powinno byé stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.  Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykona¢ po:
-  catkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen

sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym ulozeniu posadzek,
—  usunieciu usterek na stropach i tynkach.
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5.1.

Przygotowanie podtozy

5.2.

5.1.1. Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypetnienie ubytkbw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeti¢ zaprawg cementowo-wapiennag.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

Gruntowanie.

5.3.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowkag
epoksydows.

Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podioze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkoéw myjacych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegOlne warstwy stosowaé farby w
réznych odcieniach.

Kontrola jako $ci

. Powierzchnia do malowania.

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczes$niej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.
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Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidiowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot
Wg A.00.00. Poz. 7.0.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidr podioza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachléwkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidr robét malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatdw powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatno $ci
Wg A.00.00. poz. 9.1

10. Przepisy zwi gzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

B.15.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.
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1.4.

B.15.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.15.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowili.
B.15.02.00 Izolacje termiczne.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét

2.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

2.1. Wymagania ogéine

2.2.

2.1.1. Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkiladach nie podlegajgcych rozktadowi

biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wtéknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialy i powinny wykazywac

dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc
do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb

wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na tekturze
o gramaturze 400 g/m?.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o réwnych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek sklejenia sie

papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym

nie dluzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

wymiary papy w rolce

— dtugosé: 20 m £0,20 m
40 m £0,40 m
60 m 0,60 m

- szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawil-
goceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegto$¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych

Izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe:
Izolacja $ciany fundamentowej typu ciezkiego — systemowa np. kompozytowa membrana
hydroizolacyjna skfadajgca sie z warstw bentonitu sodowego zespolona z szarag, grubg
geomembrang polimerowg, nakladana na odpowiednio przygotowane podioze, z warstwg
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bentonitu skierowang bezposrednio w strone podioza, ktére ma byé uszczelnione. Produkty
systemowe nalezy instalowa¢ dokfadnie wedtug instrukcji producenta.

Uwaga: Instalacj e materiatu hydroizolacyjnego nale zy tak zaplanowa €, aby wkrétce po

niej nast apito zasypanie konstrukcji lub wylanie mieszanki be tonowej.

Potaczy ¢ poziom g izolacj @ podidg na parterze z izolacjami pionowymi oraz izo  lacjami
poziomymi faw.

W stykach, naro znikach i przej $ciach instalacyjnych stosowa € specyficzne $rodki
chemiczne zgodne z instrukcj g producenta systemu izolacji.

2.4. Materialy do izolacji termicznych

5.
5.1.

2.4.1. Styropian EPS80-036 gr. 15cm na $cianach i EPS100-038 gr. 10 w podtodze na gruncie

Styropian samogasngcy. Do ocieplenia stropodachéw na piyty betonowe o gestosci min. 25
kg/m3.
a) Wymagania
piyty styropianowe powinny posiadaé barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
- dla piyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm? a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.
wymiary:
- diugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%
- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
— grubosé¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.
b) Pakowanie.
Piyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysokos$¢
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
etykieta zawierajgca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i
pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Piyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet
ognia.
d) Transport.
Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i
ruchu drogowego.

2.4.3. Welna mineralna.

W postaci piyt, filcow i mat.

Wymagania:

- wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,

- plyty powinny mieé na calej powierzchni jednakowsg twardosé oraz $cisliwosc.

Piyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papga powinny spetniac¢
nastepujgce wymagania:

- Scisliwo$¢é pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczgtkowej grubosci,

- wytrzymalo$é na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwo$é po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podioza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na gorgco.

Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

Wykonanie robot
Izolacje przeciwwilgociowe B.15.01.02
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5.2.

5.1.1. Przygotowanie podkfadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekra-
czaé 5%.

c) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkitadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny skftada¢ sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem
miedzy sobg w sposéb ciggly na catej powierzchni.

b) lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg
zarobowg z zaprawy na niej ukfadanej moga byé wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wylgcznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegodlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokosé¢ zaktadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Izolacje wodochronne budynku B.15.01.01.

5.3.

Izolacje budynku nalezy wykonywaé¢ na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez
Inzyniera, za$ produkty systemowe nalezy instalowa¢ doktadnie wedtug instrukcji producenta.

Izolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktadaé na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie
stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia s$cian warstwowych piyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany,
zmontowacé piyty a nastepnie wykonaé¢ drugg warstwe $ciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub pap3).

Kontrola jako $ci

. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatlow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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6.2. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot
Wg A.00.00. Poz. 7.0.

8. Odbidr robot
8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykon-
czeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegélnych etapow robdt zanikajgcych,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.15.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatno $ci
Wg A.00.00. poz. 9.1

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Piyty styropianowe.

B-17.00. ELEWACJE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t elewacyjnych budynku swietlicy w Michatowie gm. Susz.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét elewacyjnych budynku mieszkalnego
37-rodzinnego z garazami i obejmujg kompletne wykonanie elewacji obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Styropian — materiat do izolacji termicznej pochodzenia organicznego.

1.4.2.Tynki — warstwa ochronna wyréwnawcza lub ksztatltujgca forme architektoniczng tynkowanego
elementu, nanoszona reczne lub mechanicznie.

2.0. MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,Wymagania ogélne”

2.1.Zaprawy — uzyte do wykonania tynkdéw zewnetrznych powinny odpowiada¢é wymaganiom
okreslonym w opisie technicznym petnej technologii np. Atlas. Dryvit, STO podanej przez producenta.

2.2. Piyty styropianowe — powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w BN-91/6363-02.

3.0. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”

Sprzet uzyty do wykonania elewacji w szczeg6lnosci rusztowania, musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.
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4.0.TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”

5.0.WYKONANIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”

5.1. Zgodno $¢€ z dokumentacj g

Tynk zewnetrzny powinien by¢ wykonany zgodnie =z Dokumentacjg Projektowag
uwzgledniajgcg wymagania norm, okre$lajgcg rodzaj, odmiane i kategorie tynku oraz grubos$c
ocieplenia i rodzaj materiatu izolacyjnego.

5.2.Prawidtowo $¢ wykonania powierzchni

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity regularne ptaszczyzny pionowe lub
poziome.

Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynkowanych powinny by¢ prostolinijne, a katy dwuscienne
miedzy ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z kgtami przewidzianymi w Dokumentacji projektowe;.
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw okresla PN-70/B-10100.

5.3. Faktura powierzchni

Wykonczenie powierzchni powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentaciji
projektowe;j.

Pekniecia tynku sg niedopuszczalne, a rysy i zadrasniecia powierzchni nie wynikajgce z techniki
wykonania, sg niedopuszczalne, jezeli ich tgczna powierzchnia przekracza 3% catej powierzchni
otynkowanej.

5.4. Barwa tynku
Barwa tynku powinna by¢ jednolita, bez smug, plan oraz zgodna z ustalonym wzorcem.

5.5. Przyczepno $¢ tynku do podktadu
Wyprawa szlachetna powinna byc¢ scisle zwigzana z podktadem. Odstawanie od podktadu, pecherze i
odparzenia sg niedopuszczalne.

5.6. Docieplenie $cian wraz z wypraw g szlachetn a

Wykona¢ zgodnie z technologig producenta. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe z
technologig przyklejenia i przymocowania plyt styropianowych, przyklejenie siatki z widkna
szlachetnego do powierzchni piyt styropianowych, zatozenie naroznikbw ochronnych oraz pokrycie
ocieplonej powierzchni cienko powtokowg wyprawg szlachetna.

6.00. KONTROLA JAKO SCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”

6.1.Sprawdzenie zgodno $ci z Dokumentacja projektow 3

Sprawdzenie powinno byé prowadzone przez poréwnanie wykonanych tynkéw z Dokumentacja
projektowa opisowg i rysunkowg oraz przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru.

6.2. Sprawdzenie materiatow
Sprawdzenie materiatéw nalezy w czasie odbioru przeprowadzi¢ na podstawie przedtozonych przez
dostawce zaswiadczen z kontroli jakosci (atestéw) materiatow.

6.3.Sprawdzenie podktadéw

Sprawdzenie podkiadéw powinno by¢ dokonane w trakcie odbioru miedzyoperacyjnego przed
natozeniem wierzchniej warstwy dekoracyjnej.

6.4.Sprawdzenie prawidlowo $ci wykonania powierzchni tynkéw:

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni tynkéw i krawedzi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-70/B-10100.

6.1. Sprawdzenie wyko Nnczenia powierzchni
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Sprawdzenie wykonczenia powierzchni (faktury) nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.2. Sprawdzenie barwy

Sprawdzenie barwy nalezy przeprowadzi¢ zaréwno w trakcie przygotowania zaprawy do warstwy
wierzchniej przez poréwnanie zabarwienia probnych zarobéw z barwg wzorca jak i po zakonczeniu
robot — przez ogledziny zewnetrzne wykonanych tynkéw.

6.3. Sprawdzenie przyczepno $citynku do podkiadu

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podkiadu nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne oraz opukiwanie zgietym palcem miejsc budzgcych watpliwosé, a na zadanie Inzyniera —
takze wg PN-85/B-04500.

7.0.0BMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

8.0.0DBIOR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

8.1. Badania nale zy przeprowadzi ¢ w czasie odbioru ko Acowego robot .
W przypadku stwierdzenia odchylen, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe
wykonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9.0.PODSTAWA PLATNO SCI.
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci za wykonanie roboty podano w ST ,Wymagania ogéine”

9.1. Cena wykonania robo6t elewacyjnych obejmuje :

» dostawe materialtéw do miejsca wbudowania

» docieplenie fragmentéw $cian styropianem

*  przyklejenie siatki z tworzywa do styropianu (gzymsy, fragmenty $cian)
e wykonanie wyprawy szlachetnej

» wykonanie parapetéw z blachy stal. powlekanej

e wykonanie stopni zewnetrznych z betonu

e obsadzenie wycieraczki do obuwia

» wykonanie wszelkich prac pomocniczych w tym rusztowania

e usuniecie z terenu budowy pozostatosci materiatéw i odpaddw.

9.2. Wykonanie robdt budowlanych elewacji budynku obejmuje: ilosci wg przedmiaréw

tynkowanie $cian parteru — tynk firmy wybranej przez Inwestora
ocieplenie fragmentow $cian ptytami styropianowymi grub. 15 cm+ tynk
ochrona naroznikéw kagtownikiem

rusztowania zewnetrzne rurowe

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-85/B-4500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkéw szlachetnych.

PN-88/B-32250 Woda do betondw i zapraw.

F- 03.00. PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z chudego betonu.
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1.2. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
zastosowaniem chudego betonu do wykonywania podbudow.

Podbudowe z chudego betonu wykonuje sie zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentaciji
projektowej jako podbudowe zasadnicza.

llos¢ rob6t podano w przedmiarze.

1.3. Okre $lenia podstawowe

1.3.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej,
ktoéra po osiggnieciu wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa,
stanowi fragment no$nej czesci nawierzchni drogowej.

1.3.2. Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem
w ilosci od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalng iloscig wody, ktéry po zakonczeniu
procesu wigzania osigga wytrzymatosé na sciskanie Rys w granicach od 6 do 9 MPa.

1.3.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne”

1.4. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST A-00.00.
~Wymagania ogélne”

2.2. Cement

Nalezy stosowac¢ cement portlandzki lub hutniczy wedtlug PN-B-19701 [17 klasy 32,5.

Za zgoda Inzyniera mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wymaganiach
zgodnych z PN-B-19701 [17].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. | Witasciwosci Klasa cementu
32,5
1 Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej
niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16

- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami

2 Wytrzymatos¢ na $Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie|32,5

mniej niz:
3 Czas wigzania:

- poczagtek wigzania, najwczes$niej po uptywie, min. 60

- koniec wigzania, najpézniej po uptywie, h 12
4 Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: <10

Przechowywanie cementu powinno sie odbywac zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowaé za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do
robat.

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:

— zwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14],

— piasek wg PN-B-11113 [16],

— kruszywo tamane wg PN-B-11112 [15],

— kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004 [18].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ sie w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 i na
rysunku 1 i 2, zgodnych z PN-S-96013 [22].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng
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szczelnosc i urabialnosé przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 2. Wartosci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu wedtug PN-S-96013 [22]

Sito o boku oczka|Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
kwadratowego (mm) | (%) (%)

63 - 100

31,5 100 od 60 do 85

16 od 60 do 80 od 40 do 67

8 od 40 do 65 od 30 do 55

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od 15 do 35 od 15 do 35

0,5 od 7 do 20 od 8 do 20

0,25 od 2do 12 od 4 do 13

0,125 od0do5 od0do5

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.

0,25 0,25 05

1O 20 40 8,0 160 31,5630
_ Bok oczka sita, mm

025 025 05 1,0 20 40 80 160 35

Bok oczka sita, mm

Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug PN-B-06714-37
[12] i zelazawy wedtug PN-B-06714-39 [13].

Tablica 3. Wymagania dotyczgce kruszywa do chudego betonu

Lp. | Wiasciwosci Wymagani | Badania wediug
a

1 Zawartos¢ pytbw mineralnych ponizej 0,063 | 4 PN-B-06714-13
mm, %, nie wiecej niz: [5]

2 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. | barwa PN-B-06714-26
Barwa cieczy nad kruszywem  nie |wzorcowa |[10]
ciemniejsza niz:

3 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie|0,5 PN-B-06714-12
wiecej niz: [4]

4 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25|10 PN-B-06714-19
cyklach w metodzie bezposredniej, %, nie [9]
wiecej niz:




5 Nasigkliwos¢ wagowa frakcji wiekszych od |5 PN-B-06714-18
2 mm, %, nie wiecej niz: [8]
6 Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej | 30 PN-B-06714-16
niz: [7]
7 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na | 1 PN-B-06714-28
SO3, %, nie wiecej niz: [11]
8 Odpornos¢ na rozpad krzemianowy i|catkowita |PN-B-06714-
zelazawy Y 37[12]
PN-B-06714-
39[13]

1) dotyczy kruszywa zuzlowego.

2.4. Woda

Zarowno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielegnacji wykonanej podbudowy
nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodet,
nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang norma.

2.5. Chudy beton
2.5.1. Wymagania dla chudego betonu
Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 7]|od 3,5do5,5 PN-S-96013
dniach, MPa [22]

2 Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28| od 6,0 do 9,0 PN-S-96013
dniach, MPa [22]

3 Nasigkliwos¢, % m/m, nie wiecej niz: |7 PN-B-06250 [3]

4 Mrozoodpornosé, zmniejszenie | 30 PN-S-96014
wytrzymatosci, %, nie wiecej niz: [23]

2.5.2. Sktad chudego betonu

Sktad chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie wtasciwosci okreslonych
w tablicy 4.

Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczac
130 kg/m3.

Skiad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z p. 2.3.

Zawarto$¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (duzy cylinder, metoda Il), z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

2.5.3. Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu powinien by¢é wykonany zgodnie z PN-S-96013 [22].

Projekt sktadu chudego betonu powinien zawierac:

a) wyniki badan cementu, wedtug PN-B-04300 [1],

b) w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wedtug PN-B-32250 [19],

¢) wyniki badan kruszywa (krzywe uziarnienia oraz wtasciwosci, okreslone na rysunku 1 i 2 oraz w
tablicy 3),

d) skiad chudego betonu (zawarto$é kruszyw, cementu i wody), wyniki badan wytrzymatosci po 7 i 28
dniach, wedtug PN-S-96013 [22],

e) wyniki badan nasigkliwo$ci, wedtug PN-B-06250 [3],

f) wyniki badah mrozoodpornosci, wedtug PN-S-96014 [23].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoine”

3.2. Sprzet do wykonywania podbudéw z chudego betonu

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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— wytwérni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwérnia powinna by¢
wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikéw, gwarantujgce
nastepujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegolnych sktadnikéw:
kruszywo * 3%, cement + 0,5%, woda = 2%. Inzynier moze dopusci¢ objeto$ciowe dozowanie wody,

- przewoznych zbiornikéw na wode,

— uktadarek albo rowniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— walcéw stalowych gtadkich wibracyjnych lub statycznych i walcéw ogumionych do zageszczania

— zageszczarek plytowych, ubijakébw mechanicznych Ilub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbywa¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne”

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadfa
ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podioze jest zamarzniete i podczas opadow deszczu. Nie nalezy
rozpoczyna¢ produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy
spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podio za

Podbudowe z chudego betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce, zgodnie z wymaganiami
ST F-01.00 ,,Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych”.

Jezeli warstwa chudego betonu ma by¢é ukladana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy
nalezy ustawi¢ na podiozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaly one $cisle linie krawedzi
podbudowy wedtug dokumentacji projektowej. Wysoko$é prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci
warstwy mieszanki betonowej w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny byé ustawione
stabilnie, w sposob wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wplywem oddziatywania maszyn uzytych do
wykonania warstwy podbudowy.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania, w
spos6b zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie i zag eszczanie mieszanki betonowej

Przy ukladaniu mieszanki betonowej za pomocg rowniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Whbudowanie za pomoca rowniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywac¢ sie tylko w
wyjagtkowych wypadkach, okreslonych w ST, za zgodg Inzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po
zageszczeniu. Gdy wymagana jest wieksza grubo$é, to do ukiladania drugiej warstwy mozna
przystapi¢ najwczesniej po uptywie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez
Inzyniera.
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Natychmiast po roziozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie.
Zageszczanie podbudéw o przekroju daszkowym powinno rozpoczac¢ sie od krawedzi i przesuwac sie
pasami podiuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczanie podbudéw o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé
sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy.
Pojawiajgce sie w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny byé
natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na peing
gtebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $cigecie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00
okreslonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu duzego, ll-ga metoda
oznaczania). Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.
Wilgotno$¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.

5.6. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaé roboty, aby w miare mozliwosci unikaé podtuznych spoin
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na calg szerokos¢ réwnoczesnie.

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego
pasa podbudowy, nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy podbudowie
wykonanej bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy wczeéniej obcig¢ pionowa
krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowa¢ kolejny pas podbudowy. W podobny sposéb nalezy
wykonac¢ poprzeczng spoine roboczg na potgczeniu dziatek roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi
we wczesniej wykonanej mieszance mozna odstgpi¢c wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem
zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa podbudowy, nie
przekracza 60 minut.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie
podbudowy powinny byé wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m
dla spoiny poprzeczne;j.

5.7. Nacinanie szczelin

Zaleca sie w przypadku ukfadania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni bitumicznej
wykonanie szczelin pozornych, w poczatkowej fazie twardnienia podbudowy, na gtebokosé okoto 35%
jej grubosci.

W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci (wg tablicy 4) i
spodziewanego przekroczenia dwudziestoosmiodniowej wytrzymatosci chudego betonu, wyciecie
szczelin pozornych jest konieczne.

Szerokosé nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wycigé
tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne plyty.
Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.

5.8. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna byé natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacii.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona poprzez utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne
skrapianie wodg, co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnaciji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy mogg by¢ zastosowane
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnaciji,
a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywa¢ sie wytgcznie za zgoda Inzyniera.

5.9. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano koniecznosé wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 10 dni przed
rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykonaé¢ odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do produkcji mieszanki betonowej, jej wbudowania i
zageszczania jest wiasciwy,

— okredlenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zageszczeniem,koniecznej do
uzyskania wymaganej grubosci warstwy zageszczonej,

- okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcow do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
podbudowy.
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Do takiej préby Wykonawca powinien uzy¢ materiatdw oraz sprzetu takich, jakie bedg stosowane do
wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 m? do 800 m?, a diugo$¢ nie powinna by¢
mniejsza niz 200 m.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera.

5.10. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna byé chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch, na wkasny koszt

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,
jezeli wystgpi mozliwos$¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi byé przed zimg przykryta co najmniej jedng warstwg mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogéine”

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacii.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci kruszywa i cementu okreslone w niniejszej
specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t - beton

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu
podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy
z chudego betonu

Czestotliwos¢ badan

Lp. | WyszczegOlnienie badan Minimalne Maksymalna po-
ilosci  badan | wierzchnia podbu-
na dziennej| dowy na jedno
dzialce badanie
roboczej
1 Wilgotnos$¢ mieszanki betonowej
2 Zageszczenie mieszanki betonowej 2 600 m?
3 Uziarnienie mieszanki kruszywa
4 Grubos¢ podbudowy
5 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt|Dla kazdej partii kruszywa i przy
2.3 kazdej zmianie kruszywa
6 Wytrzymatos¢ na sciskanie
po 7 dniach 3 prébki 400 m?
po 28 dniach 3 probki
7 Badanie cementu dla kazdej partii
8 Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta
9 Nasigkliwos¢ w przypadkach watpliwych
10 | Mrozoodpornosé i na zlecenie Inzyniera

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie
skfadu tej mieszanki z tolerancjg + 10%, - 20% jej warto$ci.
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6.3.3. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalng prébg Proctora, wedlug PN-B-04481 [2]
(metoda II).

6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu.
Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06714-15 [6].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, tablica 2.

6.3.5. Grubos¢ warstwy podbudowy

Grubosc¢ warstwy nalezy mierzyé¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos$¢ warstwy nie moze roznic
sie od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 1 cm.

6.3.6. Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.

6.3.7. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16,0 cm. Prébki
do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $wiezo rozlozonej warstwie. Prébki w ilosci 6
sztuk nalezy formowac¢ i przechowywaé zgodnie z normg PN-S-96013 [22]. Trzy probki nalezy badac
po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatodci na $ciskanie powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.5 tablica 4.

6.3.8. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wkasciwosci podane w pkt 2.2 tablica 1.

6.3.9. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250 [19].

6.3.10. Nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢ chudego betonu

Nasigkliwo$¢ i mrozoodporno$c okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-B-
06250 [3].

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tablica 4.6.4. Badania w
czasie robét — pomiary podbudowy.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r. — Zatgcznik Nr 6.

6.4.1. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢é podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancjg = 0,5 %.

6.4.3. Uksztattowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3
cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.4.4. Grubos¢ podbudowy

Grubosé podbudowy nie moze r6zni¢ sie od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 1 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne”

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoélne”

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04300

2. PN-B-04481

3. PN-B-06250

4 PN-B-06714-12

5. PN-B-06714-13

6. PN-B-06714-15

7. PN-B-06714-16

8. PN-B-06714-18

9. PN-B-06714-19
10. PN-B-06714-26
11. PN-B-06714-28
12. PN-B-06714-37
13. PN-B-06714-39
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-32250
22. BN-88/6731-08

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Beton zwykty

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych
Kruszywa
mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaitu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodag
bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowag

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
2wir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow

Cement. Transport i przechowywanie
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