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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 00.00.00

, WYMAGANIA OGOLNE”



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania ogodlne, ktére muszg byé
przestrzegane przez Wykonawce, dotyczace wykonania i odbioru rob6t, przy zadaniu inwestycyjnym: ,Rekultywacja skiadowiska
odpaddéw komunalnych w Suszu, powiat lfawa”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t zwiazanych
z przedmiotowa inwestycjg.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogélne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspdéine dla robot objetych specyfikacjami technicznymi
dla poszczeg6inych asortymentéw robdt.

Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

ST01.00.00 ROBOTY POMIAROWE PRZY POWIERZCHNIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH ORAZ ODTWORZENIE

PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

ST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE — REKULTYWACYJNE

ST 03.00.00 ULOZENIA MAT DRENAZOWYCH | ANTYEROZYJNYCH

ST04.00.00 REKULTYWACJA BIOLOGICZNA —ZIELEN

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych.

Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Dokumentacjg
Projektowg i specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w pkt. 10 kazdej ST.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja, w zwigzku z wykonywaniem prac
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni, z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
technicznych. Zaklada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z treScig i wymaganiami tych norm oraz uaktualnien tych
norm.

1.3.2. Zakres rob6t do wykonania w ramach rekultywacji skladowiska

W ramach nadbudowy skiadowiska realizowanej dla potrzeb zamknigcia i rekultywacji skiadowiska oraz stacji
przetadunkowej odpadéw planuje sie wykonanie robét budowlanych oraz obiektéw budowlanych wymienionych ponizej:

— wyprofilowanie oraz uksztattowanie czaszy sktadowiska, w tym: przemieszczenie odpaddw, oczyszczenie terenu wokot

sktadowiska, ewentuainy demontaz odpadow wielkogabarytowych, wykonanie warstwy wyréwnawczej i piezometru.

— wykonanie uszczelnienia skiadowiska z gliny ilastej,

— wykonanie drenazu wod opadowych z mat drenazowych i umocnienia skarp,

— wykonanie warstwy glebowej,

— nasadzenia zieleni niskiej i wysokie;j.

Szczegdtowy zakres robdt zostat okreslony w ,Projekcie techniczno-technologicznym rekultywacji sktadowiska”.

1.3.3. Lokalizacja robét
Pod wzgledem administracyjnym m. Susz lezy w granicach powiatu itawskiego.
Sktadowisko zlokalizowane jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 172/2, obreb 3 w Suszu.

1.4, Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

1.4.2. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.3. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu éciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Ssmietniki. .

1.44. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.5. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

14.6. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

14.7. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym.
dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik
montazu.

14.8. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.9. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

1.4.10. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego.



1.4.11. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ccenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integraing catos¢ uzytkowa.

1.4.12. organie samorzgadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pdzn. zm.).

1.4.13. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.14. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.15. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.4.16. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w czasie wykonywania robét.

1.4.17. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.18. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowianych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.19. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez r6zne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjq projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.20. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jeshi
granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
roboét budowlanych. .

1.4.21. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.22. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacii
projektowej.

1.4.24. przedmiarze robdt — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.25. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkgcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatagiji.

1.4.26. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegolowych specyfikacjach technicznych.

1.4.27. budowli drogowej — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

1.4.28. podtozu — nalezy przez to rozumie¢ grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgeboko$ci przemarzania.

1.4.29. przeszkodzie naturalnej — nalezy przez to rozumie¢ element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30. przeszkodzie sztucznej — nalezy przez to rozumie¢ dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurociag itp.

1.5. 0Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projekiowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegoiowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktdre stanowig przetargowg dokumentacje projektowq oraz projektowg dokumentacje

wykonawczg (techniczng) i zostana przekazane Wykonawcy,

—  Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona
w ,Ogéinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piémie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu
e skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.



Dane okreslone w dokumentacji projekiowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczaine sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodno$é
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Teren Budowy oraz Robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakorczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
os$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznos$ci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca cbwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspekiora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
kontraktowa.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiemego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materialébw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$é zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wilasciwych
organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonegramie rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przeloZzenia instalacji i urzadzefn podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.



o,

L,

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych
wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora nadzoru/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow
zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelinieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajq cdrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miegjscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru/Kierownika
projekiu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, kitére speinia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sig do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty iflub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robét iflub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrddta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania Jub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodia
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
Zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badar terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw pochodzacych ze zrodet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne w zwigzku
z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopéw i migjsc pozyskania materiatdow miejscowych bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, kiore zostaty wyszczegdinione
w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatéow
Wytwornie materiatbw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inspekiora nadzoru/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materialéow pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, muszg by¢ speinione nastepujgce warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania
inspekcii,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji robot,
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora nadzoru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w migjscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio skorygowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robét | byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badarn wymaganych przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru;
w przypadku braku ustalent w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonym w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest tc wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzet na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa wymaganiami specyfikacji technicznych, programem
zapewmema jakosci, projektem organizacii robot oraz poleceniami Inspektora nadzorv. ~ TUUTTTTT

e iykonawca jést odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami | rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie
przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadno$é.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badann materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgcji i przy badaniach
materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajacy stwierdzenie,
Ze roboty wykonanc zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
Z umowa.

6.2. Pobieranie probek :

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Nz zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru fub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiaéciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Norma lub
— aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg,
okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty $3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucene.

6.5. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykcnawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.



Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,
- date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robét,
~ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegéinych elementow robot,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
~ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigazku z warunkami klimatycznymi,
-~ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw gectechnicznych z ich opisem w dokumentadji projektowe;j,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kito je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Prawo wstepu na plac
budowy i zglaszanie uwag projektanta okreslajg przepisy prawa budowlanego.
(2) Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki
obmiaréw.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1-2 nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osocbami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcedo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Whyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie ckreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona
przez $redni przekrdj.

llodci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy | jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIORROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Qdbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoéci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowoé¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesSciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Qdbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowoé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego roboét komisja zapozna sig¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, rob6t uzupetniajgcych lub rob6t wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego roboét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznege Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

DB WN
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8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnoéci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowsj bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty w ST i w dokumentacii projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowadé:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszgcymi (sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sklad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych,
objazdow/przejazdow i organizacji ruchu itp.), koszty dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, dokumentacje projektowe opracowywane w trakcie realizacji rob6t a niezbgedne do ich wykonania,
projekty powykonawcze, rozruchowe, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmujace
wszystkie warunki okreslone w dokumentach przetargowych, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe zaproponowane przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robot jest ostateczna i wyklucza mozZliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych tg pozycjg
kosztorysows,.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6éZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 108, poz. 953) oraz z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz.U.2004 nr 121 poz. 1266, z p6zniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 39, poz. 251 z 2007 r. z pbznigjszymi zmianami).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gomicze (Dz.U. Nr 228, poz. 1947 z 2005 r., z p6zniejszymi
zZmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 115 z 2007 r. z pbzniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01.00.00.00

,ROBOTY POMIAROWE
PRZY POWIERZCHNIOWYCH ROBOTACH
ZIEMNYCH ORAZ ODTWORZENIE PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH”



i,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z robotami pomiarowymi przy robotach ziemnych oraz odtworzeniem punktéow wysokosciowych, wyznaczeniem i stabilizacjg
w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej dia potrzeb zadania
inwestycyjnego pn.: ,Rekultywacja sktadowiska odpadow komunalnych w Suszu, powiat fawa”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot opisanych w ppkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie potozenia obiektéw zgodnie z dokumentacjg projektows. Ustalenia
zawarte w niniejsze]j specyfikacji obejmuja:
— wyznaczenie elementow geometrycznych terendw rekultywowanych (przekroje, osie, obrysy, krawedzie, zatamania),
- wyznaczanie lokalizacji obiektéw budowlanych,
— zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy
odszukanie i ewentualne ich odtworzenie,
— wyznaczenie na terenie budowy i w jej bezposrednim sgsiedztwie odpowiedniej ilosci dodatkowych reperow
wysoko$ciowych (reperéw roboczych),
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
— wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkéw, osiadan itp.
— wykonanie w czasie realizacji budowli, pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzeri i elementéw zakonczonych
ulegajacych zakryciu,
— sporzgdzanie plandéw sytuacyjno — wysokosciowych budowili i ich aktualizacje.

1.4. Okreslenia podstawowe
— punkty gtéwne trasy i obiektéw inzynierskich — punkty zatamania, punkty kierunkowe, obrysy, krawedzie, osie trasy,
oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy, repery, osnowa wysoko$ciowa
— pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine”. Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest
za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodine wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materia/ow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych obiektéw nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dlugosci okolo 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych,
w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugo$¢ od 1,5 do 1,7 m, Do stabilizacji
pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane Srednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci okolo 0,30 m, a dla punktéw
utrwalanych w istniejgcych nawierzchniach bolce stalowe $rednicy 5 mm i dugoéci od 0,04 do 0,05 m, ,Swiadki” powinny mie¢
dtugo$¢ okofo 0,50 m i przekroj prostokgtny.

3. SPRZET

3.1. Ogoéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry

— niwelatory

— dalmierze

- tyczkiitaty

-~ tasmy stalowe, szpilki.

Stosowany sprzet do robét pomiarowych przy liniowych i powierzchniowych robotach ziemnych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjiami GUGIK. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny byé
wykonane przez uprawnionego geodete, ktdry zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac w terenie punkty gtowne, krawgdzie,
zatamania i obrysy geometryczne terenéw rekultywowanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Wykonawcy
szkic wytyczenia oraz wykaz punktéw wysoko$ciowych. Przejecie tych punktéw powinno byé dokonane w obecnosci Inspektora
Nadzoru. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich
bledach w wytyczeniu punktow gitéwnych i (lub) reperéw roboczych. Biedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentaciji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru,
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, Zze roboty dodatkowe
w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne i punkty
posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace
pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktow pomocniczych, potozonych poza granicg robot
ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m
Wykonawca powinien zatozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy, a takze przy kazdym obiekcie.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy i obiektow towarzyszacych. Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istnigjacych budowlach. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wykluczajacy osiadanie i zaakceptowany przez Inspekiora Nadzoru. Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z takg
doktadnoscig aby $redni btad niwelacji po wyrdwnaniu byt mniejszy od 4 cm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperéw panstwowych. Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzednej. Wyznaczenie punktéw gtownych, osi tras, krawedzi, zataman budowli wykona¢ nalezy
w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej
w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osiach budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku
do projektowanych, a rzedne na osiach krawedziach i zatamaniach wyznaczy¢ nalezy z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych okreslonych w Dokumentacji projektowej. Wszelkie prace realizacyjne nalezy wykonywa¢ w oparciu o geodezyjnie
wyznaczone elementy geometryczne budowli. Poszczegoine elementy geometryczne budowli powinny by¢é wyznaczone
i zastabilizowane w spos6b umozliwiajgcy operatywne ich wykorzystanie podczas realizacji budowli. Ze wzgledu na rodzaj
robot i transport technologiczny geodezyjne wyznaczenie osi i obryséw elementéw budowli wymaga wyznaczenia bocznych
odnosnikéw usytuowanych poza bezposrednig strefg robét, nie narazong na zniszczenie i umozliwiajacych szybkie odtworzenie
uszkodzonych punktow.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy roboét), wyznaczenie w czasie trwania robét ziemnych zarysu nasypow i wykopéw w przekrojach,
wyznaczenia nachylen itp., zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w migjscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robot i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopow nalezy
stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajgcej
1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy. Odlegtos$¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdw i wykopdw o ksztaicie zgodnym z dokumentacjg
projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogoline zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem terenu, przekrojow poprzecznych, zataman, i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogoinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie.
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6.3. Sprawdzanie robot pomiarowych
Sprawdzenie robot pomiarowych polega¢ winno na: sprawdzaniu niwelatorem roboczych punktow wysokosciowych,
sprawdzaniu tasma i szablonem z poziomicg miejsc zataman, osi, krawedzi w miejscach budzgcych watpliwosci.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoine zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogodlne”. Jednostka obmiaru dla rob6t geodezyjnych
jest 1 ha odtworzonej powierzchni w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru robét
Ogobline zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposob odbioru robét
Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem budowli w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw geodezyjnych
i operatéw obsiugi realizacyjnej, ktére Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Platnosé¢ za jednostke
obmiaru dla robdt geodezyjnych ustalong na etapie przetargu przyjmowac¢ nalezy na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw
geodezyjnych. Zgodnie z Dokumentacjg projektowg cena za roboty zwigzane z powierzchniowymi robotami ziemnymi
obejmuije:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdéwnych i punktéw wysokosciowych

— uzupehnienie pomiaréw dodatkowymi punktami

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych

— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem

— oznakowanie punktow utatwiajgce odszukanie i ewentuaine odtworzenie

— wyznaczenie i wytyczenie przekrojéw poprzecznych i podiuznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robdt, zgodnie z Dokumentacjg projektowa,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zaktualizowaniem mapy sytuacyjno -wysokosciowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja Techniczna 0-1, Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
— Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad GeodeZji i Kartografii, Warszawa 1979
— Instrukcja Techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978
— Instrukcja Techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983
— Instrukcja Techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979
—  Wytyczne techniczne G-3.3. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983
—  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.00.00

,ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE”



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych
przy zadaniu inwestycyjnym pn.: ,Rekultywacja skiadowiska odpadéw komunalnych w Suszu, powiat fawa”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot opisanych w ppkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych i warunkéw ich odbioru w czasie
prowadzenia prac:

— wykonanie wykopow w gru ntach kat. 11 -1V,

— wykonanie nasypow w gru ntach kat. 11 -1V,

— wykonanie wykopéw odpadow,

— wykonanie wykopow nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe

— budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntdw rozdrobnionych, speiniajgca warunki statecznosci
i odwodnienia,

— wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu,

— nasyp niski — nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

— nasyp $redni — nasyp, 0 wysoko$éci zawartej w granicach od 1 do 3 m,

— nasyp wysoki — nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m,

—  wykop plytki — wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

— wykop $redni — wykop, o gtebokosci zawartej w granicach od 1 do 3 m,

— wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m,

— ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét ziemnych,

— dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét ziemnych,

— odktad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwiazanych z robotami ziemnymi,

— wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

I — pd
5
pds
gdzie:
ps — gestose objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/ms),
pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2;, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie
z normg BN-77/8931-12 [7], (Mg/m”~).

— wskaznik r6znoziaristosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczatnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wedlug wzoru:

da
dyo

U=

gdzie:
deo — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

— pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogébine wymagania dotyczace materiatéw
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2, Podziat gruntow.

Podstawe podziatu gruntdéw i innych materiatow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podaje tab. 1.
W wymienionej tablicy okre$lono przecietne warto$ci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatdbw w stanie naturalnym
oraz wspdiczynnikéw spulchnienia.



Tab. 1. Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania

obj(é?c?s't,gis;wa Przecietne spulchnienie
Kategoria| Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu ; po odspojeniu w %
w stanie naturalnym : ]
KN/m?® od pierwotnej objetosci’)
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly iotne niezlezate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 17,7 od 15 do 25
plastyczne 12,7 od 15 do 25
5 Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Torf z korzeniami gruboéci do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub 16,7 od 15 do 25
odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem,
3 ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do
40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne,
bez gtazow 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
4 Popioly lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6
SPRZET
3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego

sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, zgarniarki itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki),

— transportu mas ziemnych (samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport gruntow

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu winien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych winna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie
odlegloéci transportu ponad wartoéci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej za
piaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

5.2. Dokladnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz 5 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie' moze przekracza¢ +2 cm. Szeroko$é korpusu nie moze
rozni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +5 cm, a krawedzie nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gteboko$¢ nieréwnoéci na powierzchni terenu i skarp nie powinna przekracza¢ 5 cm przy pomiarze fatg
trzymetrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci terenu i skarp, wynikajgce ze sposobu
wykonania ich powierzchni.




5.3. Odwodnienia terenu robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe i gruntowe, wykonaé urzadzenia, ktdére zapewniq
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby powierzchniom
gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwalg nieprzydatnos¢. Wykonawca ma obowigzek
usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi do budowy na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.4. Odwodnienie wykopéw 5.4.1. Wymagania ogéine

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym, okresie trwania robét ziemnych.
Wykonanie wykopoéw powinno postgpowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu lub nasypu.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnoéci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na
spelnienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopow i nasypoéw w czasie postepu robét ziemnych. Zrodia
wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié¢
poza teren pasa roboét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogodine zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia robét ziemnych polega na kontroli zgodnoéci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5
oraz z dokumentacja projektows. Szczegobing uwage nalezy zwrécic na:

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

— wiasciwe ujgcie i odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot
Czynnoéci wehodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania roboét okreslono w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje ponizsza tab. 2.

Tab. 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokoséci korpusu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
2 Pomiar szeroko$ci dna rowdw niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w punktach giéwnych
3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu tuku, co 100 m na fukach o R > 100 m co 50 m na tukach 6 R < 100 m
ziemnego oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar rownosci powierzchni korpusu
6 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach
korpusu lub dna rowu watpliwych
. . Wskaznik zageszczenia okresia¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz nie
8 Badanie zaggszczenia gruntu rzadziej niz raz na kazde 500 m® nasypu J Y

~ pochylenie skarp nasypéw nie moze roznic sig od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata,

— réwno$¢ korony korpusu ziemnego - nieréwno$¢ powierzchni korpusu nasypu ziemnego, mierzone fatg
trzymetrowa nie mogg przekraczaé 5 cm,

— réwnos¢ skarp — nierdbwnosc skarp, mierzone tata trzymetrowa, nie moga przekraczaé +5cm,

- spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu - sprawdzane przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz +2 cm,

— zageszczenie gruntu — wskaznik (stopien) zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien byé
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii gruntu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty i roboty nie speiniajagce wymagan podanych w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach
Technicznych, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan, zostang wbudowane Iub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze
odchylenia od wymagan okreslonych w punktach 5 i 6 niniejszej specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacq
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢ robot.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m* (metr szeécienny) wykonanych robot ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Sposoéb odbioru robét
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”. Jednostkg platnosci jest
1 m® wykonanych robot ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
— PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
— PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
—~ BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

21



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.02.00

,ROBOTY ZIEMNE.
WYKONYWANIE NASYPOW

W GRUNTACH KATEGORII II-V”
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypow warstw
rekultywacyjnych wykonywanych w gruntach lI-IV kategorii zwigzanych z realizacjg inwestycji pn.: ,Rekultywacja sktadowiska
odpadéw komunalnych w Suszu, powiat fawa”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu,
i realizacji robot opisanych w ppkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie wykonywania warstw
rekultywacyjnych skiadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne i obejmujg wykonanie nasypow w gruntach
kategorii lI-IV.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 02.00.00 ,Roboty ziemne. Wymagania ogéine”, pkt 1.4.

1.5. Ogéline wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 02.00.00 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podziatu gruntow i innych materialow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podano w ST-02.00
.Roboty ziemne. Wymagania og6ine”, tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne wartoéci gestoéci objgtodciowej
gruntéw i materiatdbw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do
budowy nasypow podano w ST 02.00.00 ,Roboty ziemne. Wymagania ogéine”, tab. 2.

2.1. Ogo6ine wymagania dotyczace materiatow
Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine”, pkt 2.

2.2. Gruntyi materiaty do nasypow (poszczegoinych warstw okrywy rekultywacyjnej)
Do budowy nasypéw (poszczegdinych warstw okrywy rekultywacyjnej) nalezy stosowac:
- grunty naturalne (gliny ilaste, nadkiad gleby z wykopow inwestycyjnych, pospoki, piaski gliniaste),
— odpady z grup 01, 02, 10, 16,17,19, 20 wymienione w pkt 12 i 13 zat. nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska
z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz.U.
2006 nr 49 poz. 356).

3.  SPRZET
Ogblne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzgtu okreslono w ST 00.00.00, pkt. 3.

3.1. Dobor sprzetu zageszczajacego
W tab. 1 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego. Sprzet
do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Tab. 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

. e Mieszanki gruntowe
Gruntzy“:;nespglsstz.“glaskl, Grunty spoiste: pyly, ity z malg zawarto$cig
Dziatanie R . 'y, posp frakcji kamienistej
odzaj sprzetu v - v
sprzetu grubosé - grubos¢ . grubosé .
liczba liczba liczba
warstwy przejazdow warstwy przejazdow warstwy przejazdow
w.em wcm w.cm
1. Waice gladkie 10 do 20 4do6 10 do 20 2do4 10 do 20 2do4
2. Walce okotkowane 20 do 30 4do6 20 do 30 4do6
Statyczne .

3. Walce ogumione
(samojezdne przyczepne) 20 do 40 6do 10 30do 40 6 do 10 30 do 40 6do 10
4. Plytki spadajgce (ubijaki) 50 do 70 2do4 50 do 70 2do4
5. Szybko uderzajace ubijaki 20 do 40 2do4 10 do 20 2do4 20 do 30 2do4

6. Walce wibracyjne
—~ lekkie (do 5 ton) 30 do 50 3do5 20 do 40 3do5
Dynamiczne — $rednie (5+8 ton) 40 do 60 3do5 20 do 30 3do4 30 do 50 3do5
— ciezkie (> 8 ton) 50 do 80 3do5 30 do 40 3do4 40 do 60 3do5

7. Piyty wibracyjne

- lekkie 20 do 40 5do 8 10 do 20 5do 8
- ciezkie 30do 60 4 do 6 20 do 30 6do 8 20 do 40 4do 6

4.  TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 00.00 ,Wymagania ogéine”, pkt 4.

4.1. Transport gruntéw na warstwy rekultywacyjne

Masy ziemne przewidziane do przemieszczenia transportowane bedq po drogach nieutwardzonych. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy. Zwigkszenie odlegtosci
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transportu ponad warto$¢ wyszczegdlniong w dokumentacji projektowej nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie
przez Inspektora Nadzoru. Transport gruntéw na terenie skladowiska przewidziano po utwardzonych nawierzchniach
z zelbetowych plyt drogowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét
Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogoine”, pkt 5.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Materiaty na nasypy warstw rekultywacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli robét zwigzanych z wykonywaniem nasypéw zgodnie z ustalong
w Programie Zapewnienia Jakosci czestotliwoscig laboratoryjnych badan kontrolnych. Wyniki tych badan nalezy przekazywac
w okreslonym trybie, do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

5.2.2. Przygotowanie podioza pod nasypy warstw rekultywacyjnych
Przygotowanie podioza pod nasyp obejmuje:
— wykonanie rob6t przygotowawczych (roboty pomiarowe),
— uksztaltowanie korpusu skiadowiska odpaddéw (skarp i wierzchowiny), w tym usuniecie, przemieszczenie
i zagospodarowanie odpadéw w postaci gatezi, korzeni, odpadow wielkogabarytowych itp.,
— zageszczenie wierzchniej warstwy odpadéw do osiggniecia wymagan jak dla nasypu odpadow,

5.2.3. Wymagania ogolne dla nasypéw

— nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubosci,

— dla zapewnienia dobrych warunkoéw odwodnienia powierzchniowego od wéd opadowych warstwy powinny posiadaé
nachylenie zaréwno w kierunku podtuznym jak i w kierunku poprzecznym do osi nasypu,

- nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej,

— grubosc¢ warstw, w zaleznos$ci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych, okresla sie na podstawie prébnego
zageszczenia na nasypie doswiadczalnym wykonanym wediug zatacznika 2 wydania pn. ,Roboty ziemne — Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru”, (Min. O.8.Z.N.i L. 1994 r.) lub orientacyjnie wediug wymagan okreslonych w tab. 2.

— dla unikniecia przestojéw odcinek robot nalezy podzieli¢ na czesci, tak aby procesy wbudowywania gruntu, zageszczania
i kontroli jakosci mogly by¢ realizowane réwnolegle, w tym samym czasie

— nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okreéla projekt, a ksztalt nasypu powinien by¢ realizowany tak, aby uwzgledniat
poprawki na osiadanie podioza i korpusu nasypu

— grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z nastgpujacych warunkami:
- grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub poslizg,
- w sasiadujgcych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na skutek dziatania filtracji

nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern czy tez rozmy¢.

Tab. 2. Orientacyjne grubosci zageszczanych warstw (h) i liczba przejazdéw (n) maszyny zageszczajacej

Rodzaj gruntu

Rodzaj maszyn zageszczajacych niespoisty spoisty gruboziarnisty i kamienisty

H[m] n H [m] n H [m] n
Walce wibracyjne gtadkie 0.4-0.7 4-8 - - 0.3-0.6 4-8
Walce wibracyjne okotkowane 0,4-0,6 4-8 0,2-0,3 6-10 - -
Walce ogumione 0.2-0.3 6-8 0.2-0.3 6-10 - -
Zageszczarki wibracyjne 0.3-0.6 4-8 - - 0.3-0.6 4-8
Ubijaki 0 masie 1-10 Mg opuszczane z wysokosci 5-10 m 1-5 5-15 - - 1-3 5-15

5.2.4. Wbudowywanie i zageszczanie gruntu w nasypach

Grunt wbudowany i roziozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadac wilgotnosé
naturalng w, zblizong do optymalnej wt. okreslonej wedlug normalnej metody Proctora. W przypadku gdy grunt do nasypow
ma wilgotnos¢ znacznie wyzszg od dopuszczalnej przed wbudowaniem nalezy go przesuszy¢ na odkiadzie. Przy wartosciach
niewiele przekraczajgcych dopuszczalng wilgotnosé (do 2%), grunt mozna wbudowa¢ w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie
zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci. Jesli grunt posiada wilgotno$¢ naturalng nizszg od dopuszczalnej nalezy go
nawilzy¢ przez polewanie wodg na odktadzie lub przy urabianiu w ziozu. Zageszczenie gruntu o wilgotnoéci naturalnej
wykraczajgcej poza granice podane powyzej mozliwe jest w przypadkach:

~ zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktéry umozliwi zageszczenie zgodne z przyjetym w projekcie,

-~ gdy objetosé nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objgtosci pojedynczej warstwy,

a wyniki zageszczenia beda zgodne z wymaganiami projektu.

Grunt w warstwie do zageszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach wigkszych od ok. 10 cm,
nieprzekraczajgcych jednakze potowy grubosci warstwy. W trakcie wladciwego procesu zageszczania utozona warstwa
powinna by¢ zageszczona na catej szerokosci nasypu, przy czym ilo$¢ przejazdow maszyn zageszczajgcych powinna
zapewni¢ wymagany stopieh zageszczenia. Jesli na budowie nie przeprowadzono prébnego zageszczenia to orientacyjng
liczbe przejazdéw maszyn zageszczajgcych w zaleznodci od grubodci zaggszczanej warstwy, rodzaju gruntu i maszyn
zageszczajgcych podaje tab. 3. Slady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny pokrywaé na szerokosci ok. 25 cm $lady
poprzedniego przejazdu. W przypadku, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gladkg powierzchnie warstwy (np. przy
zastosowaniu walcow gtadkich) nalezy jg przed polozeniem warstwy spuichni¢ (np. kultywatorem) na glebokosé okoto 5 cm
oraz pola¢ wodg, co zapewni lepsze polgczenie warstw; prace te powinny byé wykonane bezposrednio przed ulozeniem
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nastepnej warstwy gruntu. Nie nalezy wbudowywa¢ w nasypy grunty posiadajgce zanieczyszczenia (odpady, gruz, czesci
roslinne, karcze drzew itp.), grunty ktérych jakosci nie mozna skontrolowaé oraz grunty zamarzniete, a takze grunty:

— zawarto$ci czgsci organicznych wigkszej niz 3%,

— zawartos$ci frakcji ilastej wiekszej od 15%,

— zawarto$ci gipsu i soli rozpuszczalnych wigkszej od 5%,

- spoiste w stanie ptynnym, miekkaplastycznym, zwartym,

— skazone chemicznie.

Okresy pomiedzy zakohczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu, a ulozeniem warstwy nastepnej powinny by¢
odpowiednio krotkie, aby nie nastgpowalo przesuszenie gruntu pod wplywem stonca i wiatru. Podczas opadow
atmosferycznych wykonywanie nasypdw powinno by¢ przerwane, a powierzchnie warstwy nalezy zawatowa¢ walcem gtadkim,
aby umozliwi¢ fatwy sptyw wody opadowej. Dla ochrony przed opadami mozna tez stosowaé przykrywanie zageszczonego
pasa gruntu folig lub plandekami. Podczas mrozow nasypy powinny byé zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku,
gdy zabezpieczenie nasypu przed przemarzaniem nie jest mozliwe, przemarznigta warstwa gruntu o grubo$ci ustalonej na
podstawie badan powinna by¢ usunieta. Nasypy z gruntdw sypkich mozna wykonywaé jedynie w przypadku mozliwosci
uzyskania wymaganego zaggszczenia.

5.2.5. Zabezpieczenie warstw rekultywacyjnych
Nasypy warsiw okrywy rekultywacyjnej po wykonaniu powinny byé ubezpieczone zgodnie z projektem (rekultywacja
biologiczna). W przypadku, gdy powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony nalezy, do chwili wykonania wiasciwego ubezpieczenia,
zabezpieczy¢ skarpy oraz korone nasypow przed dziataniem wplywow atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Dotyczy to rowniez dtuzszych przerw roboczych. W tym celu zaleca sie:
- tymczasowe zabezpieczenie skarpy i korony nasypéw od wod opadowych przez wykonanie rowow i drenazy
opaskowych biegngcych wzdtuz krawedzi skarp,
- w przypadku wystepowania gruntow spoistych na powierzchni skarp, lub na koronie nasypu nalezy je w okresie
upatdw chroni¢ przed wysychaniem przykrywajgc grunt chroniony okofo 20 cm warstwg gruntu dowolnego,
~ zabezpieczy¢ powierzchnie nasypu przed przechodzeniem i przejezdzaniem.
W przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazato sie¢ ono mato skuteczne uszkodzong warstwe nasypu nalezy
usung¢. Po diugiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczen, sprawdzenie nasypu i doprowadzenie
go do zageszczenia, i wymiarow zgodnych z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.2.1. Rodzaje badan i pomiarow
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na badaniu:
— zgodnosci wykonanych nasypow z dokumentacjg projektowa,
— przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
— prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
—~ stopnia zageszczenia nasypu,
— wilgotnosci gruntow,
— pomiarow ksztattu nasypu.

6.2.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnoséci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 500 m°. W kazdym badaniu nalezy
okresli¢ nastepujace whasciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481

— zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481

— wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481

— granice ptynnosci, wg PN-B-04481

— kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01

6.2.3. Badania prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidiowos$ci wykonania poszczegéinych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:
-~ prawidtowosci rozmieszczenia gruntdéw o roznych wlasciwosciach w nasypie,
— odwodnienia kazdej warstwy nasypu,
— grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu,
~ badania nalezy przeprowadzié nie rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,
— przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczow i mrozow.

6.2.4. Kontrola zageszczenia nasypéw Rodzaje kontroli zageszczenia
Badania zageszczenia prowadzi sig:
— na biezaco (kontrola biezaca) — celem kontroli jest sprawdzenie czy osiagnigto wymagane zageszczenie danej warstwy
warunkujgce dopuszczenia do uktadania nastepnej,
-~ peo wykonaniu catej budowli lub jej czesci (kontrola powykonawcza) — gdy potrzebne sg dane o zageszczeniu gruntow
w cafej budowli lub w jej czesciach, wykrycie miejsc stabych, kawern (pustek) lub innych miejsc zagrazajgcych
bezpieczenstwu,
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- w toku uzytkowania istniejgcych budowli (kontrola eksploatacyjna), przewaznie gdy powstajg obawy o ich bezpieczenstwo
lub trwato$¢, ktére wigza¢ mozna z niedostatecznym zageszczeniem gruntu.

Kontrola zageszczenia nasypow z gruntéw mineralnych drobnoziarnistych

Zageszczenie gruntéw drobnoziarnistych w nasypach ocenia sie wskaznikiem (Is) lub stopniem (ID) zageszczenia.
Parametry te mozna okre$la¢ na podstawie poréwnania gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego (p4) pobranych z nasypu
prébek o nienaruszonej strukturze (NNS) z maksymalng gestoscig objetosciows szkieletu pgs (wyznaczong metodg Proctora
z energig normalng dla gruntéw spoistych) lub z granicznymi gestosciami szkieletu graniowego (psmax) i (pdmin) (wyznaczonymi
metodg wibracyjng dla gruntéw niespoistych). Kontrole powykonawczg oraz stan zageszczenia budowli istniejacych (kontrola
eksploatacyjna) zaleca sie przeprowadzi¢ metodg sondowan (badania podstawowe) oraz wykopow badawczych z pobieraniem
w dnie prébek o nienaruszonej strukturze gruntu (NNS) do badan laboratoryjnych (badania uzupetniajgce). Wyniki sondowan,
interpretowane gléwnie jakosciowo, nalezy wykorzystywa¢ do oceny zmiennosci zageszczenia w badanym profilu, do wydzielenia
stabych warstw, kawern itp. W przypadku kontroli robdt ziemnych wykonanych w duzym zakresie (masowych) i z gruntu
jednorodnego zaleca sie zlokalizowa¢ kilka wykopdw badawczych przy profilach sondowan i na podstawie rezultatow badan
laboratoryjnych probek NNS opracowac zasady interpretacji wynikdw sondowan. Profile sondowan oraz wykopy nalezy tak
rozmiesci¢, aby uzyskac przestrzenny obraz stanu zageszczenia gruntu.

Wymagania odnoszace sie do oceny zageszczenia
Wymagane wartosci stopnia (low) lub wskaznika (Isw) zageszczenia mozna przyja¢ na podstawie podanej nizej zaleznosci.
Wymagane wartosci I lub |, zawiera tab. 3:

Tab. 3. Wartosci U ild

Rodzaj gruntu Zawartos¢ frakcji > 2mm (%) Wymagane zageszczenie
. 0-10 lsw > 0,95
Grunty spoiste 10-50 lsw 20,92
piaski drobne
Grunty niespoiste piaski $rednie low 2 0,70
piaski grube i grunty gruboziarniste low 2 0,65

Wyniki kontroli biezacej danej warstwy gruntu uzna¢ nalezy za zadowalajace, tzn. upowazniajgce do sypania warstwy
nastepnej, jesli okreslone na podstawie wynikow badan kazdej pobranej probki wartosci kontrolowane speiniajg podstawowe
warunki:

15> low lub Is > lsw

W obszarze, w ktérym grunt nie spetnia tych warunkéw nalezy warstwe dodatkowo zagesci¢ i przeprowadzi¢ ponowng
kontrole. W zaleznosci od przewidywanych skutkéw wynikajgcych z niedostatecznego zageszczenia oraz warunkow budowy,
mozna wyjgtkowo dopuéci¢ niespetnienie podanych uprzednio wymagan podstawowych i zastosowaé nastepujgce wymagania
zastepcze, charakteryzujgce budowle o obnizonej, lecz dopuszczalnej jakosci:

Io> low lUb ls> lgw

z tym, ze wymagan podstawowych, tzn. I > low lub | > ls moze nie speini¢ nie wiecej niz 10% wszystkich wynikow
dla badan, przy czym wskazniki najnizsze powinny spetia¢ nierébwnoéci:

lomn> 0,70 low lub s un> 0,95 lsw

W podanych nierdbwnosciach poszczegdlne symbole oznaczajg:

Is wartosci $rednie, a s min N@jmniejsze wartosci stopnia lub wskaznika zageszczenia w warstwie. Dopuszcza sie zastosowanie
wymagan zastgpczych pod warunkiem, ze:

— kazde 2 miejsca fub 2 warstwy, z ktérych prébki nie spelnity wymagan podstawowych sg od siebie oddzielone

miejscem lub warstwa, w ktérym zageszczenie gruntu ten warunek spetnia,

— ogdina liczba warstw, w ktérych nie sg spetnione wymagania podstawowe nie przekroczy 10% liczby wszystkich

warstw danej budowli

6.3. Zakres badan materiatdéw w ziozach (rezerwach) mas ziemnych

6.4. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

— prawidiowosci wykonania skarp,

— szerokosci kerpusu nasypu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgednosci z wymaganiami dotyczgcymi pochylen
i dokiadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie szerckosci korony korpusu polega
na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokos$cig wynikajgcg z wymiardw
geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentaciji projektowej.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoine zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr szescienny). Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szeéciennych jako
réznica ogodlnej objetosci nasypow i ogodinej objetosci wykopow, pomniejszonej o objetosé gruntow nieprzydatnych do budowy
nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci
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w nasypie. Objeto$¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow poprzecznych,
w oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntdéw nieprzydatnych. Objeto$¢ odkiadu bedzie
okreslona w metrach szeéciennych na podstawie obmiaru jako réznica objetosci wykopow, powiekszonej o objeto$é ukopdw
i objetosci nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia.

8.

9.1.

10.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® nasypdw i zasypéw wykopow obejmuje:

prace pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,

oznakowanie robét,

pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu (zakup), jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, zasypu wykopow,

zageszczenie gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu wierzchowiny i skarp,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu i terenu przylegtego,

odwodnienie terenu robét,

wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

przeprowadzenie pomiarow i badali laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej lub dokumentaciji
projektowej.

PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST 02.00.00 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 03.00.00

, ULOZENIE MAT DRENAZOWYCH

| ANTYEROZYJNYCH SKARP”
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét uszczelnieniowych
zwigzanych z wykonaniem inwestycji pn.: ,Rekultywacja sktadowiska odpadéw komunalnych w Suszu, powiat lfawa".

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, i realizacji
robét opisanych w ppkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z uszczelnianiem budowli
ziemnych:

- uszczelnienia budowli ziemnych matg bentonitowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Mata drenazowa CETCODRAIN jest fabrycznie wytworzonym geosyntetykiem z twardego polietylenu o przestrzennej
strukturze, obtozonej dwustronnie geowtdknina.

1.4.2. Mata antyerozyjna TRINTER jest przestrzenng matg antyerozyjng do zabezpieczenia skarp, ztozona z trzech siatek
HDPE tworzacych przestrzenng strukture, zapobiega przemieszczaniu sie gleby i utatwia ukorzenianie roslin.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 1.4.

1.5. Ogdline wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéline wymagania dotyczace materialow
Ogdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy uszczelnianiu skfadowiska odpaddw objetymi niniejsza ST sa:
- mata drenazowa CETCODRAIN, typ 5012.2 lub rownowazna, dostarczana w rolkach o dtugosci 25 cm i szer. 4,0
m, zastosowano uzycie pasow liniowego drenazu o szer. 0,5 m w wyniku przeciecia rolek na 8 réwnych czesci,
- mata antyerozyjna TRINTER lub réwnowazna — dostarczana w rolkach o wymiarach 2 x 25 m, uktadana na
skarpach z kotwieniem w rowku 20 x 30 cm i kotwiona kotwiami w rozstawie 1 x 1 m.

3.  TRANSPORT

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine pkt 4.

4.  WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00" Wymagania ogolne” pkt 5.

4.2. Dostawa i skladowanie maty

Mata musi by¢ odpowiednio opakowana przez Dostawce. Opakowanie powinno chroni¢ materiat przed opadami i wplywami
UV. Na opakowaniu muszg znajdowac sie etykiety zawierajace dane okreslone w p.2.3.. Wraz z dostawg odbierajacy powinien
otrzymad aprobate techniczng i deklaracje zgodno$ci. Podczas roztadunku kazdg rolke nalezy obejrzeé i sprawdzi¢ stan
opakowania. Rolki wykazujace uszkodzenia maja by¢ oznaczone i odtozone na bok w celu przeprowadzenia doktadnej kontroli
w trakcie uktadania. Wszelkie uszkodzenia zglosi¢ Dostawcy. Mniejsze rozdarcia czy rozerwania plastikowego opakowania
naprawi¢ przy uzyciu odpornej na wilgo¢ taémy przed umieszczeniem w miejscu skladowania dla zapobiezenia przed opadami.
Materiat sktadowa¢ pod wiatq w magazynie lub na placu sktadowym. W przypadku sktadowania na placu budowy nalezy
wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac¢ miejsce sktadowania. Zapewni¢ tatwy dostep do materiatu. Jednoczeénie nie nalezy sktadowaéd
materiatu bezposrednio przy ciggach komunikacyjnych o duzym natezeniu ruchu. Wyznaczone miejsce ma by¢ wyréwnane,
utwardzone i mozliwie suche. Rolki sktadowac w stosy nie wyzsze niz pigé¢ warstw. Dolna warstwa powinna by¢ utozona
na paletach lub innych przektadkach. Po utoZeniu cato$¢ materiatu zabezpieczy¢ dodatkowo przez przykrycie folig lub brezentem.

4.3. Przygotowanie podioza

Powierzchnie, na ktérych majg by¢ uktadane maty powinny byé uksztaltowane, przygotowane i zageszczone
zgodnie z dokumentacjq. Poziom zageszczenia bedzie taki, aby sprzet instalacyjny lub inne pojazdy wykonawcze, ktére
poruszajg sie po obszarze rozktadania nie powodowaly kolein. Przed ukiadaniem nalezy sprawdzi¢ czy sg one: réwne,
oczyszczone z gruzu i korzeni oraz ostrych kamieni wiekszych niz 5 cm. Podioze nie powinno wykazywacé nagtych zmian
wysokos$ci i widocznych nieregularnosci. Miejsce zakotwienia maty w koronie watu nalezy zgodnie z dokumentacjg
odpowiednio uksztattowac. W przypadku kotwienia w rowach kotwigcych gérng krawedz rowu od strony maty odpowiednio
sfazowaé. Minimalne wymiary rowu to 20 x 20 cm. Przed uktadaniem maty przygotowanie podtoza musi byé odebrane prze
Inspektora nadzoru.

4.4. Ukladanie maty
Uktadanie mat polega na ich recznym rozwijaniu z rolki, stosujac 20 cm zakitady w uktadzie zgodnym z projektem. Maty
antyerozyjne na skarpach sg kotwione w rowku 20 x 30 cm i dodatkowo kotwione kotwiami stalowymi typu 1" co 1,0 m.
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4.5. Obrabianie detali
Obrabianie detali rozumiane jako prace zwigzane z obsypkg gruntowa mat i ich kotwieniem.

4.6. Ukladanie warstwy przykrywajacej

Warstwa przykrywajgca musi mie¢ grubo&c¢ i zageszczenie okreélone w projekcie, przy czym warstwa okrywajgca gruntu
nie moze by¢ ciensza niz 23 cm. W materiale obsypkowym nie powinny znajdowac¢ sie ostre kamienie o wielkosci wiekszej niz
5 cm. Bezposrednio po utoZzonej macie nie powinny poruszac sie zadne pojazdy. W trakcie obsypywania kierunek powinien by¢
tak dobrany, aby mata nie byta nadmiernie naprezana. Obsypywa¢ zgodnie z kierunkiem zakiadow. Nieostoniete krawedzie
zabezpieczy¢ folig odpowiednio unieruchomiong workami z piaskiem lub innym obcigzeniem.

Etapy robét powinny by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru. W przypadkach konieczno$ci nalezy skorzysta¢ z doradztwa
Producenta lub firm petnigcych nadzory technologiczne, posiadajgcych pelnomocnictwa Producenta.

5. KONTROLA JAKOSCIROBOT

5.1. Ogodine zasady kontroli jakosci robé6t
Ogoine zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

5.2. Kontrola jakosci utozenia maty i jej przykrycia

Kontrola jakos$ci polega na ocenie wizuainej jakosci wykonanych robét i ich zgodnoéci z ST, oraz na sprawdzeniu
zgodnosci dostarczonych dokumentéw z aprobatami technicznymi i etykietami na materiale. Kontrola jakosci robét polega na:

a) ogledzinach zewnetrznych,

b) badaniach szczegotowych.

Badania szczegdlowe nalezy przeprowadzi¢ tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie ogledzin zewnetrznych trwatych
uszkodzen maty.
5.2.1. Ogledziny zewnetrzne

Badania te polegaja na obejrzeniu catej powierzchni ulozonej maty w celu sprawdzenia czy jest utozona réwno, nie ma
widocznych uszkodzen, obsunie¢, podmy¢, czy wielkosci zaktadéw sa zgodne z okreslonymi w dokumentagji lub wskazanymi
przez Producenta, czy mata jest odpowiednio zakotwiona oraz czy wiaéciwie dokonano obrébek detali. Ogledzinom podlegajg
tez inne elementy zwigzane z ulozeniem mat.
5.2.2. Badania szczegotowe

W miejscach, w ktérych w czasie ogledzin zewnetrznych stwierdzono trwate uszkodzenia maty nalezy przeprowadzic
szczegblowe badanie. Migjsca takie powinny by¢ oznaczone i opisane. Informacja o uszkodzeniu powinna byc¢ jak najszybciej
po stwierdzeniu uszkodzen przekazana Dostawcy. Dostawca okresli dalszy tryb postepowania. Moze on zaleci¢ przestanie
charakterystyki uszkodzen wraz z opisem, dokumentacjg fotograficzng oraz wycietg probka.
5.2.3.Ocena wynikow badan

Ocena powinna zosta¢ przedstawiona w odpowiedniej dokumentacji. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne
z wymaganiami normy nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
0Ogolne zasady robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7,

6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest — m? (metr kwadratowy) powierzchni uloZzenia mat.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady robét pedano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania okre$lone pkt 6 daty wyniki pozytywne oraz zostat wykonany zakres prac okreslony w dokumentacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

8.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m? uszczelnienia przy uzyciu maty bentonitowej obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— wykonanie obrébek detali wraz z zakotwieniem,
— opcjonalnie wykonanie przykrycia.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczenie wytrzymatosci na dynamiczne przebicie (metoda

spadajgcego stozka)
PN-EN ISO 12236:1998| Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR).

PN-ISO 9864:1994 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczenie masy powierzchniowsj.
PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytrzymato$ci na rozcigganie metodg szerokich probek.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne wymagania ogéine.
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,REKULTYWACJA BIOLOGICZNA - ZIELEN”
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru terenow zieleni
zwigzanych z wykonaniem inwestycji pn.: ,Rekultywacja skladowiska odpadéw komunalnych w Suszu, powiat Htawa”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu,

i realizacji robét opisanych w ppkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robodt zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajgcymi i majacymi na celu:

— wykonanie odpowiednich zabiegéw agrotechnicznych,

— zagospodarowania terendw zrekultywowanych poprzez wykonanie trawnikow dywanowych,

— zagospodarowania terenow zrekultywowanych poprzez nasadzenia krzewow,

— zagospodarowanie terenu przylegtego poprzez nasadzenia zieleni $redniej i wysokiej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami i okresleniami zawartymi
w ST 00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogédlne wymagania dotyczace materiatdéw, podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami zastosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

— ziemia zyzna (ziemia humusowa, torf niski, kompost z dodatkiem préchnicy lesnej, odpady po produkgji pieczarek,
odwodnione osady éciekowe),

— nasiona traw,

— materiat roslinny sadzeniowy — krzewy i drzewa zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dostarczone sadzonki powinny
byé zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wlasciwie znaczone tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych
podana jest nazwa polska i tacinska, forma, wyb6r, wysoko$¢ pnia, numer normy. Sadzonki krzewéw powinny by¢
prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé
nastepujgce cechy:

- system korzeniowy powinien by¢ zwarty i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

- uroslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

- pedy korony krzewow nie powinny by¢ przyciete,

- dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowac¢ wiek dostarczonych sadzonek, ktére musza odpowiadac
wymaganiom odpowiednich norm (ilo$¢ peddw, wysokosé, bryla korzeniowa),

- wyklucza sie zastosowanie sadzonek miodszych niz dwa lata,

- system korzeniowy powinien by¢ wyksztatcony, wiasciwy dla gatunku — bez uszkodzen.

Ziemia urodzajna w zaleznosci od zrodta pochodzenia powinna spetni¢ nastepujace warunki i charakterystyki:

- ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczegciem robét i skladowana w hatdach nie wyzszych niz 2 m,

- ziemia pozyskana z okopdw nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemikaliami,

- odpadowe materialy organiczne muszg mie¢ atesty potwierdzone badaniami laboratoryjnymi ich sktadu i braku
ekotoksycznosci,

— przed zastosowaniem ziemi Zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$§¢ mikroelementow,
zawarto$¢ materiatow obcych (m. in. korzenie, kamienie itp.).

Nasiona traw powinny by¢ stosowane w postaci gotowych mieszanek, ktére powinny mie¢ oznaczony sktad procentowy,
klase, numer normy wediug ktérej zostaly wyprodukowane, oraz zdolnos¢ kietkowania. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania
réznych mieszanek traw w zaleznoéci jakoéci i skladu gruntu organicznege stanowigcego wierzchnig warstwe rekultywacyjng np.:

— mietlica biatawa (Argostis tenuis),

— kostrzewa czerwona(Fesfuca rubra),

~  kostrzewa owcza (Festuca ovina),

— wiechlina tgkowa (Poa priaensis).

Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym skiadem chemicznym (zawarto$¢ azotu N.
fosforu P, potasu K) oraz procentowg zawarto$¢ skiadnikdw. Nawodz powinien byé zabezpieczony przeciw wysypywaniu sie
i zbrylaniu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.



3.2

SPRZET

Ogodline wymagania dotyczace sprzetu
Qgdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie, sprzet:
— ciagnik rolniczy, glebogryzarka, piug, kultywator, brona, brona talerzowa,

— brona rotacyjna, walec gladki do stabilizacji trawnika,

— kosiarka reczna i mechaniczna do trawnikow,

— sprzet do rozplantowania ziemi (spycharka, koparka, fadowarka),

— $wider glebowy do wykonania dotéw pod nasadzenia,

— opryskiwacz plecakowy do zabezpieczania sadzonek,

— male narzedzia reczne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢

i $rodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST.
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4.1.

4.2,

TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Transport sprzetu i materiatéw
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Do transportu materiatow,

sprzetu budowlanego, urzadzenn Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna, niekorzystnie na jako$¢ robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
ST. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg speinia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

5.

5.1.

5.2.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robot podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Zasady wykonywania rob6t budowlanych

5.2.1. Wymagania og6ine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami

umowy.

5.2.2. Zakres robét przygotowawczych

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét,

— zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

— zabezpieczenie obiektoéw chronionych prawem,

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
— wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.2.3. Zakres robét zasadniczych

Whykonanie i utrzymanie trawnikéw, sadzenie, pielegnacja oraz utrzymanie drzew i krzewow.

5.2.4. Warunki techniczne wykonania robot
5.2.4.1. Trawniki

Wymagania dotyczace nawozenia
Nawozenie nalezy prowadzi¢ wedtug nastepujgcego dozowania rocznego:
— azot (N) 1,0 -1,5 kg na 100 m? trawnika,
—  fosfor (P) 0.9 -1,0 kg P205 na 100 m? trawnika,
—  potas (K) 0,8 -1,0 kg KiO na 100 m? trawnika,
—~ mieszanki nawozowe powinny by¢ tak przygotowane aby zapewni¢ wymagany skiad na kazdg pore roku, zasady
stosowania i sklad mieszanek nawozowych powinien zaakceptowac Inspektor Nadzoru:
- na wiosne trawniki wymagajg mieszanek z przewaga azotu
- od potowy lata azot powinien by¢ stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiekszaniem potasu i fosforu
- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu a jedynie fosfor i potas.

Wymagania dotyczgce wykonania trawnikéw

— teren powinien by¢ wyréwnany, oczyszczony ze $mieci i gruzu,

— w migjscach, gdzie nie ma wystarczajacej ilosci zyznej ziemi lub ziemia nie moze by¢ uzyta, nalezy wykona¢ uzupeinienia
lub dokona¢ wymiany ziemi naturalnej na ziemig nawozowana,

— podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowang poziem gruntu nalezy obnizy¢ o ok. 15 cm,

- przed wysianiem grunt powinien by¢ watowany gtadkim walcem i potem zabronowany brong talerzowg lub zgrabiarka,

- wysiew traw oraz wykonanie trawnikéw powinny by¢ prowadzone w okresie od 1 maja do 15 wrzeénia lub w innym

czasie zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,

na terenie plaskim siew winien byé wykonany w iloéci 1 kg na kazde 100 m®

na skarpach, siew winien by¢ wykonany w ilosci 1,2 kg na kazde 100 m?

— po wysianiu, grunt powinien by¢ watowany lekkim walcem do koncowego wyréwnania i umozliwienia penetracji wody;
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— jezeli nasiona sg zakryte ziemig w wyniku uzycia brony talerzowej wowczas jest niezbgdne uzycie gladkiego walca,

— powinny by¢ stosowane gotowe mieszanki traw.

Wymagania dotyczace dojrzewania i utrzymania trawnikow

Glownymi etapami dojrzewania i utrzymania trawnikéw powinno by¢ koszenie, nawadnianie, nawozenie oraz odchwaszczanie,

a w szczegodlnosci:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa urosnie do wysokosci 10 cm, wysoko$¢ trawy po koszeniu
nie powinna przekracza¢ 5 cm,

— kolejne koszenia powinny by¢ przeprowadzone okresowo zanim trawa osiggnie wysoko$¢ 10-12 cm,

-~ ostatnie koszenie przed zimg powinno sie przeprowadzi¢ w potowie wrzesnia,

— koszenie trawnikow w czasie calego okresu dojrzewania powinno byé prowadzone czesto i w regularmych odstepach
czasu; czestotliwo$¢ i wysokos¢ koszenia zalezy od uzytego gatunku traw,

— w pierwszym rzedzie powinny by¢ usuwane duze chwasty przy uzyciu herbicydoéw lub selektywnego plewienia, ktére
nalezy wykonywac¢ ze starannosécig w terminie 6 miesiecy od daty zatozenia trawnika,

- niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gruntu, podlewanie trawnikow powinno by¢ prowadzone w zaleznosci
od warunkéw pogodowych,

~ dodatkowe dosiewanie trawnikow (jeden obowigzkowy dosiew) jest wymagany w przypadku braku wzrostu traw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkdw transportu podano w ST 00.00.00
Wymagania ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki | techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania
i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

6.2. Badania jakosci robét

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemdw technologicznych. Kontrola jakosci
podczas zakiadania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu, odpadow i innych nieczystosci,

— wykonania warstwy z gruntu zyznego tgcznie z kontrolg grubosci rozécielonej warstwy,

— ilosci rozsianych badz rozrzuconych nawozow,

— prawidlowo$¢ watowania terenu,

— zgodnosci gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi,

— gestosci wysiewu,

— prawidtowosci czestotliwosci koszenia i usuwania chwastow,

— nawadniania i podlewania, szczegélnie w okresach suszy,

— wykonania, w przypadku koniecznoséci, dodatkowych dosiewow nasion traw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét pocdano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedlug
sporzgdzonych przez stuzby gecdezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujete w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy stosowane do obmiaru robot podiegajg akceptacji Inspektora Nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty
legalizacji. Jednostkami obmiarowymi s3;

— 1 m? - powierzchnia wykonanych trawnikéw dywanowych siewem.

— 1 szt. —ilos¢ sadzonek krzewow lub drzew,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakoéci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy (robét) przedkiadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robét. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami SIWZ
oraz Normami Technicznymi (PN, EN-PN”).

9.  ODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady i wymagania dotyczgce platnosci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”. Jednostkami platnosci sg:
- 1 m? — powierzchnia wykonanych trawnikéw dywanowych siewem
- 1 szt. — ilo$¢ sadzonek krzewdw lub drzew

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) WTWIO — Warunki Techniczne Wykonania i Cdbioru ITB
2) PN-70/G-98011 Torf rolniczy
3) PN-87/R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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