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SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.0. WYMAGANIA OGOLNE

L 4.z .

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna opracowana zostala dla zakresu robot budowlanych przewidzianych do wykonania przy realizacji
inwestycji polegajacej na budowie Gminnego Centrum Zarzqdzania Kryzysowego, zlokalizowanej w Suszu na dz. nr 267
obreb nr 1

1.2 Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem robot jest budowa Gminnego Centrum Zarzqdzania Kryzysowego obejmujacego rowniez pomieszczenia
straznicy OSP, obejmujaca kompletne roboty budowlane przewidziane do wykonania przy wznoszeniu ncowych obiektow.
Catos$¢ robot budowlanych niniejszej inwestycji okresla kod CPV — 45216121-8 — ,,Obiekty strazy pozarnej”.

Ogodlne dane charakterystyczne obiektu:
- Pow. uzytkowa zakresu opracowania : 5423 m?
- Kubatura : 2.780,5 m®
Rodzaj robot budowlanych w porzadku technologicznym ich wykonania :

1. roboty rozbiorkowe — rozebranie istniejacych elementéw nawierzchni betonowych

2. roboty ziemne i przygotowawcze, wykonanie wykopoéw liniowych z wykonaniem podktadow betonowych
pod tawy fundamentowe, wykonanie deskowania fundamentow,

3. ulozenie zbrojenia taw fundamentowych oraz betonowanie tfaw, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
poziomych taw,

4. wznoszenie $cian fundamentowych i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej $cian
fundamentowych, wykonanie podtogi na gruncie z utozeniem izolacji przeciwwilgociowej poziomej,
zasypanie wykopow,

5. wznoszenie $cian zewngtrznych i wewnetrznych konstrukcyjnych z jednoczesnym wykonaniem trzpieni
zelbetowych, utozeniem prefabrykowanych nadprozy L19 oraz wykonaniem obwodowo spinajacego wienca
monolitycznego,

6. ulozenie stropu nad parterem z plyt kanatowych prefabrykowanych z wykonaniem schodow zelbetowych oraz
niezbednych — wynikajacych z rozktadu ptyt prefabrykowanych monolitycznych wylewek zelbetowych,

7. wznoszenie $cian dzialowych parteru,

8. wznoszenie $cian zewngtrznych pigtra z jednoczesnym wykonaniem trzpieni zelbetowych, ulozeniem
prefabrykowanych nadprozy L.19 oraz wykonaniem obwodowo spinajacego wienca monolitycznego,

9. ulozenie stalowej konstrukcji dachu z wykonaniem tacenia i pokrycia dachu,

10. wznoszenie $cian dzialowych pigtra,

11. osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej,

12. po wykonaniu w/w robot mozna przystapi¢ do pozostalych robot, ktdre sa robotami wykonczeniowymi tzn.
wykonanie podtog, ocieplenie stropow i stropodachu, utozenie oktadzin $ciennych z ptyt GK, wykonczenie
podtdg, osadzenie stolarki drzwiowej wewngtrznej, tynkowanie i malowanie, itd. — wszystkie roboty
wykonczeniowe nalezy wykonywac po rozprowadzeniu instalacji zaprojektowanych do wykonania w
obiekcie, jako roboty kofcowe mozna zatozy¢ wykonanie ocieplenia zewngtrznych §cian budynku metoda

1.3. Informacje o terenie budowy.

Na terenie budowy wg planu nie znajduja si¢ zadne czynne sieci,oprocz nieczynnej sieci wodociagowe;.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robot,
wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne, a takze dostgp do wody, energii
elektrycznej 1 sposob odprowadzenia Sciekow.

1.4. OKreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Polskimi
Normami i obowigzujacymi wymogami.

1.6. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na §rodowisko.



1.7. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykluczenia prac personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych poprzez zaopatrzenie personelu w odziez ochronng i niezbedne
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy ,,Prawo budowlane” jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczgciem budowy ,,planu bioz” na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, gdyz
wystepuja roboty niebezpieczne dla zdrowia — wg informacji BiOZ zalaczonej w projekcie budowlanym. ,,Plan bioz”
nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,,w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,, w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. ,,w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz.
U. Nr 169, poz. 1650)

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymywania wyposazenia przeciwpozarowego w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami 1 odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.8. Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca bedzie zobowiazany do:
1. przedstawienia Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicéw planéw organizacji
ochrony placu budowy i do uzyskania jego akceptacji,
2. ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
3. wlasciwego sktadowania materiatow i elementoéw budowlanych,
4. utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy,
uzgodnienia z zarzadem drog projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.9. Grupy robot.
Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje si¢ do nastepujacych grup robot :
1. grupa 451 — przygotowanie terenu pod budowe,
2. grupa 452 — roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow ,
3. grupa 453 — roboty w zakresie instalacji,
4. grupa 454 — roboty wykonczeniowe.

Szczegdtowy zakres specyfikacji i podziat robot wedtug klas robot, z uwzglednieniem kodéw CPV (wg Wspdlnego
Stownika Zamodwien) :

ST.1.1. Roboty ziemne. Roboty rozbiérkowe.
- k1.45.11. kod CPV 45111200-0 ,,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne”
- kl.45.11. kod CPV 45111100-9 ,,Roboty w zakresie burzenia”

kod CPV 45111220-6 ,,Roboty w zakresie usuwania gruzu”

ST.1.2. Stal zbrojeniowa. Roboty zbrojarskie.
- kl1.45.21. kod CPV 45223210-1 ,,Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali”
- kl1.45.25. kod CPV 45262310-7 ,,Zbrojenie”

ST.1.3. Beton konstrukeyjny. Roboty betoniarskie.
- k1.45.21. kod CPV 45223500-1 ,,Konstrukcje z betonu zbrojonego”
- k1.45.25. kod CPV 45262311-4 , Betonowanie konstrukcji”

ST.1.4. Izolacje przeciwwilgociowe.
- k1.45.32. kod CPV 45320000-6 ,,Roboty izolacyjne”

ST.1.5. Roboty murowe.
- k1.45.25. kod CPV 45262500-6 ,,Roboty murarskie”
ST.1.6. Kominy. Roboty kominiarskie.

- k1.45.21. kod CPV 45210000-2 ,,Roboty budowlane w zakresie budynkow”

ST.1.7. Prefabrykaty betonowe. Roboty montazowe.
- kl.45.21. kod CPV 45223821-7 ,,Elementy gotowe”

ST.1.8. Konstrukcje stalowe, stal konstrukcyjna. Roboty Slusarskie.
- kod CPV 28823200-7 ,,Bariery ochronne”



- kl1.45.21. kod CPV 45223210-1 ,,Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali”

ST.1.9. Drewniane elementy konstrukcyjne.
- k1.4521. kod CPV 45223000-6 ,, Konstrukcje”

ST.1.10. Izolacje termiczne i akustyczne.
- k1.45.32. kod CPV 45321000-3 ,,Izolacja cieplna”
kod CPV 45323000-7 ,,Izolacja dzwigkoszczelna”

ST.1.11. Podlogi i posadzki.
- k1.45.43. kod CPV 45432100-5 ,,Ktadzenie i wyktadanie podtog”

ST.1.12. Okladziny z plyt gipsowo — kartonowych.
- k1.45.42. kod CPV 45421141-4 — ,, Instalowanie §cianek dziatowych ”
- k1.45.42. kod CPV 45421146-9 — ,, Instalowanie sufitow podwieszanych”

ST.1.13. Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowe;j.
- k1.45.42. kod CPV 45421000-4 ,,Roboty w zakresie stolarki budowlane;j”

ST.1.14. Roboty tynkarskie i malarskie. Okladziny $cienne z plytek. Wyprawy elewacyjne.
- k1.45.44. kod CPV 45442100-8 ,,Roboty malarskie”

- kl.45.41. kod CPV 45410000-4 ,,Tynkowanie”

- k1.45.43. kod CPV 45432210-9 ,,Wyktadanie $cian”

ST.1.15. Roboty dekarskie i blacharskie, rynny i rury spustowe.

- k1.45.25. kod CPV 45260000-7 ,,Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne”

- k1.45.22. kod CPV 45261320-3 ,,Ktadzenie rynien”

ST.1.16. Roboty ziemne drogowe
- k1.45.11. kod CPV 45111200-0 ,,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne”
- kl.45.11. kod CPV 45111220-6 ,,Roboty w zakresie usuwania gruzu”

ST.1.17. Roboty zewnetrzne nawierzchniowe
- k1.45.21. kod CPV 45223300-9 ,,Parkingi”
- kl.45.11. kod CPV 45111291-4 ,,Zagospodarowanie terenu”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby i materialty budowlane dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajace wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z PN,
itp. oraz zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w ,,Szczegotowej Specyfikacji Technicznej”.
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu szczegotowych informacji o zrodle produkeji, zakupu
wyrobow budowlanych i urzadzen przewidzianych do wykorzystania przy realizacji robot.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawceg na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, zostana niezwlocznie usunigte z placu budowy.

Kierownik budowy (robot) zobowiazany jest do sprawdzania (niezaleznie od inspektora nadzoru inwestorskiego)
pochodzenia i jakosci dostarczonych przez Wykonawce materiatdéw i w przypadku stwierdzenia braku wymaganych
aprobat i certyfikatow, zobowiazany jest nie dopuscic ich do uzytku i niezwlocznie usunac z terenu budowy (robét).

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu. Uzyty sprzgt powinien by¢ utrzymywany w nalezytej
sprawnosci technicznej. Sprz¢t nie spetniajacy wymogow nalezy niezwlocznie usunac z terenu robot budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport poziomy.

Materiaty i elementy budowlane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja uszkodzen przewozonych
materiatldw i elementow oraz urzadzen.

Podczas transportu materiaty i elementy budowlane powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.



4.2, Transport pionowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaju srodkéw transportu
pionowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowa i za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, a
takze projektem organizacji robot i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt, jako$ci materialow i elementéw budowlanych.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ pomiary i badania materiatlow oraz robodt z czgstotliwoscia gwarantujaca, ze
roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie badania i pomiary nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wykonawca zobowiazany jest rowniez do prowadzenia dokumentacji budowy i udostepniania jej przedstawicielom
uprawnionych organow.
Dokumentacja budowy (dokumentacja robét), zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy ,,Prawo budowlane”, obejmuje:

1. pozwolenie na budowg w formie decyzji lub na wykonanie rob6t w formie postanowienia,

2. dziennik budowy lub zeszyt robét,

3. protokotly odbioréw czgsciowych i koncowych,

4. operaty geodezyjne,

5. ksiazke obmiardéw robot,

6. certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z PN, itp. dotyczace zastosowanych materiatow i elementow
budowlanych,

7. protokoty konieczno$ci robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty,

8. itp.

7. PRZEDMIAR ROBOT
Ilos¢ robot okresla sig na podstawie projektu, z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaakceptowanych przez Inzyniera
(Kierownika) budowy i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét z projektem i obowigzujacymi normami oraz
sprawdzeniu jako$ci ich wykonania.

Podstawe odbioru stanowia nastepujace dokumenty:

1. dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakos$ci materiatow i wyrobodw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegodlnych etapodw robot zanikajacych,

protokotly odbioru materiatdéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty przeprowadzone,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonane przed odbiorem budynku.

Al

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg i system ptatnosci okres$la¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Zaleca si¢ formg rozliczenia ryczaltowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ w oparciu o Polskie Normy oraz obowiazujace przepisy i wymagania.
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