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SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techni czna opracowana zostata dla zakresu robét budowlanych przewidzianych do wykonania przy
realizacji inwestycji polegajacel na dobudowie $wietlicy z zapleczem i biblioteki przy remizie OSP Redaki,
zlokalizowanel w Redakach gmina Susz, dziatka nr 102/18.

12 Przedmiot i zakresrobat.

Przedmiotem robdt jest dobudowa nowych pomieszczen do remizy strazackiey OSP Redaki, obgmujaca
kompl etne roboty budowlane przewidziane do wykonania przy wznoszeniu nowych obiektéw.

Calos¢ robét budowlanych ninigjszgl inwestycji okresla kod CPV —45200000-2, CPV —45300000-0, CPV —
45233000-9 —, Obiekty strazy pozarngj”.

Ogdlne dane charakterystyczne obiektu:
- Pow. uzytkowa zakresu opracowania . 2844 m°

- Kubatura . 15852m®
Rodzaj robét budowlanych w porzadku technol ogicznym ich wykonania:

1. roboty ziemnei przygotowawcze, wykonanie wykopdw liniowych z wykonaniem podktadéw

betonowych pod tawy fundamentowe, wykonanie deskowania fundamentéw,

2. utozenie zbrojenia taw fundamentowych oraz betonowanie taw, wykonanie izolagji
przeciwwilgociowych poziomych taw,

3. wznoszenie scian fundamentowych i wykonanieizolacji przeciwwilgociowej pionowej $cian
fundamentowych, wykonanie podtogi nagruncie z utozeniem izolacji przeciwwilgociowej
poziomej, zasypanie wykopow,

4. wznoszenie scian zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcyjnych z jednoczesnym wykonaniem
trzpieni zelbetowych, utozeniem prefabrykowanych nadprozy L19 oraz wykonaniem obwodowo
spinajacego wienca monolitycznego,
wznoszenie scian dziatowych parteru,
utozenie stalowej konstrukcji dachu z wykonaniem pokrycia dachu,
wykucie otwordw w istnigjacych murach,
osadzenie stolarki okienngj i drzwiowej,
po wykonaniu w/w rob6t mozna przystapi¢ do pozostatych robat, ktére sa robotami
wykonczeniowymi tzn. wykonanie podtog, oci epl enie stropodachu, wykonczenie podtdg, osadzenie
golarki drzwiowe] wewnetrzngj, tynkowanie i malowanie, itd. —wszystkie roboty wykonczeniowe
nalezy wykonywac po rozprowadzeniu instalacji zaprojektowanych do wykonaniaw obiekcie, jako
roboty koncowe mozna zatozy¢ wykonanie ocieplenia zewnetrznych scian budynku metoda “1ekka-
mokrg”
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13. Informacje o terenie budowy.

Na terenie budowy wg planu znajduje sie istniejacy budynek uzytkowany przez Ochotnicza Straz Pozarna.
Zamawigjacy przekaze Wykonawcy teren budowy nazasadach i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie
robdt, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemnei naziemne, a takze dostep do
wody, energii elektryczng i sposob odprowadzenia $ciekow.

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjszej Ogolng Specyfikacji Techniczng Wykonaniai Odbioru Robét Budowlanych sa
zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacja projektowa,
Pol skimi Normami i obowiazujacymi wymogami.

1.6. Wymagania dotyczace ochrony §rodowiska.



Przedmiotowa inwestycja nie bedzi e miata negatywnego wptywu na rodowisko.

1.7. War unki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozar ows.

Wykonawca zobowiazuje sie do wykluczenia prac personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowiai nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych poprzez zaopatrzenie personelu w odziez
ochronna i niezbedne wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpi eczenstwa.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy ,, Prawo budowlane’ jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy ,, planu bioz” napodstawie,, Informacji dotyczacel bezpieczenswali
ochrony zdrowia”, gdyz wystepuja roboty niebezpieczne dla zdrowia—wg informacji BiOZ zataczongl w
projekcie budowlanym. ,Plan bioz” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Minigtra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwai ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzglednigjac réwniez wymagania okreslone w
rozporzadzeniach: Minigtra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. , w sprawie bezpieczeastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjangj z
dnia 26 wrzesnia 1997r. ,,w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwai higieny pracy” (Dz. U. Nr 169, poz.
1650)

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymywania wyposazenia przeciwpozarowego w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami i odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa przeci wpozar owego.

18. Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca bedzie zobowiazany do:
1. przedstawienia Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw
organizacji ochrony placu budowy i do uzyskaniajego akceptacji,
2. ogrodzeniai utrzymania porzadku na placu budowy,
3. wiasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych,
4. utrzymaniaw czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy,
uzgodnienia z zarzadem drog projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.9 Grupy robdt.
Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje sie do nastepujacych grup robét :
1. grupa45l1— przygotowanie terenu pod budowe,
2. grupa452 —roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow ,
3. grupa453—roboty w zakresie instalagji,
4. grupa454 — roboty wykonczeniowe.

Szczegbtowy zakres specyfikacji i podziat rob6t wedtug klas robét, z uwzglednieniem kodéw CPV (wg
Wspdlnego Stownika Zaméwien) :

ST.1.1. Roboty ziemne. Roboty rozbidrkowe.
- kl.45.11. kod CPV 45111200-0 ,,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne”
- kl.45.11. kod CPV 45111100-9 ,,Roboty w zakresie burzenia’

kod CPV 45111220-6 ,,Roboty w zakresie usuwania gruzu”

ST.1.2. Stal zbrojeniowa. Roboty zbrojar skie.
- kl.45.21. kod CPV 45223210-1 ,, Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali”
kl.45.25. kod CPV 45262310-7 , Zbrojeni€e”

ST.1.3. Beton konstrukcyjny. Roboty betoniar skie.
- kl.45.21. kod CPV 45223500-1 ,,Kongtrukcje z betonu zbrojonego”
- k1.45.25. kod CPV 45262311-4 , Betonowanie konstrukcji”

ST.1.4. 1zolacje pr zeciwwilgociowe.
- k1.45.32. kod CPV 45320000-6 ,, Roboty izolacyjne”

ST.1.5. Roboty mur owe.
- k1.45.25. kod CPV 45262500-6 ,, Roboty murarski€’

ST.1.6. Kominy. Roboty kominiar skie.



- k1.45.21. kod CPV 45210000-2 ,, Roboty budowlane w zakresie budynkéw”

ST.1.7. Prefabrykaty betonowe. Roboty montazowe.
- kl.45.21. kod CPV 45223821-7 , Elementy gotowe”

ST.1.8. Konstr ukcje stalowe, stal konstr ukcyjna. Roboty Slusar skie.
- kod CPV 28823200-7 ,,Bariery ochronne”
- kl.45.21. kod CPV 45223210-1 ,, Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali”

ST.1.9. 1zolacje ter micznei akustyczne.
- k1.45.32. kod CPV 45321000-3 ,,1zdlacja cieplna’
kod CPV 45323000-7 ,,|zolacja dzwigkoszczel na”

ST.1.10. Podtogi i posadzki.
- kl.45.43. kod CPV 45432100-5 , Ktadzenie i wyktadanie podtdg”

ST.1.11. Okladziny z plyt gipsowo — kartonowych.
- k1.45.42. kod CPV 45421146-9 —,, Instal owanie sufitéw podwieszanych”

ST.1.12. Osadzenie stolarki okienngj i drzwiowej.
- kl.45.42. kod CPV 45421000-4 ,, Roboty w zakres e stolarki budowlanej”

ST.1.13. Roboty tynkar kie i malar skie. Okladziny scienne z plytek. Wyprawy elewacyjne.
- kl.45.44. kod CPV 45442100-8 ,, Roboty malarski€’

- k1.45.41. kod CPV 45410000-4 , Tynkowani€”

- k1.45.43. kod CPV 45432210-9 ,, Wyktadanie $cian”

ST.1.14. Roboty dekarskiei blacharskie, rynny i rury spustowe.

- k1.45.25. kod CPV 45260000-7 ,, Roboty w zakres e wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podabne roboty specjalistyczne”

- k1.45.22. kod CPV 45261320-3 , Ktadzenie rynien”

ST.1.15. Roboty zewnetr zne nawier zchniowe
- kl.45.11. kod CPV 45111291-4 , Zagospodarowanie terenu”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materiatdw i wyr obéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby i materiaty budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowaniaw budownictwie, posiadajace wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci z PN, itp. oraz zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w
»Szczegdtowe Specyfikacji Techniczng”.

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawi enia Zamawiajacemu szczeg6towych informacji o zrédle produkgji,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidzianych do wykorzystania przy realizacji robét.

Materiaty i  ementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, zostana niezwtocznie usunicte z placu budowy.

Kierownik budowy (robét) zobowiazany jest do sprawdzania (niezal eznie od inspektora nadzoru inwestorskiego)
pochodzeniai jakosci dostarczonych przez Wykonawce materiatow i w przypadku stwierdzenia braku
wymaganych aprobat i certyfikatow, zobowiazany jest nie dopusci¢ ich do uzytku i niezwtocznie usunaé z terenu
budowy (robét).

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Uzyty sprzet powinien byé utrzymywany w
nalezytej sprawnosci techniczng. Sprzet nie spetniajacy wymogow nalezy niezwtocznie usunaé z terenu robot
budowlanych.

4, TRANSPORT

41. Transport poziomy.

Materiaty i e ementy budowlane moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja uszkodzen
przewozonych materiatow i el ementw oraz urzadzen.



Podczas transportu materiaty i el ementy budowlane powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

4.2. Transport pionowy.

Wykonawca zobowiazuje sie do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaju srodkéw transportu
pionowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowa i zaich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, atakze projektem organizacji rob6t i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedziany za petna kontrole rob6t, jakosci materiatow i € ementéw budowlanych.
Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowsy.
Wszystkie badaniai pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

Wykonawca zobowiazany jest réwniez do prowadzenia dokumentacji budowy i udostepniania jg
przedstawicielom uprawnionych organéw.

Dokumentacja budowy (dokumentacja robdt), zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy ,, Prawo budowlan€g’, obgjmuje:
1. pozwolenie nabudowe w formie decyzji lub nawykonanie rob6t w formie postanowienia,

dziennik budowy lub zeszyt robdt,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

operaty geodezyjne,

ksiazke obmiarow robdét,

certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z PN, itp. dotyczace zastosowanych materiatow i
elementéw budowlanych,

protokoty koniecznosci robét dodatkowych i kosztorysy nate roboty,

itp.

ok wN
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7. PRZEDMIAR ROBOT
I10$¢ robdt okresla si¢ na podstawi e projektu, z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera (Kierownika) budowy i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbi ér robét pol ega na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych rob6t z projektem i obowiazujacymi normami
oraz sprawdzeniu jakosci ich wykonania.

Podstawe odbioru stanowia nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow | wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdl nych etapdw robét zanikajacych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobéw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty przeprowadzone,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonane przed odbiorem budynku.

NogakrwNE

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system platnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym aWykonawca.
Zalecasi¢ forme rozliczenia ryczattowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ w oparciu o Polskie Normy oraz obowiazujace przepisy i wymagania.




SPECYFIKCIA TECHNICZNA
ST.1.1. ROBOTY ZIEMNE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rob6t ziemnych w gruntach kat.l11. S.T. stanowi
dokument pomacniczy przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakresrobét

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w trakcie wykonywania
wykopow pod fundamenty.

Szczegbtowy zakres rob6t wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowiacego integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Ninigjsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas rob6t wedtug stownika CPV :
- kl.45.11. kod CPV 45111200-0 ,,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne”

2. MATERIALY
Grunt pochodzacy z wykopu pozostawiony do jego zasypania.

3. SPRZET

Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu.

Lomy, kilofy, ubijak, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, mtoty pneumatyczne,
spycharka, tadowarka , dzwig, samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe.

Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu.

4. TRANSPORT
Grunt z wykopu mozna przewozi¢ dowol nym srodkiem transportu. Brak szczegdlnych wymagan odnosnie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykopy naezy wykonaé jako wykopy o scianach pionowych. Wykopy wykonywaé recznie. W migjscu, gdzie
otebokos¢ wykopu osiagnie 4 m ponizej poziomu przylegtego terenu, nalezy zabezpi eczy¢ sciany wykopu przed
osuwaniem poprzez wykonani e deskowania wykopu [ub poprzez miejscowe zastosowani e deskowania
systemowego.

Ziemie z wykopOw przewidziana do ponownego wykorzystania (zasyp wykopéw) nalezy sktadowaé w poblizu
wykopul.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika
zageszczenia(ls) 0,97- 1,0.

SzczegGtowy zakres i rodzaj robét opisanow pkt. 1.2. ninigjszej specyfikacji.

6. KONTROL A JAKOSCI
Pol ega na sprawdzeniu zgodnosci giebokosci i trasy wykopu z dokumentacja projektowa, jak rowniez na
sprawdzeniu przygotowania podtoza pod fundamenty.

W czasie kontroli szczegdling uwage nalezy zwrdcié na
a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

c) Zageszczenie zasypanego wykopu.

Kontroli jakosci dokonuje Ingpektor na podstawie :

7. dokumentacji techniczngj,

8. protokotéw wykonanych robat,
9. ogledzin w naturze.

7. JEDNOSTKA OBMIARU




(m3) wykopu, jego zasypaniei roboty pomocnicze, (m2) rozebranych nawierzchni betonowych

8. ODBIOR ROBOT
Roboty odbiera Inspektor na podstawi e zapisow w ksiedze obmiaréw oraz dokumentacji techniczneg i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawe i system platnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym aWykonawca.
Zalecasi¢ forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymaganiaw zakresie wykonaniai badania przy odbiorze
SzczegGtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. zdnia28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p&znigjszymi zmianami.

SPECYFIKCIA TECHNICZNA
ST.1.2. ROBOTY ROZBIORKOWE




| PRZYGOTOWAWCZE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznegl sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z rozbiorka, wyburzeniami otwordw drzwiowych, fragmentéw $cian, itp. oraz pracami
przygotowawczymi do wykonania pozostatych robét, m. in. polegajacymi na wywiezieniu gruzu, oczyszczeniu
pomieszczen po pracach wyburzeniowych, rozbiérkowych. Specyfikacjatechniczna (ST) jest dokumentem
pomaocniczym przy reglizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakresrobot

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét rozhbi érkowych i innych z nimi
zwigzanych, jak wywoz gruzu, itp.

Szczegbtowy zakres rob6t wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robdt, ktory stanowi integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Ninigjsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas rob6t wedtug stownika CPV :
10. klasa45.11. kod CPV 45111100-9 — roboty w zakresie burzenia (roboty rozbi érkowe)
11. klasa45.11. kod CPV 45111220-6 — roboty w zakres e usuwania gruzu.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy.

3. SPRZET
Lomy, kilofy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki.
Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

Odwi ezi enie gruzu na odpowi ednie sktadowiska. Nie nalezy uzywa¢ gruzu do ponownego zuzyciaw podtozu
posadzek.

5.WYKONANIE ROBOT
Prace rozbiérkowe wykonywaé recznie. Przy rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie
przestrzegaé przepiséw BHP i wykonaé stosowne zabezpieczenia.

6. KONTROL A JAKOSCI
Pol ega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbi6rki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu, oraz
sprawdzeniu uszkodzeh € ementéw przewidzianych do powtornego wykorzystania.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Powierzchnia (m2) - muru, posadzek, tynkow.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawi e zapi sow w ksiazce obmiardw.
a). Przejecie Robét i Odcinkéw,

b). Przejecie czeSci Robot

c). Swiadectwo Wykonania,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawe i system platnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym aWykonawca.
Zalecasi¢ forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. zdnia28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p&znigjszymi zmianami.

SPECYFIKCIA TECHNICZNA
ST.1.3. STAL ZBROJENIOWA. ROBOTY ZBROJARSKIE.




1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét zbrojarskich oraz
wymagania dotyczace cech i jakosci stali zbrojeniowej. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem
pomaocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakresrobdt

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji technicznej dotycza sposobu prowadzenia robét zbrojarskich oraz
wymagan jakie powinna spetnia¢ stal zbrojeniowa.

Szczegdtowy zakres rob6t wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowiacego integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Ninigjsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas rob6t wedtug stownika CPV :
- kl.45.21. kod CPV 45223210-1 ,, Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali”
- k1.45.25. kod CPV 45262310-7 ,, Zbrojeni€’.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

Prety stal owe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-10042.
Stal zbrojeniowa dostarczana ha budowe powinnamie¢ atest hutniczy.

211 Asortyment stali
Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowaé nastepujace klasy i gatunki stali oraz $rednice pretow :
stal A-111(34GS) oraz A-0 (23S), srednice od f 6+f 16 mm.

3. SPRZET

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowiacymi wyposazenie zbrojarni (gietarki, noze
mechaniczne, prostowarki, wciggarki, mtotki, itp.).

Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania zbrojenia powinny odbywaé sie tak
aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny, a przede wszystkim tak , aby zapewni¢ nieodksztatcalnosé € ementow
stalowych.

Materiaty nalezy utozy¢ rownomiernie na catgl powierzchni tadunkowsy, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogolne w stosunku do prowadzonych rob6t zgodnie z ST.1.0. Wymagania ogdlne.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczeniepretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenialub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajacym wymagania
punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie Rozumie sig, ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od
przyjeciastali na budowie do jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcz.

Stal narazona na chocby chwil owe dziatanie stonej wody naezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca Sie rdza i zabtocona oczyszcza S¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocona mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptel wody.

Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

52.2. Prostowanie pretow
Dopuszczalnawielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretaod linii prostej nie powinna przekracza¢ 4 mm.
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek i wciagarek.



5.2.3.Cigcie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzeniew
tym celu planu ciecia. Prety ucinasie z doktadnoscia do 1.0 cm. Cigcia przeprowadza Sig przy uzyciu
mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety krétsze od dtugosci podang w projekcie o wydtuzenie zalezne od
wielkosci i ilosci odgiec.

Wydtuzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Tabelka 1- Wydtuzenia pr¢tow ( cm) powstaj ace podczas ich odginania o dany kat

Srednica Kat odgiccia
preta [mm] 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 15
12 0.5 1.0 1.0 15
14 0.5 15 15 2.0
16 0.5 15 15 25
20 1.0 15 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 15 25 35 45
30 25 35 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgiecia pretow i haki
Minimalne srednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabelanr 1 (PN-91/S-
10042).

Tabela 2. Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wyk onywaniu hak 6w zbrojenia

Srednica preta Stal zebrowana
Zaginanego mm Rak<400 MPa 400 < Rak <500 Mpa Rak > 500 MPa
D<10 do=3d do=4d do=4d
10<d<20 do=4d do=5d do=5d
20<d<28 do=6d do=7d do=8d
D> 28 do=28&d - -

d - oznacza srednice preta

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miegjsca gdzie mozna nanim potozy¢ spoing wynosi 10 d.

Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrol owanym podgrzewaniem.

Wewnetrzna $rednica odgiecia pretéw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinnaby¢ nie
mniejsza niz :

5d dasali klasy A-0iA-I

10d dastali klasy A-1ll

W migjscach zagie¢ | zataman € ementdw konstrukcji w ktérych zagiecia ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojeniarozciaganego nalezy stosowaé srednice zagiecia rowna co ngjmnigj 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw.
Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakow (odgied) pretdw naich zewnetrzna strone. Niedopuszczalne sa tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

53.1. Wymagania ogdlne

Wymaga si¢ nastepujacej klasy stali : A-0i A - 111, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-06200), dla
zbrojenia betonu.

Uktad zbrojeniaw konstrukcji mus umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.



Po utozeniu zbrojeniaw deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna
whbudowywa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtocone i
oblodzong) gali ktora byta wystawi ona na dziatanie stong wody.

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych maby¢ zadowal gjacy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o inngl $rednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku gali ; zmiany te wymagaja zgody pisemng Inzyniera.

Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o srednicy nie wigkszel niz 32 mm .

Koncowki drutow wiazatkowych musza by¢ odgiete do $rodka betonowanego elementu.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrzng w swietle pretéw i powierzchni przekroju el ementu zel betowego
powinnawynosi¢ co ngjmnie:

Cmin>0 jezeli dg<32 mm

Cmin>0O+5 jezeli dg>32 mm .

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inzynierai odbior wpisany do dziennika budowy.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokosé¢ w trakcie
betonowaniajest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szki € ecie zbrojeni owym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Laczenie pretOw za pomoca spawania
Dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:
czotowe, € ektryczne, oporowe,
naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem e ektrycznym,
naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem el ektrycznym,
zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem e ektrycznym,
zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem e ektrycznym,

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania
Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania (wiazanie drutem) pretéw prostych.

5.3.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretéw nalezy wiaza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wiagzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa S ¢ do taczeniapretow o srednicy do 12 mm. Przy
srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojeniabelek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami.

6. KONTROL A JAKOSCI

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, gieciai rozmieszczenia zbrojenia podaje tabdlanr 3.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowiazuja nastepujace wytyczne:

-Dopuszczalne odchyl enie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%.
-Rdznicaw wymiarach oczek satki nie powinna przekracza¢ 3mm.

-Dopuszczalna réznicaw wykonaniu siatki najej dtugosci nie powinna przekracza¢ 25 mm,

liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekraczaé 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w datce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze
przekracza¢ 25% ogolng ich liczby natym precie, réznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w siatce nie
powinny przekracza¢ 5 cm.

-R&znice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

Tabela 3. Dopuszczal ne tolerancje wymiar 6w w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka




Cieciapretow daL<6.0m 20 mm
(L — dtugos¢ pretawg projektu) daL>6.0m 30 mm
Odgiecia (odchyleniaw stosunku do potozenia dla g?; Z EiT 5m g mm
okreslonego w projekcie) dla L>15 m. 20 mm
Usytuowanie pretow

otul enie (zmnigjszenie wymiaru w stosunku do <5mm
wymagan projektu)

odchylenie plusowe (h —jest catkowita gruboscia da (;j?r: Z (r)li T 5m g mm
elementu) dah>15m 20 mm
odstepy pomiedzy sasiednimi réwnolegtymi pretami (a :Z ggg m 1%anr?1
— jest odlegtoscia projektowana pomiedzy a< O. 40m 20 mm
powierzchniami przylegtych pretow) a> O. 40m 30 mm
odchyleniaw relacji do grubosci lub szerokosci w B z 8;8 m g mm
kazdym punkcie zbrojenia (b — oznacza catkowita b< 1 5m ' 20 mm
grubos¢ lub szerokos¢ & ementu) b> 1'5 m. 30 mm

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostka obmiarowa jest tona (t) stali konstrukcyjne.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapisow w ksiazce obmiaréw i dzienniku budowy.
a). Przejecierob6t zbrojarskich

b). Swiadectwo Wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system platnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym aWykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa 0 podwyzszone wytrzymatosci

PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215. Wal cowka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-84/H-9300 Wal cowka prety i ksztattowniki wal cowane na goraco ze stali weglowych zwyktej jakosci i
niskostopowych o podwyzszong wytrzymatosci. Wymaganiai badania.

PN-80.H-04310. Prdba statyczna rozciagania metali.

PN-78/H-04408. Technol ogi czna préba zginania.

PN-90/B-03200 Kongrukcje stalowe. Obliczenia statycznei projektowanie.

PN-77/B-06200 K ongrukcje stalowe budowlane. Wymaganiai badania.

10.2.  Innedokumenty

[1] Aprobata Techniczna do stosowaniaw budownictwie nr 83591.

Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana

z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.

[2] Aprobata Techniczna do stosowaniaw budownictwie nr 83891.

Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o uzebrowaniu wedtug normy

DIN488. ITB. Warszawa 1992.
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ST.1.4. BETON KONSTRUKCYJNY. ROBOTY
BETONIARSKIE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji techniczngl sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rob6t betoniarskich oraz
wymagania dotyczace wiasciwosci betonu konstrukeyjnego. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem
pomaocniczym przy reglizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakresrobét

Ustaenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza technologii produkcji betonu i betonowania
kongtrukgji.

Szczegbtowy zakres rob6t wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowiacego integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Ninigjsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas rob6t wedtug stownika CPV :
5. klasa45.21. kod CPV 45223500-1 — kongtrukcje z betonu zbrojonego
6. klasa45.25. kod CPV 45262311-4 — betonowanie konstrukdji.

2. MATERIALY
2.1 Cement
Cement jest ngjwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujace wiasciwosci:

wysoka wytrzymatosé,

maty skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym,

wydzidanie matg ilosci ciepta przy wiazaniu.
Cedem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, awiec odpornego na dziatanie
agresywnego $rodowi ska, nalezy stosowaé wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszong
odpornosci nawptywy chemiczne.
Do betonu klasy B20 zaleca si¢ cement marki 25 oraz 32,5 . Wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie
nastepujacym sktadem:

zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego (aitu) C3S 50-60 %,

zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,

zawartos¢ akaliéw do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.
Ponadto zaleca si¢, aby zawartos¢ C4AF+2* C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniac
wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza sie¢ wystepowaniaw cemencie grudek nie dajacych sie
rozgnies¢ w pal cach. Wykonawca powinien dokonywa¢ kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzedowym laboratorium
do badan materiatowych i przekazywa¢ Inzynierowi , kopie wszystkich swiadectw tych préb, dokonujac
jednoczesnie odpowiednich zapisdw w Dzienniku Budowy.
Obowiazkiem Inzyniera jest zadanie powtdrzenia badan te) samej partii cementu, jesli istnieje podejrzenie
obnizeniajakosci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.
Kontrola cementu winna obejmowac:

oznaczenie czasu wiazaniawg PN-88/B-04300,

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,
. sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych Se rozgnies¢ w palcachi nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
Cement nalezy przechowywaé w sposdb zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.2. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do betonéw
klasy powyzg B25). Powinno skiadac sie z elementdw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow
tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanéw, pirytéw, pirytow
gliniastych i sktadnikéw organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o
wykonane badania mineral ogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni

dol omitycznych reaktywnych w stosunku do akali 6w zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne badania
[aboratoryjne.



Kruszywo keramzytowe powinno odpowiadac wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie mozna uzyskac¢ z betonu
keramzytowego — od 3 - 25 MPa. Beton o strukturze zwartej ,zawierajacy co najmnigj 300 kg/m3 cementu
uwaza si¢ za odporny na dziatanie mrozu.

221 Kruszywo grube
Do betondéw klas B20 stosowaé grysy granitowe [ub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarnado 16 mm.
Stosowanie grysdw z innych skat dopusci¢ mozna pod warunkiem zbadaniaich w placéwce badawcze)
wskazanegj przez Inzynierai uzyskaniawynikéw spetnigjacych podane nizej wymagania.
Grysy powinny odpowiadaé nastepujacym wymagani om:

zawartos¢ pytéw mineralnych do 1%

zawartos¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,

wskaznik rozkruszenia:

dla grysow granitowych do 16%,

dla gryséw bazaltowych i innych do 8%,

nasiakliwos¢ do 1.2%

mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej do 2%,

mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowane) metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%,

reaktywnos¢ akaliczna z cementem okreslonawg PN-78/B-06714/34 nie wywolujaca zwiekszenia
wymiarow liniowych ponad 0.1%,

zawartos¢ zwiazkoéw siarki do 0.1%,

zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemnigjszej od wzorcows.
Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w zakresie
cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza si¢ do 10% mrozoodpornosé zwiru badana zmodyfikowana
metoda bezposrednia. W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza sie grudek gliny. Zalecasig,
aby zawartos¢ podziarnanie przekraczata 5%, a nadziarna 10%.
Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy mus by¢ poddane badani om niepetnym obejmujacym:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych).
NaI ezy zobowiaza¢ dostawce do przekazywania dla kazdg partii kruszywa wynikéw badan petnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne.

22.2.  Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopal nianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegdlinych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosié:
do 0.25 mm 14 do 19%,
do 0.5 mm 33 do 48%,
do 1 mm 57 do 76% .
Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania :
zawartos¢ pytéw mineralnych do 1.5%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujgca zwiekszenia
wymiardw liniowych ponad 0.1%,
zawartos¢ zwiazkow siarki do 0.2%,
zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,
. zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemnigjszej od wzorcows.
W kruszywi e drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdegl dostawy musi by¢ poddany
badaniom niepetnym obemujacym :
oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-
oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12
oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowiaza¢ dostawce do przekazywania dla kazde) dostawy piasku wynikéw badan petnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne.
2.2.3. Uzarnieniekruszywa



Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ stata
kompozycje granulometryczna, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wiasciwosci zaréwno $wiezego betonu
(konsystencja, jednorodnos¢, urabialnosé, zawartos¢ powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymatosc,
przepuszczalnosé, modut sprezystosci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewnié uzyskanie
maksymalneg szczelnosci betonu przy minimanym zuzyciu cementu i wody. Szczegdling uwage nalezy zwrdcié
na uziarnienie piasku w cel u zredukowania do minimum wydzi e ania mleczka cementowego. Kruszywo po-
winno sktada¢ sie z co ngimnigj 3 frakcji; dlafrakcji ngjdrobnigjsze pozostatos¢ nasicie o boku oczka 4 mm nie
moze by¢ wicksza niz 5%. Poszczegolne frakcje nie moga zawieraé uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej
w ilosci przewyzszajacej 15% i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszel w ilosci przekraczajace 10%
catego sktadu frakgji.

Zalecane graniczne uziar nienie kruszywa

Bok oczka sita : Przechodzi przez sto [%)]

[mm] kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3 do 8 2 do 8
0.50 7 do 20 5 do 18
1.0 12 do 32 8 do 28
2.0 21 do 42 14 do 37
4.0 36 do 56 23 do 47
8.0 60 do 76 38 do 62
16.0 100 62 do 80
315 100

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwal a¢ na wypetnienie mieszanka kazdej czesci konstrukcji
przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojeniai grubosci otuliny.

2.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane.
Woda do betonéw i zapraw." Powinna pochodzi¢ ze zrodet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze
zbadanych. Stosowanie wody z wodociagu nie wymaga badan. Woda powinna by¢ dodawanaw mozliwie ngj-
mniejszych ilosciach w stosunku do zatozong wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorac
pod uwage réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposdb pozwal ajacy na zachowanie mozliwie matego
stosunku w/c nie wigkszego niz 0,50.

24. Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym i
uplastycznigjacym. Zaleca sie doswiadcza ne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustalaniu recepty
mieszanki betonowsy.

W cdu uzyskana betonéw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku w/c i wysokig
urabialnosci, zaleca si¢ stosowac plastyfikatory oraz $rodki napowietrzajace.

Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton. Warunkiem
zastosowania okreslonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna.

Domieszki nal ezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw portlandzkich
marki 35 i wyzszych.

Dodatek w postaci witdkna stalowego powinien posiada¢ aprobate techniczna zaleznosci od rodzaju widkien
produkowane s3 jako proste posiadajace haczykowate zakonczenia oraz z ttoczeniami na powierzchni drutu-
ryflowane. Dozowanie bezposrednio do mieszanki w ilosciach 20-90 kg/m3 betonu.

24.1. Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatoréw pozwala na zmiane konsystencji mieszanki o 1 stopief w dét bez zmiany sktadu
betonu i przy zatozone] wytrzymatosci. Zmnigjszenieilosci wody zarobowej dla uzyskaniatej samej
konsystencji co bez stosowania plastyfikatoréw wynos 10 do 20%, zageszczenie i szczelnosé betonu sa wieksze.
Ul ega podwyzszeniu odpornos¢ nakorozje siarczanowa.

2.4.2. Dodatki uszczelniajace

Sposdb dziatania to zageszczanie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie wodoszczelnosci.
Optymalnailos¢ powietrzaw mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajace zwiekszaja urabial nosc,
plastycznosé, jednorodnosé, i wodoszezelnosé mieszanki betonowe).

3. SPRZET



Betoniarka wolnospadowa do betonéw podktadowych i wyréwnawczych , betoniarka o dziataniu wymuszonym,
mieszalniki z koszem, sprezarki, pompy wezowe, instalacja do wagowego dozowania sktadnikéw, ubijaki i ptyty
wibracyjne, wibratory do wgtebnego zageszczania betonu.

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom Inzyniera.
Instal acje te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa,
cementu, wody i dodatkéw.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywaé sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabraniasie
stosowania mieszarek wol nospadowych). Objetos¢ mieszal nikdw betoniarek musi zabezpiecza¢é pomi eszczenie
wszystkich sktadnikéw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT
4.1. Mieszanka betonowa
Roboty przewidziane do wykonania przy realizacji ninigjszej inwestycji obeimuja w znikomym stopniu roboty
betoniarskie z uwagi na sladowa ilos¢ konstrukcji z betonu i dlatego zaktada si¢ wytwarzanie mieszanki
betonowej na migjscu budowy, w zwiazku z czym transport poziomy odbywaé sie bedzie za pomoca taczek.
W przypadku, gdyby zaistniata koni ecznos¢ trangportowania betonu z wytworni nalezy stosowac sie nizej
podanych zalecen.
Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich
srodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ trangportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie
powinien by¢ dtuzszy niz:
: 90 min przy temperaturze otoczenia + 15¢t.C,

70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
: 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie s dozwol one samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do migj sca wbudowania
za pomoca specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umaozliwiajace) tatwe ich opréznianie lub pompy przystoso-
wane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sig takze przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do
podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wieksza od 10 m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie
wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej j& jednorodnosé powinna byé¢ kontrolowanaw czasie
roztadunku. Obowiazkiem Inzynierajest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej
wymagani om.

Zatadunek, transport i wytadunek betonu powinien odbywaé si¢ w taki sposdb, aby zachowac jego wtasciwosci
techniczne, a przede wszystkim w taki sposob, by nie dopusci¢ do jego zwiazania przed wbetonowaniem.
Whytadunek mieszanki ze srodka trangportowego powinien si¢ odbywacé z zachowani em maksymalng ostroznosci
celem unikniecia rozsegregowania sktadnikow.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni , naktéra spada. W
przypadku wickszej wysokosci nalezy stosowac rynny zsypowe lub |gje zsypowe tel eskopowe.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Wytwar zanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawcg i zatwierdzony przez Inzyniera.
Wytwarzanie betonu powinno odbywaé sie w wytworni, ale przy $ladowych pracach betoniarskich i matym
znaczeniu wykonywanej konstrukcji dopuszcza si¢ przygotowanie mieszanki betonowej nabudowie.
Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac si¢
na niezalezngl wadze, o wiekszegl doktadnosci.

Dlawody i dodatkéw dozwolone jest réwni ez dozowani e objetosciowe. Dozowanie wody winno byé
dokonywane z doktadnoscia 2%.

Czasi predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajaca warunkom
jednorodnosci, o ktorych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$é mieszanki powinna
pozwoli¢ na uzyskanie maksymalne szczelnosci po zawi browaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na
powi erzchni. Urabialnos¢ nie moze by¢ osiagana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze
mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie srodkGw napowietrzajacych, plastyfikatoréw, uptynniaczy
nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny
zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizeg 0st.C, za wyjatkiem sytuacji szczegélnych, lecz wtedy
Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z podaniem warunkow betonowania. Sktad mieszanki
betonowej powinien zapewni¢ szczelnos¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczangj przez wibrowaniei dojrzewajace) w warunkach
naturalnych (przy srednigj temperaturze dobowej > 10st.C), srednie wymagane wytrzymatosci na sciskanie




betonu poszczegdlnych klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkow
wykonaniai dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej
temperatury) nalezy uwzgledniaé wptyw tych czynnikéw nawytrzymatosé i inne cechy betonu. Wartosé
stosunku ¢/w nie moze by¢ mnigiszaniz 2 (Wartos¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek
nierzadsza od plastyczne, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej
stozkiem opadowym wytacznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego
ustal ony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ ngjmniejsze jamistosci. Zawartosé powietrza w mieszance
betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie,
Przy doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad :

stosunek poszczegdlnych frakgji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w
mieszance kruszywa o0 ngjmnigjszej jamistosci,

zawartos¢ piasku zapewniac niezbedna urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mmi 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.
Wartos¢ wspétczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego mieszanke
betonowa nalezy wyznacza¢ doswiadczal nie. Wsp6tczynnik ten wyznacza sie na podstawi e uzyskanych
wytrzymatosci betondw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W - mnigjszym i wigkszym od
wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatGw. Dla zmniejszenia skurczu
betonu nalezy dazy¢ do jak ngjmniejsze ilosci cementu. Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci 0 10 % w
uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera

5.2 Wykonczenie powierzchni betonowych

5.2.1. Powierzchnie ufor mowane

Powier zchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie beda odkryte po ukonczeniu robét.

5.2.2.  Wykonczenie nieufor mowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktore nie beda widoczne po zakonczeniu robét nalezy jednorodnie wyréwnaé i wygtadzi¢, aby
otrzyma¢ gtadka powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sa wymagane, jezeli powierzchnie te nie stuza jako
pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych ponize.

5.3. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.3.1. Zaleceniaogdlne
Betonowani e powinno by¢ wykonywane ze szczeg0lng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowlane.
Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzynierai po dokonaniu na
ten temat wpisu do dziennika budowy.
Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowaé nastepujace warunki :

deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

przed utozeniem zbrojenia, deskowanie naezy pokry¢ $rodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do
stosowaniaw budownictwie, ktory powoduje utatwienie przy rozdeskowaniu konstrukgji i poprawienie wygladu
powi erzchni betonowych
- przed betonowaniem nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z rysunkami,
czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych, zapewniajgcych wymagang grubosé
otuliny,
. betonowani e kongtrukcji wykonywaé wytacznie w temperaturach >+5<t.C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -54.C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20s.C w chwili jef uktadania zabezpieczenia uformowanego el ementu przed utrata
cieptaw czasie co naimni€l 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone wéwczas pod bezposrednim
nadzorem Inzyniera,

mieszanki betonowej nie na ezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75m od powi erzchni, na ktéra spada; w
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowsej (do wysokosci
3m) lub leja zsypowego te eskopowego (do wysokosci 8m),

wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o srednicy < 0.65
odlegtosci migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w ptaszczyZznie poziomej,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przetrzymywacé butawe w jednym migjscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujacym,



kol gjne migjsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien skutecznego
dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowaé si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,
: Cczas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

zasi eg dziatania wibrator dw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustala¢ doswiadczalnie, aby nie
powstawaty martwe pola, amocowanie powinno by¢ trwatei sztywne.
Gdyby betonowani e byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowiazany jest
codzi ennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym e emencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposdb, aby zewnetrzne
powi erzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i
kawerny powinny by¢ usunigte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione
Zaprawa cementowa natychmiast po rozdeskowaniu, aletylko w przypadku jesli uszkodzeniate sa w granicach,
ktore Inzynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku € ement podlega rozhidrcei odtworzeniu.
Wszystkie wymienione wyze roboty poprawkowe sa wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentual ne taczniki
stalowe (drut, Sruby, itp.), ktére spetniaty funkcje stezen deskowan lub inna i wychodza z betonu po
rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmnigl 1.0 cm pod wykonczong powierzchnia betonu, a otwory
powinny by¢ wypetni one zaprawa cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny
by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretéw stal owych wewnatrz rurek z PCV lub
podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostaja w betonie). Wytadunek mieszanki ze srodka
transportowego powinien nastepowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia
rozsegregowania sktadnikow. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnionei
zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania si¢ wytadunku mieszanki w jedna hatdg i rozprowadzeniejeg przy
pomocy wibratoréw. Kol gne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciagtosci ani réznic wizualnych, a
podjeci e betonowania moze nastapi ¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu
poprzedniego. Inzynier moze, jesli uznato za celowe, zadecydowaé o koniecznosci betonowania ciagtego celem
uniknigcia przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni $wiateczne.

5.3.2.Zalecenia dotyczace betonowania elementéw
Przy wykonywaniu € ementéw konstrukcji monalitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technol ogiczneg,
kt6ra powinna uwzglednia¢ nastepujace zal ecenia:

przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowa uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami wgtebnymi,

w phytach, mieszanke betonowa uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o
grubosci >12cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac wibratory wgtebne. Do wyrdwnywania powierzchni
betonowej nalezy stosowaé belki (taty wibracyjne). Celem ograniczenia wptywow skurczu i petzania,
betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone cata jg szerokoscia. Przed betonowaniem nalezy osadzic i
wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie.

54. Pielegnacja i war unki rozfor mowywania betonu dojrzewajacego nor malnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszcze nymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczemi inna
woda. Przy temperaturze otoczenia > 5s.C nalezy nie poznig niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja przez co ngimnig 7 dni (polewanie co najmnigj 3
razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczal ne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
Si¢ taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, atakze gdy nie s3 stawiane specjalne wymaganiadla
jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do pol ewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-
88/B-32250. W czasi e dojrzewania betonu e ementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania
(kongtrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 [ub wytrzymatosci manipulacyjng (prefabrykaty).
Preparat do pidegnacji powierzchni betonu: Antisol E, lub poréwnywalny, -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajac powstawanie rys skurczowych (zwigksza odpornos¢
na dziatanie soli odladzajacych, podwyzsza mrozoodpornosé i wodoszczelnosc). Przed stosowaniem preparat
nalezy doktadnie wymiesza¢. Ptyn natryskuje Se rownomiernie cienka warstwa na powierzchnie betonu ok. 0,5-
2 godz. po jego utozeniu.

Beton z keramzytu oraz beton zbrojony wiéknem stal owym nie wymaga specjaling pielegnacji , postepowaé tak
jak z betonem zwyktym.



55. Usterki wykonania
Pekniecia € ementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne.
Rysy powi erzchniowe skurczowe sa dopuszczal ne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1cm otulenia
zbrojenia betonu a dtugosci rys nie przekraczaja:

podwdjneg szerokosci belek i 1.0m dlarys podiuznych,

potowy szerokosci belki i 1.0m dlarys poprzecznych.
Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mnigjsze niz
1cm, apowierzchnia, na ktorg wystepuja jest nie wieksza niz 0.5% powierzchni odpowiednig $ciany.

6. KONTROL A JAKOSCI
6.1. Kontrolajakosci mieszanki betonowej i betonu
6.1.1. Zakreskontrali
Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier maprawo pobraniaw
kazdym momencie, kiedy uznato za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub betondw celem poddania
badaniom badZ probom laboratoryjnym.
Kontroli podlegaja nast¢pujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250
konsystencja mieszanki betonowe,
zawartos¢ powietrza w mieszance betonowsj,
wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,
nasiakliwos¢ betonu,
odpornos¢ betonu na dziatani e mrozu,
przepuszczalnos¢ wody przez beton.

6.1.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza Sie¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowse i nastepnie przy
stanowi sku betonowania, co ngmnig 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. R6znice pomiedzy przyjeta a
kontrol owana konsystencja mieszanki nie powinny przekroczy¢ :

+ 20% ustalongj wartosci wskaznika Ve-Be,

+ 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne.
Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie przez zmiane zawartosci zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zasosowanie
domieszek chemicznych.

6.1.3. Sprawdzenie zawar tosci powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartosci powietrzaw mieszance betonowej przeprowadza sie metoda cisnieniowa podczas
projektowaniajej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmnig raz w czas e zmiany
roboczel podczas betonowania. Zawartosé powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg
PN-88/B-06250 nie powinna przekraczac:

2% w przypadku nie stosowania domieszek napowi efrzajacych,

przedziatdw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawgrt0sc Beton narazony na czynniki 35d055 3do5
powietrza aimosferyczne

Beton narazony na staty dostep wody

przed zamarzaniem 3.5do6.5 4do6

[%]

6.1.4. Sprawdzenie wytr zymalosci betonu na sciskanie (klasy betonu)
W cdu sprawdzeniawytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o liczbie okreslong
w planie kontroli jakosci, lecz nie mnigj niz: 1 probke na 100 zarobdw, 1 probke na50 m®, 1 probke nazmiang
robocza oraz 3 prébki na partie betonu. Préobki pobierasie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej,
réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepni e przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie
podlegaja wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii. Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do
dang klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na probkach kontrolnych 150*150* 150 mm spetnia nastepujace
warunki:
1 Przy liczbie kontrolowanych prébek n < 15

R min da RbG ( 1)
gdzie: Rmin - Namnigiszawartos¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonegj z"'n" probek,
Ry - wytrzymatos¢ gwarantowana,



12. wspdiczynnik zalezny od liczby probek wg tabeli

Liczba prébek-n A
od3do4 1.15
od5do8 1.10

od 9do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy dangj klasie, j&sli
spetnione sa nastepujace warunki (2) i (3) :

Rimin > Roc (2)
oraz B
R >12* Ry (3)
gdzie R - éredniawartosé wytrzymatosci badane serii probek, obliczonawg wzoru (4):
— 14
R=—a R (4)
nio
w ktérym R; - wytrzymatos¢ poszczegdlnych prébek.
2. Przy liczbie kontrolowanych probek n > 15 zamiast warunku (1) lub potaczonych warunkow (2) i (3)

obowigzuje warunek (5)

* (5)
w ktérym :
R - sredniawartos¢ wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n prébek obliczone wg wzoru (6):

_ 1 = 2
s—\/n_la(R— R)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedtug wzoru (6) jest wicksze od 0.2 R wg wzoru
(4), zdecasic ustaleniei usuniecie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci. W przypadku gdy
warunki (1) lub (2) nie sa spetnione, kontrolowana partie betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej
klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgoda kierownika, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania
wytrzymatosci betonu na prébkach wycietych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczace
wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych begda
pozytywne, to nadzér moze uznaé¢ beton za odpowiadajacy wymaganej klasie.

6.1.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasiakliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmnigj 3 razy w okresie
wykonywania obiektu i nierzadzig niz 1 raz na5000m? betonu. Zaleca sie badanie nasiakliwosci na probkach
wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmnigl na 5 probkach pobranych z wybranych
losowo réznych migjsc.

6.1.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu
Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza si ¢ na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustal ania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmnig jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej
niz 1 raz na5000m? betonu. Zaleca si¢ badanie na prébkach wycietych z konstrukcji.
Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach
szczegolnie narazonych na stycznos$¢ ze srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie metody
przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F 150 jest osiggniety
jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania probek spetione sg ponizsze warunki:
1 Po badaniu metoda zwykta, wg PN-88/B-06250, -

prébka nie wykazuje peknieg,

taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.
nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,

obnizenie wytrzymatoéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
2. Po badaniu metoda przyspieszona, wg PN-88/B-06250,



- prébka nie wykazuje peknie¢,
- ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéw i odpryskow, nie przekraczaw zadnej probce
wartosci 0.05 cm?®/cm? powierzchni zanurzong w wodzie.

6.1.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzeni e sopniawodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach labora
toryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadzigj jednak niz 1 raz na 5000 m® betonu. Wymagany stopi en
wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiagniety, jesli pod cisnieniem wody 0.8 MPaw czterech na szes¢ probek
badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza si¢ oznak przesiakaniawody.

6.1.8. Dokumentacja badan

Nawykonawcy robét spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub nazlecenie), przewidzianych ninigjszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywaniei
okazywanie | nzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.2. Badaniai odbiory konstr ukcji betonowych

6.2.1. Badaniaw czasebudowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasi e wykonywania robét polegaja na sprawdzeniu na
biezaco, w miare postepu robét, jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci wykonywanych rob6t z rysunkami i
obowiazujacymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty,
ktore przy ostatecznym odbi orze nie beda widoczne, ajakosé ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona.
Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

1 Sprawdzenie materialéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym w
dokumentacji techniczngj i czy sa zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokétami odbiorczymi.
2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje S¢ przez bezposredni pomiar tasma, pionem, niwel atorem i

poréwnanie z Rysunkami.

Badania polegaja nastwierdzeniu :

zgodnosci podstawowych wymiaréw z rysunkami,

zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

zgodnosci przekrojow poprzecznych elementdw nosnych,

wiekosci podnies eniawykonawczego,

prawidtowosci i doktadnosci potaczen miedzy e ementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole dociagniecia wszystkich
srub w konstrukgji.

3. Sprawdzeni e deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, tata i poréwnanie z
rysunkami oraz PN-63/B-06251.

4, Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, suwmiarka i
poréwnanie z rysunkami oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6. Badania powi erzchni betonu pod katem rys, peknieé i rakéw.

6.2.2. Badania po zak onczeniu budowy
1 Sprawdzeni e podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie pomiaréw na
zgodnos¢ z Rysunkami w zakresie:
podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu,
rozpietosci poszczegdlnych przeset i diugosci catego obiektu.
8. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalna dokumentéw z badan
prowadzonych w czasie budowy.

6.2.3. Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co ngjmnig jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po j&
zakonczeniu dato wynik niezadowal gjacy lub watpliwy.

6.3. Tolerancje wyk onania

Nie dopuszcza s ¢ peknie¢ elementow konstrukcyjnych. Rysy skurczowe powi erzchniowe dopuszczasie , pod
warunkiem , ze nie Segaja do zbrojenia. Pustki, raki, wykruszyny lub kawerny moga pozosta¢, pod warunkiem,
ze nie wystepuja na powierzchni wiekszej niz 0,5% i zachowana jest wymagana otulina zbrojenia.



Rzedne wierzchu betonu +/- 1cm, rownosé powierzchni +/- 0,5cm. Wybrzuszenia nie wieksze od 2 mm,
wgtebienianie wieksze od 5mm.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) konstrukcji betonows |ub zel betowey.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapisow w ksiazce obmiaréw i dzienniku budowy.
a). Przejecie Robét i Odcinkéw,

b). Przejecie czeSci Robot

c). Swiadectwo Wykonania,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe i system platnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym aWykonawca.
Zalecasi¢ formg rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.
PN-86/B-01300
PN-88/B-04300
PN-76/B-06000
PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
PN-86/B-06712
PN-89/B-06714/01
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
PN-78/B-06714/26
PN-78/B-06714/28
PN-78/B-06714/34
PN-78/B-06714/40
PN-87/B-06714/43
BN-84/6774-02
PN-87/B-06721
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-73/6736-01
BN-78/6736-02
BN-62/6738-05
BN-62/6738-06
BN-76/6722-04

10.2.

Nor my dotyczace betonu

Cementy. Terminy i okreslenia

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Pobieraniei przygotowywanie probek.

Cement portlandzki.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczng.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci namiazdzenie.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Beton zwykty.

Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na sciskanie.

Beton zwykty. Beton towarowy.

Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.

Kruszywo z keramzytu

Nor my dotyczace konstrukcji betonowych

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zel betowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. M etoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci
betonu na sciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. M etoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

10.3. Innedokumenty
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[5] Swiadectwo dopuszczenia do stosowaniaw budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85. Akcel bett 85-6.
Bezchlorkowe dodatki przyspieszajace twardnienie betonu. I TB. Warszawa 1986.

[6] Miedzynarodowe za ecenia obliczaniai wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet Betonu.
Arkady. Warszawa 1973.

[7] PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1. Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.
Tom |. Werga Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjng). ITB. Warszawa 1992.



SPECYFIKCIA TECHNICZNA
ST.1.5. IZOLACJE PRZECIWWIL GOCIOWE

1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymaganiaw zakresie wykonaniai odbioru robét obgjmujacych wykonanieizolagji
przeciwwilgociowych. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét .

1.2. Zakres

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonaniem izolacji przeciwwilgoci owych.

Szczegbtowy zakres rob6t wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowiacego integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Ninigjsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas rob6t wedtug stownika CPV :
- klasa 45.32. kod CPV 45320000-6 — roboty izolacyjne.

2. MATERIALY

| zolacj e pr zeciwwilgociowe (papa termozgrzewalna , zamiennie 2x folia PE 0,3 mm kle ona na ztaczach) .
Materiat - polipropylen

Parametry technicznefolii :

Masag/m2 115

Wytrzymatos¢ nazerwanie N/5cm  wzdtuz 150 w poprzek 100
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz 40% w poprzek 60%

Odpornos¢ narozdzieranie przez gwozdz fi 25 mm wzdtuz 60N wpoprzek 50N
Zakres temperatur stosowania  -40 do+80C

Wysokos¢ stupawody mmH20 2000

Paroprzepuszczalnosc g/m2/24 h  2000/4000

StabilizacjaUV 3 miesace

wymiary : szerokosé¢ -1.5 m, diugos¢ - 50m

3. SPRZET

Noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie, deska gtadka szerokosci min. 20 cm i dtugosci min
30m,

listwa drewniana.

Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu.

4. TRANSPORT

Brak szczegdlnych wymagan odnosni e transpotu. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatu
powinny odbywac si¢ tak aby zachowa¢ jego dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane materiatowi przez
producenta.

Dostawa - samochodem dostawczym, w obrebie prowadzonych rob6t — reczny.

5.WYKONANIE ROBOT
Szczego6towy zakres i rodzaj rob6t przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszej ST.

51. Wykonywanieizolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukgji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowaé pape
podktadowa termorgrzewalna (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztaczach).

W cdu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrode
stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wiekszej wilgotnosci bezwzglednej zastosowac izolacje
paroszczelna. Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie budowlanym.



Ochrong warstwy termiczng lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem woda zarobowa przy wykonywaniu
podkiadu monolitycznego uzyskuje si¢ sosujac warstwe ochronng z papy asfaltowej izolacyjng sklgjong na
zaktad co najmnigj 5 cm lepikiem asfaltowym na goraco albo warstwa z folii politylenowe.

| zol acja przeciwwilgoci owa powinna by¢ szczelna, ciagtai dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia
Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacja przeciwwilgoci owa z materiatéw bitumicznych powinna byé¢
réwnai czysta. Pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna byé réwniez
gtadka.

|zolacje z materialéw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszgl niz 5°C, natomiast z foli z
tworzyw sztucznych —w temperaturze nie nizszgl niz 15°C.

5.2. Ogdlne war unki wykonania r ob6t

| zolacje mozna uktada¢ nie wczesnig jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania podioza. Zaleca S¢ jednak
aby beton byt co ngjmnig 28 dniowy. Temperatura powietrzai podtozaw czasie uktadaniaizolacji powinnaby¢
>0d5°Ci<od35°C.

W przypadku koniecznosci wykonaniaizolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod
namiotem foliowym lub brezentowym stosujac el ektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko naostonigtel powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5, 10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywaé przez 24 godziny w
temperaturze 20°C.

Do czasu utozenia wargwy ochronngj naizolacji, nie wolno po nigj chodzié, jezdzi¢, sktadowaé narzedzi i
materiatow.

W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatow sypkich i pylacych.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujacym powinnaby¢ wyzsza co najmnigj o 3°C od
temperatury punktu rosy lecz nie mnigjsza od 5°C, awilgotnosc wzgledna powietrza powinna by¢ <85%.
Temperatura podtoza w czas e uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajacego powinna
by¢ >0°C, awilgotnos¢ wzgledna powietrza <90%.

|zolacje mozna uktada¢ nie wczesnig jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania podioza. Zaleca S¢ jednak
aby beton byt co ngjmnig 28 dniowy. Temperatura powietrzai podtozaw czasie uktadaniaizolacji powinnaby¢
>0d5°Ci<od35°C.

W przypadku koniecznosci wykonaniaizolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod
namiotem foliowym lub brezentowym stosujac el ektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko naostonigtel powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5, 10°C materiat izolacyjny naezy przechowywac przez 24 godziny w
temperaturze 20°C.

Do czasu utozenia warswy ochronngj naizolacji, niewolno po nig chodzi¢, jezdzi¢, sktadowaé narzedzi
imateriatow.

W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatow sypkich i pylacych.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujacym powinnaby¢ wyzsza co najmnigj o 3°C od
temperatury punktu rosy lecz nie mnigjsza od 5°C, awilgotnosc wzgledna powietrza powinna by¢ <85%
Temperatura podtoza w czas e uktadaniai zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajacego powinna
by¢ >0°C, awilgotnos¢ wzgledna powietrza <90%.

53. Przygotowanie podtoza

Podtoze betonowe przeznaczone do zaizol owania powinno odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom :

13. powinno mina¢ min. 21 dni od jego zabetonowania

14. wytrzymatos¢ betonu na odrywanie powinna> 1,5MPa

15. powinno by¢ suche oraz doktadnie oczyszczone z: € ementéw obcych, stabego, luzno zwiazanego z
podtazem betonu, mleczka cementowego, zattuszczen i pytéw oraz innych drobnych frakcji kruszywa;

16. powinno by¢ rownei szorstkie , alokane nieréwnosci nie powinny przekracza¢ +3 mm, przy czym
krawedzie tych nieréwnosci nie moga by¢ ostre;

17. wszelkie krawedzie wystepujace na izolowanegj powierzchni powinny by¢ zaokraglone tukiem o promieniu
nie mnigszym niz 5cm.

Naprawy powierzchni nalezy wykonaé przestrzegajac nast¢pujacych zasad:

- ubytki betonu przekraczajace na znaczng powierzchni 5 cm nalezy wypetni¢ betonem klasy B 30 lub

specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu I1BDiM. Krawedzie uszkodzenia nalezy rozkué tak

aby byty zblizone do pionowych.



- ubytki mnigjsze od 2 cm nalezy naprawiat masa wygtadzajaca PC wg Instrukcji 1TB Nr 269 z 1985 r. lub
zaprawami zywicznymi na bazie zywic epoksydowych z utwardzaczem lub zywic akrylowych np.
polimetakrylan metylu.

- lokalne nieréwnosci podtoza powodujace powstawanie zastoin wody nalezy wypetnié specjalng bezskurczows,
zaprawa lub masg PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktérg wystepuja nieréwnosci rozkuwajac je
krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomoca mas szpachlowych lub zapraw na bazie zywic lub za
pomoca masy PC moze by¢ wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m* w jednym migjscu,
wigksze powierzchnie nalezy naprawia¢ specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.

- powierzchnie z nieréwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowaé szlifierka do lastriko lub zatrze¢
masa PC lub innym specjalnym materiatem posiadajacym Aprobate Techniczna wydana przez IBDiM.

54. Oczyszczenie podioza

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowana nalezy oczysci¢ z luznych frakgji, pytu i zattuszczen.
Luzne frakcje i pyty nadezy usuna¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego a w ostatecznosci przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtr przeciwolgowy i przeciwwodny.
Zattuszczenia nalezy usunaé przez ich wypal enie palnikiem gazowym.

55. Zagruntowanie podioza

Podtoze betonowe nalezy gruntowaé firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez producenta materiatu
hydroizolacyjnego.

W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotngj powierzchni nadezy uzy¢é roztwor6w depresyjnych
szybkorozpadowych np. asfaltowel emulgi kationowej. Jest to jednak przypadek szczegdlny, wymagajacy
pisemng zgody Inzynierai autora projektu.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowaé nastepujace zasady :

- nalezy gruntowa¢ podtoze wytacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

- beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmnigj 21 dni,

- powierzchnie przewidziana do zaizolowania naezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle srodka
gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchtonaé tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka z warstewki
asfaltu, ilos¢ tazwykle nie przekracza 0.3 I/m?

- nalezy zagruntowaé kazdorazowo tylko taka powierzchnie, na jakigy zamierza sie w ciagu ngjblizszych 8
godzin przyklei¢ hydroizolacje. Nie naezy gruntowaé powierzchni "na zapas' z uwagi na znaczne obnizenie
przyczepnosci izolacji do podtoza. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢ zagruntowana powierzchnig aby
nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do rozpoczecia uktadaniaizolacji nie powinno
uptynaé wigcg niz 24 godz.

- $rodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do $rodkéw gruntujacych (odpornych na
dziatani e agresywnych rozpuszczal nikéw, gtéwnie weglowodoréw aromatycznych)

- przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Moznato sprawdzi¢ przez
dotkniecie zagruntowanej powierzchni sucha, czysta dtonia (nie zattuszczona lub zakurzona) gdy dton nie
przyklgia si¢ i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas schniecia
roztwor6w gruntujacych jest zréznicowany w zaleznosci od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikow i
warunkéw wysychania w wiekszosci przypadkéw wynosi on 15 do 120 minut. w pierwszej kolginosci nalezy
zagruntowa¢ powierzchnie przy narozach wklestych i wypuktych, przy wpustach odwodnienia, saczkach,
stupkach poreczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania podtoza na dalszg powierzchni mozna przystapi¢ po
przyklgeniuizolacji w wyzel wymienionych szczegdlnych miejscach

5.6. Przygotowanie i sprawdzenie materialow i sprzetu oraz prace pr zygotowawcze

Przed przystapieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy naplacu budowy znajduje si¢ sprzet pomocniczy i
nastepujace narzedzia :

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie, deska gtadka szerokosci min. 20 cm i ditugosci min 3,0
m,

listwa drewniana, w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy e ektryczne do
ogrzewania

Warunkiem skutecznego zgrzaniaizolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje szczelne
potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinnarozchodzi¢ si¢ poza obreb arkusza na odlegtosé 1, 2 cm oraz
na catgj dtugosci podgrzewanej rolki. Po utozeniu izolacji powinno sie w jak ngjszybszym terminie potozy¢
zaprojektowana warstweg ochronna z betonu asfaltowego.

Izolacji nie wolno uktada¢ namokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolagji nalezy
doktadnie skontrolowac czy na ptycie nie ma zani eczyszczen.

Kalkulujac ilos¢ potrzebnego materiatu nalezy przyjac¢ co naimnigl 15% wigcej izolagji niz istnigjaca

powi erzchnia.



Temperatura poditoza gruntowanego materiatem gruntujacym powinnaby¢ wyzsza co najmnigj o 3°C od
temperatury punktu rosy lecz nie mnigjsza od 5°C, awilgotnosc wzgledna powietrza powinna by¢ <85%.
Temperatura podtoza w czas e uktadaniai zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajacego powinna
by¢ > 0°C ,awilgotnos¢ wzgledna powietrza <90%.

6. KONTROL A JAKOSCI ROBOT
Kontrola polegaé bedzie na sprawdzeniu jakosci wykonania war stwy izolacyjnej, je ciagtosci, grubosci,
itp.

6.1. Odbiory materiatow

Odbi 6r materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbi &r materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowaniaw budowni ctwie.

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisdw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw). Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnosé¢ uzytych
materiatow z dokumentacja techniczna oraz wiasciwymi normami. Materiaty w ktorych jakosé nie jest

potwi erdzona odpowi ednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t
poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.1.1 Odbior war stw izolacji przeciwwilgociowych

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robat:
a po przygotowaniu podtoza pod izolagje,

b/ po wykonaniu kazdeg warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.

Odbi ér powinien obgmowac:

a sprawdzenie materiatow ,

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,

¢/ sprawdzenie spadkéw podtozai rozmieszczenie wpustow podtogowych ,

d/ sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jg potaczeniaz podtozem,

e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, migjsc przybiciaizolacji przez rury, wpusty podtogowe itp. ,
f/ sprawdzenie uszczenieniaizolagji .

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m2) wykonanych izolacji przeciwwilgociowych .

8. ODBIOR

Roboty wykonczeniowe odbiera I nspektor Nadzor u Inwestor skiego na podstawie :

- dokumentacji techniczne,

- protokotéw wykonanych robat,

- ogledzin w naturze.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tol erancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawe i system platnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym aWykonawca.
Zalecasi¢ forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "1zol acje bitumiczne'

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

Instrukcjei certyfikaty producenta



SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.6. ROBOTY MUROWE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i odbior u robét murowych przy
wznoszeniu nowych obiektow. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym pr zy realizacji i
odbiorze.

1.2. Zakresrobét

Ustaenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia prac murowych przy
wznoszeniu $cian konstrukcyjnych, ostonowych oraz dziatowych, atakze scian fundamentowych w przypadku
wykonywaniaich z betonowych bloczkéw piwnicznych.

Szczegbtowy zakres rob6t wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowiacego integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Ninigjsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas rob6t wedtug stownika CPV :
- klasa 45.25. kod CPV 45262500-6 — roboty murarskie

2. MATERIALY
2.1. Zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 5 MPa, bloczki wapienno — piaskowe SILKA klasy 15 MPa, do
wykonania scian dziatowych mozna zastosowacé bloczki gazobetonowe, pustaki szklane ($ciany zewngtrzne).

2.2. Bloczki wapienno — piaskowe SILK A
Bloczek wapienno — piaskowy SILK A z pochwytami ma wymiary 333x240x198 mm. Zapr ojektowano
sciany do wykonania z bloczkéw klasy 15 M Pa.

Materiat musi posiada¢ wymagane atesty dopuszczenia do sosowaniaw budownictwie .

23. Zaprawy murar skie

Markai sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowywac w takig il osci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po j& przygotowaniu;
poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciagu:

al zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

Do zapraw przeznaczonych do wykonywaniarob6t murowych naezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi normami panstwowymi.

23.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych marki 251 35 . Do zapraw cementowych moga by¢ sosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze
temperatura otoczenia co najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapnai bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawiazaniu do wytycznych
technol ogicznych.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapi ennych dodatkow uplastyczniajacych odpowiadajacych
wymaganiom obowiazujacych norm i instrukcji. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganegl marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe
zapraw o konsystencji 10 cmwg stozka pomiarowego mozna przyjac¢ wg tablicy 3.



Tablica 3. Orientacyjny skfad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy
Marka —— ;
zaprawy cer_nent : uasto cement : wapno
wapienne ; piasek hydratyzowane: piasek
0,8 1:2:12 1.2:12
1:1:9 1:1:9
15 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7.5 1:1:7,5
5 1:.0,3:.4 1:.0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5.45

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od przeznaczenia, kierujac si¢ wytycznymi
podanymi w tabeli 4.

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

Lp Przeznaczenie zaprawy Konsys_tencjawg stozka Marka
' pomiarowego (cm) zaprawy
1 Do murowania fundamentéw $cian budynkow z 6.8 35
pomieszczeniami i wilgotnosci wzgledne] nie mnigjsze niz 60% '
Do wykonywania kongtrukcji murowych w pomieszczeniach
2 | podiegajacych wstrzasom i muréw ponizej izolacji w gruntach 6-8 3,5
nasyconych woda
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewngtrzne 9-11 1535
wewngtrzne 9-10 0,815,3
. . zewngtrznych 153,55
4 | Do wykonywania narzutu tynkdw wewnetrznych 6-9 081535
5 Do wykonania warstwy wierzchniej zewnetrznego 911 15,3
(gtadzi) tynku zwyktego wewngetrznego 08,153
6 | Do wykonania zalewki w zaleznoéci od zastosowania 9-11 15,35

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej lub instrukcji.
Przy mieszaniu nalezy ngjpierw miesza¢ sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone), az do
uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciagu miesza¢ az do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkdw sypkich nalezy je zmiesza¢ nasucho z cementem
przed zmieszaniem go

z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta
wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw suchych.

2.3.3 Zaprawy gotowe

Stosujac zaprawy gotowe nalezy $cisle przestrzegac technologii opracowangj przez producenta. Przed
zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowaniaw budownictwie oraz
termin uzycia produktu.

3. SPRZET

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujacai murarska, warstwomierz
narozny, pion i sznur murarski, wiadra i inne niezbedne narzedziaw zalezno$ci od wykonywanych rob6t oraz
zgodnie z zaleceniami producenta.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywaé sie tak aby zachowa¢ ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentéw.

Brak szczegdlnych wymagan odnosnie transportu.




5. WYKONANIE ROBOT
Wymurowa¢ nowe fragmenty $cian, zamurowac¢ wskazane otwory.
SzczegGtowy zakres rob6t przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszego opracowania.

5.1. Ogdlne war unki wykonania mur 6w

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami , z zachowaniem prawidtowego wiazaniai grubosci spoin, do pionui
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek , wyskokow, otworéw itp.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej dtugosci. Rdznica pozioméw poszczegdlnych czesci
muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 3 m. W migjscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbne koncowe.

Bloczki lub inne e ementy uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta sucha,
zwlaszczaw okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ woda.

Stosowanie cegty, bloczkéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty, bloczkéw lub pustakéw jednego wymiaru
i jedngj klasy.

Wheki i bruzdy ingtalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegtamoga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej
0°C.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. Przy wznawianiu rob6t nalezy sprawdzié¢ stan
techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnig) warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

W zwyktych murach ceglanych jezeli nie ma szczegélnych wymagan nalezy przyjmowa¢ grubo$¢ normowa
spoiny:

a 12 mmw spoinach poziomych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm.

b/ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych , przy czym grubosé¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm aminimalna 5 mm.

6. KONTROL A JAK OSCI

Sprawdzenie jakosci bloczkéw i zgodnosci ich cech z wymaganiami dokumentagji techniczng) na podstawie
zapisdw w ksiazce obmiardw oraz z odnosnymi normami. Sprawdzenie jakosci materiatéw stosowanych do
zapraw, betonu, obsypek i podsypek. Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych odchytek
wymiaréw muréw, sprawdzenie wykonania nadprozy.

6.1. Podstawy odbior u robét murowych

Podstawa dla odbi oru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy

¢/ zaswiadczenie o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentéw

d/ protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli roboty te nie byty
odnotowane w dzienniku budowy

€/ protokoty odbioru materiatow i wyrobow

f/ wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jezeli takie byty zalecane

o/ ekspertyzy technicznew przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku

Odbi 6r rob6t murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych, ale
po osadzeniu stolarki (oscieznic).

6.2 Odbiér muréw z cegly .

Mury powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktua nych norm i ingtrukcji
producenta oraz ninigjszych warunkow wykonania rob6t.

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegly , pustakGw ceramicznych i bloczkéw z betonu
komadrkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 6.

Sprawdzenie jakosci cegiet i pustakéw nalezy przeprowadza¢ posredni o na podstawie wpisow do dziennika
budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materiatéw z wymogami dokumentacii
technicznej oraz z odnosnymi normami.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowiazujacych norm.

Tablica 6. Dopuszczal ne odchyzki wymiarow dla muréw z cegly | pustakow ceramicznych oraz e ementow z
betonu komérkowego



Dopuszczalne odchyiki dla muréw [mm]
z cegly i pustakGw ceramicznych z
Lp Rodzaje odchytek drobnowymiarowych
mury __mdry elementéw z betonu
spoinowane | niespoinowane komérkowego
Zwichrowaniai skrzywienia powierzchni muréw:
1 [nadtugosci Im 3 6 4
i , - . . 10 20 -
nacatel powierzchni $ciany pomieszczenia
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
> nawysokoscilm 3 6 3
nawysokosci jedneg kondygnacii 6 10 6
nacatg wysokosci sciany 20 30 15
Odchylenie od kierunku poziomego gérnej
3 powierzchni kazdej warstwy muru: 1 5 5
nadtugosci 1m 15 20 20
nacatg dtugosci budynku
Odchylenie w kierunku poziomego gérnej
4 powi erzchni ostatnigj warstwy muru pod stropem 1 > i
nadtugosci 1m 10 20 i
nacatg dtugosci budynku
Odchylenia przenikaja Si¢ powierzchni muru od
kata przewidzianego w projekcie (najczesci g
5 | prostego)
nadtugosci 1m 3 6 10
nacatg dtugosci sciany - - 30
Odchylenie wymiardw otworéw w $wietle
osciezy dla otworéw o wymiarach:
szerokos¢ +6, -3 +6, -3
6 do 100 cm Wysokos¢ +15,-10 +15,-10 *10
6 100 szerokos¢ +10, -5 +10, -5
powyzg ~Pocm wysokosé +15, -10 +15, -10

6.3. Ocena wynik6w badan pr zy odbiorze

Jezeli badaniawykaza zgodnosé wykonywanych robét z ninigjszymi specyfikacjami technicznymi, to naezy je
uzna¢ za zgodne z wymogami norm.

W razie uznawania catosci lub czesci robét za niezgodne z ninigjszymi specyfikacjami nalezy ustali¢ ,czy w
danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien ninigjszych ST zagrazaja bezpieczenstwu budowli i
naile obnizaja jakos¢ wykonywanych elementow i konstrukcji murowych.. Mury zagrazajace bezpi eczeastwu
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebranei wykonane w sposob prawidtowy oraz ponownie
przedstawione do odbioru.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m3) muru, (m2) scianek dziatowych

8. ODBIOR

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawi e odbioréw czesciowych, ogledzin, wpiséw do ksiazki
obmiaréw i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa.

Roboty uzngje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tol erancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawe i system platnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym aWykonawca.
Zalecasi¢ forme rozliczenia ryczattowego.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do cel 6w budowlanych
PN-1S0O 8930:1997 ,, Podstawy projektowaniai niezawodnosci konstrukcji budowlanych.

Terminologia”’

PN-1SO 8930/Ak:1997 ,, Podstawy projektowaniai niezawodnosci kongtrukcji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,, Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogoln€’

PN-90/B-03001 , Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03002:1999 , K onstrukcje murowe niezbrojone. Projektowaniei obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 K onstrukcje murowe niezbrojone. Projektowaniei obliczenia’ ( ZmianaAZ1)
PN-B88/B-03004 ,, Kominy murowanei zelbetowe. Obliczenia statycznei projektowanie’
PN-B-03340:1999 , K onstrukcje murowe zbrojone. Projektowaniei obliczenia”
PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegty. Wymaganiai badania przy odbiorze”
PN-69/B-10260 "1zol acje bitumiczne'

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000 Cement. Pobieraniei przygotowywanie probek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa minerane do betonu.

PN-89/B-06714/01
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
PN-78/B-06714/26
PN-78/B-06714/28
PN-78/B-06714/34
PN-78/B-06714/40
PN-87/B-06714/43

Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytléw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie resktywnosci alkaliczne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci namiazdzenie.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.

BN-84/6774-02 Kruszywaminerane. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa minerane. Pobieranie probek.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania, certyfikaty, aprobaty techniczne.



SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.7. KOMINY. ROBOTY KOMINIARSKIE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét kominiarskich..
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakresrobdt

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét przy wznoszeniu kominéw oraz
robét kominiarskich majacych na celu sprawdzenie prawidtowosci wykonania przewodéw kominowych.
Szczegdtowy zakres rob6t wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowiacego integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Ninigjsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas rob6t wedtug stownika CPV :
18. kl.45.21. kod CPV 45210000-2 ,, Roboty budowlane w zakres e budynkow”.

2. MATERIALY

Zaprawa cementowo-wapiennamarki Rz = 3 MPa, zaprawa cementowa marki Rz = 8 MPa, cegta wapienno —
piaskowa petna do wykonania murowanych komindw wentylacyjnych, cegta petna ceramiczna do wykonania
murowanych kominéw spalinowych oraz gotowe ksztattki kominowe — bl oki wentylacyjne wapienno — piaskowe

1 Cegly i bloki kominowe
Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne wykonywa¢ z cegty petnegj ceramiczng klasy 15 lub 10.
Dopuszcza sie cegte wapi enno-piaskowa klasy 15 do wykonywania przewodéw wentylacyjnych. Nie dopuszcza
si¢ do budowy trzonéw z przewodami cegly dziurawki i sitowki.
Do budowy kominéw o przekroju poziomym prostokatnym lub okraglym mozna stosowaé cegte wypalana z
gliny, zwykta, petha wg PN-75/B-12001 klasy nie mnigjszel niz 20 oraz gatunku 1.
Bloki wentylacyjne wapienno — piaskowe maja wymiary 240x240x198 (4160).

2. Zaprawy murarskie
Rodzaje zapraw i ich wtasciwosci techniczne wg pkt. 2.4. Specyfikacji Techniczng ,,ST.1.6. Roboty murowe’.
Do murowaniacian i trzondw z kanatami z cegly nalezy dobiera¢ marke zaprawy w zaleznosci od wymagang
nosnosci tych trzon6w. Zaleca s ¢ stosowanie zaprawy o markach 1,5 do 3,0
Do murowania przewoddw wentylacyjnych nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne.
W przypadku gdy temperatura przy scianie trzonu komina przekracza 150°C nalezy stosowa¢ zaprawe
wapi enno-cementowa 0 zawartosci cementu nie wiekszel niz 150 kg nal m3 zaprawy.
Do zaprawy nalezy stosowa¢ cement portlandzki marki 35 wg PN-88/B-30000.

Do budowy trzonu komina z prefabrykatow naezy stosowaé zaprawe cementowa 0 marce nie mnigjsze niz 8.
Do zalewania otworéw mozna stosowaé beton zwykly pétciekty lub ciekty o klasie co ngjmnigj rownej klasie
betonu uzytego do prefabrykatéw.

3. SPRZET

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujacai murarska, warstwomierz
narozny, pion i sznur murarski, wiadra i inne niezbedne narzedziaw zaleznosci od wykonywanych rob6t oraz
zgodnie z zaleceniami producenta.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywaé sie tak aby zachowa¢ ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentéw.

Brak szczegdlnych wymagan odnosnie transportu.



5.WYKONANIE ROBOT

SzczegGtowy zakres rob6t wg pkt. 1.2. niniejszego opracowania.

Murowanie kominéw wg ,,ST. 1.6. Roboty murowe’ z zachowaniem wszystkich wymagan odnosnie kominéw
wentylacyjnych murowanych podanych w pkt 10. ninigjszej S.T., jak réwniez w oparciu 0, S.T. 1.6. Roboty
murowe”, pkt.5.

5.1. Wykonanie przewodow

5.1.1. Droznosé.
Przewody powinny by¢ drozne na catej swej diugosci.

5.1.2. Prowadzenie przewodow

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny by¢ wykonane
boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gornych otworéw wylotowych, pod warunkiem
stosowania nasad blaszanych nad wyl otem.

Kierunek prowadzenia przewodéw powinien by¢ pionowy. Dopuszcza sie odchylenie przewodéw od kierunku
pionowego hie wiece] niz 30°. Za zgoda terenowego organu administracji panstwowej, wiasciwego w sprawach
pozwolen na budowe, dopuszcza sie odchylenie przewodéw od kierunku pionowego do 45°, pod warunkiem
umieszczenia na zatamaniach przewodow otworGw rewizyjnych zamknietych szczelnymi drzwiczkami.

Powierzchnie wewnetrzne przewodéw w migiscach zalaman nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem kuli
kominiarskiej ochraniaczami stalowymi wykonanymi z pretéw lub blachy stalowej i zamocowanymi zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Diugosé¢ przewodu biegnacego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna przekracza¢ 2,0 m. Odchylenie
przewodu od pionu wynikajace z niedoktadnosci wykonania nie powinno by¢ wigksze niz dla spoinowanych
powi erzchni muru wg PN-68/B-10020.

Przewody powinny mie¢ na catej swej wysokosci, facznie z przejsciami przez stropy i wience, jednakowy
przekréj okreslony w dokumentacji, jednak nie powinny byé mnigjsze niz 14 x 14 cm (/. x '/, cegly ze
spoinami). Przewody powinny mie¢ w przekroju ksztatt kwadratu lub prostokata. Odchytki od okreslonych w
dokumentacji wymiaréw przewoddéw, wynikajace z niedoktadnosci ich wykonania, nie powinny przekraczaé
+1,0i -0,5cm.

Przegrody z cegty miedzy poszczeglnymi przewodami oraz pomigdzy tymi przewodami a licem muru
wewnetrznego powinny by¢ o grubosci co najmniej /, cegty (12 cm).

Przegrody pomigdzy przewodami a zewngtrznym licem muru zewngtrznego powinny by¢ o grubosci co najmnie
1 cegty (25 cm); zaleca si¢ stosowaniew tym przypadku izolujacej termicznie szczeliny powietrznej .

5.1.3. Wigzanie cegiel w mur ze z pr zewodami.

Spoiny pionowe jedne) warstwy cegiet powinny by¢ pokryte petnymi powierzchniami cegiet nastepnel warstwy.
W powierzchniach wewnetrznych przewodéw powinno by¢ jak ngjmnig spoin pionowych, jesli nato pozwalaja
warunki, powinny se¢ znajdowa¢ tylko w naroznikach przewodéw. Cegly stanowiace przegrody pomiedzy
poszczegdlnymi  przewodami  powinny by¢ jednym koncem osadzone w prostopadle do nich potozonych
sciankach zewngetrznych .

W przypadkach koniecznych dopuszcza si¢ odstepstwa wynikajace z warunku prawidtowego wiazaniaw murze.

Stosowani e cegty utamkowej dopuszczal ne jest tylko w koniecznych przypadkach zachowaniawiazania cegiet w
murze z przewodami.

Warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ utozone prostopadie do
kierunku przewodu .

Ksztalt i wymiary zewnetrzne muréw z przewodami powinny by¢ zgodne z dokumentacja oraz wymaganiami wg
PN-68/B-10020.

5.1.4. Wypetnienie spoin.
Wszystkie spoiny w murach z przewodami powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa.



5.1.5. Powier zchnie przewodéw

Powierzchnie przewod6w powinny by¢ gtadkie, tacznie ze spoinami i bez wystepow lub wklesniec.

Cegly tworzace powierzchnie przewodéw (szczegolnie cegly utamkowe) powinny by¢ utozone gradkimi
czesciami do przewoddéw. Nie nalezy tynkowaé wewnetrznych powierzchni przewodow.

Trzony kominowe powinny by¢ rapowane lub tynkowane na catej wysokosci poza odcinkami przechodzacymi
przez sropy ogniotrwate.

Kominy ponad dachem powinny by¢ otynkowane lub spoinowane.

5.1.6. Szczelnos¢.
Przewody powinny by¢ szczelne.

5.1.7. Wloty do przewoddw wentylacyjnych
Otwory wlotowe do przewodéw wentylacyjnych o regulowanym stopniu otwarcia zgodnie z wymaganiami p.
5.1.4 normy PN-83/B-03430.

5.1.8. Wylaty przewodow

Wyloty przewodéw nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos$¢ zabezpieczajaca przed zadmuchiwaniem,
zgodnie z 3.3.21. Wierzch kominéw powinien by¢ nakryty czapka betonowa zbrojona z okapnikiem
odizolowana warstwa papy. W reionach wystepowania silnych wiatréw, np. hanych, nalezy ingaowaé¢ na
wylotach przewodéw nasady kominowe. Na pozostatych terenach zaleca si¢ instalowanie nasad kominowych
przy usytuowaniu komina obok e ementu budynku stanowiacego przeszkode (zastone).

5.1.9. Prawidlowosé ciagu.
Dobrze wykonane przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny dawa¢ naturalny ciag powietrza ku
gorze (ssani€), zapewniajacy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powi etrza ponad dach.

6. KONTROL A JAK OSCI

6.1. Rodzaj e badan

6.1.1. Badanie materiatow

Naezy przeprowadza¢é na podstawie zapisbw w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami dokumentacji oraz z powotanymi normami.

6.1.2. Badania przewod6w

Powinny obejmowa¢ sprawdzenie:

a) droznosci przewodow ,

b) prawidtowos¢ prowadzenia przewodow ,

c) kierunku przewodoéw ,

d) wielkosci przekroju przewodow ,

€) grubosci przegrod ,

f) wigzania cegiet ,

g) ksztaltu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami ,
h) wypetnienia spoin oraz stanu powi erzchni przewodow .

i) szczelnosci przewodow

j) wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych ,

k) wlotéw do przewodow ,

[) wylotow przewodow ,

m) prawidtowosci ciagu .

Wymagania te przedstawiono w pkt 5. niniejszego opracowania

6.2. Warunki przystapienia do badan

4.2.1. Warunki ogdlne.

Badania przewoddw nalezy przeprowadzac:

a) po wykonaniu stanu surowego budynku — badaniawymienionew 6.1.2 @) + h),

b) po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed podtaczeniem trzonéw kuchennych, plecow ogrzewczych i
urzadzen gazowych — badaniawymienionew 6.1.2 i) + m) oraz w miare potrzeby réwniez a) =+ h),

C) po podtaczeniu wymienionych urzadzen — badaniawymienione w 6.1.2 k) i m) oraz w miare potrzeby réwniez
a) + j).Wszystkie przewody przedstawione do badan wg 6.1.2 & + h) powinny mie¢ na kazdej kondygnacji
pozostawione otwory kontrolne o wielkosci nie mnigjsze niz 14 x 14 cm, umieszczone na wysokosc okoto 50
cm od podtogi. Wszystkie przewody przy otworach wyciorowych, kontrolnych i rewizyjnych przy wiotach i
wylotach powinny by¢ oznaczone numerami, zgodnie z numeracja przyjeta w dokumentacji.



W czasie sprawdzania szczelnosci przewoddw i prawidtowosc ciagu, wszystkie otwory zewnetrzne (np. okna i
drzwi) powinny by¢ zamkniete. Sprawdzenie prawidtowosci ciagu nalezy przeprowadzaé, gdy temperatura
powietrzaw pomieszczeniach jest co najmnigl o 10°C wyzsza niz temperatura powi etrza zewnatrz budynku.

6.3. Opis badan

Sprawdzenie droznosci przewoddéw nalezy przeprowadzaé za pomoca kominiarskigl kuli umocowang na
sznurze, spuszczongl do wylotu przewodu oraz obserwaci jg przebiegu we wilotach, otworach rewizyjnych,
kontralnych i wycierowych.

Sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewod6w przeprowadza Se¢ réwnoczesnie ze sprawdzeniem
droznosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodow z dokumentacja.

Sprawdzeni e kierunku przewodéw przeprowadza si¢ przez obserwacje i pomiar zewnetrznych powierzchni muru
z przewodami (kierunek przewodu widoczny z uktadu cegiet) i poréwnanie z dokumentacja.

Sprawdzenie widkosci przekroju przewod6w przeprowadza Sie za pomoca tasmy stalowej przez pomierzenie
przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscia do 5 mm i poréwnanie z dokumentacja.

Sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza Si¢ za pomoca dwdch listew wiozonych do sasiednich otworow
kontralnych i pomierzenieich odlegtosci tasma stalowa z doktadnoscia do 5 mm.

Sprawdzenie wiazania cegiet przeprowadza S¢ wzrokowo przez obserwacje lica muru z przewodami oraz
obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza si¢ zgodnie z PN-68/B-
10020.

Sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza sie wzrokowo przez
obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrzng przewoddw przez otwory kontrolne za pomoca lustra i latarki
elektryczng.

Sprawdzenie szczelnosci przewoddw przeprowadza sie za pomoca tuczywa lub swiecy dymnej przez wsuniecie
do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w wylocie — przez zamkniecie wylotu i obserwacje
sasiednich wylotow oraz wlotéw w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania si¢ dymu
w obserwowanym wylocie lub wiocie nalezy w przewdd ten wpusci¢ obciazony na koncu biaty sznur lub tasme i
powtdrzy¢ probe kopcenia, a nastepnie wydoby¢ sznur i w migjscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura
przeprowadzi¢ uszcze nienie przewodu.

Sprawdzeni e wyposazenia otwor 6w wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez doktadneich obgrzenie,
prébe zamknieciai otwarciadrzwiczek oraz probe obruszaniaich reka.

Sprawdzanie wlotéw do przewoddw przeprowadza si¢ przez doktadne ich obgjrzenie, pomiary i poréwnanie z
dokumentacja. Tak samo przeprowadza sie sprawdzenie wylotéw przewodow .

Sprawdzenie prawidtowosci ciagu przed podtaczeniem urzadzen przeprowadza Si¢ za pomocs tuczywa lub
palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia
Si¢ ptomienia w kierunku wiotu. Sprawdzenie prawidtowosci ciagu po podtaczeniu urzadzen przeprowadza sie
przez prébne paleniei stwierdzenie prawidtowego spalania sie materiatu opatowego.

6.4. Ocena wynik 6w badan.

Jezeli badania wymienione powyze dadza wynik pozytywny, wykonane przewody nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy przynajmnigj jedno badanie dawynik ujemny, przewody te nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m) dtugosci nowych przewodow wentylacyjnych i istnigjacych przeznaczonych do oczyszczenia— udroznienia.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu zgodnosci prac z dokumentacja projektowsa i jakosci wykonania.




Jezeli badaniawymienione w pkt 6.3. ninigjszej S.T. dadza wynik pozytywny, wykonane przewody naezy uzna¢
za zgodne z wymaganiami normy. Jezeli chociaz jedno badanie dawynik negatywny, przewody te nalezy uzna¢
zaniezgodne z wymaganiami normy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system platnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym aWykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1443:2004 ,, Kominy —Wymagania ogolne’.

PN-88/B-03004 ,, Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statycznei projektowanie.”

PN-83/B-03430 , Wentylacja w budynkach mieszkanych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publiczngl. Wymagania”

PN-83/B-03430 , Wentylacja w budynkach mieszkanych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publiczng. Wymagania. — Zmiana do normy.”

PN-89/B-10425 , Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.”

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiai badania przy odbiorze

PN-75/B-12003 Cegty petnei bloki drazone wapienno-piaskowe

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

BN-85/4817-12 Osprzet piecowy i kuchenny. Rury zapi ecowe




SPECYFIKCIA TECHNICZNA
ST.1.8. PREFABRYKATY BETONOWE (MONTAZ).

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rob6t zwiazanych z
montazem prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych budynku. Specyfikacjatechniczna (ST) jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakresrobét

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét podczas montazu
prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych.

Szczegdtowy zakres rob6t wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowiacego integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Ninigjsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas rob6t wedtug stownika CPV :
19. kl.45.21. kod CPV 45223821-7 , Elementy gotowe’.

2. MATERIALY

2.1. Belki nadprozowe typu ,, L-19” lub por bwnywalne

Belki nadprozowe o ksztatcielitery L (0 szerokosci 9 i wysokosci 19 cm) nalezy stosowaé w zaleznosci od
rodzaju otworu i sposobu obciazania nadproza stropami, przyjmujac jeden z nizej wymienionych typow:
a D- nadproza drzwiowe, o diugosci —wg projektu

b/ N- nadproze okienne w $cianie zewnetrzneg obciazone stropami, o diugosci — wedtug projektu

¢/ S nadproze okienne w $ciani e zewnetrzng nie obciazong stropami, o diugosci —wg projektu

Belki nadprozowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stala 34GSi StOS.

3. SPRZET
Montaz prefabrykatéw moznawykonaé przy uzyciu dowol nego typu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego

przez Inzyniera
Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu.

4. TRANSPORT

Prefabrykaty przy transporcie i montazu wolno podnosi¢ tylko za montazowe uchwyty whetonowane w
prefabrykaty budowlane. Elementy prefabrykowane mozna uktada¢ na dwaéch drewnianych przektadkach tak
aby zwis koncow byt nie wigkszy niz 60 cm. Dotyczy to réwniez sktadowania. 110$¢ w stosie — max 6 sztuk lub
podpiera¢ w migjscach wskazanych przez producenta. Nie wolno podnosi¢ i podpiera¢ bel ek w dowolnym
miejscu oraz przewraca¢ na bok gdyz grozi to ich zZtamaniem. Prefabrykaty moga by¢ przewozone dowol nymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odnies eniu do dopuszczalnych obciazen naosie
innych parametréw technicznych.

5.WYKONANIE ROBOT
Przy montazu belek, podciagow, ptyt stropowych, dachowych itp. prefabrykatéw, o ile w projekcie nie podano
inaczel, nalezy zachowa¢ minimal ne oparcie na podporze zgodnie z wymogami podanymi w tabl. 1

Tablica 1. Minimalna gfebokos¢ oparcia prefabrykatow na podporze.



Rodzaj betonu w el emencie . Beton zwykty klasy nizszel
Podporowym Beton .ZWYk}Y_klasy ne niz B20 oraz beton
nizsze niz B20 kruszynowy lekki
Sposdb odparcia
| rozpictos¢ poziomych Glebokos¢ oparcia
Prefabrykatéw
Prefabrykaty nie |<30m 5 7
zamocowane oparte na
dwdch podporach [>30m 7 10
Prefabrykaty zamocowane
oparte na dwoch podporach | | <30m 4 >
oraz prefabrykaty oparte na
trzech [ub czterech |>30m 5 7
krawedziach

Prefabrykat powinien by¢ utozony naréwno roztozonegj warstwie zaprawy o wytrzymatosci na sciskanie
okreslongl w projekcie. Jezeli w projekcie nie przewidziano inaczej, grubos¢ warstwy zaprawy powinnaby¢ nie
mniejsza niz 10 mm i niewigksza niz 20 mm.

Przy montazu prefabrykatow nalezy zwraca¢ uwage na doktadne ich utozeniew poziomie. Szczegdinie nalezy
zwréci ¢ uwage na spoziomowane i usztywnione drewniane ,,rygi,, podpierajace ptyty do chwili nalezytego
stwardnienia betonu wiencow i nadprozy $cian nosnych oraz zaprawy w ,,zamkach”. Przed betonowaniem
wiencoéw otwory ptyt zamknaé za pomoca betonowych lub gipsowych krazkéw.

6. KONTROL A JAK OSCI
6.1 Prefabrykaty
Dla kazdego prefabrykatu powinno by¢ wydane przez producenta swiadectwo jakosci. Podstawa wydania
swiadectwa jakosci sa bezposrednie ogledziny i pomiary belki/ptyty przy odbiorze oraz dokumenty $wiadczace o
wykonaniu e ementu zgodni e z projektem technicznym oraz ,, Wymaganiami technicznymi wykonaniai odbioru
prefabrykowanych elementéw zel betowych”. Dokumentami tymi sa przede wszystkim:
al protokdt badan jakosci kruszywa, cementu i wody
b/ receptury mieszanki betonowej
c/ atesty materiatéw (cement, stal) wystawione przez producentéw
d/ protokoty badan jakosci betonu —wytrzymatos¢, mrozoodpornosé, nasiakliwosé, wodoszczel nosé
e zapisy w, Dzienniku produkcji” o odbiorach czastkowych i przebiegu procesu produkcyjnego
dokonanych przez nadzér techniczny
f/ protokoty ewentualnych badan jakosci betonu metodami nieniszczacymi

6.2. Montaz prefabrykatow

Przy montazu swobodnym prefabrykatéw nalezy sprawdzi¢ ustawienie podpér konstrukcyjnych.

Przy montazu prefabrykatow nalezy sprawdzié:

a osiowos¢ i pionowos¢ ich ustawienia

b/ wiekos¢ przesunigé w poziomiei pionie

¢/ szerokos¢ spoin i doktadnosé wypetnienia spoin.

Przed zamocowaniem prefabrykatu podporami montazowymi i odczepieniem z haka zurawia naezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ oparcie prefabrykatu napodporze.

Montaz € ementow prefabrykowanych powinien odbywaé s¢ zgodnie z technol ogia montazu opracowana przez
producenta.

6.3. Biezaca kontrola jakosci

Biezaca kontrole jakosci montazu i jakosci wykonania robGt zwiazanych z montazem konstrukcji z e ementéw
prefabrykowanych powinien wykonywa¢ kierownik budowy poprzez odpowiednia odpowiednia stuzbe kontroli.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostka obmiaru jest 1 sztukalub 1 m zamontowanego prefabrykatu betonowego..

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapisow w ksiazce obmiaréw i dzienniku budowy.
a). Przejecie Robdt i Odcinkéw,

b). Przejecie czeSci Robot




c). Swiadectwo Wykonania,

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5i 6 daty wyniki pozytywne,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe i system platnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym aWykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/B-03264 Kongrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone .Obliczenia statycznei projektowanie.
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

BN-83/9014-06 Prefabrykaty budowlane z betonu. Ptyty stropowe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.




SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.9. KONSTRUKCJE STALOWE,
STAL KONSTRUKCYJNA.
ROBOTY SLUSARSKIE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét $lusarskich, jak
réwniez wymagania dotyczace stali konstrukcyjngj i konstrukgji stalowych. Specyfikacjatechniczna (ST) jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakresrobdt

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robét §lusarskich, rob6t
montazowych podczas wykonywania kongtrukcji stalowych oraz wymagan jakie powinna spethia¢ stal
kongrukcyjna.

Szczegbtowy zakres rob6t wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowiacego integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji techniczne.

Ninigjsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas rob6t wedtug stownika CPV :
20. klasa45.21. kod CPV 45223210-1 — roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

2. MATERIALY

Konstrukcyjne e ementy stalowe zastosowane zostaty w konstrukcji dachu.

Materiaty uzyte w w/w kongrukcjach to: Ceowniki 2[240 — ze gali St3SX - be ki stal owe wedtug projektu oraz
ceowniki 2[180 — ze gali 18G2 — krokwie koszowe wedtug projektu.

Elementy stal owe zastosowano réwniez w migjscach wykonania otworéw w istnigjacych scianach.

Materiaty uzyte w w/w kongtrukcjach to: ceowniki 2[140 — ze stali S3SX

2.1 Akceptowanie uzytych materiatow
Do wykonania konstrukcji stosowaé mozna wytacznie materiaty, ktorych dostawcy posiadaja Aprobaty
Techniczne.

2.2. Sal konstrukcyjna

22.1. Gatunki stali konstrukcyjnej

Do wytwarzania stal owych konstrukcji nalezy uzywa¢ stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki sali (np.
pochodzace z importu) moga by¢ zastosowane przez Wytworce za zgoda Inzyniera jesli posiadaja Aprobate
Techniczng .

Stal dostarczana nabudowe powinna:

mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kol orowego, kol orowych przywieszek ze znakami
zgodnie z PN-73/H-01102,

spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmictowych:

dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,

dlawal cowki, pretow i ksztattownikéw wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,

dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-81/H-93401,

dla ceownikéw PN-86/H-93403,

dla zetownikéw PN-55/H-93405

dla dwuteownikw PN-86/H-93407

Stal powinna by¢ dostarczonaw odmianach plastycznosci D (udarnosé¢ sprawdzana na probkach 1SO Charpy'ego
w temperaturze -2001C) lub (lepig) w odmianie R ( udarnos$é¢ sprawdzana na prébkach Mesnager'aw
temperaturze -4001C).

Niezaleznie od przedstawionych wyzej wymagan wszystki e blachy winny by¢ sprawdzone metoda defektoskopii
ultradzwickowej celem wykrycia ewentual nych wad ukrytych materiatu (rozwarstwieniew klasie P6 wg BN-
84/0601-05). Badanie to moze by¢ wykonywane w hucie lub w zaktadzie wytwarzajacym konstrukcje.



Ksztattowniki i blachy ze stali 18G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz € ementy montazowe —
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem gatunkow, asortymentéw i wiasnosci.

2.3. Laczniki i materialy spawalnicze

Spetnione musza by¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

Dlaeektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433

dla drutéw spawalniczych wg PN-88/M-69420,

dla topnikéw do spawania zuzl owego wg PN-67/M-69356.

Laczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony
przed korozja i w sposdb umozliwiagjacy segregacje na poszczegdlne asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy
przechowywaé ponad podtoga w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Laczniki i
materiaty spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonegj stalowej kongtrukcji powinny by¢ oddzid one od
pozostatych.

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu.
Inzynier jest uprawniony do sprawdzenia, czy dzwigi posiadaja wazne $wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru
Technicznego.

Wykonawca nazadanie Inzyniera jest zobowiazany do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego
przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac sie w obecnosci przedstawiciela lnzyniera.

Zastosowany sprzet do metalizacji jest zalezny od zastosowanel metody tj.: systemu termicznego natrysku
gazowego, Roboty zwiazane z wykonaniem powtok malarskich moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechani cznego zaakceptowanego przez Inzyniera.

Uzyte urzadzenia lub narzedzia powinny zapewni¢ ciagtos¢ wykonywanych prac oraz uzyskanie wymaganej
jakosci robat.

Sprezarka powietrza uzyta do piaskowania powinna posiada¢ wydajnosé nie nizsza niz 5 m3/min.

4. TRANSPORT

4.1. Transport i sktadowanie stali konstr ukcyjnej

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobéw ze stali konstrukcyjng powinny odbywaé sie tak, aby
powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemiczniei zanieczyszczen
mogacych utrzymywa¢ wilgo¢. Wyroby ze gali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i
sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dtugotrwate sktadowanie stali
niezabezpi eczonych przed opadami.

Sposadb transportu materiatéw lub wyrobow przewidzianych do zastosowania podczas renowacji zabezpieczenia
antykorozyjnego nie moze powodowac obnizeniaich jakosci lub powstania uszkodzen.

Materiaty chemicznei tatwopalne powinny by¢ transportowane w oryginanych, fabrycznych opakowaniach,
zgodnie z przepisami dotyczacymi przewozu takich materiatow.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Cigcie dementow i obrabianie br zegéw

Ciecie elementow i obrabianie brzegdw nalezy wykonywac zgodnie z usta eniami Dokumentacji Projektows,
aetak by zachowane byty wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dlawszystkich gatunkow stali stosowaé
ciecie gazowe (tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne, a dla el ementéw pomocniczych i drugorzednych
réwniez reczne. Brzegi po cieciu powinny byé oczyszczone z grotu, naderwan. Przy cieciu nozycami
podniesione brzegi powierzchni ciecianalezy wyrdwna¢ na odcinkach wzajemnego przyl egania z powierzchnia
Ciecia €l ementow sasiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcinaé co ngjmnigl 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi, ktore podlegaé
beda zabezpi eczeniu antykorozyjnemu, po cieciu nalezy wyréwnywaé i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r
=2 mm lub wiekszym. Przy cieciu tlenowym maozna pozostawi¢ bez obrébki mechaniczng te brzegi, ktore beda
poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktére osiagnety klase jakosci niegorsza niz 3-
2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cieciu tlenowym powierzchnie cigciai powierzchnie przylegte powinny by¢
oczyszczone z zuzla, grotu, naciekéw i rozpryskéw materiatu.

52 Dopuszczalne odchytki wymiar 6w liniowych

Wymiary liniowe e ementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadnosé nie zostata podana w Dokumentacji
Projektowej [ub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tabl. 2, przy czym rozréznia
sie:



wymiary przytaczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zal ezne od innych wymiar6w, podlegajace pasowaniu,
warunkujace prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukgji,
wymiary swobodne, ktérych doktadnos$é nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Tabl.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych
Wymiar nominalny Dopuszczalne odchytki wymiaru (£),[mm]
[mm]
ponad do przytaczeniowego swobodnego
500 1000 0,5 15
1000 2000 10 25
2000 4000 15 4,0
4000 8000 25 6,0
8000 16000 4,0 10,0
16000 32000 6,0 15,0
32000 10,0 1/1000 wymiaru lecz nie
wigcej niz 50
5.3. Czyszczenie powier zchni i brzegéw

Przed przystapi eniem do sktadania konstrukcji Inzynier przeprowadza odbiér eementéw w zakres e usuniecia
grotu, oczyszczeniai oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw stykowanych z zachowaniem
wymagan PN-89/S-10050.

54 Spawanie

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinni posiada¢ uprawnienia panstwowe uzyskane w systemie
kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace spawal nicze mozna
powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajacym aktualne uprawnienia. Niezaleznie od
posiadanych uprawnien zaleca ¢ sprawdzeni e aktualnych umigjetnosci spawaczy poprzez wykonanie prébnych
Ztaczy dektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukgji (szczegdlnie dotyczy € ektrod
zasadowych). Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyktej wytrzymatosci powinna by¢
wyzszaniz 0 [1C, agali o podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza niz +5 [1C. Niedopuszczalnejest spawanie
podczas opadéw atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i ztaczy spawanych.
W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotnosé¢ wzgledna powi etrza wigksza niz 80 %, mzawka,
wiatry o predkosci wigkszej niz 5 m/s, temperatury powietrza nizsze niz podane wyze) nalezy opracowac i
uzgodni¢ specjalne srodki gwarantujace otrzymanie spoin nalezytej jakosci.

Ukosowani e brzegow € ementéw mozna wykonywaé recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwajac
zgorzdling i nierébwnosci.

Wszystkie spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane taka technologia (np. przez zastosowanie
odpowi ednich podktadek), aby gran bytajednolitai gtadka. Obrobke spoin mozna wykonaé recznie szlifierka lub
frezarka albo stosowa¢ inng obrébke mechaniczna pod warunkiem, ze migjscowe zmnigjszenie grubosci
przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej grubosci.

Opakowanie, przechowywaniei transport elektrod musza by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i
zaleceniami producentow.

Suszenie d ektrod i topnikéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw. Wystapienie na powierzchni
otuliny elektrod tzw. wykwitow tj. biatych krysztatow $wiadczy o dtugotrwatym przetrzymywaniu el ektrod w
wilgotnym powietrzu, atakze o wejsciu wody w reskcje chemiczna ze sktadnikami otuliny. Wykwity te dowodza
starzenia sie dektrody. Suszenie el ektrod przestarzatych jest bezcelowe, a uzycie ich zabronione.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy spawanych zgodnie z technol ogia spawania.i
dokumentacja konstrukcyjna. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie okreslonych parametréw
spawania, przy czym wahania natezeniai napiecia pradu podczas spawania nie moga przekracza¢ 10 %.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Niedopuszczalne sa rysy lub
peknieciaw spoinie lub materialew jef sasiedztwie.

Obrabiane widoczne powi erzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtracen zuzla, pasm zuzlowych lub zaklesnie¢. W
spoinach nie obrabianych nieréwnosé lica spoiny nie powinna przekracza¢ 15 % grubosci spawanych € ementGw.

55. Wykonanie polaczen stalych na migjscu budowy

55.1. Polaczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy musza by¢ przewidziane w Dokumentacji Projektows).
Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na



obiekcie prowadzi¢ moznaw temperaturach powyzej 501C. Kazda spoina kongtrukcyjnamus by¢ oznakowana
przez wykonujacego ja spawacza jego marka. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja, ocenie jakosci i
odbiorowi. Badania spoin polegajace na ogle¢dzinach.

5.6. Wykonanie zabezpieczenia antyk or ozyjnego

5.6.1. Przygotowanie powierzchni stali

Powierzchnia powinnaby¢ sucha, pozbawi onattuszczu i kurzu. Do odttuszczania powierzchni stosowaé benzyne
ekstrakcyjna. Powierzchnia e ementéw po odttuszczeniu powinna byé wolna od smaréw, olgow. Nie wolno
pozostawia¢ ttustych plam na powierzchni konstrukcji, z zamystem usunieciaich w procesie czyszczenia
strumi eni owo-$ci ernego.

Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowaé metode strumieni owo-$cierng. Czyszczenie musi zapewnié
catkowite usuniecie zgorzeliny, rdzy oraz spowodowaé réwnomierne schropowacenie powi erzchni.
Powierzchnie nalezy uzna¢ za prawidtowo przygotowana, jezeli przy dalszg) obrdbce nie bedzie zmieniata
odcieniai bedzie réwnomiernie matowa, bez odcieni i miejsc majacych potysk. Po czyszczeniu powierzchnie
nalezy odpyli¢ srumieniem sprezonego powietrza lub migkka zmiotka.

Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie moze by¢ dotykana. W przypadku nie pokrycia oczyszczonej
powi erzchni warstwa metalizacyjna w ciagu 2 godzin, powierzchnig nalezy ponownie piaskowac.
Powierzchnie naktorych uktadane beda spoiny montazowe, nalezy zakry¢ tasma samoprzylepna na odlegtosci
okoto 5 cm od przysziel spoiny.

5.6.2. Przygotowanie podioza pod powloki malar skie na elementach metalizowanych

Powierzchnie metalizowana przed naktadaniem farby nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem, anastepnie umyé
benzyna ekgtrakcyjna.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu, kurzu, zanieczyszczen.

5.6.3.  Wykonanie war stw nawier zchniowych
Naktadanie kol gnych warstw powtoki malarskigj wykonywa¢ metoda natryskowa, $cisle z wytycznymi
opracowanymi przez Producenta wyrobow malarskich.

5.6.4. Wykonanie zabezpieczen antykor ozyjnych w polaczeniach

Przed wykonaniem potaczen spawanych wolne od powtok powinny by¢ paski szerokosci po 50 mm po kazdej
stronie spoiny. Jesli spoina ma by¢ wykonanaw czasie montazu, w wytworni nalezy wykona¢ malarskie
zabezpi eczeni e tymczasowe tatwe do usunigcia

Przed wykonaniem spawania powierzchniete naezy doktadnie oczysci¢ do stopnia czystosci wymaganego w
dokumentacji technicznej, nastepnie wykonac odpowi ednie powtoki. Warstwe farby podktadowe] pozostawic¢
do wyschniecia nastepnie scislewg zalecen producenta-kol jne warstwy.

5.6.5.  Wykonanie napraw i uzupetnien

Naprawy i uzupetnienia zabezpieczen po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie itp. powinny polegac
na wykonaniu od nowa wszystkich czynnosci tj. czyszczeniu , naniesieniu powtoki warstw podktadowych i
warstw nawi erzchniowych. Wytworca mus zapewni¢ Inzynierowi mozliwosé odbioru kazdej czynnosci
oddzielnie.

Wszystkie prace malarskie /takze naprawy/ musza by¢ wykonane w odpowiednich warunkach

meteorol ogicznych tzn. w temperaturze od. +10 OC do +40 OC, przy wilgotnosci nizszej niz 85%, ajednoczesnie
w temperaturze wyzszej 0 3°C od temperatury punktu rosy dla danego cisnieniai wilgotnosci. W zwiazku z
powyzszym niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich nawolnym powietrzu we wczesnych godzinach
rannych i péznych popotudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji wystepuje rosa.

Nie wolno malowa¢ w czasie deszczu, mgty i innych opadéw atmosferycznych.

5.7. BiHPi ochrona $rodowiska

Za przestrzegani e aktualnie obowiazujacych panstwowych i lokalnych przepisow o BHP i ochronie srodowiska
odpowiada Wykonawca. Inzynier nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktérych wykonanie naruszytoby
postanowienia tych przepi sow.

6. KONTROL A JAK OSCI

6.1. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inzyniera




6.2 Kontrolajakosci robét konstr ukcyjnych

Kontrola jakosci robét bedzie obejmowata:

- sprawdzenie czystosci krawedzi cieciapo cieciu tlenowym,

- odchytki wymiardw liniowych,

- badania usuniecia grotu, oczyszczeniai oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw stykowanych z
zachowani em wymagan PN-89/S-10050

- badania obraébki spoin,

- kontrola rusztowan zgodnie z BN-70/9080-02.

6.3. Kontrola jakosci rob6t zabezpieczajacych

Kontrali jakosci robot zabezpieczajacych - antykorozyjnych podlegaja nastepujace elementy tego procesu:
- kontrola materiatow

- kontrola warunkow wykonania robét

- kontrola jakosci wykonanych robét i ocena wykonanego pokrycia zabezpi eczajacego

6.3.1. Kontrola materiatow

Kontrola ta obejmuje nastepujace materiaty:

- do zmywaniai odttuszczania powierzchni

- do oczyszczania powierzchni z produktow korozji

- do metalizowania

- do mal owania.

Kontrola materiatow do zmywaniai odttuszczania sprowadza sie do sprawdzeniaich zgodnosci z normami
przedmiotowymi, sprawdzenia atestow i $wiadectw dopuszczenia do stosowaniaw budownictwie.
Kontrole materiatdw uzywanych przy usuwaniu produktow korozji przez zastosowanie obrobki strumieniowo-
scierng.

Kontrola $cierniwa do oczyszczarek strumieniowo-sciernych o obiegu otwartym polega na sprawdzeniu:

- rodzaju uzywanego scierniwa

- pochodzenia piasku: czy jest to piasek ostrokrawedziowy czy rzeczny o ziarnach zaokraglonych

- zawartosci pytéw i drobnych frakcji ponizej 0,4 mm.

- uziarnienia

Kontrola materiatéw do mal owania pol ega na sprawdzeniu:

- rodzaju uzywanych materiatéw i ich zgodnosci z Rysunkami

- parametréw materiatow zgodnie z normami przedmiotowymi

- atest6w na materiaty

- braku osadu nie dagjacego Si¢ rozprowadzi¢

- w przypadku farb: odpowiednigj lepkosci dostosowanej do sposobu malowaniai rodzaju uzywanej farby.

6.3.2. Kontrolawarunkéw wykonania
Kontrola ta pol ega na sprawdzeniu przestrzegania warunkéw prowadzenia prac malarskich podanych w p. 5
niniejszej Specyfikacji . Wynik kontroli naezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

6.3.3. Kontrola sprawdzenia stosowania zalecen producenta powlok malar kich
Kontrola ta pol ega na sprawdzeniu przestrzegania technologii i zalecen producenta wyrobéw malarskich przy
wykonywaniu powtok zabezpieczajacych.

6.3.4. Kontrolajakosci wykonanych robét i ocena wykonanego zabezpieczenia antykor ozyjnego
Kontrolatai ocena zwiazane sa z odbiorami rob6t zanikajacych /odbiory miedzyoperacyjne/ i odbiorem
ostatecznym.

Odbi orom miedzyoperacyjnym podlegaja nastepujace roboty:
zmyciei odttuszczenie powierzchni

przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia

natozenie warstwy metalizacyjnej

szpachlowanie szczein

dodatkowe zabezpi eczenie krawedzi € ementow

natozenie warstwy nawierzchniowej

Przed czyszczeniem powi erzchni metalizowanej nalezy sprawdzié:
Czy niewystepuja zadziory, odpryski po spawaniu, slady zuzla spawal niczego oraz czy ostre krawedzie sa
wyokraglone promieniem 2 mm.

Czy napowierzchni nie wystepuja miejsca zattuszczone



Oceng jakosci metalizacji nalezy przeprowadzi¢ okiem nieuzbrojonym, przy swietle dziennym lub sztucznym o
mocy zaréwki 100 W z odlegtosci ok. 30 cm.

Po wykonaniu metalizacji nalezy sprawdzi¢ czy:

Powtoka jest catkowiciejednorodna, o jednakowe) ziarnistosci i barwie, nie wykazuje widocznych poréw,
peknigé, pecherzy, odstawan, przypaen i migjsc nie przykrytych

Powtoka ma grubos¢ 150 [1m z tolerancja —10%, +20%. Pomiary nal ezy wykona¢ ultrametrem np. typu A-52.
Zawynik pomiaru grubosci nalezy przyjaé $rednia arytmetyczna z minimum 7-u odczytGw na badanej

powi erzchni, z tym ze poszczeg6lne odczyty winny miesci¢ sie w granicach tolerancji. Wymagana doktadnosé
pomiaru 5%.

Badani e przyczepnosci natryskowej warstwy nalezy wykona¢ za pomoca ostro zeszlifowanego przecinaka lub
rylca, nacingjac kwadraty o wymiarach 3 x 3 cm. Powtoka natryskana musi by¢ przecieta do podtoza.
Przyczepnosé¢ uznaje sie za dobra gdy powtoka odrywa sie od podtoza kawatkami mniejszymi niz 5 mm>.
Powtloke uznaje sig za zta gdy odrywa sie¢ catymi kawatkami o powierzchni ok. 10 mm?. Powtoke 0
nieodpowiednigl przyczepnosci nalezy usunaé catkowicie, a e ement ponownie przygotowac i metalizowaé na
zadana grubosc.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostka obmiarowa jest tona (t) wykonanych konstrukcji stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapisow w ksiazce obmiaréw i dzienniku budowy.

a). Przejecierob6t zbrojarskich

b). Swiadectwo Wykonania.

Roboty uznaje sie zaodebrane jezeli zogtaty wykonane zgodnie ze Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i
poleceniami Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe i system platnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym aWykonawca.
Zalecasi¢ forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-06200 K ongrukcje stalowe budowlane. Wymaganiai badania.

PN-90/B-03200 K ongrukcje stalowe.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni. Wartosci liczbowe
parametrow.

PN-77/M-82002 Podkiadki. Wymaganiai badania.

PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia.
PN-78/M-82005 Podkiadki okragte zgrubne.

PN-78/M-82006 Podkiadki okragte doktadne.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne srub i wkretéw.
PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne nakretek.

PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesci okatnym.

PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

PN-86/M-82153 Nakretki szesciokatne niskie.

PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powieckszone do potaczen sprezanych.

PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

PN-66/M-82341 Sruby pasowane z them szesciokatnym z gwintem krétkim.

PN-66/M-82342 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem diugim.

PN-71/H-04651 Ochronaprzed korozja. Klasyfikacjai okreslenie agresywnosci korozyjne srodowisk.
PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenie warunkow eksploatacji wyrobow metalowych
zabezpieczanych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni sali, staliwai zeliwa do ma owania
Ogdlnewytyczne

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeiwa do

mal owania.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogélne wytyczne.
PN-81/C-81508 Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wptywu kubkami wptywowymi (lepkosé umowna).
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nie niszczace pomiary grubosci powtok.

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopniawyschniecia.




PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do poditoza oraz przyczepnosci miedzy
warstwowsj.

PN-83/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych warstw.

"Wytyczne stosowania zabezpieczen antykorozyjnych mostow stalowych bedacych w eksploatacji™"
przez IBDiM, Zaktad Mostow, Warszawa-1989 r.

wydane



SPECYFIKCIA TECHNICZNA
ST.1.10. DREWNIANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem drewnianych
elementéw konstrukcyjnych.

1.2. Zakresrobét

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem
drewnianych elementéw konstrukcyjnych.

Szczegbtowy zakres rob6t wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowiacego integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Ninigjsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas rob6t wedtug stownika CPV :
- klasa 4521. kod CPV 45223000-6 ,, Konstrukcje”

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Drewno uzyte do kongtrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom

aktualnych norm panstwowych.

Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub swierkowsj.
Drobne el ementy konstrukcyjne w postaci, wktadek, kotkéw, klockdw, ptytek itp. powinny by¢ z drewna
twardego — debowego akacjowego lub innego o podobnych wiasciwosciach.

W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowa¢ drewno nastepujacych klas jakosci, charakteryzujacych sie
wytrzymatoscia ha zginanie: C24, C30, C35, C40. Tarcica kongrukcyjna sortowana wytrzymatosci owo
metodami maszynowymi moze by¢ zakwalifikowana do jednej z wymienionych Kklas, jezeli jg wytrzymatosé
charakterystyczna na zginanie i modut sprezystosci beda nie mnigjsze niz podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartg) w
PN-B03150:2000

Wilgotnosé¢ drewna stosowanego na el ementy konstrukcyjne powinna wynosi¢:

al dlakonstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — nie wigcej niz 20%

b/ dlakonstrukcji na otwartym powietrzu — nie wigcej niz 23%

¢/ dlakonstrukcji klgjonych — nie wigcej niz 15%

Klasadrewna, z jakiego nalezy wykona¢ poszczegolne € ementy nosne konstrukcji z drewna powinna by¢
podana na rysunkach roboczych w dokumentacji technicznej.

2.2 Wymagania ogdlne dotyczace zabezpieczen konstrukcji z drewna.

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich
wykonania. Czgsci konstrukcji podlegajacej zabezpieczeniu przed wilgocia powinny byé zaznaczone w
dokumentacji techniczng.

Wszystkie czeSci | elementy konstrukcji z drewna stykajace sie z dementami i czesciami budynkéw lub
konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chtonacych wilgoé powinny by¢ zabezpieczone przed
bezposrednim wchtanianiem wilgod z tych materiatéw i € ementéw — za pomoca izolacji przeciwwilgoci owe
Czescl i dementy budynkéw wykonane z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem
(np. w tazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technol ogicznych itp.) przez izolacje przeciwwilgociowa lub
zastosowani e wiasciwego rozwiazania konstrukcyjnego. Rozwiazanie konstrukcyjne powinno umozliwié¢
odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie,

Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposdb wykonania zabezpieczen przed wilgocia € ementow i
konstrukgji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukgji, uzytych materiatéw budowlanych oraz warunkéw
srodowiskowych, w jakich kongtrukcja z drewna bedzi e ekspl oatowana.



Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukgji lub jej e ementéw przed zawilgoceniem powinny odpowiadaé
normom panstwowym, aw przypadku ich braku- powinny by¢ dopuszczono do stosowania przez Instytut
Techniki Budowlang.

Srodki do zabezpieczenia konstrukgji i e ementdw z drewnaw pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
nie moze powodowa¢ zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Sposob zabezpieczenia eementdw konstrukcji z drewna przed ogniem powinien by¢ okreslony przez
dokumentacje.

Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczone do stosowaniaw budownictwie
normami panstwowymi lub swiadectwami Instytutu Techniki Budowlang.

Srodki i materiaty do wykonywania zabezpieczen chemoodpornych konstrukdji z drewna powinny byé
dopuszczone do stosowaniaw budownictwie normami panstwowymi lub swiadectwami Instytutu Techniki
Budowlang.

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja

bi ol ogiczna.

Jakos¢ zabezpieczen powinna spetniat wymagania okreslonew normie panstwowej lub w ingrukcjach
wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczania elementéw i konstrukgji z drewna przed korozja biologiczna i owadami
nie powinny powodowa¢ korozji tacznikow metal owych.

Migj sca podl egajace specjal nym zabezpieczeniom przed korozja biol ogiczna powinny by¢ okreslone w
dokumentacji techniczngj.

2.3 Wymiary i tolerancjewymiarowania w projektach konstrukgji z drewna
W przypadku okreslenia na rysunkach technicznych tylko klasy doktadnosci wykonania tol erancje wymiarowe
(jako suma odchytek wymiarowych w wartosciach bezwzglednych nalezy przyjmowac z tablicy 1.

Tablica 1. Klasy dokfadnosci wykonania konstrukgji i graniczne tolerancje.

Przedziat wartosci tolerancji Klasa doktadnosci w budownictwie

[mm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
od 025 04 05 1 2 3 4 6 10
do| 155 25 6 10 16 25 40 60 80

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klasy doktadnosci wykonania,
odchytka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinnaby¢ wigksza niz /200 wymiaru

W przypadku konstrukcji zestawczych odchytkawymiarowa nie powinnaby¢ wieksza niz dwukrotna wartosé
podanaw tablicy 2. W przypadku elementdw o wiekszych wymiarach niz podane w tablicy, odchytka
wymiarowa nie powinna by¢ wigksza niz 60 mm.

Tablica 2. Maksymal ne odchy?ki wymiarowe konstrukcji z drewna

Wymiary Odchylki Wymiary Odchylki
[mm] [mm]
05 0.1 251-1200 5
625 05 1201-3000 10
26-100 10 3001-600 20
101-250 2.0 6001-12000 30

24 Laczniki

Przythqe taczniki oraz ich rozmieszczenie w kongrukcji drewnianej, w postaci gwozdzi budowlanych powinny
spetnia¢ wymogi postawi one w dokumentacji technicznej oraz p. 7.4 ztacza na gwozdzie zawarte w PN_B-
031150:2000.

Gwozdzie nalezy whija¢ wedtug jednego z trzech uktadéw:

a prostokatnego

b/ przesawionego

c/ w zakosy



W uktadach whijania gwozdzi wyrézniasie szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegna¢ wzdtuz widkien drewna, a
rzedy —w poprzek lub ukosnie do wiokien drewna.
Zastosowane taczniki powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowaniaw budownictwie.

3. SPRZET

Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu.

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegélnych materiatéw.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywaé sie tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawi ane poszczegdlnym materiatom przez producentéw.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie konstrukcji z drewna

Przekroje i rozmieszczenie el ementow powinny byé¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Przy wykonywaniu znaczngj liczby jednakowych € ementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki
(szablony)z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszeg niz 18%, ze sklgiki lub twardych ptyt pilsniowych.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinnawynos ¢ £1 mm. Dokladnosé te nalezy sprawdzié przez probny
montaz, a nastepni e sprawdza¢ okresowo za pomoca tasmy stalowej.

Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikéw nie powinnarézni¢ sie od dtugosci projektowanych wiece
niz 0,5 mm.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrébki koncow e ementédw podczas montazu, dtugosci powinny by¢ wicksze od
dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncow el ementéw.

Potaczenia krokwi potaci trojkatnych(tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny by¢
wykonane nastyk i zbite gwozdziami.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie krokwi:

a *1 cmw osiach rozstawu krokwi

b/ +2 cmw osiach rozstawu wiagzaréw

Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscu
styku odizolowane co najmniej jedna warstwa papy.

Na deskowanie nalezy stosowa¢ deski 111 klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia.

Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobojczymi, utozone
prawa strona (dordzeniowa ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Diugosé gwozdzi
powinna by¢ co najmnigj 2,2 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykaé si¢ tylko na
krokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami gérne plaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez oflisow.
Niezaleznie od rodzaju pokrycia za kominami powinny by¢ wykonane— od strony sptywu wody po potaci
dachowej — odboje tj. deskowanie utozone ze spadkami umozliwiajacymi sptyw wody na boki poza komin.
Deski odbojéw, koszy, okapdw itp. powinny by¢ uktadane na styk.

Rozstaw i wymiary tat nalezy przyjmowa¢ w zaleznosci od typu przyjetego pokrycia dachowego.

Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem. Diugos¢ gwozdzia powinna
by¢ co najmnig 2,5 raza wieksza do grubosci faty.

Styki taty powinny zngjdowac sie nakrokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek powinno byé
wieksze niz 2 mmnal mi 30 mm nacate diugosci dachu. wzdituz okapu powinnaby¢ umocowanadeska lub
tata grubsza od podktadu o grubosci dachéwki.

6. KONTROL A JAK OSCI

6.1 Odbiory miedzyoperacyjnei czesciowe

Odbiory migdzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonania
poszczegolnych fragmentéw robdt przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku kiedy nie bedzie
dostepu do wykonanych elementéw konstrukcji przy odbiorze kohcowym. Z kazdego odbi oru powinien by¢
sporzadzony protokét w ktérym powinna by¢ réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

al  zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja techniczna

b/ rodzaj i klasauzytego drewna oraz wymiary elementéw

¢/ sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia

W szczegdlnosc powinny byé sprawdzone



al rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci, prawidtowosé wykonania deskowania wraz z
odbojami i wtazami dachowymi.

6.2. Odbidér koncowy

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do
odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢  nastgpujace dokumenty:

al dokumentacje techniczna obiektu i robét

b/ protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atesty) jakosci uzytych materiatow

¢/ protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych

d/ zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot

e/ pisemne uzasadnienia odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny
Odbiér koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polegaé na sprawdzeniu:

a zgodnos¢ kongtrukcji z dokumentacja techniczna i warunkami technicznymi

b/ prawidtowos¢ ksztattow i gtownych wymiarow konstrukcji

¢/ prawidtowos¢ podparcia konstrukcji na podporach

d/ dopuszczalne odchytki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

6.3. Ocena wykonania konstr ukgji

Jezeli wszystkie sprawdzeniai badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonane roboty zawtasciwe. W
przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen dato wynik ujemny, nalezy uzna¢ catos¢ lub czesé¢ za wykonane
niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t zawykonane niewtasciwe nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa
od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazaja bezpieczeastwu budowli [ub uniemozliwigja
j€ uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwigjace jgj uzytkowanie zgodnie z przeznaczenie
powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawione ponownie do odbioru.
Konstrukcje nie spetnigjace wymagan postawionych w ninigjszych specyfikacjach lecz uznane za pewne
kongrukcyjniei nie zagrazajace bezpieczenstwu budowli i nie uniemozliwigjace jg uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem, moga by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robét o wielkosé ustalona komisyjne dla danego
przypadku.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 dla konstrukcji

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego otacenia

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tol erancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawe i system platnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym aWykonawca.
Zalecasi¢ forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 385:1999 ,Ztacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania
jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne”

PN-EN 912:2000 .aczniki do drewna. Dane techniczne facznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.”

PN-EN 26891:1997 ,Konstrukcje drewniane. Ztacza na taczniki mechaniczne. Ogolne
zasady okreslenia wytrzymatosci i odksztatcen”



PN-1SO 2445:1994 ,Ztacza w budownictwie. Podstawowe zasady”

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Technologia.”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji
budowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogéine.”
PN-B-01042:1999 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.”
PN-B-03000 ,,Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.”

PN-79/B-0,001 ,Konstrukcja i podtoza budowli. Ogdélne zasady obliczen”
PN-B-03150:2000 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane”
PN-B-03150/Az1:2001 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

1’0.2. Inne dok umenty
Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania
Instrukcja producentéw tacznikow.

Certyfikat zgodnosci Nr Z/25/21/212/2000 z aprobatatechniczna AT —06-0356/2000 r
Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 materiat niezapalny wg PN- B —02874/1996 ,zatacznik A .



SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.11. IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rob6t polegajacych na
wykonaniu izolagji termicznych i akustycznych. Specyfikacja Technicznajest dokumentem pomocniczym przy
redlizacji i odbiorze.

1.2. Zakresrobot

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt izolacyjnych, polegajacych na
wykonaniu izolacji termicznych i akustycznych.

Szczegbtowy zakres rob6t wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowiacego integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Ninigjsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas rob6t wedtug stownika CPV :
21. klasa45.32. kod CPV 45321000-3 ,1zolacja cieplna’
22. klasa45.32. kod CPV 45323000-7 ,1zolacja dzwickoszczelna’

2. MATERIALY

Piyty styropianowe PS-E FS 15, lub poréwnywalne, gr. 121 8 cm jako ociepleniascian
Gestos¢ pozornaptyt - niemnig niz 15 kg/m3.

Naprezenia sciskajace [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa

Wytrzymatosé¢ narozrywanie 214,9 kPa

Wspdtczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK

Chtonnos¢ wody po 24 godz 0,65 %

Format 1000x500 standard grubos¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

Phyty styropianowe PS-E FS 20, lub poréwnywalne, gr. 8 cm jako ocieplenia $cian
Gestos¢ pozorna piyt niemnigj niz 20kg/m3

Naprezenia sciskajace [10 % odkszt wzgl.] 331,1 kPa

Whytrzymatosé¢ narozrywanie 358,0 kPa

Wsp6tczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/mK

Chtonnos¢ wody po 24 godz 0,39 %

Format 1000x500 standard grubos¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

Ptyty z wetny mineralngl np. Rockwoal , lub poréwnywalne gr. 18 cm.

Zastosowanie: ociepleniei izolacja akustyczna stropéw
Wyrdb:  Niepalny

Przewodnos¢ cieplna 0,039 [W/mK]
Obciazenie charakt ciezarem wlasnym 0,31 kN/m2
Krétkotrwata nasiakliwos¢ woda <0,3kg/m2

Format 1000x600 grubos¢ od 50 do 200 mm

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i swiadectw dopuszczenia do stosowaniaw
budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczat si¢:

a niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej

b/ mata gestoscia objetosciowa

¢/ mala wilgotnoscia zaréwno w trakcie wbudowywaniajak i uzytkowania

d/ duzatrwatoscia i niezmiennoscia wiasciwosci technicznych z uptywem czasu

e odpornos¢ nawptywy biologiczne

f/ odporno$¢ napreparaty chemiczne, z ktorych sie stykaja

o/ brakiem wydzi€ania substancji toksycznych.

Zaleznieod zastosowania uzyte materiaty powinny mie¢ dostateczna wytrzymatosé na dziatanie obciazenia
uzytkowego oraz wymagana odpornos¢ ogniowa.



3. SPRZET
Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu. Zastosowaé sprzet zgodny z wymaganiami producenta.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywaé sie tak aby zachowa¢ ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentéw.

Brak szczegdlnych wymagan odnosnie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonywanie war stw izolacyjnych

Podfogi i stropodach
Rodzgj i grubos¢ materiatu izolacji cieplng albo przeciwdzwiekowej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym

Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z materiatow w stanie
powi etrznosuchym. lzolacje z materiatdw nasiakliwych powinny by¢ chronione przed zwiekszaniem stanu
wilgotnosci w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu.

Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki
sposdb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych lub dzwiekoszczelnych. 1zolacje wykonywane z ptyt
powinny by¢ uktadane na spoing mijana.

Utozona warstwa izolacji cieplngj lub przeciwdzwickowej powinna by¢ chroniona w czasie dal szych rob6t przed
uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiatow, nie odbywat
Si¢ po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych naniej deskach lub pomostach.

Materiaty uzyte do wykonania izolacji cieplng lub przeciwdzwigkowej powinny odpowiadaé wymaganiom
norm panstwowych i posiada¢ $wiadectwa i atesty dopuszczenia do sosowaniaw budownictwie.

Materiaty izolacyjne nalezy uktada¢ na podtozu ktorego wilgotnosé nie moze przekraczaé 3% lub na izolacji
przeciwwilgociows [ub paroszczelng.

Pyt styropianowych nie wolno uklada¢ na izolacjach z materiatbw wydzielajacych substancje organiczne,
rozpuszczajace polistyren. W szczegdlnosci plyty styropianowe nie moga by¢ uktadane na powtokach
izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢
przykrywane papa. Piyty styropianowe moga by¢ natomiast uktadane na powtokach z lepikéw asfaltowych
stosowanych nagoraco lub przyklgane tymi lepikami oraz naizolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

Podtoze pod izolacje cieplna lub przeciwdzwickowa powinno byé réwne i poziome. W przypadku nieréwnosci
przekraczajacych + 5 mm podtoze powinno by¢ wyréwnane. Jako warstwa wyréwnawcza moze by¢ zastosowana
warstwa suchego piasku o grubosci 1+2 cm.

Przed rozpoczeciem uktadania izolacji przeciwdzwigkowej na stropie miedzypietrowym nalezy umiesci¢ pasek
materiatu izolacyjnego o szerokosci rowne] wysokosci konstrukcji podiogi. Pasek powinien byé punktowo
przymocowany do $ciany.

Sciany ocieplane metodg lekkg mokrg.

Wszystkie podstawowe zasady izolacji sciany jak wyzegj.

Piyty izolacyjne mocowane beda do sciany na specjalistyczny klg. Pityte z nalozonym klgem nalezy
kazdorazowo przytozy¢ do sciany w wybranym migjiscu i docisnaé. Boczne krawedzie ptyt powinny do siebie
szezelnie przylegac. Zaleca sie stosowanie ptyt z wrebami nachodzacymi na siebie na zaktadke. Piyty nalezy
uktada¢ z przewiazaniem zréwno na powierzchni $cian jak i w naroznikach. Ewentualne szczdiny powstate w
warstwie ocieplajacg trzeba wypelni¢ np. przez wstawianie klindw wycietych ze styropianu lub przez
wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczdin nie wolno wypetnia¢ klgjem. Wystajace fragmenty
wypetnienia szczelin nalezy zeszlifowaé recznie paca lub gruboziarnistym papierem. Czynnosci te nalezy
wykona¢ po stwardnieniu klgiu (min. 24 godz.). Niezaleznie od Kklgjenia piyty styropianowe mocuje Si¢
mechanicznie przy pomocy dybli z tworzywa sztucznego w iloéci 4-8 szt./m?, gtebokosé katownikéw minimum
5cm.

Po zamocowaniu ptyty nalezy wykonaé uszczelnienie stykOw styropianu ze stolarka, $lusarka i obrobkami
blacharskimi przy pomocy trwale plastyczng masy akrylowej. Nalezy wykonaé wzmocnienia naroznikowe
budynku oraz otworéw okien i drzwi , osadzajac aluminiowy katownik ochronny.

Prace dociepleniowe mozna prowadzi¢, gdy temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i materiatéw
whbudowywanych wynosi co ngimnigj +5°C i niewigcg niz +25°C.

Nie wykonywa¢ robét przy silnym wietrze lub nastonecznieniu.

Nie zwiazane materiaty (zaprawa zbrojaca, tynki) chronimy przed dziataniem deszczu poprzez rozwieszenie na
rusztowaniach specjalng siatki zabezpieczajace.



Powierzchnie sciany otynkowaneg lub bez tynku nalezy czysci¢ mechanicznie za pomoca szczotek [ub wody
pod duzym cisnieniem, a nastepnie zagruntowa¢ emulsa gruntujaca . Emulsie nalezy naktada¢ réwnomiernie na
podtoze przy pomocy szczotki maarskigj, watka lub metody natryskowej. Przy podtozach bardzo chtonnych
gruntowanie powinno wykonywaé sie dwukraotnie.

Przy nieréwnosciach powierzchni $ciany wiekszym niz +/- 1 cm, w celu wyréwnania istnigjacego podtoza nalezy
stosowag tynk cementowo —wapienny .

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na  zachowanie odpowiednig odlegtosci zakonczen obrébki blacharskig od
powierzchni elewadji, ktére umozliwi prawidtowe odprowadzenie wod opadowych.

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt izolacyjnych na wysokosci 40 cm od poziomu terenu nalezy
zamontowa¢ listwe ochronng z kapinosem. Listwe mocujemy idealnie w poziomie, wokot catego budynku (5
kotk6w na 1mb).

Phyty izolacyjne nalezy przykleja¢ mijankowo.

Na narozach budynku oraz na krawedziach otwor éw okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé listwy narozne.
Na potaczeniach siatki nalezy sosowaé zaktady o szerokosci min. 10 cmi tak ja zatopi¢ aby nie byta widoczna z
pod warstwy zbrojacej.

Przy wykonywaniu robdt nalezy $cisle trzymaé de instrukcji technologicznych wykonywania robot
opracowanych przez producentéw materiatow i systeméw ociepl en.

Wykonanie war stwy zbrojgcs.

Warstwa zbrojaca sktada sie z minimum 3mm grubosci gtadzi z klgu, w ktdrym zostaje zatopiona Siatka
zbrojaca z wiokien szklanych. W naniesionym uprzednio klgju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé na gtadko siatke
zbrojaca. Poszczegdline pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5cm . Minimalne
otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez otulenia, nawet jesli wystepuje ono
miejscami.

Nie wczesnigj niz po 2 dniach mozna przystapi¢ do wykonania podkiadu tynkarskiego. Naezy natozy¢ jedna
warswe (konsystencji gestej smietany) i naktada¢ przy pomocy pedzlalub watka malarskiego.

Pota¢ dachowa

Wszystkie warstwy izolacyjne nalezy wykonac¢ scisle z dokumentacja techniczna.

Szczegolna uwage nalezy zwrdéci¢ na pozostawienie szczeliny wentylacyjnegj pomiedzy poszczegolnymi
warstwami izolacyjnymi.

Do wykonywaniaizolacji mozna przystapi¢ po utozeniu konstrukcji stropodachu z ptyt kanatowych.

Przed przystapi eniem do wykonywania rob6t izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ jakosé i stopien wilgotnosci
materiatu izolacyjnego.

Przy wykonywaniu robdt nalezy $cisle trzymaé de instrukcji technologicznych wykonywania robot
opracowanych przez producentéw materiatow i systeméw ociepl en.

6. KONTROL A JAK OSCI

6.1. Odbiory materiatow

Odbi 6r materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbi &r materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowaniaw budowni ctwie.

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisdw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw). Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnosé¢ uzytych
materiatow z dokumentacja techniczna oraz wiasciwymi normami. Materiaty w ktorych jakosé nie jest

potwi erdzona odpowi ednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t
poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory migdzyfazowe

Odbi6r powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robdt:
a po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdeg warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.

Odbi ér powinien obgmowac:

a sprawdzenie materiatéw

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza

¢/ sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjng i doktadnosci je potaczenia z podtozem
d/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, migjsc przybiciaizolacji przez rury itp.
e/ sprawdzenie uszczelnieniaizolacji.



6.3.0dbiér koncowy robdt izolacyjnych
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonangj podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemngj
zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie
protokétéw  odbioréw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow.
Sprawdzeni e dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) naezy
przeprowadzi¢ na podstawi e zapisdw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacyjnych naezy przeprowadzi¢ na
podstawi e protokétow odbioru miedzyfazowych lub zapisdw w dzienniku budowy.
Odbhiér izolacji powinien obgjmowac:

a sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania warstw izolacyjnych,

¢/ sprawdzenie potaczeniawarstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie).
Sprawdzeni e prawidtowosci wykonania stykow materiatow izolacyjnych; badania nalezy wykonaé przez
ogledziny.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji.

8. ODBIOR
Roboty uzngje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tol erancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system platnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym aWykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1SO 6946+A1:199 , Elementy budowlane i czesci budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Sposdb obliczen”.
PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,, Obli czani e sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i uzytecznosci publiczng”

PN-82/B-02402 ,, Temperatury ogrzewanych pomieszczen”

PN-82/B- 02403 ,, Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”
PN-EN 1SO 717-2:1999 ,, Akugstyka. Ocenaizolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementdw budowlanych. 1zolacyjnosé¢ od dzwiekdw uderzeniowych:.
PN-B02151-3:1999 ,, Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. lzolacyjnos¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna el ementéw budowlanych. Wymagania”.
PN-B-02862/Az1:1999 ,, Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. M etoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych”.
PN-B-02851-1:1997 , Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej € ementéw budynku.
Wymagania ogolnei klasyfikacja’
PN-83/B-03430 , Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosc publiczne.
Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,, K onstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowaniei obliczenia’

BN-72/6363-02 Piyty styropianowe palnei samogaszace.

BN-78/6755-08 Piyty z wetny mineralnej.

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen.
» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenng i Budownictwa z dnia 14 grudniaw sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowani€’ —jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr
15/99, poz. 140 z pézniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434
Instrukcja ITB nr 293/90 ,, Projektowani e pod wzgledem akustycznym przegréd w budynkach”
Instrukcja ITB nr 345/97 , Zasady oceny i metody zabezpieczen istnigjacych budynkéw mieszkanych przed
hatasem zewnetrznym komunikacyjnym”
Instrukcja ITB nr 346/97 , Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegrod wewnetrznych w istnigjacych
budynkach mieszkalnych”
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,, O wspieraniu przedsiewzigé termomorernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz.
1121.Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcja producentéw.




SPECYFIKCIA TECHNICZNA
ST1.1.12. POD2£0OGI | POSADZKI

1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymaganiaw zakresie wykonaniai odbioru robét obejmujacych wykonanie podidg i
posadzek. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t .

1.2. Zakresrobét
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét przy wykonywaniu podtog i
uktadaniu posadzek.

Szczegbtowy zakres rob6t wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowiacego integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Ninigjsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas rob6t wedtug stownika CPV :
23. kl.45.43. kod CPV 45432100-5 , Ktadzenie i wyktadanie podtég”.

2. MATERIALY

Zaprawa cementowa przygotowywana na miegjscu rob6t, ptytki z kamieni sztucznych, klgje i zaprawy klejace,
Zaprawa samopoziomujaca, izolacje przeciwwil gociowe (papa termozgrzewal na, zamiennie 2x folia PE 0,3 mm
klgona na ztaczach) .

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK PODLOGOWYCH

Lp Parametry normowe Norma Wartosci parametréw
1 [ Nasigkliwos¢ wodna PN-EN 1SO 10545-3 E<3
2 | Wytrzymatos¢ na zginanie (N/mn) PN-EN 1SO 10545-4 min. 35
3 | Twardos¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
4 | Mrozoodpornosé PN-EN 1SO 10545-12 odporne
5 Odpornos¢ na dziatanie srodkéw chemicznych PN-EN 1SO 10545-13 min. kl. B
domowego uzytku
6 | Odpornos¢ naplamienie PN-EN 1SO 10545-14 min. kl. 3
7 | Odpornos¢ naszok termiczny PN-EN 1SO 10545-9 odpornr
8 | Odpornos¢ nascieranie PEI PN-EN 1SO 10545-7 | wg. skali producenta
9 [Wymiary i jakos¢ powierzchni (%) PN-EN 1SO 10545-2 wymagana
10 | Wspdtczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplng |  PN-EB 1SO 10545-8 Max. 9x10°K*
11 | Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR

Szczegbtowe informacje natemat parametréw technicznych materialéw zastosowanych do wykonaniaizolacji
poziomych przeciwwilgoci owych przedstawione zostaty w S.T.1.4. 1zolacje przeciwwilgoci owe.

3. SPRZET

Pojemniki i wiadra, szpachle, poziomice, narzedzia do cigciaterakoty (wyrzynarki, noze specjalistyczne), itp.
Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu.

4. TRANSPORT
Brak szczegdlnych wymagan odnosnie transportu. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowani e materiatow
pokrycia powinny odbywa¢ si¢ tak aby zachowag ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane

poszczeg6lnym materiatom przez producentow.

Dostawa - samochodem dostawczym, w obrebie prowadzonych rob6t — reczny.

5.WYKONANIE ROBOT

SzczegGtowy zakresi rodzaj rob6t przedstawiono w pkt. 1.2. ninigjszgj ST.




5.1. Ogdlne war unki wykonania podidg i posadzek
Konstr ukcja podlég na stropach miedzypigtrowych
Konstrukcja podtég na stropach miedzypietrowych powinny uzupetnia¢ wiasciwosci akustyczne przegrody
poziomej budynku zgodnie z wymogami normy dotyczacej ochrony akustycznej budynku.
Zgodnie z projektem budowlanym zastosowano izolacje w postaci ptyt styropianowych.

Konstr ukcje podlog w pomieszczeniach mokrych
W konstrukcjach podtdg w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowaé materiaty ktére musza
zapewnia¢ odpowiednia szczelnosé , w szczegdlnosci uzyte materiaty powinny by¢ odporne nawode, a posadzka
wykonana szczelnie,
W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji odwadniajacych, powinny
by¢ zainstal owane urzadzenia odptywowe oraz wykonane izol acje wodoszczel ne (papa termozgrzewal na
,zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztaczach) , utozone ze spadkiem w kierunku kratki sciekowe.
Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki $ciekowej powinien wynosi¢ w
pomieszczeniach mokrych w budowni ctwie ogéinym > 1%.
| zol acja wodoszczel na powinna by¢ wywinigta na sciany nawysokos¢ co ngimnigl 10 cm oraz potaczona z
urzadzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda gromadzaca sie na nigj sptywata do kanalizacji.

5.2. Wykonywanie podkladéw

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ wymagana
wytrzymatosé i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptytalezaca nawarstwie izolacji cieplngj,
przeciwdzwigkowsy, przeciwwilgociowsj lub jako podktad zwiazany z podtozem.

Podtoze na ktérym wykonuje sie podkiad zwiazany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub odciazajacs)),
powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

a w migjscu przebiegu dylatacji konstrukgji budynku,

b/ oddzidajace fragmenty powierzchni o rézniacych sie wymiarach.

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze
spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych naezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy,
odmiany 1 lub piasek uszlachetniony.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajace, poprawiajace urabialnosé¢ lub modyfikujace wiasciwosci techniczne zapraw i betonéw Rodzaj
Temperatura powi etrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmnigj 3 dni po
wykonaniu nie powinnaby¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa nalezy przygotowywaé przez mechaniczne mieszanie sktadnikéw
wedtug receptury okreslongj przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinnamieé konsystencje gesta (5-7 cm
Zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotna lub
gestoplastyczna

I10$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢é ograniczona do ilosci niezbednsy; ilos¢ cementu w
podktadach cementowych nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?®.

Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po  przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczania z rownoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zaci eraniu powierzchni nie
dopuszcza si¢ nawil zania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca powierzchnie pozioma lub pochylona, zgodnie z

ustal onym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata, podktadowa w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywaé przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochylone)) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm nacatg dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W swiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie
brzeszczotem packi stalowej na gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie
powinien przekraczac 6 m, aw korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia
polietylenowa [ub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.



54. Wykonywanie posadzek

Posadzki z gresu (terrakota) — kamieni sztucznych

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach :

al posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na sciskanie co najmnigl 12 MPa, ana
zginanie co naimnig 3 MPa,

b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymatosci co najmnigj 20 MPa, a na zginanie
co najmnig 4 MPalub z betonu co ngjmnig B-15.

Spadki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mnigjsze niz 1,5%, z tym , ze odlegtos¢ najmni €szego punktu
wododziatu od wpustu podtogowego nie powinna by¢ wickszaniz 4 m.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terakoty) powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajace polskim
normom i posiadajace dopuszczenia do stosowaniaw budowni ctwie.

Prytki uktada¢ na gotowych specjalnych klegjach .

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robét budowlanych stanu
surowego i robdt tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki z ptytek nalezy utrzymywaé temperature zgodnie z
zaleceniami producenta klegjéw i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jezeli
projekt nie przewiduje inaczej.

W migjscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna byé wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.
W posadzce ze spadkiem szczelina dyl atacyjna powinna by¢ wykonananalinii wododziatu.

Phytki o wymiarach 100x100 mm i wigksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny
by¢ zanurzone w wodzie bezposredni o przed zastosowaniem na przeciag kilku sekund. Prytki naklgjane na
papier uktada si¢ bez zwilzania, lecz narzadkig zaprawie.

Papier taczacy arkusze powinien by¢ usuniety bezposrednio po utozeniu phytek przez odspojenie po przekatnej
arkusza, po uprzednim nawilzeniu papieru.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szerokos¢ umozliwigjaca doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm.
Szerokos¢ spoin powinnaby¢ jednakowa i kontrol owana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiegac
prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostel nie powinno wynosi¢ wigcg niz2 mmnalmi 3
mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem
posadzka powinna by¢ zwilzonawoda. Po |ekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed je stwardnieniem
powi erzchnia posadzki powinnaby¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ nacatej powierzchni scisle potaczona z podktadem.

Posadzke z ptytek gresu (terakoty) nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem
Z ptytek gresu (terakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych. Przy
posadzkach chemoodpornych wysokos¢ cokotu nie powinnaby¢ mniejsza niz 25 cm.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usunaé niezwtocznie w czasie
uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinnaby¢ dodatkowo zmyta 5-proc. roztworem
kwasu solnego (HCI) w celu usunigcia na otu wapi ennego.

Powierzchnia posadzki powinnaby¢ réwnai stanowi¢ ptaszczyzne pozioma a bo o okreslonym pochyleniu
(spadku). Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrows tata a posadzka nie powinny
wynosi¢ wiecgj niz 5 mm na catgj diugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziome lub
od ustal onego spadku nie powinno by¢ wicksze niz £ 5 mm na catej diugosci i szerokosci posadzki.

5.5. Dylatacje w konstr ukcjach podiég

W konstrukcjach podtég powinny byé uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i przeciwskurczowe.
Szezdiny dylatacyjne powinny wystepowaé w migjscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w
ktorych zachodzi potrzeba wyeiminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplng i pecznienia
materiatow.

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddziel enia podtogi od innych el ementdw konstrukcji budynku
(Scian, stupbw, schodow itp.) lub oddzid enia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podkiadu.
Warstwa izolacyjnaw konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczding izolacyjna. Szczdiny izolacyjne
powinny wystepowa¢ w migjscach zmiany grubosci podktadu oraz w migjscach styku réznych konstrukgji
podtdg.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podktadach z zaprawy cementowe) [ub betonu. Powinny one
dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o powierzchni niewieksze niz 36 m?, przy diugosci boku prostokatanie
przekraczajacej 6 m. Nawolnym powi etrzu pol e miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 n przy
najwiekszeg dtugosci boku — 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkiadzie cementowym powinny by¢
wykonane jako naciecia o gtebokosci réwnej 1/3+1/2 grubosci podktadu.



5.6. Wykonywanieizolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukgji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej naezy zastosowaé pape
podktadowa termozgrzewalna (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztaczach).

W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodne przez przegrode
stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wiekszej wilgotnosci bezwzglednej zastosowac izolacje
paroszczelna. Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie budowlanym.

Ochrong warstwy termiczng lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem woda zarobowa przy wykonywaniu
podktadu monolitycznego uzyskuje si¢ sosujac warstwe ochronng z papy asfaltowej izolacyjng sklejong na
zaktad co ngimnigl 5 cm lepikiem asfaltowym na goraco albo warstwa z folii polietylenowse.

| zol acja przeciwwilgoci owa powinna by¢ szczelna, ciagtai dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia
Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacja przeciwwilgociowa z materiatéw bitumicznych powinna by¢
réwnai czysta. Pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna byé réwniez
gtadka.

|zolacje z materialéw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszgl niz 5°C, natomiast z folii z
tworzyw sztucznych —w temperaturze nie nizszel niz 15°C.

Dodatkowe informacje natemat izolacji poziomych zawarte s3 w Specyfikacji Techniczng S.T. 1.4. Izolacje
przeciwwilgociowe oraz 1.10. |zolacje termiczne i akustyczne.

6. KONTROL A JAK OSCI ROBOT
Kontrola polegaé¢ bedzie na sprawdzeniu jakosci wykonania war stw wyr dwnawczych, posadzek,
cokolik éw.

6.1. Odbiory materiatow

Odbi 6r materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbi &r materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowaniaw budowni ctwie.

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw). Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnosé¢ uzytych
materiatow z dokumentacja techniczna oraz wiasciwymi normami. Materiaty w ktorych jakosé nie jest

potwi erdzona odpowi ednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t
poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.1.1 Odbior war stw izolacji przeciwwilgociowych

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robat:
a po przygotowaniu podtoza pod izolagje,

b/ po wykonaniu kazdeg warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.

Odbiér powinien obgmowac:

a sprawdzenie materiatow ,

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,

¢/ sprawdzenie spadkéw podtozai rozmieszczenie wpustow podtogowych ,

d/ sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jg potaczeniaz podtozem,

e sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybiciaizolacji przez rury, wpusty podtogowe itp. ,
f/ sprawdzenie uszczenieniaizolagji .

6.1.2 Odbior warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

a przygotowanie podtoza,

b/ przyklgeniu badz utozeniu warstwy izolacyjne, przed pokrywaniem warstwa ochronna lub uktadaniem
podktadu.

Odbi & powinien obejmowac:

a sprawdzenie materiatow ,

b/ sprawdzenieréwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza ,

¢/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizolagji ,

d/ sprawdzenie grubosci i ciagtosci warstwy izolacyjnej ,

e w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka sie z materiatami zawierajacymi
rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub olgje (np. papy).



6.2. Odbiér podkladu

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét :

a podczas uktadania podktadu ,

b/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na probach
kontrolnych.

Odbi & powinien obejmowac:

a sprawdzenie materiatow ,

b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej namateriale izolacyjnym, jezeli jest wymagana,,

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przektuwania z doktadnoscia do 1 mm,

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu nasciskaniei zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych
badan probek kontrolnych pozostawionych w czas e wykonania podktadéw; badania powinny by¢
przeprowadzone dla podktadéw cementowych ,

e/ sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych migjscach i kierunkach dwumetrowsj taty
kontralng odchylenia stanowiace przeswity miedzy tata i podtozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,
f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej taty kontrolngj i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzeniaw podktadzie € ementow dodatkowych (wpustéw podtogowych,
ptaskownikéw lub katownikéw wzmacniajacych potaczenia posadzek, dzielacych je napolaitp.) badania naezy
prowadzi¢ przez ogledziny .

6.3.  Sprawdzenie war unkow przystapienia do robét posadzk owych
Przed przystapi eniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzié:

a temperature pomieszczen ,

b/ wilgotnos¢ wzgledna powietrza,

¢/ wilgotnosé¢ podktadu .

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomoca termometru lub termografu umi eszczonego w
odlegtosci 10 cm od podktadu w miegjscu najdale] oddal onym od zrodta ciepta .

Badaniewilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomoca higrometru lub higrografu umieszczonego w
odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu .

Badaniawilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomoca aparatu el ektrycznego, karbidowego lub metoda
suszarkowowagows .

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzgledne oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

6.4. Odbiér koncowy rob6t podtogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonangj podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemngj
zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie
protokotow  odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w ksiazce obmiaréw .

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow.

Sprawdzeni e dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisdw w ksiazce obmiarw.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protok6tow odbioru
miedzyfazowych lub zapi sdw w ksiazce obmiarow.

Sprawdzeni e prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
wlasciwosa techniczno-uzytkowych .

Odbi 6r posadzki powinien obejmowaé:

a  sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa ,

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie€) ,

d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzeniaw posadzce kratek $ciekowych, wkiadek dylatacyjnych itp. badania
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny .

Sprawdzeni e prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy
wykona¢ za pomoca haciagnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokos¢ spoin
zapomoca szczelinomierza lub suwmiarki .

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych [ub cokotéw; badania
nalezy wykona¢ przez ogledziny .



7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m2) war stw wyr dwnawczych , posadzek oraz wykonanych izolacji przeciwwilgociowych , (m)cokolik éw.

8. ODBIOR

Roboty wykonczeniowe odbiera I nspektor Nadzor u Inwestor skiego na podstawie :

- dokumentacji techniczne,

- protokotéw wykonanych robat,

- ogledzin w naturze.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tol erancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system platnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym aWykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13813:2003 ,, Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania
— Materiaty — Wihasciwosci.”

PN-EN 12004:2002 , Kl€je do ptytek — definicje i wymagania techniczne.”

PN-EN 13813:2003 ,, Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania
Materiaty —Wiasciwosci i wymagania.”

PN-EN 13888:2004 ,, Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicjei
wymagania techniczne.”

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymaganiai badania przy
odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymaganiai
badania przy odbiorze.

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "1zol acje bitumiczne'
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

Instrukcjei certyfikaty producenta



SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.13. SUFITY PODWIESZONE - SYSTEMOWE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét budowlanych przy
wykonywaniu sufitow podwieszonych systemowych. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym
przy redizacji i odbiorze.

1.2. Zakresrobdt

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t w czasie wykonywania sufitéw
podwieszonych narusztach systemowych.

Szczegbtowy zakres rob6t wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robdt, ktory stanowi integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji techniczne.

Ninigjsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas rob6t wedtug stownika CPV :
- klasa45.42. kod CPV 45421146-9 —instal owanie sufitéw podwieszonych

2. MATERIALY
Wynikajace z rozwiazan technol ogicznych sysemowych.
Zaprojektowano strop podwieszony z ptyt kartonowo — gipsowych naruszcie systemowym ocynkowanym.

3. SPRZET
Wynikajacy z rozwiazan technol ogicznych systemowych.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywaé sie tak aby zachowa¢ ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentéw.

Brak szczegdlnych wymagan odnosnie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Zaprojektowano sufity podwieszone we wszystkich pomieszczeniach.

Wszystkie elementy sufitéw wykona¢ zgodnie z projektem technicznym $cisle przestrzegajac wytycznych
technol ogi cznych opracowanych przez producenta materiatow zawartych w szkicu montazowym.

51 Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych .

Sufity podwieszane , wykonane w formie rusztu metalowego lub drewnianego zamocowanego do rodzimego
podtoza przy pomocy odpowiednich facznikéw .

Sufity pokryte ptytami g-k typu GKF [ogniochronne] moga stanowi¢ skuteczne zabezpieczeniaistnigjacego
stropu przed dziataniem ognia. W celu uzyskania klasy ogniowej 0.5 [30 min] nalezy rozrézni¢ dwa przypadki :
-kongtrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolacje cieplna potozona naruszcie .Nalezy zamontowa¢ dwie
warswy z ptyt GKF o grubosci 12.5mm lub jedna warstwe z ptyt o gr. 15mm

-bez izolacji cieplng .Wystarczy zamocowanie jedng warstwy plyt GKF o gr. 12.5 mm

Powyzsze okreslenia odpornosci ogniowej sa zgodne z normaDIN 4102.

6. KONTROL A JAKOSCI
Kontrole jakosci przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami i wytycznymi producenta, stopsujac sie do szczegétowych
zalecen i norm wykonania, oraz sprecyzowanych przez producenta tolerancji.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostka obmiaru jest m? $cianki lub oktadziny sciany lub sufitu.

8. ODBIOR

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawi e odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do ksiazki obmiaréw
i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa.

Roboty uznaje S¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.



Odbidr sufitdw podwieszonych polega na :
-wyk. zgodnie z dokumentacja
-rodzaj zastosowanych materiatow
-przygotowanie poditoza
-prawidtowos¢ zamontowania ptyt ich wykonczenia nastykach , narozach i obrzezach
-wichrowatos¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawe i system platnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym aWykonawca.
Zalecasi¢ forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-79405:1997 , Ptyty gipsowo-kartonowe"
PN-96/B- 02874 , Ptyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pozarowe”

Swiadectwa dopuszczenia produktoéw do wbudowania, certyfikaty, aprobaty techniczne.



SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.14. OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ
| DRZWIOWEJ

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét obejmujacych
osadzenie stolarki okienng i drzwiows. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy redizacji
i odbiorze.

1.2. Zakresrobét

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z montazem stolarki
okienng i drzwiowsj.

Szczegdtowy zakres rob6t wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowiacego integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Ninigjsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas rob6t wedtug stownika CPV :
- kl.45.42. kod CPV 45421000-4 ,, Roboty w zakres e stolarki budowlanej”.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej stolarki okienngj i drzwiowej PCV posiadajace)
Aprobaty Techniczne dopuszczajace do Sosowaniaw budownictwie,

Szczelnos¢ nawode i powietrze otwarte ztacza [okna ] podwojna uszczelka przylgowa

M ocowanie szyb: zapomoca liswy przyszybowej

Grubos¢ szklenia 9,5-36 mm diaramy gr 45 mm od 12,5-43 mm, dla skrzydta okiennego 52 mm.
Podstawowe wymiary profili: rama stata 45 mm gr., skrzydto okienne 45 mm, skrzydto drzwiowe 45 mm.
Zaktadka przylgi wew: okna 6 mm drzwi 5 mm.

Zaktadka pomiedzy rama stata a skrzydtem 7 mm.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet zgodny z technol ogia producenta stolarki w uzgodnieniu z Inzynierem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie stolarki powinny odbywa¢ si¢ tak aby zachowa¢ ich dobry stan
techniczny. Przewozone i sktadowane okna oraz drzwi przeszklone nalezy zabezpieczy¢ przed sttuczeniem szyb.
Specjalistyczny transport do przewozenia okien zapewni producent okien i drzwi.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

5.1.1. Przygotowanie osciezy
- Stolarka okienna moze by¢ osadzanaw osciezu z wegarkami [ub w o$ciezu bez wegarkéw
- Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakéw oscieznicy oraz dodatkowym progiem betonowym lub
drewnianym impregnowanym (przytwi erdzony do dolngj czesci oscieza), powinny zapewnia¢ prawidiowe
osadzenie i uszczdnienie golarki okiennej.
- Oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spetnione byty wymagania z punktu widzenia
zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy oscieza i
oscieznica.
- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé¢ wykonania osciezai stan powierzchni wegarkow, do
ktorych ma przylega¢ oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powi erzchni osci eza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
- Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwor 6w okiennych dla scian murowanych wykonczonych wyprawa
tynkarska wynosza:

a szerokos¢ +10 mm

b/ wysokos¢ +10 mm

¢/ dopuszczalnaroznica dtugosci przekatnych 10 mm




- Stolarke okienna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymogami
producenta stolarki

- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty taczenia oscieznic sasiadujacych ze
soba okien nalezy rozmieszczaé zgodnie z zaleceniami producenta

5.1.2. Osadzaniei uszczelnianie stolarki okienngj

- Sprawdzonei przygotowane oscieze, tj. po naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz
oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarka okienna na podktadach lub listwach

- W zalezno$ci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty
ich elementy kotwiace w osciezach.

- Ustawieniaokna nalezy sprawdzi¢ w pioniei poziomie oraz dokonat pomiaru przekatnych. Dopuszcza ne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci oknajednak nie wiece niz
3 mm nacatg diugosci eementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze byé
wigksze niz 2 mm. Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy dtugosci przekatne)
do 1 m, 3mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m diugosci przekatne;.

- Po ugtawieniu okna naezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydta powinny
rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

- Zamocowanie oscieznic na ezy dokona¢ za pomoca tacznikow zal ecanych przez producenta stolarki okiennej.
- Uszczennienie styku oknaz osciezem wykonac¢ po trwatym zamocowaniu stolarki za pomoca pianki
poliuretanowe). Zabrania si¢ uszczelniania przestrzeni migdzy oscieza i oscieznica sznurem smotowym lub
innymi materiatami wioknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczna $rodkami wydzieajacymi zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetéw nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci od zastosowanego
rodzaju parapetdw, ich dtugosci i grubosci, do kona¢ montazu zgonie z zaleceniami producenta parapetow. Dla
prawidiowego zamocowania parapetu i zapobiezenia przed ewentua nym przeci ekiem wody w $cianie
podokiennej, parapet powinien by¢ wpuszczony nastatew specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu
oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrgbie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowa¢ podokiennik w
sposob okreslony jednoznacznie przez producenta.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwiazanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamknag.

5.2 Zasady wbudowywania stolarki dr zwiowej
- Doktadno$¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robét murowych .
Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie nie
powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wigksze niz 30 cm.
- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomoca tacznikéw zal ecanych przez
producenta stolarki drzwiowej.
- Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznica nalezy wypetni¢ na obwodzie pianka poliuretanowa,
- W scianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle sosowac S¢ do zal ecen

producenta, w szczegdlnosci stosowaé zal ecane kotwy i srodki uszczelnigjace.

6. KONTROL A JAKOSCI

23.1.  Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
1 mi niewiecg niz 3 mm nacatg diugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.

Najwigksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigkszy niz 2 mm.

6.2 Odbidr wbudowanych oécieznic drzwiowych i okiennych

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okienngj , drzwiowej oraz wrét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru,

- sprawdzenie atestw dopuszczeniawyrobdw do stosowaniaw budownictwie uzytych materiatéw,

- sprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szczegolnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.),

- sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach,

- sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidtowe zamykaniei otwieranie
skrzydet stolarki i elementéw segmentowych wrét, prawidtowe uszczelnienie miedzy oscieza i oscieznica),

- podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zal ecenia producentéw
wbudowywanych wyrobéw,



- prawidiowos¢ montazu parapetdw, (wewnetrznych i zewnetrznych).

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takig sytuacji Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi
Jednostkaobmiaru jest 1 szt [sztuka) zamontowanej oscieznicy drzwi

8. ODBIOR

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tol erancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system platnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym aWykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085 " Stolarka budowlana. Oknai drzwi. Wymaganiai badania’".

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odnosni e montazu, sposobu uzytkowaniai warunkéw gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewngtrznych” COBP Budownictwa

ogdlnego




SPECYFIKCIA TECHNICZNA
ST.1.15. ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE,
OKZADZINY SCIENNE Z PEYTEK.

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbior u rob6t tynkar skich oraz malar skich
wewnetrznych i zewnetrznych , atakze wykonania okladzin sciennych z plytek. S.T. jest dokumentem
pomaocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakresrobét

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t tynkarskich, malarskich
oraz oktadzinowych.

Szczegbtowy zakres rob6t wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowiacego integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Ninigjsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas rob6t wedtug stownika CPV :

- klasa 45.44. kod CPV 45442100-8 ,, Roboty malarskie’

- klasa 45.41. kod CPV 45410000-4 , Tynkowani€’

- klasa 45.43. kod CPV 45432210-9 , Wyktadanie scian”.

2. MATERIALY.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie,mineralne tynki wewnatrzne renowacyjne, renowacyjne farby wewnetrzne dajace
powtoke otwarta na dyfuzje pary wodnegj, ptytki , klg do ptytek, preparat do gruntowania,, ATLAS UNI
GRUNT".

Na zastosowane zestawy malarskie mus by¢ akceptacja Inzyniera.

2.1. Zaprawy murarskie

Markai sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowywac w takig ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po je przygotowaniu;
poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciagu:

al zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywaniarob6t murowych naezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi normami panstwowymi.

2.2. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25
i 35. Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia
co ngimnigj w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. Dopuszcza sie stosowanie do
zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych lub uszczelnigjacych i przyspieszajacych wiazanie albo
twardnienie. sosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny
by¢ dopuszczone do stosowaniaw budowni ctwie. Sktad objetosci owy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, Kierujac S¢ orientacyjnymi recepturami
podanymi w tabeli 1



Tablica 1.
Orientacyjne skfady objetosciowe zapraw o konsystencji 7 cmwg stozka pomiarowego

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy (cement:piasek) przy marce zaprawy

cementu 15 3 5 8 10 12
25 1.6 1.5 14 1.3 1.2 11
35 - - 1.5 1:4 1:3 1:15

Dla zapraw wyzszych marek sktad objetosciowy zapraw oraz dobdr wiasciwego rodzaju i marki cementu
powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Marke i konsystencje zaprawy,
w zaleznosci od jef przeznaczenia nalezy przyjmowac wg tablicy 2.

Tablica 2.
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia
Konsystencjawg
Lp. | Przeznaczenie zaprawy stozka pomiarowego Marka zaprawy
(cm)

1 | Do murowaniafundamentéw $cian budynku 6-8 3,58

> !Z)o Wykqnywanlafllarow nqsnych_ oraz murow, tukow 6-8 8,10, 12
i sklepien narazonych na duze obciazenia
Do murowania sklepien Vi cegly 6-8 5,8, 10, 12
cienkosciennych przy grubosci V5 cegly 6-8 3,5 8,10

4 | Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5,8, 10

5 Do wykonywania warstwy wyréwnawczel pod 6.8 15 3
podokienniki, obrébki blacharskieitp. -

6 Do wykonywania warstwy wyréwnawczel pod 46 15
posadzki z duzych ptyt kamiennych '

. . | pod tynki zewngtrzne 9-11 3,58 10

7 | Dowykonywania obrzutki o L vewnetrzne  9-10 3,5,8,10
Do wykonywania narzutu dla tynkéw zewnetrznych i

8 6-9 3,5
wewnetrznych
Do wykonywania warstwy wierzchnigj tynkow

9 . 9-11 3,5
zwyktych zewnetrznych i wewnetrznych

10 Do Wykpnywanla kotew |_1qczn| kow oraz zalewki w 6-11 58, 10
zaleznosci od zastosowani

Przy mechani cznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, kruszywo), az do
uzyskaniajednolitg) mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciagu az do uzyskania jednorodnej
masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyzej + 25°C okres zuzycia zapraw cementowych podany
w p. 2.4.8 powinien by¢ skrécony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wiekszy
niz 0,1%

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popi otow
lotnych marki 251 35 . Do zapraw cementowych moga by¢ sosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze
temperatura otoczenia co najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapnai bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawiazaniu do wytycznych
technol ogicznych.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapi ennych dodatkow uplastyczniajacych odpowiadajacych
wymaganiom obowiazujacych norm i instrukgcji. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganegl marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe
zapraw o konsystencji 10 cmwg stozka pomiarowego mozna przyjac¢ wg tablicy 3.



Tablica 3. Orientacyjny skfad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy
Marka —= ;
zaprawy cement : ciasto Cement : wapno _

wapienne : piasek hydratyzowane:piasek
0,8 1:2:12 1:2:12

1:1:9 1:1:9
15 1:1,5:8 1:1,5:8

1:2:10 1:2:10

1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7

1:1,7.5 1:1:7,5
5 1:.0,3.4 1:.0,3:4

1:0,5.45 1:.0,5:4,5

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowaé w zaleznosci od przeznaczenia, kierujac si¢ wytycznymi
podanymi w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jg przeznaczenia

Lp. | Przeznaczenie zaprawy Kon_systencjawg stozka | Marka
' pomiarowego (cm) zaprawy
1 Do murowania fundamentéw $cian budynkéw z 6.8 35
pomieszczeniami i wilgotnosc wzgledne) nie mnigjszel niz 60% '
Do wykonywania kongtrukcji murowych w pomieszczeniach
2 podlegajacych wstrzasom i muréw ponizej izolacji w gruntach 6-8 3,5
nasyconych woda
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewngtrzne 9-11 1,535
wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3
. . zewngtrznych 1,535
4 Do wykonywania narzutu tynkow wewnetrznych 6-9 081535
5 Do wykonaniawarstwy wierzchnie zewngtrznego 911 15,3
(gtadzi) tynku zwyktego wewngetrznego 08,153
6 Do wykonania zalewki w zaleznosci od zastosowania 9-11 1535

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej lub instrukcji.
Przy mieszaniu nalezy ngjpierw miesza¢ sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) az do
uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciagu miesza¢ az do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatk 6w sypkich nalezy je zmiesza¢ nasucho z cementem
przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw
ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw suchych.

2.4. Zaprawy gotowe

Stosujac zaprawy gotowe nalezy $cisle przestrzegac technologii opracowangj przez producenta. Przed
zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowaniaw budownictwie oraz
termin uzycia produktu.

3. SPRZET.
Pomosty robocze, rusztowania, staliki tynkarskie, szpachle, taty, poziomice, taczki, mieszadtado tynkéw , farbi

klgjow, pojemniki i wiadra, pedzle, narzedzia do cieciaterakoty (wyzynarki, noze specjalistyczne) .

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu.

4. TRANSPORT
Dostawa - samochodem ciezarowym, na miejsce robét i we wnetrzach reczny.




Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw malarskich, tynkarskich i oktadzinowych powinny
odbywa¢ si¢ tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne war unki wykonania tynk éw

Przed przystapi eniem do wykonywania rob6t tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
zerowego, roboty ingalacyjne podtynkowe , zamurowania przebiciai bruzdy osadzone oscieznice okiennei
drzwiowe.

Tynki nal ezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszel niz +5°C i pod warunkiem, zew ciagu doby nie nastapi
spadek ponizgl 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki pod warunkiem zastosowania
odpowi ednich $rodk6w zabezpieczaja zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano montazowych w
okresie obnizonych temperatur” opracowanymi przez ITB.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny byé w
czasewiazaniai twardnienia, tj. w ciagu jednego tygodnia, zwil zane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na gtebokosé 10-15 mm od lica muru. Jezeli
mur jest wykonany na spoine petna, nalezy ja wyskroba¢ na gtebokos¢ jak wyzej lub zastosowaé specjalne
srodki zapewnigjace nalezyta przyczepnosé tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substangji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10-procentowym roztworem
szarego mydta lub przez wypa anie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynk 6w jednowar stwowych
Do tynkow jednowarstwowych zaliczasie:
surowe rapowane

surowe wyrdwnanie kienia

surowe sciaganie paca

surowe pedzlowane

zatarcie na ostro

o/ zacieranie z zaprawy gipsowel

Q2o

Grubos¢ i odchytki grubosci tynkéw jednowarstwowych powinny wynosic:
+4

a tynk rapowany 127, mm
b/ tynk wyréwnany kielnia, §ciagany paca i pedzlowany 10 f'g mm

¢/ tynk zacierany naostroi pocieniany 5% mm

d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowej 10 +i mm

Tynki surowe rapowe naezy wykonywat z zaprawy cementowsej |ub cementowo-wapienng narzucajac je
kielnia réwnomiernie na tynkowana powi erzchnie. Sasiednierzuty z kielni powinny zazebia¢ sie¢ miedzy soba,
dopuszczane sa niewidkie przeswity podioza.

Tynki surowe wyréwnywane kielnia nalezy wykonywa¢ jak wyzej wyr dwnujac dodatkowo powierzchnie za
pomoca kidni.

Tynki $ciagane paca nalezy wykonywac jak wyzej z wyrédwnaniem powierzchni tynku za pomoca pacy z
mi¢kkiego drewna.

Tynki pedzlowanie nalezy wykona¢ jak wyzej z wyrGwnaniem powierzchni rzadka zaprawa rozprowadzana
pedzlem.

Tynki zacierane na ostro na ezy wykonywa¢ z zaprawy cementowo-wapienne lub cementowej naniesiong na
wilgotne podtoze betonowe z wyrdwnaniem powierzchni paca i zatarciem paca.

5.4. Wykonanie tynkéw dwuwar stwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapienngl moga by¢ stosowane na przeci etnie wykonczonych
elewacjach, innych zaprawach w przecietni e wykonczonych wnetrzach budynkoéw; tynki cementowe nalezy
stosowaé w przypadku wymaganej szczelnosd i znaczneg odpornosci naczynniki agresywne

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ do rodzaju
podtoza. Narzut powinien by¢ wyrdwnany i zatarty jednolicie naogro (kat. I1) lub na gtadko (kat. 111)



Obrzutke na powierzchniach cementowych, i betonowych nalez wykona¢ z zaprawy cementowe 1:1 0
konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinnawynosi¢ 3-4
cm.
Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz przed je swardnieniem.
Podczas wyréwnania nalezy warstwe narzutu dociskaé paca przesuwana stale w jednym kierunku. Na narzut
powinny by¢ stosowane nastepujace zaprawy:
a cementowo-wapienne;
do tynkdéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10
do tynkéw zewnetrznych 1:1,5:10,
do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4
b/ cementowe:
do tynkéw nie narazonych nazawilgocenie 1:4
do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:3

Zapraw zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm, a przy podtozach z nienasiakliwego
kamieniatamanego 4-7 cm, zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywaé bez pasow i listew,
$Ciagajac go paca, anastepnie zacierajac packa drewniana. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

5.5. Wykonanie tynk éw tr ¢ war stwowych
Tynki tréjwarstwowe skladajace si¢ z obrzutki , narzut i gtadzi sosowane sa na dobrze wykonczonych
elewacjach i wnekach przy czym nanarzut i gtadz tynkow zewnetrznych nalezy stosowaé zaprawe cementowo-
wapienna. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wedtug pasow lub listew kierunkowych. W
odréznieniu od tynkéw pospalitych tréjwarstwowych tynki o szczegdlnie starannym pionowaniu i
poziomowaniu i zacieraniu sa sa tynkami doborowymi (kat. 1V) ajezeli ponadto gtadz jest zacierana packa
obtozona filcem —tynkami doborowymi filcowanymi (kat.. 1Vf).
Obrzutke we wszystkich przypadkach wykona¢ wg p. 5.4.
Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zaci erania warstwa
gtadzi powinnaby¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowanado wykonania gtadzi powinna
mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowaé zaprawy :
a cementowo-wapienne;
w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

w tynkach narazonych nazawilgocenie o stosunku 1:1:2,

Gladz tynkéw zewnetrznych nalezy wykonac¢ z zaprawy cementowo wapienng o stosunku 1:1:2.
Do wykonania gtadzi tynkéw tréjwarstwowych pospolitych (kat. 111) nalezy stosowa¢ do zaprawy drobny piasek
przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gladz nalezy zaciera jednolicie gtadka packa.

5.6. Wykonanie tynkéw szlachetnych — tynki zewngtr zne

Wyprawami w systemie ocieplen sa cienkowarstwowe tynki strukturalne mineralne lub polimerowo — akryl owe.
Tynki mineralne o fakturze typu baranek lub rustykalnej drapanej typu kornik, produkowane sa ha bazie
kruszywa kwarcowego i wapiennego w grubosciach 21 3 mm. Dzieki specjalnym dodatkom chemicznym sa
plastycznei tatwe w parcy oraz przyczepne do podtoza. Zawarte w nich zwiazki hydrofobowe zatrzymuja wodg
na powierzchni tynku i czynia go odpornym nazmywanie. Inna grupe tynkow szlachetnych stanowia tynki
akrylowe. Sq to gotowe do uzycia, cienkowarstwowe tynki strukturalne, na bazie wodnej dyspesji zywic
akrylowych.

Zaprawe tynkarska nalezy naciaga¢ na podoze rozprowadzajac ja réwnomiernie cienka warstwa przy pomocy
pacy stalowej gtadkig. Uzyskanie zadanej struktury tynku odbywa Sig przy pomocy ptaskig pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzeni e $wiezo natozonego materiatu.

5.7. Tynki z gipsu tynkar skiego

Do wykonywania tynkéw gipsowych stosowac jedynie gotowe zestawy tynkarskie.

Tynki z gipsu tynkarskiego moga by¢ stosowane w pomieszczeniach w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza
nie przekracza 60%.

W pomieszczeniach, w ktdrych wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest okresowo wicksza niz 60% (tazienki),
warunkiem stosowania tynkéw gipsowych jest zapewnienie prawidtowe] wentylacji oraz zabezpieczenie tynkow
narazonych nabezposrednie dziatanie wody przed wsiakaniem jg w tynk, np. powtokami z tworzyw
sztucznych, lamperiami olginymi i wyktadzinami z ptytek szkliwionych.

Wymagania odnosnie poditoza jak dlatynkow tradycyjnych.

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkéw nalezy $cisle przestrzega¢ rygorow

technol ogicznych przedstawionych przez producenta.



5.8. Wyprawy tynkar skie z gotowych zapraw

Do wykonywania tynkéw gipsowych stosowaé jedynie gotowe zestawy tynkarskie

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkéw nalezy $cisle przestrzega¢ rygorow
technologicznych przedstawionych przez producenta.

5.9. Ogdlne war unki dotyczace wykonywania r ob6t malar skich

Podczas wykonywania robét malarskich obowiazuja wymagania dotyczace robét tynkarskich i nizg podanych
robét malarskich.

Prace nawysokosci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatow alkalicznych (wapno, soda kaustyczna,
pasta do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobistey:

a  zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprdszeniem lub poparzeniem

b/ zabezpieczy¢ skoére twarzy i rak przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz wykonywagé
prace w rekawicach

¢/ uzywaé specjalng odziezy ochronng (buty gumowe, fartuchy)

5.10. War unki ogdlne przystapienia do robét malarskich

Przed przystapi eniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygtadzié powierzchnie przeznaczona do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowaniei szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadkos¢ powierzchni.
Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnieciu tynkéw i migsc
naprawianych.

Wilgotnosé¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢ uzaezniona od zastosowanych
materiatéw malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednocze$nie powinna by¢ nie wieksza niz to podano
w

tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczal na wilgotnosé tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj powtoki z farby g‘;ﬁ;};ﬁ:ﬁgﬂnmc
Farba wapienna 6

Farba kl gjowa lub kazeinowa 4

Farba olejna, olgino-zywicznai 3

syntetyczna (np. ftalowa)

Farba emulsyjna 4

1/ Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny byé wykonywane w okresie zimowym, aw okresie
letnim podczas opadéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia mal owanych powierzchni lub w czasie
wietrzng pogody. Nie dopuszcza si¢ mal owania powierzchni zawilgoconych lub w dniach deszczowych.

2/ Przy wykonywaniu rob6t malarskich materiatami malarskimi lub metodami pracy powodujacych zagrozenie
zdrowia dla wykonawcow rob6t [ub bezpieczenstwa pozarowego na ezy $cisle przestrzegad przepi sow
dotyczacych zdrowialudzi i mienia.

3/ Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w
zaleznosa od rodzaju stosowang farby i zadangj jakosci rob6t.

4/ Elementy ktére w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami (np. folia z tworzywa sztucznego lub ptyta pilsniowa
miekka).

52.2  Przygotowanie powierzchni do malowania

5.2.2.1. Wyr6éwnanie powier zchni

1/ Podtoza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapi enne posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni
powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowa 1:3 .

2/ Dopuszcza si¢ naprawe matych uszkodzen powierzchni betonowych masa szpachlowa przewidziana do
wykonania tynkéw pocienionych.

3/ Skrzydta okiennei drzwiowe, oscieznice oraz inne e ementy drewniane powinny mie¢ usunigte wszelkie
drobnewady powierzchniowe np. wgniecenia peknigcia wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢
szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobéw.



4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie zerdzy, ttuszczow (do czystej Isniace)
powierzchni) stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usunigte.

5.2.2.2. Gruntowanie
W zaleznosci od zastosowanych materiatow malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.3. Wykonywanie robét malar skich zewnetr znych
1/ Powtoki jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw. Nie
powinny sciera¢ si¢ ani obsypywat przy potarciu migkka tkanina bawetniana [ub wetniana. Przy malowaniu
uproszczonym dopuszcza S¢ slady pedzla
2/ Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywaé¢ smug, plam, przeswitéw podioza, slady pedzlai
odpryskéw. Dopuszcza sie chropowato$é powtoki  odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywajacego podtoza.
Powtoki nie powinny sie sciera¢ przy potarciu tkanina. Barwa powtoki powinna by¢ jednolitabez widocznych
poprawek lub potaczen o innym odcieniu i natezeniu. Nie dopuszcza sie widocznych plam lub zagtebien w
miejscach whicia gwozdzi, natomiast dopuszcza sie nigjednolity odcien barwy powtoki w migjscach

naprawy tynku po hakach rusztowan, z tym, ze ngjwigkszy ich wymiar nie powinien przekracza¢ 20
cn.
3/ Przy zastosowaneg] powtoce malarskie w zaleznosci od producenta nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych
technologii wykonywania rob6t malarskich, opracowanych przez producenta.
4/ Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez $ladow pedzla, smug, zaciekéw uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podioza lub podkiadu;
powtoka powinna bez przeswitéw pokrywaé podtoze lub podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegal ne okiem nie
uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nhieznaczne mig scowe przeswity wytacznie przy powtokach jednowarstwowych.
Powtoki powinny mie¢ jednality potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W
przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy
dwukrotnym i trzykrotnym mal owaniu olejnym farba rdzoochronna nalezy stosowacé farby rézniace sie miedzy
soba odcieniem lub intensywnoscia barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymaé
prébe na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie woda z mydiem, przyczepnosé i wsiakliwosé. Powtoki z emalii
olgjnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powtok z farb
olgowych, z tym , ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. | wytrzymywa¢ dodatkowo prébe badania twardosci
powtoki.

6. KONTROL A JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna naezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych
tynkow z dokumentacja opisowa i rysunkowsa wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakosci
materiatow, protokotéw odbioréw czesciowych podiozai podkiadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosc za
pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Badani e przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,

Badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otworow o $rednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby podtoze
byto odstonicte lecz nie naruszone.

Sprawdzeni e sposobu wykonania obrzutki.

Sprawdzeni e wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnetrznego.

Sprawdzenie wykonania gtadzi.

Sprawdzenie kolorystyki i jakosci rob6t malarskich.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m2) tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni , oraz powierzchni wykonczonych glazura scienna,
(m) cokolikéw z plytek, emewntualnie z listew wykonczeniowych (wedtug ustalen Wykonawcy z Inwestorem)

8. ODBIOR ROBOT
Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty maarskie, oraz oktadzinowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z
Nadzorem Autorskim.

8.1. Odbior podioza

Odbi6r podtoza naezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkarskich. Jezeli odbior
podtoza odbywa se w dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczysci¢ i zmyé
woda.



8.2. Odbi6r tynkdw wykonywanych reczniei mechanicznie
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzi e przecigcia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna

Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkéw zwyktych
wewnetrznych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchy?ki dla tynkow zwykéych wewnetr znych

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenia
.| powierzchni tynku od przecinajacych si¢
F?ﬁfgma ptaszczyzny i ] ) ptaszczyzn od kata
y odchylenie krawedzi | Pionowego Poziomego przewidzianego w
dolinii prostg dokumentagji
0
I Nie podlegaja sprawdzeniu
la
Niewigksze niz4 mm
nalmi ogétem nie
Niewiekszeniz4mm | ... . . wiecg niz 10 mm na . .
I na dtugosci taty TEWI ckszeniz 3 mm na catej powierzchni mﬁ\gsﬁe niz4
kontrolng 2 m miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.)
Nie wigksze niz 2 mm na Nie wicksze niz 3 mm
I : 1 mi ogdtem niewiece GRe 112 3
Niewigkszeni z 3 niz 4 mw nalmi ogotem nie
i vrcimlgs\;v .Ilr?izzblgenn;i e pomieszczeniach do 3,5 \(/:v;{q(_:ej ;\;ﬁgzrgml ina Niewickszeniz 3
dhjz 053 1ot “ wysokosci oraz nie mi eézp rzearodami mmnalm
kongt]roln j 2¥n Wiccef niz 6 mmw i§1 v pmie(!;]’cian
9 pomieszczeniach 3,5m b k_o_wy sciany,
Wysokosci belki itp.)
Nie wieksze niz 1,5 mm L .
nalmi oadtem nie Niewigksze niz 2 mm
Niewiekszeniz2mm | = . o9 nalmi ogétem nie
Lo wigcgj niz 3mmw A,
v i wliczbienie . . wigcg niz 3mm na L .
. o pomieszczeniach do ; X . Niewigksze niz 2
IVf wigksze niz 2m na . catej powierzchni
IVw catgj diugosci taty 3,5m, wy_solgoéu oraz migdzy przegrodami mm nam
K A niewigce niz 4mmw . S
ontrolng 2 m pomieszczeniach pionowymi (sciany,
powyzej 3,5m wysokosci belki itp.)
Dopuszczalne odchyl enia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kategorii 11-1V nie powinny

by¢ wigksze niz:
a nacatg wysokosci kondygnadji
b/ nacatej wysokosci budynku

- 10 mm
-30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catgj powierzchni barwie o jednakowym
natezeniu, bez smug i plam.

Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czastek wapna
(czesto gliny) sa:

a dlatynkéw pocienionych, pospalitych, doborowych i wypal anych — niedopuszczalne

b/ dlatynkéw surowych i jednowarstwowych zaci eranych na ostro —dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m?
tynku.

Peknigcia na powierzchni tynkow:

a dlatynkow pocienionych, pospalitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczane



b/ dlatynkéw surowych i jednowarstwowych zaci eranych na ostro —dopuszczal ne wioskowate rysy skurczowe
Dlawszystkich odmian tynkéw sa niedopuszczal ne nastepujace wady:

a wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, plesni itp.

b/ trwate Slady zaciekdw na powierzchni,

¢/ odstawanie, odparzeniai pecznieniawskutek niedostateczngj przyczepnosc tynku do podtoza

Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza z cegty, pustakow lub bl okéw betonowych powinnawynosi¢:

a dlatynkéw wapiennych - 0,01 Mpa
b/ dlatynkéw cementowo-wapiennych,

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa
¢/ dlatynkéw gipsowych -0,04 Mpa

d/ datynkéw cementowych - 0,05 Mpa

Roboty uznaje sie zawykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tol erancji wg pkt 8 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system platnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym aWykonawca.

10. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte.Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymaganiai badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-75/C Woda do cel 6w budowlanych. Wymaganiai badania.

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcigczalnymi farbami
emul syjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogolne metody badan.

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na swiatto.

Instrukcjei certyfikaty producenta



ST1.1.16. ROBOTY DEKARSKIE | BLACHARSKIE,
RYNNY | RURY SPUSTOWE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét blacharskich i dekarskich. Specyfikacja
Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t.

1.2. Zakres

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot dekarskich i blacharskich oraz
montazu rynien i rur spusowych.

Szczegbtowy zakres rob6t wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robdt, ktory stanowi integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji techniczne.

Ninigjsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas rob6t wedtug stownika CPV :
24. klasa 45.25. kod CPV 45260000-7 — roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
25. klasa 45.25. kod CPV 45261320-3 — kladzenie rynien.

2. MATERIALY

Blacha ocynkowana, blacha miedziana grubosci 0.6mm i 0.5mm, kotki, preparat do izolacji obrdbki blacharskiej
—kwas krzemowy |SOLIT.

Papy termozgrzewalne— materiat samoprzyl epny dostepny narynku, posiadajacy aktualne swiadectwo
dopuszczenia do stosowania , aprobate techniczna abo certyfikat zgodnosci z polska norma.

Parametry techniczne;

Grubos¢ —4.2/4.0 mm

Warstwy nosne- bitum oksydowany

Powierzchnia goérna—lupek naturalny/talk

Zrywalnos¢ —wzdtuz ,w poprzek ,naskos >1000 N

Rozciagliwosé —wzdtuz ,w poprzek ,na skos >2 %

Odpornos¢ nawysokie temperatury +700 °C

Zachowanie e astycznosci w niskich temperaturach -/+ 0.0 °C

Odpornos¢ na starzenie wg UEAtc

Odpornos¢ narozprzestrzeniajacy sie ogien i ciepto wgDIN 4102 i PN —B-02872
Opakowanie—rolki po5m ?

Aprobatatechniczna | TB —AT —15-4574/2000

Ceertyfikat PCBC Nr B/32/379/2000 -Uprawnigjacy do oznaczeniawyrobu znakiem bezpieczenstwa ,, B”

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, miotek, poziomice, piony, faty,

drabiny,

watki zabkowane, noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie, szczotki z migkkim wtosiem (jak do
tapet) na dtugim trzonku, w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy e ektryczne do
ogrzewania, reczne el ektryczne dmuchawy goracego powietrza, palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywaé sie tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT
SzczegGtowy zakres rob6t przedstawiono w pkt.1.2. ninigjszego opracowania.

5.1. Ogdlne war unki dotyczace wyk onywania rob6t blachar skich

Obradbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowangj oraz z blachy powlekang) powinny by¢ dostosowane do
rodzaju pokryciai wielkosci pochylenia potaci dachowsy.

Dyl atacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przemieszczenie ruchow
dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.



Obraébki blacharskie do podtoza mocuje sie za pomoca silikonu dekarskiego natomiast przy okapach mozna
taczy¢ gwozdziami blacharskimi . Jednym ze sposobdw potaczenia blachy wykonuje sie napojedynczy lub
podwdjny rabek lezacy i nazabki lubtapki. Styki z pokryciem potaci mozna wykona¢ narabki lezace lub
potaczenia systemowe. Obrébki kominéw moga by¢ z wydra i bez wydry. Okna potaci owe, wywietrzaki
dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane sa z gotowa obrobka dekarska.

5.2. Przygotowanie i sprawdzenie materialow i sprzetu oraz prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy naplacu budowy znajduje si¢ sprzet pomocniczy i
nastepujace narzedzia :

noze tapeciarskie, watki malarskie ub szczotki dekarskie,

deska gtadka szerokosci min. 20 cm i diugosci min 3,0 m,

listwa drewniana,

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stdazu, dmuchawy el ektryczne do ogrzewania.

Warunkiem skutecznego zgrzaniaizolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje szczelne
potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinnarozchodzi¢ si¢ poza obreb arkusza na odlegtos¢ 1002 cm oraz
na catg dtugosci podgrzewang rolki.

Izolacji nie wolno uktada¢ namokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolagji nalezy
doktadnie skontrolowac czy na ptycie nie ma zani eczyszczen.

Kalkulujac ilos¢ potrzebnego materiatu nalezy przyjac¢ co naimnigl 15% wigcej izolagji niz istnigjaca

powi erzchnia.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujacym powinnaby¢ wyzsza co najmnigj o 3(1C od
temperatury punktu rosy lecz nie mnigjsza od 501C, awilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ < 85%.
Temperatura podtoza w czas e uktadaniai zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajacego powinna
by¢ > 001 C ,awilgotnos¢ wzgledna powietrza < 90%.

6. KONTROL A JAK OSCI

6.1. Wymagania ogdlne:

Obrobki blacharskie odbierac tacznie z odbiorem pokrycia dachowego.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw czesciowych. Badaniaw czas e odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ dlatych robdt, do ktérych dostep pdznig jest utrudniony. Dokonanie
odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t po deszczu.

Do odhbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowiazany przedstawié:

a dokumentacje techniczna,

b/ zapisy stanowiace dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegdlnych warstw [ub fragmentow
pokrycia,

¢/ zapisy dotyczace wykonaniarob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

Przed przystapi eniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protok6tow i zapiséw w dzienniku budowy:

a czy przygotowane podktady nadawaty si¢ do rozpoczeciarobét pokrywczych,

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiednigj jakosci,

¢/ czy zostaty spetnione warunki wykonania rob6t — zgodne z ninigjszymi warunkami technicznymi — oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Kontroli jakosci wykonania podlega :

-sprawdzenie potaczen nastykach

-sprawdzenie czy nie powstaty pecherze pod izolacja swiadczace o ztym wykonaniu.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostka obmiaru jest :

(m2) obrobki blacharskigj oraz blachodachdwki |, ilos¢ zamontowanych el ementéw systemowych,
(m?) powierzchni utozong papy termozgrzewalnej nawierzchniows.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru I nwestorskiego na podstawie wizji lokalng), zapisow w ksiazce obmiarow i
kontrali z dokumentacja techniczna.

Roboty uzngje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tol erancji daty wyniki pozytywne.




9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawe i system platnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym aWykonawca.
Zalecasi¢ forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 ,, Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymaganiai
badanie techniczne przy odbiorze.”

PN-69/B-10260 "1zol acje bitumiczne'

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcja producenta .



SPECYFIKCIA TECHNICZNA
ST.1.17. ROBOTY ZEWNETRZNE NAWIERZCHNIOWE.

1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s wymaganiaw zakresie wykonaniai odbioru robét nawierzchniowych przewidzianych do
wykonania naterenie przylegtym do projektowanego budynku. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy
wykonywaniu i odbiorze robét.

1.2. Zakres

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji technicznej dotycza rob6t nawierzchniowych prowadzonych na
zewnatrz projektowanego budynku zwiazanych z wykonaniem dojscia do projektowanego budynku — kostka
betonowa.

Szczegbtowy zakres rob6t wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowiacego integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji techniczne.

Ninigjsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas rob6t wedtug stownika CPV :
- k1.45.21. kod CPV 45223300-9 ,,Parkingi”
- kl.45.11. kod CPV 45111291-4 , Zagospodarowanie terenu”.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka br ukowa - wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowe w budownictwi e jest posiadanie aprobaty
techniczngj.

2.1.2. Wyglad zewngtrzny

Strukturawyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rownai szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecianie
powinny przekraczac:

2 mm, dlakostek o grubosci [ 80 mm,

3 mm, dla kostek o grubosci >80 mm.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Ksztalt i wzér kostki podlega akceptacji Inzyniera.
Grubos¢ kostki 80 mm.

Kolorystka: 20 % czerwona, 80 % szara.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadtugosci 0 3mm,

- naszerokosci [ 3 mm,

- nagrubosc 0 5mm.

2.1.4, Wytrzymatos¢ na sciskanie

Whytrzymatosé¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mnigjsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna ngjnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mnigjsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznel z co najmnigj 10 kostek).

2.1.5. Nasigkliwosé¢
Nasiakliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250[2] | wynosi¢ nie
wigce niz 5%.

2.1.6. Odpornos¢ nadziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
[2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazaniai odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknied,

- strata masy nie przekracza 5%,



- obnizenie wytrzymatosci nasciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze
niz 20%.

2.1.7. Scieralnos¢
Scieranos¢ kostek betonowych okreslona natarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinnawynosi¢ nie wiecej
niz 4 mm.

2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek br ukowych

2.2.1. Cement

Do produkgcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatk6w, klasy nie nizszej niz
»32,5". Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kol orze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
19701 [4].

2.2.2. Kruszywo

Nalezy sosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712[3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalonew recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowsej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowangj do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.2.4. Dodatki

Do produkgji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zgodnie z recepta
[aboratoryjna.

Plastyfikatory zapewnigja gotowym wyrobom wieksza wytrzymatos¢, mnigjsza nasiakliwosé i wieksza
odpornos¢ naniskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.3. Podbudowa z chudego betonu - wymagania

2.3.1. Cement

Nalezy sosowaé cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-19701 [17] lasy 32,5.

Zazgoda Inzyniera mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, 0 wymaganiach zgodnych z
PN-B-19701[17].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymatosé¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, niemnig niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami
2 Wytrzymatos¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnig niz: 32,5
3 Czaswigzania
- poczatek wiazania, najwczesnigj po uptywie, min. 60
- koniec wiazania, ngjpdznig po uptywie, h 12
4 Statos¢ objetosci, mm, nie wiecegj niz: (110

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywa¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowaé za
zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnosé do robdt.

2.3.2. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy sosowac:

zwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14],

piasek wg PN-B-11113 [16],

kruszywo tamanewg PN-B-11112 [15],

kruszywo zuzl owe z zuzla wi el kopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004 [19].



Krzywa uziarnienia kruszywa powinnamiesci¢ se w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 zgodnych z

PN-S-96013 [22].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalna szczelnoscé i

urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 2. Wartosci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu wedtug

PN-S-96013 [22]

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito

kwadratowego (mm) (%)
31,5 100

16 od 60 do 80

8 od 40 do 65

4 od 25 do 55

2 od 20 do 45

1 od 15do 35

0,5 od 7 do 20

0,25 od 2 do12

0,125 od0do5

Tablica 3. Wymagania dotyczace kruszywa do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania  Badaniawedtug

1 Zawartos¢ pytéw mineralnych ponizej 0,063 4 PN-B-06714-13
mm, %, niewieceg niz: [5]

2 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa barwa PN-B-06714-26
cieczy nad kruszywem nie ciemnigjsza niz: wzorcowa [10]

3 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiece 0,5 PN-B-06714-12
niz: [4]

4  Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach w 10 PN-B-06714-19
metodzie bezposrednig), %, nie wigce niz: [9]

5 Nasiakliwos¢ wagowa frakcji wigkszych od 2 5 PN-B-06714-18
mm, %, niewieceg niz: [8]

6 Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, niewiecej 30 PN-B-06714-16
niz: [7]

7 Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SOs, %, nie wigce niz: [11]

2.3.3. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pidegnacji wykonangj podbudowy nalezy
stosowaé wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociagowa wode pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet, nie moze by¢ uzyta do momentu
j€ przebadania zgodnie z wyzej podana norma.

2.3.4. Chudy beton
2.3.4.1. Wymagania dla chudego betonu
Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wihasci wosci Wymagania Badania wedtug
1 Wytrzymatosé¢ nasciskanie po 7 dniach, od 3,5do 5,5 PN-S-96013
MPa [22]

2 Wytrzymatos¢ nasciskanie po 28 dniach, od 6,0do 9,0 PN-S-96013
MPa [22]

3 Nasigkliwos¢, % m/m, nie wiecgj niz: 7 PN-B-06250 [3]
4 Mrozoodpornosé, zmniejszenie 30 PN-S-96014
wytrzymatosci, %, niewigcgj niz: [23]




2.3.4.2. Sktad chudego betonu

Sktad chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiagniecie wiasciwosci okreslonych w tablicy
4,

Zawartosé cementu powinnawynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywai nie powinna przekracza¢ 130 kg/m?®.
Sktad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodnez p. 2.3.

Zawarto$¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymangj, okreslong wedtug normalng proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [2] (duzy cylinder, metoda I1), z tol erancja +10%, -20% jg wartosci.

2.3.4.3. Projektowanie chudego betonu
Projekt sktadu chudego betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-S-96013 [22].
Projekt sktadu chudego betonu powinien zawieraé:
7. wyniki badan cementu, wedtug PN-B-04300 [1],
8. w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wedtug PN-B-32250 [19],
9. wyniki badan kruszywa (krzywe uziarnienia oraz wiasciwosci),
10. sktad chudego betonu (zawartosé kruszyw, cementu i wody),
1. wyniki badan wytrzymatosci po 7 i 28 dniach, wedtug PN-S-96013 [22],
12. wyniki badan nasiakliwosci, wedtug PN-B-06250 [3],
13. wyniki badan mrozoodpornosci, wedtug PN-S-96014 [23].

2.3.4.4. Materialy do pielegnacji podbudowy z chudego betonu
Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ sosowane;
emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26],

asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20],

preparaty powtokowe wg aprobat technicznych,

folie z tworzyw sztucznych,

wioknina wg PN-P-01715 [21].

2.4. Stosowane materialy przy wykonywaniu kraweznikdw betonowych
Materiatami stosowanymi sa:
krawezniki betonowe (B35) 20x30,
piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
materiaty do wykonaniatawy pod krawezniki.
2.4.1. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
24.1.1. Typy
Typ kraweznikow betonowych:
U - uliczne
2.4.1.2. Rodzaje
W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastepujace rodzaje kraweznikow
betonowych:
prostokatne scicte - rodzg) ,,d’,
prostokatne - rodzgj ,b".
2.4.1.3. Odmiany
W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2.4.1.4. Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzidli si¢ na
gatunek 1 - G1,

gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1)
o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.5. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.5.1. Ksztalt i wymiary
Ksztalt kraweznikdw betonowych przedstawiono narysunku 1, awymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzgj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika | kraweznika I b h c d
U a 100 min. 3 min. 12
20 30 max. 7 max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
I 18
b, h 03

2.5.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatarte]. Krawedzie e ementow powinny byé réwnei proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi € ement6w, zgodnie z BN-80/6775-03/01
[14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych



Dopuszczalnawiekosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1

Wklestosé¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikdéw w mm 2
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie gérne niedopuszczane
krawedzi i narozy (scierane), mm

ograniczgjacych pozostate

powierzchnie

- liczbamax 2

- dtugos$¢, mm, max 20

- gteboko$¢, mm, max 6

2.5.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzaj6w, odmian, gatunkéw i wiekosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokosé¢ 5 cm, dtugosé min. 5 cm wigksza niz szerokosé¢ kraweznika

2.5.4. Beton i jego skladniki

2.5.4.1. Beton do produkcji kraweznik w

Do produkgji kraweznikow nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowaé sie:
nasiakliwoscia, ponizej 4%,

scieralnoscia natarczy Boehmego, dlagatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250 [2].

25.4.2. Cement

Cement sosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszg niz ,,32,5" wg
PN-B-19701[10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.5.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.

25.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,, 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek napodsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], ado
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowsej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mnigjszej niz ,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,, 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.7. Materialy na lawy
Do wykonaniataw pod krawezniki nalezy stosowaé, dla:
tawy betonows - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktorego sktadniki powinny odpowiadaé
wymaganiom punktu 2.4.4,
tawy zwirowsj - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],
tawy ttuczniowsj - ttuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.8. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych nagoraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.



3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonywania podbuddw z chudego betonu

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

wytworni stacjonarnej typu ciagtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujace nastepujace tol erancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw: kruszywo [1 3%, cement [J 0,5%, woda [1 2%.
Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody, stosowani e przewoznych zbiornikéw nawodg,

uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej, wal cow stal owych gtadkich wibracyjnych [ub
statycznych i wal cdw ogumionych do zageszczania, zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub
matych wal cow wibracyjnych do zageszczaniaw miegjscach trudno dostepnych.

3.2. Sprzet do wykonania nawier zchni z kostki br ukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sig recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, akostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie¢ z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na migjsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek,
moznawykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sSi¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie narolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.

3.3. Sprzet do ukladania kraweznik 6w betonowych

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

4.1.1. Kostka betonowa

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo napalecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w
folie i spinatasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

4.1.2. Wypetniacz

Wypetlniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeni em workGw.

4.1.3. Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami  kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2. Transport kraweznik 6w

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinnawystawa¢ poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci
tg warstwy.

4.2.1. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
Zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpi eczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.



Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé
sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Nawier zchnie z kostki brukowej

5.1.1. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powi etrza spadta ponizg 5°C
oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé produkdji
mieszanki betonowsj, jezdli prognozy meteorol ogi czne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizeg) 2°C w
czasengblizszych 7 dni.

5.1.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacii.

Podbudowe z chudego betonu nalezy uktada¢ nawilgotnym podtozu.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesnig przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawce.

Jezeli warstwa chudego betonu ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawié
na podtozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaty one $cisle linie krawedzi podbudowy wedtug
dokumentacji projektowe). Wysokosé¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki betonowej w
stani e niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich przesuwanie
si¢ pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy podbudowy.

5.1.3. Wytwar zanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodne mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob
zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.1.4. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Przy uktadaniu mieszanki betonowej za pomoca réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Whbudowanie
za pomoca rowniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywat si¢ tylko w wyjatkowych wypadkach,
okreslonych w ST, zazgoda Inzyniera.

Podbudowe z chudego betonu wykonuje sie w jedne) warstwie o grubosci 20 cm, po zageszczeniu.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej zageszczanie. Zageszczanie
podbud6w o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i przesuwaé sie pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajacymi sie w strone osi jezdni. Zageszczanie podbuddéw o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczac Sie od nize potozonej krawedzi i przesuwaé sie pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajacymi sig, w strone wyze potozoneg krawedzi podbudowy. Pojawiajace Si¢ w czase
watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwieniai podobne wady, powinny by¢ natychmiast naprawi one przez
zerwanie warswy w miejscach wadliwie wykonanych na petna gtebokosé¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo
przez $ciecie nadmiaru, wyréwnaniei zageszczenie. Powierzchnia zageszczongj warstwy powinna mieé
prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego niz 1,00 okreslonego
wedtug normalngl metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu duzego, |1-ga metoda oznaczania).
Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeci em czasu Wigzania cementul.

Wilgotnosé mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna by¢é réwnawilgotnosci optymalng z tolerancja
+10% i - 20% jej wartosci.

5.1.5. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowa¢ roboty, aby w miar¢ mozliwosci unika¢ podtuznych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na cata szerokos$é réwnoczesnie.

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kol ginego pasa
podbudowy, nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy podbudowie wykonanej bez
prowadnic w utozong i zageszczongl mieszance, nalezy wezesnig obciac pionowa krawedz. Po zwilzeniu jgj
woda nalezy wbudowa¢ kolejny pas podbudowy. W podobny sposob nalezy wykonaé poprzeczna spoine robocza
na potaczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi we wczesnig wykonaneg mieszance mozna
odstapi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem whudowania
sasiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut.



5.1.6. Nacinanie szczdlin

Zaecasie w przypadku uktadania na podbudowi e z chudego betonu nawierzchni bitumicznej wykonanie
szczelin pozornych, w poczatkowej fazie twardnienia podbudowy, na giebokos¢ okoto 35% jej grubosci.

W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodni owe) wytrzymatosci (wg tablicy 4) i spodziewanego
przekroczenia dwudzi estoosmi odniowej wytrzymatosci chudego betonu, wyciecie szczelin pozornych jest
konieczne.

Szerokos¢ nacietych szczelin pozornych powinnawynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczdliny te nalezy wyciaé tak, aby
cata powierzchnia podbudowy byta podziel ona na kwadratowe lub prostokatne ptyty.

Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci powinien by¢ niewiekszy niz od 1,5 do 1,0.

5.1.7. Pid¢gnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pid egnacji. Pielegnacja

powinnaby¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:

9. skropienie warstwy emulsja asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/n?,

10. skropienie preparatami powtokowymi posiadajacymi aprobate techniczna, w ilosciach ustalonych w ST, po
uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

11. utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda, co ngjmnigl 7 dni,

12. przykrycie naokres 7 dni nieprzepuszczalna folia z tworzywa sztucznego, utozona nazaktad co najmnig
30 cm i zabezpieczona przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

13. przykrycie warstwa piasku lub grubej widkniny i utrzymanieje w stanie wilgotnym przez co najmnigj 7 dni.

Inne sposoby pielggnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty moga by¢ zastosowane po

uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnaciji, a po tym

czad e ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie¢ wytacznie za zgoda Inzyniera.

5.1.8. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnegl warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
powinien naprawi¢ wszd kie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, nawtasny koszt .
Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegui mréz.

Wykonawca jest zobowiazany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezdli
wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zima przykryta co najmnigj jedna warstwa mieszanki mineralno-
asfaltowsy.

5.1.9. Obramowanie nawier zchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne betonowe
wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane
przez Inzyniera

5.1.10. Podsypka

Na podsypke cementowo - piaskowa i piaskowa nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom
PN-B- 06712 [3].

Podsypke cementowo — piaskowa 1:4 stanowi mieszanka cementu (1 czes¢) i piasku (4 czesci). Nalezy ja
przygotowa¢ w mieszarkach mechanicznych.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ S¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzonawoda, zageszczona i wyprofilowana.

5.1.11. Uktadanie nawier zchni z betonowych kostek br uk owych

Z uwagi naréznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczeshig ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (drogi ,place) [ub piaskowej (chodniki) w taki
sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke naezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwel ety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ul ega zageszczeniul.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnig utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijang w kierunku srodkai jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.



Do zageszczania hawi erzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ wal ca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczdiny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchniaz
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pi€l egnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.2. Krawezniki betonowe
5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dnawykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co ngimnig 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie taw
Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.2.2.1. Lawa zwirowa

Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje S ¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i
zageszczenie go pol ewajac woda.

Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajac
poszczegllne war stwy.
5.2.2.2. Lawatluczniowa

Lawy nalezy wykonywaé przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Tiuczen nalezy starannie ubié polewajac woda. GOrna powierzchnie tawy ttuczniowg naezy wyrdéwnaé
klincem i ostatecznie zagescicé.

Przy grubosci warstwy ttuczniaw tawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawe wykonaé
dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegdlne warstwy.

5.2.2.3. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowaé szal owanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy sosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczna masa zalewowa.

5.2.3. Ustawienie kr aweznikdw betonowych

5.2.3.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustal eniami
dokumentacji projektowej, aw przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, aw
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na,,wyrobienie” scieku) moze by¢ zmnigjszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinnaby¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem [ub migjscowym gruntem przepuszczal nym, starannie ubitym.

Ustawi enie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.2.3.2. Ustawi enie kraweznikOw na fawie zwirowej lub ttuczniowej
Ustawianie kraweznikdw natawie zwirows i ttuczniowe powinno by¢ wykonywane na podsypce z
piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.2.3.3. Ustawi enie kraweznikow na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.2.3.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zal ewanie spoin kraweznikow
zaprawa cementowo-piaskowa stosuje sie wytacznie do kraweznikdw ustawionych natawie betonowe.



Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowsj i 0 spoinach zalanych zaprawa
nalezy zalewa¢ co 50 m bitumi czna masa zalewowsa nad szczeling dylatacyjna tawy.

6. KONTROL A JAK OSCI ROBOT

6.1. Nawier zchnie z kostki brukowej

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapi eniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonaniarob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa i cementu okreslonew niniejszych
specyfikacjach.

6.1.2. Badania w czasie rob6t
6.1.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zekres badan i pomiaréw w czasi e wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w
tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy z chudego betonu

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalneilosci badan na| Maksymalna powierzchnia
dzienngj dziatce roboczej | podbudowy najedno badanie
1 [ Wilgotnos¢ mieszanki betonowej
2 | Zageszczenie mieszanki betonowej 2 600 m?
3 | Uziarnienie mieszanki kruszywa
4 | Grubos¢ podbudowy
5 | Badanie wiasciwosci kruszywa wg tabl. Dlakazdg partii kruszywa
3 pkt 2.3 i przy kazdej zmianie kruszywa
6 | Wytrzymatos¢ nasciskanie
po 7 dniach 3 probki 400 m?
po 28 dniach 3 probki
7 | Badanie cementu dlakazdej partii
8 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodia
9 | Nasigkliwoéé w przypadkach watpliwych
10 | Mrozoodpornos¢ i nazlecenieInzyniera

6.1.2.2. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnosé mieszanki betonowej powinnaby¢ réwnawilgotnosci optymalng), okreslonej w projekcie sktadu tg
mieszanki z tolerancja + 10%, - 20% jej wartosci.

6.1.2.3. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu
Mieszanka betonowa powinnaby¢ zageszczana do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego niz 1,00,
przy oznaczaniu zgodnie z normalna proba Proctora, wediug PN-B-04481 [2] (metodalll).

6.1.2.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa

Prabki do badan nalezy pobiera¢ z wytwdrni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie
nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-06714-15 [6].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.1.2.5. Grubos¢ warstwy podbudowy
Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jg zageszczeniu. Grubosé warstwy nie moze roznié sie od
grubosci projektowang o wiecgj niz (1 1 cm.

6.1.2.6. Badania kruszywa
Wiasciwosci kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dlakazdej partii. Wiasciwosci
kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 .

6.1.2.7. Wytrzymatos¢ nasciskanie



Whytrzymatosé na $ciskanie okresla sie naprébkach wal cowych o srednicy i wysokosci 16,0 cm. Prébki do badan
nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $wiezo roztozong warstwie. Probki wilosci 6 sztuk nalezy
formowa¢ i przechowywaé zgodnie z norma PN-S-96013 [22]. Trzy prébki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28
dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
tablicy 4.

6.1.2.8. Badania cementu
Dla kazdgj dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wiasciwosc podanew tablicy 1.

6.1.2.9. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250 [19].

6.1.2.10. Nasiakliwos¢ i mrozoodpornosé chudego betonu

Nasiakliwos¢ i mrozoodpornosé okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z norma PN-B-06250 [3].
Wyniki badan powinny byé¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.1.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.1.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czestotliwos$é oraz zakres badan i pomiaréw wykonangj podbudowy z chudego betonu

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwosé
Badanh i pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy 10razy nal km

2 Roéwnos¢ podtuzna w sposob ciagty planografem albo co 20
m tata nakazdym pasie ruchu

3 Roéwnos¢ poprzeczna 10razy nal km

4 Spadki poprzeczne*) 10razy nal km

5 Rzedne wysokosciowe Dlaautostrad i drég ekspresowych co

6 Uksztattowanie osi w planie*) 25 m, dla pozostatych drég co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nierzadzig niz raz na
2000 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie naezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.1.3.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikdw szerokosé¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej 0 co najmnig 25 cm lub o wartosé wskazana w dokumentacji projektowsy.

6.1.3.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem, zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [25].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:

26. 9 mm dla podbudowy zasadniczej.

6.1.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy naprostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja [ 0,5 %.

6.1.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
R&zni ce pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢
+1cm,-2cm.

6.1.3.6. Uksztattowanie osi w planie
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunietaw stosunku do osi projektowane o wiecej niz [ 5 cm dla
placow i drog.



6.1.3.7. Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowang o wigce niz:
- dla podbudowy zasadnicze) (1 1 cm.

6.1.4. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapi eniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan
wyrobu na$ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie
(przy produkcji dzienngj ok. 600 m* powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w
niniejszej ST.

6.1.5. Badania w czasie rob6t

6.1.5.1. Sprawdzenie podtozai podbudowy
Sprawdzenie podtozai podbudowy pol ega ha stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektows i
odpowiednimi ST.

6.1.5.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakres e grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 ninigjszegl ST.

6.1.5.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzeni e prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzeni e prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.1.6. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.1.6.1. Nieréwnosci podiuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.1.6.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja [1 0,5%.

6.1.6.3. Niwel eta nawi erzchni
R&zni ce pomiedzy rzednymi wykonangj nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé [1 1
cm.

6.1.6.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznié¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz [ 5 cm.

6.1.6.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowane grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ [1 1,0 cm.

6.1.7. Czestotliwosé pomiar 6w

Czestotliwos¢é pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowe) powinnaby¢ dostosowana do
powi erzchni wykonanych robét.

Zalecasie, aby pomiary cech geometrycznych przeprowadzone nierzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w
punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzi e pol eci

Inzynier.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t
6.2.1. Badania kraweznikéw



Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdéw przeznaczonych do
ustawi enia kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin € ementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych napowierzchniach i krawedziach el ementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw na ezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego narozai zmierzenia
odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.2.3. Badania w czasie robdt
6.2.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi [J 2 cm. Zaggszcezenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.2.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.

Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niwel eta. Dopuszczalne
odchyleniamoga wynosi¢ [1 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.

Wymiary taw naezy sprawdzi¢ w dwaéch dowolnie wybranych punktach nakazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dlawysokosci [1 10% wysokosci projektowane),

- dlaszerokosci 1 10% szerokosci projektowane.
C) Réwnos¢ gornegl powierzchni taw.

Réwnos¢ gornel powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, nakazde 100 m
tawy, trzymetrowej faty.

Przeswit pomiedzy gorna powierzchnia tawy i przytozona tata nie moze przekraczaé lcm.
d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywa¢ §ladu urzadzenia zageszczajacego.

Lawy z ttucznia, badane préba wyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwalaé na

wyjecie ziarna z tawy.
€) Odchylenielinii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczane odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ [0 2cmna

kazde 100 m wykonanej tawy.

6.2.3.3. Sprawdzeni e ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:
dopuszcza ne odchylenialinii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktérewynosi [ 1 cm nakazde
100 m ustawionego kraweznika,
dopuszczal ne odchylenie niwel ety gorng ptaszczyzny kraweznika od niwel ety projektowanej, ktére wynosi [ 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
réwnos¢ gorngl powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach nakazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorna powierzchnia kraweznikai przytozona tata
nie moze przekracza¢ 1 cm,
doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza byé wypetni one catkowicie na petna
otebokosc.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonaneg nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostka obmiarowsa jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego




8. ODBIOR

Roboty uznaje sie zawykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tol erancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe i system platnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym aWykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Nor my.

PN-B-04111
PN-B-06250
3. PN-B-06712
4. PN-B-19701
5
6

NP

PN-B-32250
BN-80/6775-03/04

7. PN-B-04300
8. PN-B-04481
9. PN-B-06250
10. PN-B-06714-12

11. PN-B-06714-13
12. PN-B-06714-15
13. PN-B-06714-16
14. PN-B-06714-18
15. PN-B-06714-19

16. PN-B-06714-26
17. PN-B-06714-28

18. PN-B-06714-37
19. PN-B-06714-39
20. PN-B-11111

21. PN-B-11112
22. PN-B-11113
23. PN-B-23004

24. PN-B-32250

1. PN-B-11111:1996

2. PN-B-11112:1996
3. PN-B-11113:1996
4.PN-B-11115:1998

5. PN-C-04024:1991
6. PN-C-96170:1965
7. PN-C-96173:1974
8. PN-5-04001:1967

9. PN-5-96504:1961
10. PN-5-96025:2000
11. BN-68/8931-04

1. PN-B-06050
2. PN-B-06250
3. PN-B-06711

Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci natarczy Boehmego

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Beton zwykty

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zel azawego
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla

wielkopi ecowego kawatkowego

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa minerane. Kruszywatamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa minerane. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Kruszywa minerane. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykty
Kruszywo mineralne. Piasek do beton6w i zapraw



PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo minerane. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymaganiai badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

10.2. Inne dokumenty

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Katal og typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt
54, IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulge asfaltowe EmA-99. Informacje, ingtrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwiréw kruszonych z naturanie
rozdrobni onego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwickszongj odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda petzania pod
obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

Rozporzadzenie Ministra Trangportu i Gospodarki Morskigl z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz.
430).

Instrukcjei certyfikaty producenta

Opracowat:

inz. Bogdan Motylinski



Foecyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Prac dobudowy swietlicy z zapleczem i biblioteki przy remizie OSP
Redaki w Redakach

Instalacje wewnetrzne: elektryczne, teletechniczne
oraz WLZ i rozdzielnice nn.

Obiekt istnigacy

Redaki dz. Nr 17/10 obr eb Redaki
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Spis specyfikagji

S01 -WykonanieWLZ ,rozdzielnic nn, instalacji wewnetrznych: elektrycznych,
teletechnicznych

1 Wstep 2
2. M aterialy 3-4
3. Wykonanie robdt 4-8

4, Wymagania ogdlne dotyczace BHP przy robotach elektrycznych. 8

5. Kontrola jakosci robot 8-9

6. Obmiar robdt 9

7. Odbi6r robot 10-11
8. Podstawa platnosci 11

0. Przepisy zwigzane 11-12



Fecyfikacja techniczna

S/01 - WykonanieWLZ , rozdzielnic nn, instalacji wewnetr znych:
elektrycznych , teletechnicznych

C.P.V ./ 4531 Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu :
45310000-3; 45311100-0; 45311100-1; 45311200-2; 45312310-3; 45312311-0;
45314000-1; 45314100-2; 45314200-3; 45314300-4; 45314310-7; 45314320-0;
445315100-9; 5317200-4

1WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/sa wymagania techniczne branzy
elektrycznej i teletechnicznej, dotyczace dobudowy $wietlicy z zapleczem i biblioteki przy
OSP Redaki w miejscowosci Redaki.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakresrobdt objetych ST

Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja ,obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie montazu instalacji elektrycznej i teletechnicznej wewngtrznej.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem n/w robét budowlanych —
instalacyjno — montazowych — zabezpieczen .

- Wymiana wewngtrznej linii zasilajacej, przebudowarozdzielni ztaczowo pomiarowsj.
Przygotowanie podtoza pod rury, listwy, kanaty elektroinstalacyjne oraz przewody
kabelkowe.

Wykonanie bruzd poziomych i pionowych.

Wykonanie przepustéw poziomych i pionowych.

Ulozenie rur elektroinstalacyjnych.

Wewngtrzne linie zasilajace —WLZ

Przygotowanie podtoza pod montaz osprzetu elektro — teletechnicznego.
Rozdzielnice nn — mieszkaniowe,

Instalacje elektryczne wewngtrzne

Instalacje teletechniczne wewngtrzne — telefoniczne

Uktadanie przewoddw kabelkowych instalacji wewnetrznych w poszczeg6lnych
pomieszczeniach

Montaz aparatury i osprzetu w postaci gniazd, puszek, przyciskow, tacznikéw,
elementéw kontrolno — sterujacych, opraw oswietleniowych

Rozruch i uruchomienie instalacji.

Szkolenie personelu w celu wiasciwej eksploatacii i konserwacji instalacji.
Sprawdzenia odbiorcze- préby i pomiary elektryczne.

Prace odbiorowe oraz przekazanie instalacji do uzytkowania, eksploatacji —
Serwisu gwar ancyjnego.
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1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowsj i utrzymac sprawny
sprzet p-poz. | jest odpowiedzialny zawszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.1 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwai higieny pracy .Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace ,s0cjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zyciai zdrowia osb
zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2MATERIALY

2.1 Materiaty

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje I nspektora Nadzoru
Budowlanego.

2.2 M aterialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty te zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy ,badz ztozone w miejscu
wskazanym przez |nspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt w ktérym znajduja si¢ nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko ,liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do rob6t ,byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i
byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

3WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét ,za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa ,wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczne w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana ,jesli wymagac tego bedzie | nspektor Nadzoru,
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytycznych robot lub
wyznaczenia wysokosci przez |nspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow
rob6t oparte na wymaganiach sformuowanych w dokumentach umowy ,dokumentacji
projektowej i w ST, atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji I nspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robét ,rozrzuty normalne wystepujace przy
produkcji i przy badaniu materiatéw ,doswiadczenia z przesztosci ,wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace narozwazna kwestic .

Polecenia | nspektora Nadzoru beda wykonywane nie poznigj niz w czasie przez niego
wyznaczonym ,po ich otrzymaniu przez wykonawce ,pod grozba zatrzymania rob6t .

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.1 Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem organizacji opracowanym przez
Wykonawcg i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

3.2 Wymagania ogblne i szczegdtowe dotyczace projektowanych instalacji elektrycznych
wnetrzowych.

3.2.1 Roboty podstawowe.
Bez wzgledu narodzgj inst..i posdb ich montazu ,nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty
podstawowe ;
- Trasowanie
Montaz gniazd, puszek , opraw oswietleniowych, rozdzielnic, zabezpieczen ,
przyciskow oraz pozostatego osprzetu.
Laczenie przewodéw
Podejscie do odbiornikow.
Montaz przewodow kabelkowych.
Sprawdzenie osprzgtu w liniach nn, oraz urzadzen zabezpieczajacych w
rozdzielnicach nn.
Ochrona przed porazeniem
Proby montazowe.
Koordynacjainstalacji silnopradowych, stabopradowych ( telefonicznych )

3.2.2 Trasowanie

Trasainstalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami ,powinna by¢ przejrzysta, prostai dostepna dla prawidtowej konserwacji i
remontéw. Wskazane jest ,aby przebiegta w liniach prostych w rurkach ochronnychi p/t
zgodnie z projektem instalacji.

3.2.2 L.aczenie przewoddw.

Na zaciskach fabrycznych gniazd i puszek.

1. W ingtalacjach elektrycznych-taczenia przewodow nalezy wykona¢ w sprzeciei osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach .Nie wolno stosowaé¢ potaczen skrgcanych.

2. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody ,sp0s0b przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.

3. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia

4. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania ,przekroju i liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany.
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5. W przypadku zastosowania zaciskow ,do ktérych przewody sa przytaczone za pomoca
oczek ,pomigdzy oczkiem ,a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac Si¢
podkiadki metalowe ,zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.
6. Diugos¢ odizolowanej zyty powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
7. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen
mechanicznych.

3.2.4 Podg scie do odbiornikéw

1. Podejsciainstalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych ,oraz w sposob estetyczny.
2 Podejscia od przewodéw utozonych w poditodze nalezy wykonywac w rurach ochronnych .
Rury musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad
podtoge do wysokosci odbiornikéw zasilanych.

3.2.5 Przylaczenia odbiornik ow.

1. Migjsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone .Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem
elektrycznym mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

2. Przytaczenia sztywne wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw przewodami kabelkowymi .Wykonat je dla odbiornikow statych
,przymocowanych do podiozai nie ulegajacych zadnym przesunigciom .

3. Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji np. .przez zatozenie tulejek izolacyjnych .

4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do
odbiornikéw musza by¢ chronione..

5. Zyta przewodu powinna by¢ pozbawionaizolacji tylko na dtugosci niezbednej do
prawidiowego potaczenia z zaciskiem .Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dtugosci gotej
zylty przed lub za zaciskiem .

6. Diugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przylaczenie
ich do dowolnego zacisku .

7. Konce zyt przewodow wprowadzonych do odbiornika ,a nie wykorzystanych ,nalezy
izolowac i unieruchomic¢ .

8. Nazyly nalezy natozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego ;na oznacznikach
umiesci¢ symbole zyt zgodnie ze schematem .Oznaczniki naktada¢ nalekki wcisk ,aby nie
mogty zsuna¢ si¢ lub spas¢ pod wiasnym cigzarem

3.2.6 Ochrona przeciwpor azeniowawa

1. Przewody sieci ochronnegj i uziemiajace przytaczone do statych urzadzen elektrycznych lub
nieruchomych przedmiotow metalowych nalezy uktada¢ w sposob staty.
2. Uktadanie i taczenie izolowanych przewoddw wielozytowych w ktérych jedna z zyt spetnia
funkcje wg. wymagan podanych w.pkt.1.6.
3. Zaciski ochronne nalezy wykona¢ nastepujaco ;
a/zacisk ochronny powinien by¢ na state przymocowany do chronionych urzadzen i maszyn
elektr. badz innych przedmiotow objetych dodatkowa ochrona przeciwporazeniows ;
b/zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz rozni¢ si¢ barwa kontrastujaca z
barwa urzadzenia ,do ktorego jest przymocowany ,
c/zaciski ochronne powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt.2 .
4. Oznakowania barwne nalezy wykonac ;
a) oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektr. barwami cyframi
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b) przewod6w neutralnych oraz przewoddw uziemienia roboczego —oznakowaé barwa
jasnoniebieska ,

c) przewody ochronne —oznakowa¢ kombinacja barwy zielonej i z6ttej, oznakowanie to

realizowa¢ przez naniesienie przylegajacych do siebie zielonozoéitych paskéw o szerokosci
od 15 do 100 mm kazdy .l1zolacja zyt powinna by¢ zabarwiona ta aby na koncach
przewodu na diugosci 15 mm jedna z barw pokrywata co najmniej 30%, lecz nie wigcej
niz 70% powierzchni ,adruga pokrywata pozostata czgs¢ powierzchni przewodu ,

d) kombinacja barw zielongj i z6ttej nie moze by¢ stosowana do innych celéw poza
wyréznieniem przewodu petniacego funkcje przewodu ochronnego,

€) dopuszcza si¢ stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci
zabarwienia przewoddw.

5. Montaz urzadzen i aparatow ochrony przeciwporazeniowey;

a) wszystkie state urzadzeniai aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe nalezy
umocowac i przytaczy¢ na state .Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe
nalezy umocowa¢ za pomoca srub lub tablic rozdzielczych lub ptyt montazowych ,

b) przytaczenia przewod6éw ochronnych roboczych do wiasciwych obwodow aparatow
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wytacznie poprzez zaciski
taczeniowe tych aparatow ,

C) przewody ochronne w sieci ,w ktérej zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe

réznicowo-pradowe ,nalezy izolowac jak przewody robocze .
Przewoddw roboczych nie wolno uziemiaé¢ za wylacznikami ani laczy¢ z przewodem
ochronnym za lub przed wylacznikiem,

d) gniazda wtyczkowe instalacji na napigcie obnizone ochronne powinny sig rézni¢ od
gniazd wtyczkowych na nie pasowaty do gniazd na napigcie nie obnizone

6. Préby montazowe;

a) po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢
przeprowadzona proba montazowa t].

-ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe] wraz z

urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad ,

-pomiary rezystancji uziemien ,

b) na podstawie ogledzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
nalezy sprawdzi¢ ,czy zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacja techniczna i
niniejszymi wymaganiami .W szczeg6lnosci nalezy sprawdzic;

-rodzaje i wymiary poprzeczne przewodoéw ochronnych oraz jakos¢ wykonanych potaczen i

przylaczen

-oznakowanie barwne przewoddw ochronnych

-prawidiowos¢ umocowan urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

oraz ich potaczen z instalacja .

3.2.10 Préby montazowe

Zgodnie ze sprawdzeniami technicznymi odbiorczymi zawartymi w opisie technicznym

projektu wykonawczego.

1. Po zakonczeniu robdt elektrycznych w obiekcie przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. Préb montazowych tj technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw
poszczegblnych przewoddw ,instalacji ,urzadzen itp. Zakres prob montazowych nalezy
uzgodni¢ z inwestorem .

2. Przed przeprowadzeniem préb montazowych nalezy przygotowaé nastepujace dokumenty
dla urzadzen zainstalowanych w budynku ;
protokoty prob jakosci przeprowadzonych przez wytworcow lub protokoéty odbioréw
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technicznych dokonanych u wytworcy.

-fabryczne instrukcje obstugi schematy i opisy techniczne aparatury.

3. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczeg6lnych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robét (budowy); sanowiace m.in.
podstawe odbioru rob6t oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac

rozruchowych.

4. Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje;

- pomiar rezystancji izolacji ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania pomiarow nalezy dokona¢ induktorem 500V lub 1000V ;rezystancjaizolaci
mierzona migdzy badana faza a pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym
[ub uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza od;
0,25Mohm dlainstalacji 230V,
0,50Mohm dlainstalacji 400V,

- pomiary obwoddw ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie dziatania.

- Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

3.2.11 Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami

1. Koordynacja robét budowlano —montazowych poszczegblnych rodzajéw powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego ,poczawszy od projektowania
,askonczywszy narozruchu i przekazaniu do eksploatacji .Koordynacja nalezy objaé
rowniez projekty organizacji obudowy i robét ,0gélnie harmonogramy budowy oraz faze
realizacji (wykonawstwa) inwestycji .\WWykonywanie robdt koordynowat biezaco z
kierownikiem budowy przedstawicielem generalnego wykonawcy kierownikami robot
poszczegolnych rodzajéw.

2. Ogolny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczeciai
zakonczenia poszczegolnych rodzajéw robot lub ich etapow i powinien by¢ tak uzgodniony
,aby zapewniat prawidtowy przebieg zasadniczych robét ogélnobudowlanych ,a
réwnoczesnie umozliwiat techniczne i ekonomiczne prawidtowe wykonawstwo robot
specjalistycznych (w tym i elektrycznych) .Ogoélny harmonogram budowy powinien
stanowi¢ podstawe do opracowania szczeg6towych harmonograméw rob6t elektrycznychii
teletechnicznych.

4WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY
PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH.

Przy wykonaniu robét elektrycznych kazdy wykonawca (podwykonawca) jest zobowiazany
do przestrzegania aktualnie obowiazujacych przepisow w zakresie BHP. W przypadku
wykonania rob6t elektrycznych w czynnych obiektach inwestor powinien zapewni¢
odpowiednio zastosowane zabezpieczeniai urzadzenia ochronne ,jak réwniez nadzor w
zakresie BHP ze strony uzytkownika obiektu. Kwalifikacje personelu wykonawcy robot
elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwa komisje egzaminacyjna i
udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi .

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby
osiagha¢ zatozona jakos¢ robét .Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole i jakosé
materiatow zapewnia odpowiedni system kontroli wiaczajac personel ,laboratorium ,sprzet i
zaopatrzenie.
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5.2 Badaniai pomiary

Wszystkie badaniai pomiary beda przeprowadzone zgodnie wymogami norm .W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowat mozna
wytyczne kragjowe, albo inne procedury ,zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiar6w lub badan Wykonawca .powiadomi I nspektora Nadzoru o
rodzaju ,miejscu terminie pomiaru ich badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

5.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac | nspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej.

5.4 Badania prowadzone przez I nspektora Nadzoru

dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia | nspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatéw u zrodtaich wytwarzaniai
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

6.0BMIAR ROBOT
6.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie .Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych
robét i terminie obmiaru ,co najmniej na 3 dni przed terminem .Wyniki obmiaru beda wpisane
do rejestru obmiaréw .

6. 2 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt
,atakze w przypadku wystepowania dituzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych
przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonania .Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem .

6.3 Wykonywanie roboét

Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z zakresem rob6t ujetych w przedmiarzei (ST) oraz
obowiazujacymi przepisami normami, ktérych wykaz przedstawiono na koncu rozdziatu .

6.4 Zakresrobot

Roboty ujete w Specyfikacji Technicznej (ST) odpowiadaja uktadowi przedmiaru robot
wykonanego wg. KNR w kosztorysie §lepym.

6.5 Jednostki obmiaru robot

.m.(metr) wykonanej i odebrangj instalacji elektrycznej.

kpl.(komplet) wykonanych i odebranych central, zespotéw taczowkowych,

.szt.(sztuk) osprzetu elektroinstalacyjnego (,gniazda, puszki, przyciski, elementy kontrolno -
gerujaceit.p.)

r-g (roboczogodzina) wykonanych i odebranych rob6t i mechanicznych

m-g (mechanogodzina) wykonanych i odebranych robot sprzetu .
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7. ODBIOR ROBOT

7.1.RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST ,roboty podlegaja etapom odbioru ;
-odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

-odbiorowi robét czesciowych ,

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu,

7.2 Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenieilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ,ulegna zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot .Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru .

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
jednoczesnie powiadamia I nspektora Nadzoru ,a odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie
,nie poznigj jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenieilosci i jakosci wykonywanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t .Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru ,przy udziale uzytkownika stacji.

7.4 Odbior ostateczny

7.4.1 Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ichilosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie swierdzana przez Wykonawcg.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonaich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow ,wynikéw badan i pomiaréw, o cenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych ich rob6t uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

7.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowa¢ nastepujace dokumenty ;

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy ,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne)

3. protokoty odbioréw rob6t zanikajacychi czesciowych,

4. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)
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5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
rysunki(dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot.

6. termin wykonania rob6t uzupetniajacych wyznaczakomisja.

7.5 Odbio6r pogwar ancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t Zwiazanych z usunieciem wad
swierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym .Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad w punkcie 8 .4’ Odbior ostateczny robot .

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ustalenie ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowa;
-robocizng bezposrednia wraz towarzyszacymi kosztami,
-wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu ,magazynowania,
-ewentualnie ubytkw i transportu na teren budowy,
-wartos$¢ pracy i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami ,
-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1 Normy

PN - IEC 60364-4-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa

PN - IEC 60364-4-43 |nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed pradem przeciazeniowym.

PN - |[EC 60364-4-443 Ingtalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepigciami.

PN - IEC 60364-5-51 Ingtalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego.

PN - |EC 60364-5-537 Ingtalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do odtaczaniaizolacyjnego i taczenia

PN- IEC 60364-5-54 |ngalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemieniai przewody ochronne.

PN - 1EC 60364-6-6 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbiorcze.

PN —76/E—-05125 Elektroenergetycznei sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN — IEC 60364-4-444 Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi EMC w
instalacjach obiektow budowlanych.
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Fecyfikacja techniczna

9.2. Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonaniai Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.

Instalacje elektryczne — wydanie aktualne.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych.

Prawo Budowlane.

Prawo Energetyczne.

Ustawa o0 ochronie przeciwpozarowsj i przepisy wykonawcze.
Dokumentacja projektowa — proj ekt budowlano —wykonawczy
- WL Z, wewnetrznych linii nn_i teletechnicznych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Budowa przylacza kanalizacji sanitar nej, kanalizacji deszczowej,
instalacji kanalizacji sanitar nej, wodociagowej,
instalacji centralnego ogr zewania,
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S-M-01.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t branzy sanitarng dla zadania: ,, Budowa przy/qcza kanalizacji sanitarnegj, kanalizacji deszczowej, instalacji
kanalizacji sanitarnej, wewnetrznej instalacji wodociggowej, instalacji centralnego ogrzewania dla dobudowy swie-
tlicy z zapleczemi biblioteki przy remize OSP Redaki” .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegotowsej specyfikacji technicz-
ng stosowangj jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszgj specyfikacji obgimuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych nizeg
wymienionymi specyfikacjami technicznymi :

S-M-01.00.00 Wymagania ogdlne

S-01.00.00 Roboty ziemne

S-02.00.00 Przyltacze kanalizacji sanitarne

S-03.00.00 Przytacze kanalizacji deszczowej

S-04.00.00 Wewnegtrznainstalacja wodociagowa

S-05.00.00 Wewngetrznainstalacja kanalizacji sanitarnej

S-06.00.00 Wewngetrznainstalacja centralnego ogrzewania

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizg okreslenianalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa (dro-
ge) albo jego czegsé stanowiaca odrebny el ement konstrukeyjny lub technol ogiczny (obiekt mostowy, korpus ziem-
ny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpi eczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugu-
jacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywaniarobét.
1.4.6. Estakada — obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pie-
szego.
1.4.7. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o kto-
rej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedziana za nadzorowanie robdt i administrowanie kon-
traktem.
1.4.8. Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wyste-
powaniaw jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.10. Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pa-
sami dzielacymi jezdnie.
1.4.11. Ksiazka obmiardw - akceptowany przez Inspektor Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych za-
tacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektor Nadzoru.
1.4.12. Laboratorium - |aboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadze-
niawszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz robot.
1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i specy-
fikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, deszczows, instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociagowej, central nego ogrzewania dla dobudo-
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1.4.14. Warswa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.18. Podtore - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtgbokosci przemarzania.

1.4.19. Podtore ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszonaw celu umaoz-

liwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.20. Polecenie Inspektor Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w

formie pisemngj, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowsy.

1.4.22. Przedsi¢wzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita moder-

nizacja (zmiana parametrdw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.23. Przeszkoda naturalna - el ement srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budow-

lanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaitp.

1.4.24. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad

droga, kole, rurociag itp.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢é dokumentacji projektowe), ktéra wskazuje lokalizacje, cha-

rakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.26. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgcji terenom naru-

szonym w czasie reaizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolginosci technologicznegj ich wyko-

nania.

1.4.28. Teren budowy — teren udostepniony przez zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne migjsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgsé terenu budowy.

1.4.29. Zadanie budowlane - czg¢s¢é przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna calosé konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegaé na wykonywaniu robét zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli lub
j€gj ementu.

1.4.30. Wezel montazowy - migjsce, w ktérym nastgpuje rozgatezienie odcinkéw przewoddw lub instalowanie ee-
mentéw uzbrojenia. W sktad wezta wehodza m.in. ksztaltki |, zlacza, e ementéw uzbrojenia, itp.

1.4.31. Spajalnosé - przydatnosé metalu o dangj wrazliwosci na spajanie do utworzeniaw okreslonych warunkach
spajania ztacza metalicznie ciagtego o wymagane uzytecznosci. Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewaniei lutowa-
nie.

1.4.32. Spawanie - metoda spajania, w ktoregj taczone brzegi oraz spoiwo ulegaja stopieniul.

1.4.33. Spoina - cz¢sé spawanego zlacza, skladajaca si¢ wytacznie z metalu stopionego podczas spawaniat.j. ze
stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

1.4.34. Materiat rodzimy - materiat z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.
1.4.35. Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

1.4.36. Zlacze spawane - potaczenie dwoch lub wigcej czgsci wykonane za pomoca spawani a.

1.4.37. Spawanie gazowe - spawanie, w ktérym zrodiem ciepla jest ptomien gazowy.

1.4.38. Spawanie tukowe - spawanie, w ktorym zrédtem ciepta jest tuk elektryczny.

1.4.39. Spawaniereczne - spawanie, w ktérym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i przesuwanie
zrodla ciepta wzdtuz ztacza odbywaja si¢ recznie.

1.4.50. Spoina montazowa - spoinataczaca czesci prefabrykowane w calosé konstrukcyjna wykonana w warunkach
spawania montazowego.

1.4.51. Spoina szczepna - krétka spoina wykonana dla utrzymania czgsci taczonych
w potazeniu odpowiednim do spawania.

1.4.52. Spoinaciagta - spoina utozonana catej diugosci ztacza.

Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, deszczows, instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociagowej, central nego ogrzewania dla dobudo-
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1.4.53. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktérej potaczenie materiatéw nastepuje wskutek docisku, niezaleznie od
zrodla, ilosci i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie taczenia.

1.4.54. Zgrzewalnos¢ - podatnosé materiatu do taczenia za pomoca zgrzewania przy okreslonych warunkach techno-
logicznych.

1.4.55. Zlacze zgrzewane - potaczenie dwu lub wigcgj czesci, wykonane za pomoca zgrzewania.
1.4.56. Zgrzeina - migjsce ztacza zgrzewanego, w ktdérym nastapito polaczenie (materiatow) o fizycznej ciagtosci.
1.4.57.SST-SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno-
$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i polece-
niami Inspektor Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawigjacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktow
gléwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wia-
sny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczeniai dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szcze-
gbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

Zamawigjacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa dokument
acj¢ wykonawcza (techniczng) i zostana przekazane Wykonawcy,

Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny kon-
traktows.

1.5.3. Zgodnaosé robét z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Wykonawcy przez
Inspektor Nadzoru stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calel dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustal eniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymie-
nionaw , Kontraktowych warunkach ogdlnych” (, Ogélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektor Nadzoru, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie od-
czytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projek-
towa i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowe) i w SST beda uwazane za wartosci docel owe, od ktorych
dopuszczalne 55 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i lementéw budowli
muszg wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczal-
nego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja, projektowa, lub SST i wplynie to
na niezadowalgjaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnigjacych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwaniarealizacji kontraktu, az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi  Ingpektorowi Nadzorudo zatwierdzenia uzgodnio-
ny z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Kazda zmiana. W stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu wymaga kazdorazowego ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zaingtaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urza-
dzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewnigjac w ten sposob bezpieczen-

Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, deszczows, instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociagowej, central nego ogrzewania dla dobudo-
wy $wietlicy z zapleczem i biblioteki przy remizie OSP Redaki
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stwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektor Nadzoru.
Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z In-
spektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inspektor Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektor Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymy-
wane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbngj zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w
ceng umowna. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwaniarealizacji kontraktu az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W migjscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuije te-
ren budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dia
pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
I nspektorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inspektor Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektor Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiagczony w ceng umowna,.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywaniarobot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony sro-

dowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczaniarobot Wykonawca bedzie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace),

- podgjmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub uciazliwosci dla osob
lub wtasnosci spoteczneg i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w na-
stepstwi e jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzi e przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowey.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojaz-

dach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osodb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopusz-
czalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda miaty aproba-
te techniczna wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywaniatych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga byé¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technol ogicznych whbudo-
wania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawigjacy powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materia-
16w od wiasciwych organdw administracji paastwowsy.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawigjacy.

1.5.8. Ochronawtasnosci publiczng i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie in-

Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, deszczows, instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociagowej, central nego ogrzewania dla dobudo-
wy $wietlicy z zapleczem i biblioteki przy remizie OSP Redaki
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formacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczeniei zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
rob6t, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i po-
wiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wsp6tpraco-
wal dostarczajac wszelkigy pomocy potrzebngl przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadad za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawigjacego. Jezeli teren budowy przylega do terendw z
zabudowa, mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe w sasiedztwie budo-
wy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wiasci-
cielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzo-
ru ani zamawiajacy nie bedzie ingerowal w trakcie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kaz-
dym takim przewozie bgdzie powiadamiat Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie
spetniagjace tych warunkdw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca be-
dzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektor Nadzo-
ru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nie-
bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zyciai zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzg nie
podlegaja odrebne zaptaciei sa uwzglednione w cenie kontraktowey.

1.5.11. Ochronai utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczeniarob6t do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektor Nadzo-
ru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jg elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpo-
cza¢ roboty utrzymaniowe nie poznig niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawai innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpo-
wiedziany za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzeniarobot.

Wykonawca bgdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw [ub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem rob6t i w sposob ciagty bedzie infor-
mowaé | nspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przestawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszel -
kie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfi-
kacji dostarczongj przez Inspektora Nadzorul.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé ma-
ja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy 3 panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub re-
gionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektor Nad-

Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, deszczows, instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociagowej, central nego ogrzewania dla dobudo-
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zoru. Rdznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.12. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu geo-
logicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwarane za wiasnosé Zamawiajacego. Wykonaw-
ca zobowiazany jest powiadomié Inspektor Nadzoru i postgpowaé zgodnie z jego pol eceniami. Jezeli w wyniku tych
polecenn Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawigjacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonywania rob6t i/lub wysokosé kwoty, o ktora nalezy
zwigkszyé ceng kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zr 6dla uzyskania mater iatow

Co nagimnig natrzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczo-
nych do robdét Wykonawca przedstawi I nspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z dane-
go zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie mater iatdw migjscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materia-
16w z jakichkolwiek zrodet migjscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i labora-
toryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploata-
Cji, organdéw administracji panstwowej i samorzadowe).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne
jakie okarq si¢ potrzebne w zwiazku z dostar czeniem materiatéw do robdt.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, dokopdw i migjsc pozyskania material Ow miejsco-
wych bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych migsc wskaza-
nych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektor Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemng zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obregbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi nadanym obszarze.

2.3. M aterialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy i zto-
zonew migjscu wskazanym przez Inspektor Nadzoru. Jezdi Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycietych
materiatow do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektor Nadzorul.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja S¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wyko-
nuje na wlasne ryzyka, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie mater ialéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju mate-
rialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru o swoim zamiarze co najmnig 3 ty-
godnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inspektor Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdznig
zmieniany bez zgody Inspektor Nadzorul.

2.5. Przechowywaniei sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosé | wiasciwosci i byty dostgpne do kontroli przez
Inspektor Nadzoru. Migjsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
migjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem w migjscach zorganizowanych przez Wykonaw-
ce i zaakceptowanych przez Inspektor Nadzoru.

Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, deszczows, instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociagowej, central nego ogrzewania dla dobudo-
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
rob6t, zaakceptowanym przez Inspektor Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powi-
nien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektor Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepi sami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ péznig) zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy, zo-
stang przez Inspektor Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna nieko-
rzystnie najakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektor Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetnigjace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zani eczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé zasto-
sowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robdt opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inspektor Nadzoru. Wykonawca
jest odpowi edzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
I nspektor Nadzoru.

Biedy popetnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, usunicte przez Wykonaw-
c¢ na wiasny koszt, z wyjatkiem , kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialnosci zaich doktadnosé.

Decyzje Inspektor Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robét beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podgimowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwaz.ana kwesti¢. Polecenia Inspektor Nadzoru powinny byé wy-
konywane przez Wykonawcg w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymaniarob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jak osci

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru program za-
pewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykony-
wania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czgs¢ ogdlng opisujaca:
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organizacje wykonaniarob6t, w tym terminy i sposdb prowadzeniarobdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

sposdb zapewnienia bhp.,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacjei przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych zajakosé i terminowosé wykonania poszczegdlnych € ementdw robdt,

system (sposob i procedure) proponowane kontroli i sterowaniajakoscia wykonywanych robat,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego |ub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, pro-
ponowany sposob i forme przekazywaniatych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegbtowy opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowaniai urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzajei ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, | episz-
czy, kruszyw itp.,

sposdb zabezpieczeniai ochrony tadunkdw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

sposbb i procedurg pomiardw i badan (rodza i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania po-
szczegblnych elementdw robdt,

Sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona
jakosé robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petnag kontrole rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbed-
ne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru
moze zaradac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowal ajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscia za-
pewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe i
SST. Minimane wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umows. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzeniai sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie miet nieograniczony
dostep do pomieszczen laboraoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigciate beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie nawyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prdbek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, 7e wszystkie jednostkowe dementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypo-
wane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.  Na zlece
nie Inspektor Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktdre budza watpli-
wosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasngj
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciw-
nym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wyko-
nawcg i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez |nspektor Nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obgmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez |nspektor Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru o rodzaju, migj-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wy-
niki do akceptacji Inspektor Nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie,
nie péznig jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnieniajakosci.

Wyniki badan (kopi€) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania pr owadzone przez I nspektor Nadzor u.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
migjscu ich wytwarzanialpozyskiwania, a wykonawca i producent materiatéw powinien mu udzieli¢ niezbedng
pomocy. Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawcg, be-
dzie oceniat zgodnos¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan wiasnych badan kon-
trolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru powinien pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy 3 niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacja projektowa i
SST. More zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaler-
nemu Wykonawcy. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek
poniesione zostana, przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawi e Pol skich Norm, aprobat techni cznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskigf Normy, jezeli nie sa

objete certyfikacja okreslong w pkt 1i ktdre spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadat te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jg cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg
dla Inspektora Nadzoru.. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawigjacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé¢ za pro-
wadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy begdg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz techniczngj i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jg imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronol ogicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolgjnym numerem zatacznika i opa-
trzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektor Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowsy,
- uzgodnienie przez Inspektor Nadzoru programu zapewnieniajakosci i harmonograméw robdt,
- terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektor Nadzoru,
- daty zarzadzeniawstrzymaniarobdt, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dtan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaga-
niom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnaosé rzeczywistych warunkw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektows),
- danedotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
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- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne i stotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone |nspektorowi Nad-
zoru do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elemen-
téw robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
whpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki |aboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodniongl w pro-
gramie zapewnieniajakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektor Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie narealizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazaniaterenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z asobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziangj prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektor Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawi ajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustal onych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robét i terminie obmiaru, co naimnigl na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
rejestru obmiardow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indzig w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Biedne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektor Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigczng platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektor Nad-
zoru.

7.2. Zasady okreslaniailosci robot i materialow

Dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdl nionymi punktami skrajnymi beda, obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowsq. Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrgj. Ilosci, ktore maja, byé obmierzone wagowo, beds, wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca begdzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robdt.

Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, deszczows, instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociagowej, central nego ogrzewania dla dobudo-
wy $wietlicy z zapleczem i biblioteki przy remizie OSP Redaki
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Be-
dzie utrzymywaé to wyposazenie zapewnigjac w spasob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetni one odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku migjsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbior 6w robot

W zaeznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega nafinalng ocenieilosc i jakosci wykonywanych
rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdl nego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosé dang czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powia-
domieniem Inspektor Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie péznig jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor Nadzoru.

Jakosé i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych kom-
plet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja, projek-
towa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenieilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robdt

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbiér ostateczny polega na finalng ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor
Nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdze-
nia przez Inspektor Nadzoru zakonczeniarob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wyko-
nawcy. Komigja odbierajacaroboty dokonaich oceny jakosciowej na podstawi e przedtozonych dokumentéw, wyni-
koéw badan i pomiardw, ocenie wizualngj oraz zgodnosci wykonaniarobdt z dokumentacja projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t popraw-
kowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetnigjacych w warstwie
scieralng lub robatach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecz-
nego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisa dokona potracen, ocenigjac
pomnigjszong wartosé wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, deszczows, instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociagowej, central nego ogrzewania dla dobudo-
wy $wietlicy z zapleczem i biblioteki przy remizie OSP Redaki
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcierealizacji umowy,
- szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
- recepty i ustaleniatechnologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
- opinig¢ technologiczna sporzadzong na podstawi e wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych do doku-
mentéw odbioru, wykonanych zgodniez SST i PZJ,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczngj, energetycz-
negj, gazowej, oswietleniaitp.) oraz protokoty odbioru i przekazaniatych rob6t wiasciciel om urzadzen,
- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza rob6t i sieci uzbrojeniaterenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstalel w wyniku geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbio-
ru ostatecznego, komisa w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetnigjace beda zestawione wg wzoru usta onego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisa.

8.5. Odbiodr pogwar ancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresi e gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualng obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbior ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawq platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarows usta-
long dla dangj pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartosé¢ (kwota) podana
przez Wykonawcg w dangj pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniat wszystkie czynnosci, wymaga-
niai badania sktadajace si¢ na jgf wykonanie, okreslonedlatel roboty w SST i w dokumentacji projektowe.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowat:
- robocizng¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z p&znigjszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjng (Dz. U. Nr 138 poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z p&znigjszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania instalacji wewngtrznych ,COBRTI INSTAL”.

Polskie Normy i normy PN-EN —przywotane przez projektanta w dokumentacji budowlansgj.

Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, deszczows, instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociagowej, central nego ogrzewania dla dobudo-
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S-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszgj specyfikacji techniczngj (ST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru wyko-
pow w gruntach I-V kategorii dla zadania: ,, Budowa przyfgcza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowgj, insta-
lacji kanalizacji sanitarnej, wewnetrzngj instalacji wodociggowsj, instalacji centralnego ogrzewania dla dobudowy
swietlicy z zapleczemi biblioteki przy remizie OSP Redaki” .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robGt na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszgj specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
sieci zgodnie z dokumentacja projektowa obgmuja :

a) mechaniczne wykonanierobdt ziemnych wykopowych
b) reczne wykonanierobdt ziemnych wykopowych
c) transport nadmiaru gruntu naodlegtos¢ do 5,0 km

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST M-01.00.00.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST M-01.00.00. pkt 5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawg podziatu gruntéw i innych materiatdbw na kategorie pod wzglgdem trudnosci ich odspajania
zgodnie z PN.

3. SPRZET
Ogdlne wymaganiai ustd enia dotyczace sprzetu okreslono w ST M-01.00.00 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymaganiai ustd enia dotyczace transportu okreslono w ST M-01.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia r ob6t

Ogdlne zasady prowadzeniarob6t podano w ST M-01.00.00 pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia
rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawcg robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypdw byty odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powy:z-
szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe skltadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyze projektowa-
nych rzgdnych robdt ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszezenie gruntu w wykopach i migjscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniaé wymagania,
dotyczace minimalng wartosci wskaznika zageszczenia (1), podanego w tablicy 1.

Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, deszczows, instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociagowej, central nego ogrzewania dla dobudo-
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Tablical. Minimalne wartosci wskaznika zageszczeniaw wykopach i migjscach zerowych rob6t ziemnych

Minimalnawartosé | dla nawierzchni
Strefa korpusu

Nawierzchnia dziatki nr 103/1
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1

Na gtgbokosci od 20 do 50 cm od powierzchni
rob6t ziemnych 0.97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i migjscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszcze-
nig, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosc |, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga, by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zaggszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzy-
skanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia. Mazliwe do zastosowania srodki, o ile nie sa okreslone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) po-
wyzg rzednych robdt ziemnych jest mnigjszaniz 0,3 metra

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch ma-
szyn wykonujacych te czynnos¢ budowlana. Moze odbywaé sig jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spo-
woduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej wa-
runkéw obciaza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podanow ST S-M-01.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
ninigjszg specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe i ST. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrdcié
na:
a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywaniarobdt i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos¢ wykonaniawykopOw (usytuowanie i wykonczenie),
€) zageszczenie gorng strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru robét podanow ST S-M-01.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows, jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podanow ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.
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9.2. Cenajednostki obmiar owej

Cenawykonania 1 m® wykop6éw w gruntach |-V kategorii obgmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zala-
dunek, przewiezienie i wyladunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
- zageszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji techniczng,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,
- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwiazanych podano w ST M-01.00.00 pkt 10.

S02.00.00 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
budowy dla zadania: , Budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji kanalizacji sani-
tarnej, wewnetrzngj instalacji wodociggowej, instalacji centralnego ogrzewania dla dobudowy swietlicy z zapleczem
i biblioteki przy remizie OSP Redaki” .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3_.1. Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczeniainstalacji kanaizacji sanitarngj do sieci kanalizacji sanitar-
26132 Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

1. 3.3. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekéw.

1. 3.4. Osadnik - czgs¢ dolna komory roboczej studzienki ponize poziomu kanatu odptywowego ze studzienki.
1.3.5. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanae nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowe eksploatacji kanatow.

1.3.6. Odbiory i préby cisnienia dla sieci

1.3.6.1. Odhidr techniczny czesciowy - odbidr techniczny robdt zanikajacych przed catkowitym zakonczeniem

budowy przewodu, tj.: podtoza, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelnosci, obiektéw budowlanych na
przewodzie, szczelnosci odcinkdw przewodu, warstwy ochronnegj zasypki utozonego odcinka przewodu

1.3.6.2. Odbidr techniczny koncowy - odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego budowy
a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbidr techniczny odcinka przewodu w przypadku gdy moze on byé
wczesnig oddany do ekspl oatacji

1.3.6.3. Srednica obliczeniowa przewodu dn - wielko§é¢ otrzymana przez podzielenie sumy iloczynéw dtugosci
odcinkéw przemodu i odpowiadajacych im srednic przez catkowita dtugos¢ przewodu, w metrach

Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, deszczows, instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociagowej, central nego ogrzewania dla dobudo-
wy $wietlicy z zapleczem i biblioteki przy remizie OSP Redaki



Specyfikacje Techniczne str. 20

1.3.6.4. Prdba hydrauliczna - proba szczelnosci w ktéregl czynnikiem jest woda

1.3.7. Pozostale okr eslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST M-01.00.00. "Wymagania ogolne" pkt |.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace r obét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST S-M-01.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace mater ialdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w SST "Wymagania ogdlne".
Dopuszcza si¢ mozliwosé zastosowaniaw budynku urzadzen i materiatdw zamiennych o parametrach technicznych
zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w projekcie budowlanym.

2.2 Skladowanie materialow

2.2.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacel jedno- lub wiel owarstwowo, w orygi-
nalnych opakowaniach.

Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzonai zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych. Podobnie
na podktadach drewnianych nalezy uktadat wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpo-
wiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewnia-
jacy statecznosé¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosdw lub pojedynczych rur.

2.2.2 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodni onym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanie-
Czyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3. 1. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nast¢pujacego sprzetu:
- koparek przedsiehiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zaggszezania gruntu,
4. TRANSPORT
4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".
4.2 . Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewOz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabez-
pieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno-
$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

4. 3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacji
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczeniamieszanki i obnizeniatemperatury przekraczajacel granice
okreslona w wymaganiach technol ogicznych.

4. 4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/673 1-08 [ 16].

Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, deszczows, instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociagowej, central nego ogrzewania dla dobudo-
wy $wietlicy z zapleczem i biblioteki przy remizie OSP Redaki



Specyfikacje Techniczne str. 21
5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonaniarobdt podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne"' . Wszystkie roboty instalacyjne
wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonaniarobét wydanymi przez ,COBRTI INSTAL”.

5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapi eniem do rob6t Wykonawca dokonaich wytyczeniai trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow
osiowych, kolkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostateczngj ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi spraw-
dzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5. 3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte skarpowane. Metody wykonaniarobét - wykopu (recznie lub me-
chanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, istnigjacego uzbrojenia
podziemnego oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na uszczelnienie stykow. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalo-
nym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rze¢dnej
projektowang o 0,20 m. Zdj¢cie pozostawiong warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tef warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony
Z Inspektorem nadzoru.

5. 4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto- gliniastych podtozem jest grunt naturalny
0 nienaruszong strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcierobét) podtoze nalezy wykonat z warstwy zwiru z piaskiem o
grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadnigjacymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtore z pospdiki, zwiru lub tlucznia
o grubosci od 15 do 20 cm.

Zageszczenie podtoza powinno wynosi¢ min. 95% MP

5. 5. Roboty montazowe

Przytacze kanalizacyjne wykonat z rur PP lub PVC o £ 0,16 m taczonych nawcisk i uszczelkg gumowa.
Rurociag uktada¢ zgodnie z ,, Instrukcja projektowania, wykonaniai odbioru rurociagéw z PVC i PE cz. 3.” opraco-
wang przez CTBK w W-wie i zaopiniowana, pozytywnie przez COBR W-wa.

Studzienki rewizyjnei pataczeniowe wykonat jako betonowa 0 @ 1200 mm. Na studnie natozyé wiazy zeliwne typu
przejezdnego.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wejscie przylacza zaprojektowano do istnigjace studni usytuowanej
nasieci migjskig o rzednych 111,19/109,55 narze¢dneg) wlotu rurociagu 109,62.

Zaprojektowane rury nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast wszystkie elementy z betonu (stu-
dzienki) dwukrotnie zagruntowaé roztworem do gruntowania. Prowadzenie, srednicei spadki szczegdtowo pokaza-
no narysunkach.

Zaprojektowane rury PVC nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast wszystkie el ementy

betonowe i zelbetowe (studzienki) po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie zagruntowaé roztworem do gruntowania wg
PN-59/B-24662. Po wyschnigciu po okoto 24 h nalezy nalozy¢ jednokrotnie powtoke z lepiku asfaltowego, bez
wypelniaczy, stosowanego na goraco wg PN-58/B-96177.
W migjscach przejscia kanaldw przez sciany studzienek betonowych rewizyjnych w $cianach studni zaprojektowano
montaz. tulei ochronnych z uszczelka (przejscie szczelne przez sciane betonowa) firmy ,Wavin Metalplast Buk”
alternatywnie inng firmy. Srednice tulei ochronnych w zaleznosci od srednicy rury sieciowej, przechodzacej przez
scianke betonowa studzienki.

Przytacze wprowadzi¢ do szamba bezodptywowego o pojemnosci min. 18,0 m* z PEHD ¢ 2000 mm i L =
5,8 mnp. firmy ,Wobet-Hydret” aternatywnieinng firmy.

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowla-
no —montazowych cz. 2 Instalacje sanitarnei przemystowe”.

Zaprojektowane przytacze kanalizacyjne nalezy posadowié bezposrednio na wolnym od kamieni gruncie
rodzimym przy nie naruszaniu w czasi e wykonywania wykopow struktury gruntu rodzimego. Na odcinkach zalega-
niaw poziomie kanatéw gruntdw kamienistych lub gliny zwatowej pod projektowane kanaty nalezy wykonaé pod-
sypke zwirowo — piaszczysta o gr. 0,15 m. Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie i recznie jako szerokoprze-
strzenne. Przy wykonywaniu wykopow za pomocs koparek mechanicznych nie naezy przekracza¢ projektowanych
glebokosci. Na dnie powinna by¢ pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na spodzie wykopu o grubosci okoto
20 cm. Warstwe te nalezy usuwaé recznie bezposrednio przed uktadaniem przewodu.
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Na odcinkach skrzyzowan z istnigiacym uzbrojeniem podziemnym oraz w migjscach zblizen wykopy wykonywaé
w szczegblng ostroznosci. Zasypke rurociagdw wykonywaé recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem
gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. 111, az do uzyskania wskaznika zaggszczenia gruntu Wz= 0,90 - 0,95
szczegdlnie pod jezdniami utwardzonymi oraz do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w
terenie zilonym i nieuzytkowym.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nalezy przestrzegaé postanowien zawartych w normie przed-
miotowe i , Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Roboty Ziemne’. Wszystkie zastosowane materiaty
do budowy przylacza kanalizacji sanitarng) musza posiadat atesty i aprobaty techniczne dopuszczajace je do stoso-
wania naterenie Pol ski.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".
6. 2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badaniaprzed przystapieniem do robét

Przed przystapi eniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé sprawdzenia wszystkich uzywanych materiatow, do
betonu i zapraw i ustali¢ recepture.

6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalgj i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresiei z czestotliwoscia
okreslona w ninigjszej SST i zaakceptowans, przez Inzyniera

W szczegdinosci kontrola powinna obegjmowag:

- sprawdzenierzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw
wysokaosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badaniei pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonang) warstwy podtaza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

- sprawdzenie zgodnaosci z dokumentacjq projektowa trasi rzgdnych posadowienia urzadzen
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczel niania przewoddow,

- badanie wskaznikdw zaggszczenia poszczegdl nych warstw zasypu,

- sprawdzenierzednych posadowienia
6. 2. 3. Dopuszczanetolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalongj w planie osi wykopu nie powinno wynosié wigcej
niz +5cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczat + 3 cm,

- odchylenie szerokasci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5cm,

- odchylenie kolektorarurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu

ustalong natawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST S-M-01.00.00 "Wymaganiaogdlne'.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m (metr) wykonang i odebrangj kanaizacji i szt. wylotu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uzngje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszyst-
kie pomiary i badania z zachowaniem okreslonych tolerancji, daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
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- roboty montazowe,

- zasypaniei zaggszczenie wykopu.
Odbi ér robdt zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umaozliwigjacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdl nego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne" .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cenal mwykonang i odebrang instdacji przylacza kanalizacji sanitarngj obejmuje:
- oznakowanierobdt,

- dostawe materiatéw,

- wykonanierob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- IV - przygotowanie podtoza

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych

- zasypaniei zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S-03.00.00 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
budowy dla zadania: ,, Budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji kanalizacji sani-
tarnej, wewnetrzngj instalacji wodociggowej, instalacji centralnego ogrzewania dla dobudowy swietlicy z zapleczem
i biblioteki przy remizie OSP Redaki” .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3_.1. Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczeniainstalacji kanaizacji sanitarngj do sieci kanalizacji sanitar-
26132 Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1. 3.3. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.

1. 3.4. Osadnik - czes¢ dolna komory roboczej studzienki ponize poziomu kanatu odptywowego ze studzienki.
1.3.5. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanae nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowe eksploatacji kanatow.

1.3.6. Odbiory i préby cisnienia dla sieci

1.3.6.1. Odhidr techniczny czesciowy - odbidr techniczny robdt zanikajacych przed catkowitym zakonczeniem

budowy przewodu, tj.: podtoza, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelnosci, obiektéw budowlanych na
przewodzie, szczelnosci odcinkdw przewodu, warstwy ochronnegj zasypki utozonego odcinka przewodu

1.3.6.2. Odbidr techniczny koncowy - odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego budowy
a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbidr techniczny odcinka przewodu w przypadku gdy moze on byé
wczesnig oddany do ekspl oatacji
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1.3.6.3. Srednica obliczeniowa przewodu dn - widkosé¢ otrzymana przez podzielenie sumy iloczynéw dtugosci
odcinkéw przemodu i odpowiadajacych im srednic przez catkowita dtugos¢ przewodu, w metrach

1.3.6.4. Prdba hydrauliczna - proba szczelnosci w ktéregl czynnikiem jest woda

1.3.7. Pozostale okr eslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST M-01.00.00. "Wymagania ogolne" pkt |.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace r obét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST S-M-01.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace mater ialdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w SST "Wymagania ogdlne".
Dopuszcza si¢ mozliwosé zastosowaniaw budynku urzadzen i materiatdw zamiennych o parametrach technicznych
zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w projekcie budowlanym.

2.2 Skladowanie materialow

2.2.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacel jedno- lub wiel owarstwowo, w orygi-
nalnych opakowaniach.

Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzonai zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych. Podobnie
na podktadach drewnianych nalezy uktadat wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpo-
wiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewnia-
jacy statecznosé¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stosdw lub pojedynczych rur.

2.2.2 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodni onym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanie-
Czyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3. 1. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- koparek przedsi¢hiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zageszezania gruntu,
4, TRANSPORT
4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".
4.2 . Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewodz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabez-
pieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno-
$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

4. 3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacji
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczeniamieszanki i obnizeniatemperatury przekraczajacej granicg
okreslona w wymaganiach technol ogicznych.

4. 4. Transport kruszyw

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczaj4cy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/673 1-08 [ 16].
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5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonaniarobdt podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne"' . Wszystkie roboty instalacyjne
wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonaniarobét wydanymi przez ,COBRTI INSTAL”.

5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapi eniem do rob6t Wykonawca dokonaich wytyczeniai trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow
osiowych, kolkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostateczngj ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi spraw-
dzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5. 3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte skarpowane. Metody wykonaniarobét - wykopu (recznie lub me-
chanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, istnigjacego uzbrojenia
podziemnego oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na uszczelnienie stykow. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalo-
nym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rze¢dnej
projektowang o 0,20 m. Zdj¢cie pozostawiong warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tef warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony
Z Inspektorem nadzoru.

5. 4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto- gliniastych podtozem jest grunt naturalny
0 nienaruszong strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcierobét) podtoze nalezy wykonat z warstwy zwiru z piaskiem o
grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadnigjacymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtore z pospdiki, zwiru lub tlucznia
o grubosci od 15 do 20 cm.

Zageszczenie podtoza powinno wynosi¢ min. 95% MP

5. 5. Roboty montazowe

Przytacze kanalizacji deszczowej wykonaé z rur PP lub PVC o klasy ,N” firmy ,, Wavin Metalplast Buk”
taczonych nawcisk i uszczelke gumowa.

Rurociag uktada¢ zgodnie z , Instrukcja projektowania, wykonaniai odbioru rurociagéw z PVC i PE cz. 3.”
opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie przez COBR W-wa.

Zaprojektowane rury nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast wszystkie elementy z beto-
nu (studzienki) dwukrotnie zagruntowaé roztworem do gruntowania.

Zaprojektowano studzienki betonowe ,D2 i D3" 0 A£000 mm, pozostate studzienki wykonat jako PE @
425 mm at. PP o 600 mm z wtazami zeliwnymi typu cig¢zkiego.

Do odbioru wod deszczowych z powierzchni drdg zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne z osadnikiem piasku
w ilosci 2 szt. Polaczenie ze studzienkami zaprojektowano rurami PVC alt. PP o & 0,20 m.

W zwiazku z brakiem mozliwosci odprowadzeniawod deszczowych z terenu opracowania do istnigjacej
migjskig sieci kanalizacji deszczowej, zaprojektowano odprowadzenie wod do gruntu poprzez system infiltracyjny
np. firmy ,Wavin” typ ,AZURA” narzgdnej wlotu dnarurociagu 102,70 m n.p.m. llosé skrzynek: 112 szt. utozo-
nych w dwaéch warstwach oraz 2 szt. studzienek z filtrem.

Charakterystyka systemu

Podstawowa funkcja systemu Azura jest gospodarka odptywem wod deszczowych z powierzchni utwar-
dzonych. Oto przyktadowe mozliwosci wykorzystania:

- wodajest zbieranaw uktady Azura podczas opadu deszczu, po czym zostaje odprowadzona poprzez wsia-
kanie w otaczajacy grunt,

- uktady Azurastosuje si¢ jako rozwiazanie alternatywne wobec konwencjonal nego uktadu rurociagow, za-
pewniato wi¢ksza, bezposrednia powierzchnig przechowywaniai wolnigjszy odptyw wody np. do kanali-
zacji czy ciekow wodnych.

Konstrukcja skrzynek rozsiczajacych systemu Azura zaprojektowana jest pod katem zachowania odporno-
$ci nazniszczenie zardwno od obcigzen statycznych (przykrywajacy i otaczajacy je grunt), jak i od obciazen dyna-
micznych (ruch pojazdéw). System Azura charakteryzuje si¢ wydajnoscia magazynowaniarzedu 95% (w porowna-
niu do zwiru 30%). Z uwagi na sposdb montazu system nadaje si¢ do wielu zastosowan: na powierzchniach o do-
wolng wielkosci w konfiguracji szeregowej |ub blokowej, w jedng Iub kilku warstwach. System wytrzymuje obcia-
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zeniado 10 t/m2, dzieki temu zakres jego zastosowan obejmuje parkingi oraz ciagi komunikacyjne, po ktérych
odbywa si¢ ruch kotowy.

Wymagane minimalne odlegfosci od innych obiektéw

Dla dokladnego okreslenia minimalnych odlegtosci od budynkdéw i urzadzen naezy uwzglednié rodzgj i

glebokosé¢ podpiwniczenia oraz polozenie wody gruntowsy.
Minimalne odlegtosci systemu do rozsaczania:

- 5m od budynkéw mieszkalnych bez izolacji przeciwwilgoci owej,

- 2mod budynkéw mieszkalnych z izolacja przeciwwil goci owa,

- 3mod drzew,

- 2,0m od granicy dziatki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy,

- 1,5m od rurociagéw gazowych i wodociagowych,

- 0,8m od kahli eektrycznych,

- 0,5m od kabli telekomunikacyjnych.

Roboty montazowe wykonywaé¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robét budowla-
no — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarnei przemystowe”’ oraz szczeg6towo wg poradnikafirmy ,, Wavin” pt.
» System zagospodar owania wody deszczowe)” .

Separator wod deszczowych

Separator zbudowany jest z kregdéw betonowych o srednicy 1500mm i przeznaczony jest do oddzielania
weglowodoréw ropopochodnych oraz szlamu i piasku wod pltynacych kanalizacji deszczowe.

Separacje uzyskuje si¢ podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wod przez poduszke z widkniny
sorbcyjnej umieszczong w studzience. Dzigki swoim wiasciwosciom material wehtania weglowodory ropopochod-
nei ciecze organiczne nie absorbujac przy tym wody przez co zachowuje zdolnosé plywania nawet w stanie petnego
nasycenia. Jest odporna na wplywy atmosferycznei moze byé¢ réwniez sktadowana na wolnym powietrzu. Zaprojek-
towanie Separatora weglowodor dw ropopochodnych na zasadzie odstojnika z poduszka absorbeyjna jest rozwiaza-
niem tanim i wygodnym w eksploatacji — dystrybutorem naterenie Polski jest np. SSNTAC — POLSKA Sp. z o.0.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".
6. 2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badaniaprzed przystapieniem do robét

Przed przystapi eniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé sprawdzenia wszystkich uzywanych materiatow, do

betonu i zapraw i ustali¢ receptureg.

6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalqj i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresiei z czestotliwoscia

okreslona w ninigjszej SST i zaakceptowans, przez Inzyniera

W szczegdinosci kontrola powinna obegjmowag:

- sprawdzenierzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw
wysokaosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badaniei pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonang) warstwy podtaza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

- sprawdzenie zgodnaosci z dokumentacjq projektowa trasi rzednych posadowienia urzadzen

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczel niania przewodow,

- badanie wskaznikdw zaggszczenia poszczegdl nych warstw zasypu,

- sprawdzenierzednych posadowienia

6. 2. 3. Dopuszczane tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalongj w planie osi wykopu nie powinno wynosié wigcej
niz +5cm,
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- odchylenie wymiaréw w planienie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczat + 3 cm,

- odchylenie szerokasci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5cm,

- odchylenie kolektorarurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu

ustalong natawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST S-M-01.00.00 "Wymaganiaogdlne'.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonangj i odebrang kanalizacji i szt. wylotu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznagje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszyst-
kie pomiary i badania z zachowaniem okreslonych tolerancji, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty montazowe,

- zasypaniei zaggszczenie wykopu.
Odbi ér robdt zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umaozliwigjacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdl nego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne" .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cenal mwykonang i odebrang instdacji przylacza kanalizacji sanitarngj obejmuje:
- oznakowanierobdt,

- dostawe materiatéw,

- wykonanierob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- IV - przygotowanie podtoza

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych

- zasypaniei zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S-04.00.00 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszgl specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dla zadania : , Budowa przy/qcza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji kanalizacji sanitarnej,
wewnetrzng) instalacji wodociggowej, instalacji centralnego ogrzewania dla dobudowy swietlicy z zapleczem i bi-
blioteki przy remizie OSP Redaki” .
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace mater ialdw

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w OST SM-01.00.00 "Wy-
magania ogdlne". Dopuszcza si¢ mozliwosé zastosowaniaw budynku urzadzen i materiatdw zamiennych o parame-
trach technicznych zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w projekcie budowlanym.

3. SPRZET
3. 1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

4, TRANSPORT
4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wszystkie roboty instalacyjne wykonaé zgodnie z warunkami techni cznymi wykonania ingtal acji we-
wnetrznych wydanymi przez , COBRTI INSTAL".

5. 2. Rurociagi armatura

W pomieszczeniu ,Kottownia’ zaprojektowano wodomierz np. firmy ,,Powogaz'” typ JS 2,0 o DN 20 mm. Za
wodomierzem zaprojektowano zawdr zwrotny antyskazeniowy @ 20 mm. Budowa jest zgodna z zaleceniami kon-
strukcyjnymi nr 2 wg normy DIN 1988, czgsé 4 i zapewnia ochrong do 4 klasy ryzyka wg normy PN-92 01706-
AzI:1999, DIN 1988, czgs¢ 4 i normy EN1717.

Gtoéwne przewody poziome i pionowe zimngl wody w pom. ,,Kottownia’ zaprojektowano z rur stalowych ocynko-
wanych wg. PN-80/H-74200 typ sredni natomiast przewody dla c.w. uz. wraz z cyrkulacja z rur stal. ocynkowanych
typ ECp wykonane wg instrukcji TW-2 (alternatywnie mozna wykonat z rur miedzianych firmy ,VIELAND” typ
SANCO i WICU oraz tgczniki miedziane). Rurociagi zaizolowa¢ termicznie otulinami ,, Steinorm” zgodnie z tabela
doboru izolacji dla systemu ,,| SOL-PERFEK T”.

Dlazabezpieczeniap. poz., zaprojektowano instalacje przeciwpozarows. Zamontowaé hydrant wewngtrzny z zawo-
rem @ 25 mm i wezem w zestawie ze skrzynka nascienna wymagane przez norme PN-EN 671-1.

Ingtalacje p.por. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-80/H-74200 1aczonych na gwint. Zawor
hydrantowy zamontowa¢ na ca h=1,35+0,10 m nad poziomem posadzki. Rurociagi prowadzi¢ po wierzchu scian ze
spadkiem w kierunku zaworu wyptywowego alt. w warstwie styropianowe] podtdg.

Ingalacje dla czesci bytowo — socjalng) budynku wykona¢ z rur typu PEX-AL.-PEX z polietylenu typ PN 10 uni-
wersalnych. Rury montowaé w warstwach styropianowych podtég w rurze ostonowsej ,peszel” alternatywnie w
otulinach PU przeznaczonych dlarurociagdw.

Rozprowadzenie instalacji wody ciepleg i zimngj zaprojektowano poprzez szeregowe taczenie przyborow. Baterie i
zawory czerpalne zaprojektowano jako stojace, do ktdrych podejscia wykonaé przy uzyciu specjalnych ksztattek
montowanych na ptytce montazowej.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzié¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 raza wigkszym od cisnienia
roboczego, nie wigkszym jednak od cisnienia maksymalnego poszczegdlnych e ementéw systemu. Podczas proby
szczelnosci nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnosé ztacz.

Podczas zalewania rur betonem, rury powinny pozostawa¢ pod cisnieniem min 3 bary (zalecane 6 bar).
Wymaganie to jest podyktowane mozliwoscia mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowl a-
nych i tatwego ewentualnego wykrycia i szybkiego usunigcia uszkodzenia.

Przejsciarurociagw przez ciany i stropy wyposazyé w tulgje ochronne stalowe. Srednice i szczegGlowe
prowadzenie rurociagéw pokazano narysunkach.

Srednice rurociagéw PEX podano jako zewnetrzne (DZ). Instalacje wodociagows wykona¢ zgodnie z Rozp. Mini-
stra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. (Dz.U. Nr 121 poz. 1138). Na kazdym podejsciu do
baterii i zaworéw czerpalnych zamontowa¢ zawory odcingjace A 15 mm na plytkach montazowych.

Przebieg ingtalacji wodociagowsj i jg srednice przedstawiono narysunku zataczonym do opisu technicznego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podanow ST S-M-01.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru robdt podanow ST S-M-01.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest mb wykonangj instalacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podanow ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwiagzanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S-05.00.00 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszgl specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dla zadania : ,, Budowa przylqcza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji kanalizacji sanitarnej,
wewnetrzng) instalacji wodociggowej, instalacji centralnego ogrzewania dla dobudowy swietlicy z zapleczem i bi-
blioteki przy remizie OSP Redaki” .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Zakresrobot objetych OST
Ustalenia zawarte w ninigjszg) specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych budows insta acji
kanalizacji sanitarng.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace mater ialdw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w OST SM-01.00.00 "Wy-
magania ogdlne". Dopuszcza si¢ mozliwosé zastosowaniaw budynku urzadzen i materiatdw zamiennych o parame-
trach technicznych zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w projekcie budowlanym.
3. SPRZET
3. 1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".
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4. TRANSPORT

4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wszystkie roboty instalacyjne wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania ingtal acji we-
wnetrznych wydanymi przez , COBRTI INSTAL".

5. 2. Roboty montazowe

Wewngtrzna instalacj¢ kanalizacji sanitarngj, zaprojektowano z rur i ksztattek PV C kielichowych np. pro-
dukcji WAVIN Metalplast-Buk aternatywnie inng firmy. Calos¢ wlaczyé do istnigjace instalacji kanaizacyjneg
szczegltowo wg rysunkow.

W obr¢bie pomieszczen do ktérych doprowadzona zostata woda, znajduja si¢ podejscia (wykonane z rur
PVC typu HT w systemie np. WAVIN) kanalizacyjne, umozliwiajace odprowadzenie sciekow z przyboréw sanitar-
nych poprzez piony kanalizacyjne gtéwnym przewodem odplywowym na zewnatrz budynku. Przybory i urzadzenia
taczone z kanalizacja sanitarna wyposazyé w indywidual ne syfony.

U podstawy pionu na wysokosci 0,35 - 0,50 m nad posadzka, znajduje si¢ czyszczak umozliwiajacy okre-
sowe czyszczenie piondw, natomiast szczyt pionu zakoaczyé rura wywiewna PVC A 0,11/0,16 m w systemie
WAVIN, wyprowadzona 0,5 m ponad krawedz dachu.

Przewody uktada¢ ze spadkiem (wg czesci rys.) w wykopach na podsypce piaskowej gr. 15 -20 cm uprzed-
nio zageszczang. Wykopy zasypywaé gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotéw. Srednica
pionu jest wicksza od srednicy najwig¢kszego podejscia do przyboru sanitarnego (miski ustepowsj ) - 0,10 m.

Przy przejsciach przez sciany fundamentowe lub fundamenty, rury kanalizacyjne zabezpieczaé stalowymi
rurami ochronnymi, a wolng przestrzen migdzy sciankami rury wypetnié¢ plastycznym materiatem nie powodujacy
korozji.

Przed wykonaniem zasypki, instalacj¢ kanalizacji sanitarng nalezy podda¢ prébie szczelnosci poprzez
zalanie woda odcinkdw poziomych kanalizacji do wysokaosci kolan taczacych je z pionami.

Pozostata czesé instalacji (piony i podejscia do przyboréw) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swo-
bodnego przeptywu wody.

Ingtalacje kanaizacyjna wprowadzié¢ do studni rewizyjnej ,,S1" — patrz rysunek nr 1.

Rozprowadzenie, srednice i spadki szczegdtowo pokazano na rysunkach. Instalacje kanalizacyjna wykonat zgodnie
z PN-92/B-01707.

Sposob prowadzenia przewoddw, srednice oraz spadki pokazano na rysunkach zataczonych do opisu tech-

nicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podanow ST S-M-01.00.00 pkt 6.

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podanow ST S-M-01.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest mb wykonangj instalacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podanow ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, deszczows, instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociagowej, central nego ogrzewania dla dobudo-
wy $wietlicy z zapleczem i biblioteki przy remizie OSP Redaki
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S-06.00.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszgl specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dla zadania : ,, Budowa przy/qcza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji kanalizacji sanitarnej,
wewnetrzng) instalacji wodociggowej, instalacji centralnego ogrzewania dla dobudowy swietlicy z zapleczem i bi-
blioteki przy remizie OSP Redaki” .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Zakresrobot objetych OST
Ustalenia zawarte w ninigjszg) specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych budows insta acji
mechaniczng.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace mater ialdw

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w OST SM-01.00.00 "Wy-
magania ogdlne". Dopuszcza si¢ mozliwosé zastosowaniaw budynku urzadzen i materiatdw zamiennych o parame-
trach technicznych zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w projekcie budowlanym.

3. SPRZET
3. 1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

4, TRANSPORT
4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wszystkie roboty instalacyjne wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania ingtal acji we-
wnetrznych wydanymi przez , COBRTI INSTAL".

5. 2. Roboty montazowe

Glowne przewody centralnego ogrzewaniaw pom. ,, Kottownia’ zaprojektowano z rur z rur stalowych
czarnych ze szwem wg PN-80/H-74200 taczonych poprzez spawanie. Wszystkie taczenia przy spawaniu wykonat
tak, aby nie zmnigjsza¢ przeswitu i okragtosci rur. Zmiany kierunkdw prowadzenia wykonaé tagodnymi tukami.
Rurociagi zaizolowa¢ termicznie otulinami ,, Steinorm” zgodnie z tabela doboru izolacji dla systemu ,,I SOL-
PERFEKT”. Zabezpieczenia antykorozyjne wykonaé wg ingrukcji KOR-3. Rury stal owe czarne oczysci¢ do |11-go
stopnia czystosci. Zastosowaé farby termoodporne (dwie warstwy) — jako podkiad farbg syntetyczna podktadowa
miniowa 60% ftalowa , jako wierzchnig — ftalowsa ,, Syntokor”.

Ingtalacje dlaczesci bytowo — socjalngl wykona¢ z rur typu PEX-AL.-PEX przeznaczonych do centralnego
ogrzewania. Rury montowat w warstwach styropianowych podtdg w rurze ostonowej ,, peszel” aternatywnie w
otulinach PU przeznaczonych dlarurociagdw.

Ingtalacje odpowietrzy¢ zgodnie z norma PN-91/B-02420 za pomoca samoczynnych odpowietrznikow fir-
my ,Honeywell” typ EA 122 — AA zamontowanym na kazdym pionie.

Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, deszczows, instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociagowej, central nego ogrzewania dla dobudo-
wy $wietlicy z zapleczem i biblioteki przy remizie OSP Redaki
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Zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe do podtaczenia od dotu alt. z boku np. firmy ,,PURMQO". Grzgj-
niki w tazienkach typu , drabinka’ np. PURM O typ PS07. Na galazkach zamontowa¢ zawory termostatyczne proste
alt. katowe z gtowicami termostatycznymi w zestawie. Do podejscia z dotu do grzejnikdw zastosowaé tylko ztaczki
i trojniki zaciskowe z pierscieniem petnym.

Po zamontowaniu instalacji wszystkie zawory ustawi¢ w pozycji maksymalnego otwarcia, nastgpnie dobrze
wyplukaé i poddaé probie cisnieniows).

Catos¢ instalacji C.O. napetni¢ wodg zmigkczong spetnigjacq wymagania PN-93/C-04607, co stanowi wa-
runek prawidtowego dziatania wszystkich zaworow.

Dtawienie cisnieniaingtalacji nastgpuje poprzez gtowice termastatyczne oraz za pomoca regul atoréw roz-
nicy cisnien np. typ 391 R%4” firmy ,, SYR”, zamontowanych dla poszczegdlnych obiegow.

Odbiér i wykonanieinstalacji wykona¢ zgodniez ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. I1. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.” oraz dla systemu zrur miedzia-
nych zgodnie z poradnikiem wydanym przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
»INSTAL"” z W-wy , Instalacje z rur miedzianych” W-wa, wydanie || poprawione luty 1994 r.

Wytyczne do montaZu instalacji centralnego ogrzewania

w przejsciach przez sciany i stropy przewody miedziane montowaé w tulgjach ochronnych z rur PCV
o srednicy wewngtrzng wicksze) od srednice zewngtrzneg) przewodu co ngimnigj 0 2 cm przy przej-
$Ciu przez przegrodg pionowa i 0 1 cm przy przejsciu przez strop;

przestrzen migdzy rura przewodu a tulgjg ochronna wypetnié¢ kitem trwal e-d astycznym odpornym na
temperature w instalacji, umozliwiajac swobodne przesuwanie si¢ przewodu w tulei;

w tulei ochronngj nie moze znajdowat si¢ zadne polaczenie rury;

przy wykonywaniu instalacji z miedzi zastosowa¢ kompensacj¢ naturalng na zatamaniach oraz od-
sadzki. Nie wolno pozwolié na pozostawienie odcinka prostego przewoddw o dt. 5 m, liczac od punk-
téw statych bez kompensacji. Jezeli kompensacja naturalna nie bedzie mogta zostaé wykonana, nalezy
zastosowa¢ kompensatory mieszkowe firmy Meibes o $nicy przewodu do instalacji miedzianych we-
diug instrukcji producenta;

przed ingtalowaniem armatury nalezy usunaé z nigj zaslepieniai ewentualne zanieczyszczenia;

armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinnabyé zaingtalowana tak, zeby byta dostep-
na do obdlugi i konserwacji;

armature na przewodach naezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjne byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Instalacja wentylacji mechaniczne;j.

W pomieszczeniu ,Sald’ zaprojektowano wywiew za pomoca 4 X wywietrzak dachowy o 160 mm. Wywie-
trzaki zamontowaé na dachu na podstawach typ B/I.

Dlanawiewu do pomieszczenia,,Kuchnia’ i ,Sala’ zamontowac aparaty grzewczo — wentylacyjne np. fir-
my ,,Konwektor” typ ,,Neolux-1V" alternatywnie z funkcja klimatyzacji po dodatkowym zainstal owaniu agregatu
wody lodowej. Doprowadzenie energii dektrycznej oraz zabezpieczenie szczegdlowo wg P.B. instalacji elektrycz-
nych.

Wywiew w pom. ,,Kuchnid’ za pomoca wentylatora kanatowego usytuowanego w okapie kuchennym (dobdr szcze-
gbtowo wg P.B. technologii oraz instalacji € ektryczngj) natomiast z ,, Sali” za pomoca wentylatora dachowego o
160 mm na podstawie dachowej typ B/I.

Szczegdlowe rozwiazania techniczne dla wentylacji mechaniczngl nawiewngj i wywiewng szczegétowo
wg DTR producenta.

Uwaga: Alternatywnie wszystkie elementy instalacji wentylacji mozna wykonaé innych firm z zachowa-
niem wszystkich parametréw technicznych.

Wentylacja dla pomieszczen umywalni i WC zaprojektowano poprzez wentylatory sprzgzone ze swiattem
zapalanym w danym pomieszczeniu — usytuowanie szczegotowo wg P.B. architektury oraz branzy elektryczng.

Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, deszczows, instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociagowej, central nego ogrzewania dla dobudo-
wy $wietlicy z zapleczem i biblioteki przy remizie OSP Redaki
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Obliczeniowa suma zapotrzebowania budynku na ciepfo

- zapotrzebowanie ciepta c.o. 29,86 kW
- zapotrzebowanie cieptanacele c.w. 14,00 kw

> Q= 38,00 kW
Kociof c.o.

Dobrano kociol  z automatycznym uktadem nawegglania np. typu "EKO-TECH" o mocy, dla pédletu, Q min = 42
kW. Kociotl bedzie pracowa¢ na parametrach wody 80°C/60°C (max. 90°C/70°C)

Zastosowanie

Kotty typu "EKO-TECH" moga by¢ stosowane wylacznie w instalacjach centralnego ogrzewania systemu
otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody i cisnieniu roboczym 0,1 MPa, zabezpieczone zgod-
nie z wymaganiami PN-91/B-02413 dotyczacych zabezpieczen ogrzewan wodnych systemu otwartego. Stuza do
ogrzewania i przygotowania cieptegj wody uzytkowejw obiektach budownictwa mieszkalnego, rolniczego, uzytecz-
nosci publiczng i przemystowego, gdzie temperatura wody zasilajacej nie przekracza 95 C, a cisnienie maksymalne
wynosi 0,1 MPa. Kotly te nie podlegaja rejestracji UDT.

Opis budowy

Kociol stanowi konstrukcje stal owg spawana, gdzie zrealizowana jest wysokoefektywna technika gérnego
spalania. Wyposazony jest w samo oczyszczajace Si¢ palenisko retortowe, do ktérego podawane jest paliwo z za-
sobnika za pomoca podajnika $limakowego. Powietrze do spalania doprowadzone jest przez wentylator €l ektryczny
do uktadu dysz w retorcie paleniska. Praca kotla, sterowana jest za pomoca zaprogramowanego sterownika e ek-
trycznego wiaczajacego w sposdb sekwencyjny podajnik i wentylator.

Sterowanie elektroniczne

Zastosowane w kotle sterowanie elektroniczne posiada nastepujace funkcje:
- sterowanie temperatura, czasem przerwy i podawania
- sterowanie pompom CO oraz COW
- regulacja pokojowa (w opcji)
- funkcjaletniego podtrzymania
- zabezpieczenia
alarm temperatury, zabezpi eczenie termiczne, automatyczna kontrola czujnika, zabezpi eczenie gotowania wody w
kotle, zabezpieczenie temperaturowe, zabezpieczenie pojemnika paliwa, bezpiecznik.
Zastosowany sterownik elektroniczny w kottach typ "EKO-TECH" wyposazony jest w:
- czujnik temperatury ktory stuzy do:

Pomiaru temperatury wody wylotowej z kotta

Pomiaru temperatury podajnika paliwa ( mozna go wylaczy¢)

Pomiaru temperatury wody w bojlerze C.W.U. (opcja)

- 2 wejscia cyfrowe do podiaczenia

zewngtrznego termostatu pokojowego

czujnika zerwania zawl eczki na podajniku slimakowym

Czopuch.
Zaprojektowano dla kotta czopuch o wym. 21 x 21 cm? tj. 441 cm? (wg W.T. wydanych przez producenta kotla)

Zabezpieczenie kotfa.

Zamontowaé naczynie wzbiorcze typ ,B” prostokatne wg PN-91/B-02413 o VU i, = 5,3 dm.

Naczynie zamontowaé na kominie w przestrzeni poddasza nieogrzewanego, nieuzytkowego. Naczynie
wzbhiorcze nalezy ociepli¢ ptytami z wetny mineralngj. Zawieszenie na é ementach konstrukcyjnych opracowano w
P.B. kongrukcyjnym.

- Rura bezpieczeistwa drs 0 25 mm
- Rurawzbiorcza drw 0 25 mm
- Rura przelenowa dre= @ 25mMm

Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, deszczows, instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociagowej, central nego ogrzewania dla dobudo-
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- Rura odpowietrzajgca dro= @ 15mm

Pompa obiegowa dla obiegu instalacji c.o. - grzejniki.
Dabrano pompe np. firmy ,, Grundfos’ typ UPE25 - 60 aternatywnie inng firmy o podobnych parametrach.

Pomieszczenie kotfowni.

Projektowang kottownie wytwarzajaca ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptel wody uzytko-
wej zlokalizowano w pomieszczeniu ,, Kottownia’.

Nowoprojektowana kottownia stanowi¢ bedzie wydzielong strefe ogniowa  ograniczona przegrodami o od-
pornosci ogniowej co ngimnig 60 min. i zamknigciami w $cianach lub stropach o odpornosci ogniowej co najmnie
30min. posiadajace atest ppoz.

Przy przejsciach rur przez sciany zamontowaé tulg e ochronne, dodatkowo w budynku kottowni przejscia rur
przez $ciany zabezpieczyé tulgjami ochronnymi stalowymi oraz masy uszczelnigjaca pecznigjaca ogniochronna typ
CP 611A firmy ,HILTI” o odpornosci ogniowej 60 min.

Zaprojektowano montaz. studzienki schladzajacej o £ 600 mm alternatywnie studzienkg wykona¢ jako mu-
rowang o wym. 0,5 x 0,5 m. Do wypompowania wody ze studzienki zaprojektowano pompe reczng aternatywnie
elektryczna.

Rurociagi w kottowni pomalowa¢ nastepujacymi kol orami:

- zasilenie - brazowym

- powrdt - 701ty

- Zimnawoda - niebieski

- kociot - kolor fabryczny
- rura bezpieczenistwa - czerwony

- naczynie wzhiorcze - kolor fabryczny.

Odbidér i wykonanie ingaacji kottowej wykonaé zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi wykonania i odbio-
ru robét budowlano — montazowych cz. |1 — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.”

Szczegdlowe rozmieszczenie urzadzen kottowych pokazano na rysunkach. Montaz jednostek kottowych
wykonat zgodnie z DTR producentow

Uwagi ogolne dla kotfowni

Przed uruchomieniem kotla nalezy uzyska¢ pozytywna opini¢ Zaktadu Kominiarskiego o droznosci kana-
16w spalinowych i wentylacyjnych kottowni.

Calg instalacje centralnego ogrzewania producentéw kottowni doktadnie przeplukac, a nastgpnie poddaé
ja wodnegj prébie cisnieniowej nacisnienie4 bary i usunaé ewentualne nieszczelnosci.

Catos¢ rob6t wykonat zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych" cz. Il - "Instalacje sanitarnei przemystowe" i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenng i
Budownictwa , W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowani€’ Dz.U.
10/95 poz.46 z pézniejszymi zmianami.

WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ.

- podiaczenie napigciado regulatorai pompy cyrkulacyjne .
- przewody instalacji powinny mie¢ potaczenia wyrdwnujace elektryczne potencjaty zlaczy kotnierzo-
wych rurociagow , a takze powinny byé uziemione.

Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, deszczows, instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociagowej, central nego ogrzewania dla dobudo-
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Specyfikacje Techniczne str. 35

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podanow ST S-M-01.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru robdt podanow ST S-M-01.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest mb wykonangj instalacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podanow ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10

Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, deszczowsj, instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociagowej, central nego ogrzewania dla dobudo-
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