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SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.0. WYMAGANIA OGÓLNE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna opracowana została dla zakresu robót budowlanych przewidzianych do wykonania przy
realizacji inwestycji polegającej na dobudowie świetlicy z zapleczem i biblioteki przy remizie OSP Redaki,
zlokalizowanej w Redakach gmina Susz, działka nr 102/18.

1.2. Przedmiot i zakres robót.
Przedmiotem robót jest dobudowa nowych pomieszczeń do remizy strażackiej OSP Redaki, obejmująca
kompletne roboty budowlane przewidziane do wykonania przy wznoszeniu nowych obiektów. 
Całość robót budowlanych niniejszej inwestycji określa kod CPV – 45200000-2, CPV – 45300000-0, CPV –
45233000-9  – „Obiekty straży pożarnej”.

Ogólne dane charakterystyczne obiektu:
- Pow. użytkowa zakresu opracowania                   :    284,4 m2

- Kubatura                                                               :  1585,2 m3

Rodzaj robót budowlanych w porządku technologicznym ich wykonania :
1. roboty ziemne i przygotowawcze, wykonanie wykopów liniowych z wykonaniem podkładów

betonowych pod ławy fundamentowe, wykonanie deskowania fundamentów,
2. ułożenie zbrojenia ław fundamentowych oraz betonowanie ław, wykonanie izolacji

przeciwwilgociowych poziomych ław,
3. wznoszenie ścian fundamentowych i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian

fundamentowych, wykonanie podłogi na gruncie z ułożeniem izolacji przeciwwilgociowej
poziomej, zasypanie wykopów,

4. wznoszenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcyjnych z jednoczesnym wykonaniem
trzpieni żelbetowych, ułożeniem prefabrykowanych nadproży L19 oraz wykonaniem obwodowo
spinającego wieńca monolitycznego,

5. wznoszenie ścian działowych parteru,
6. ułożenie stalowej konstrukcji dachu z wykonaniem pokrycia dachu,
7. wykucie otworów w istniejących murach,
8. osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej,
9. po wykonaniu w/w robót można przystąpić do pozostałych robót, które są robotami

wykończeniowymi tzn. wykonanie podłóg, ocieplenie stropodachu, wykończenie podłóg, osadzenie
stolarki drzwiowej wewnętrznej, tynkowanie i malowanie, itd. – wszystkie roboty wykończeniowe
należy wykonywać po rozprowadzeniu instalacji zaprojektowanych do wykonania w obiekcie, jako
roboty końcowe można założyć wykonanie ocieplenia zewnętrznych ścian budynku metodą “lekką-
mokrą”

1.3. Informacje o terenie budowy.
Na terenie budowy wg planu znajduje się istniejący budynek użytkowany przez Ochotniczą Straż Pożarną. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie
robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne, a także dostęp do
wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków. 

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są
zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
Polskimi Normami i obowiązującymi wymogami.

1.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska.



Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.

1.7. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca zobowiązuje się do wykluczenia prac personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych poprzez zaopatrzenie personelu w odzież
ochronną i niezbędne wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy „Prawo budowlane” jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić
sporządzenie przed rozpoczęciem budowy „planu bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia”, gdyż występują roboty niebezpieczne dla zdrowia – wg informacji BiOZ załączonej w
projekcie budowlanym. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w
rozporządzeniach:  Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „ w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z
dnia 26 września 1997r. „w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 169, poz.
1650)
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania wyposażenia przeciwpożarowego w stanie gotowości, zgodnie z
zaleceniami i odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.8. Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca będzie zobowiązany do:

1. przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów
organizacji ochrony placu budowy i do uzyskania jego akceptacji,

2. ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,
3. właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych,
4. utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy,

uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.9.         Grupy robót.
Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do następujących grup robót :

1. grupa 451 – przygotowanie terenu pod budowę,
2. grupa 452 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów ,
3. grupa 453 – roboty w zakresie instalacji,
4. grupa 454 – roboty wykończeniowe.

Szczegółowy zakres specyfikacji i podział robót według klas robót, z uwzględnieniem kodów CPV (wg
Wspólnego Słownika Zamówień) :

ST.1.1. Roboty ziemne. Roboty rozbiórkowe.
- kl.45.11. kod CPV 45111200-0 „Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne”
- kl.45.11. kod CPV 45111100-9 „Roboty w zakresie burzenia”
                  kod CPV 45111220-6 „Roboty w zakresie usuwania gruzu”

ST.1.2. Stal zbrojeniowa. Roboty zbrojarskie.
- kl.45.21. kod CPV 45223210-1 „Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali”
− kl.45.25. kod CPV 45262310-7 „Zbrojenie”
−

ST.1.3. Beton konstrukcyjny. Roboty betoniarskie.
- kl.45.21. kod CPV 45223500-1 „Konstrukcje z betonu zbrojonego”
- kl.45.25. kod CPV 45262311-4 „Betonowanie konstrukcji”

ST.1.4. Izolacje przeciwwilgociowe.
- kl.45.32. kod CPV 45320000-6 „Roboty izolacyjne”

ST.1.5. Roboty murowe. 
- kl.45.25. kod CPV 45262500-6 „Roboty murarskie”

ST.1.6. Kominy. Roboty kominiarskie. 



- kl.45.21. kod CPV 45210000-2 „Roboty budowlane w zakresie budynków”

ST.1.7. Prefabrykaty betonowe. Roboty montażowe. 
- kl.45.21. kod CPV 45223821-7 „Elementy gotowe”

ST.1.8. Konstrukcje stalowe, stal konstrukcyjna. Roboty Ślusarskie.
- kod CPV 28823200-7 „Bariery ochronne”
- kl.45.21. kod CPV 45223210-1 „Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali”

ST.1.9. Izolacje termiczne i akustyczne.
- kl.45.32. kod CPV 45321000-3 „Izolacja cieplna”
                 kod CPV 45323000-7 „Izolacja dźwiękoszczelna”

ST.1.10. Podłogi i posadzki.
- kl.45.43. kod CPV 45432100-5 „Kładzenie i wykładanie podłóg”

ST.1.11. Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych. 
- kl.45.42. kod CPV 45421146-9 – „ Instalowanie sufitów podwieszanych”

ST.1.12. Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej.
- kl.45.42. kod CPV 45421000-4 „Roboty w zakresie stolarki budowlanej”

ST.1.13. Roboty tynkarskie i malarskie. Okładziny ścienne z płytek. Wyprawy elewacyjne.
- kl.45.44. kod CPV 45442100-8 „Roboty malarskie”
- kl.45.41. kod CPV 45410000-4 „Tynkowanie”
- kl.45.43. kod CPV 45432210-9 „Wykładanie ścian”

ST.1.14. Roboty dekarskie i blacharskie, rynny i rury spustowe.
- kl.45.25. kod CPV 45260000-7 „Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
  podobne roboty specjalistyczne”
- kl.45.22. kod CPV 45261320-3 „Kładzenie rynien”

ST.1.15. Roboty zewnętrzne nawierzchniowe
- kl.45.11. kod CPV 45111291-4 „Zagospodarowanie terenu”.

2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych.
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby i materiały budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodności z PN, itp. oraz zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w
„Szczegółowej Specyfikacji Technicznej”. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowych informacji o źródle produkcji,
zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do wykorzystania przy realizacji robót.
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, zostaną niezwłocznie usunięte z placu budowy.
Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do sprawdzania (niezależnie od inspektora nadzoru inwestorskiego)
pochodzenia i jakości dostarczonych przez Wykonawcę materiałów i w przypadku stwierdzenia braku
wymaganych aprobat i certyfikatów, zobowiązany jest nie dopuścić ich do użytku i niezwłocznie usunąć z terenu
budowy (robót).

3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Użyty sprzęt powinien być utrzymywany w
należytej sprawności technicznej. Sprzęt nie spełniający wymogów należy niezwłocznie usunąć z terenu robót
budowlanych.

4. TRANSPORT  
4.1. Transport poziomy.
Materiały i elementy budowlane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń
przewożonych materiałów i elementów oraz urządzeń.



Podczas transportu materiały i elementy budowlane powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.
4.2. Transport pionowy.
Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaju środków transportu
pionowego.

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową i za ich zgodność z dokumentacją
projektową, a także projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów budowlanych.
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania materiałów  oraz robót z częstotliwością
gwarantującą, że roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.
Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami.

Wykonawca zobowiązany jest również do prowadzenia dokumentacji budowy i udostępniania jej
przedstawicielom uprawnionych organów.
Dokumentacja budowy (dokumentacja robót), zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy „Prawo budowlane”, obejmuje:
1. pozwolenie na budowę w formie decyzji lub na wykonanie robót w formie postanowienia,
2. dziennik budowy lub zeszyt robót,
3. protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
4. operaty geodezyjne,
5. książkę obmiarów robót,
6. certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności z PN, itp. dotyczące zastosowanych materiałów i

elementów budowlanych,
7. protokoły konieczności robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty,
8. itp.

7.  PRZEDMIAR ROBÓT
Ilość robót określa się na podstawie projektu, z uwzględnieniem ewentualnych zmian zaakceptowanych przez
Inżyniera (Kierownika) budowy i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z projektem i obowiązującymi normami
oraz sprawdzeniu jakości ich wykonania.
Podstawę odbioru stanowią następujące dokumenty:
1. dokumentacja techniczna,
2. dziennik budowy,
3. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
4. protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
5. protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
6. wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były przeprowadzone,
7. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą.
Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Wszystkie roboty budowlane prowadzić w oparciu o Polskie Normy oraz obowiązujące przepisy i wymagania.

                         
                                                              

                                     



SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.1. ROBOTY  ZIEMNE. 

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach kat.III. S.T. stanowi
dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót.

1.2. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w trakcie wykonywania
wykopów pod fundamenty. 
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV :
- kl.45.11. kod CPV 45111200-0 „Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne”

2. MATERIAŁY
Grunt pochodzący z wykopu pozostawiony do jego zasypania. 

3. SPRZĘT
Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu.
Łomy, kilofy, ubijak, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, młoty pneumatyczne,
spycharka, ładowarka , dźwig, samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe.
Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu.

4. TRANSPORT
Grunt z wykopu można przewozić dowolnym środkiem transportu. Brak szczególnych wymagań odnośnie
transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykopy należy wykonać jako wykopy o ścianach pionowych. Wykopy wykonywać ręcznie. W miejscu, gdzie
głębokość wykopu osiągnie 4 m poniżej poziomu przyległego terenu, należy zabezpieczyć ściany wykopu przed
osuwaniem poprzez wykonanie deskowania wykopu lub poprzez miejscowe zastosowanie deskowania
systemowego.
Ziemię z wykopów przewidzianą do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować w pobliżu
wykopu.
Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości wskaźnika
zagęszczenia (Is) 0,97- 1,0.
Szczegółowy zakres i rodzaj robót opisano w pkt. 1.2. niniejszej specyfikacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Polega na sprawdzeniu zgodności głębokości i trasy wykopu z dokumentacją projektową, jak również na
sprawdzeniu przygotowania podłoża pod fundamenty.

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu,
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów,
c)        zagęszczenie zasypanego wykopu.

Kontroli jakości dokonuje Inspektor na podstawie : 
7. dokumentacji technicznej,
8. protokołów wykonanych robót,
9. oględzin w naturze.

7. JEDNOSTKA OBMIARU



(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, (m2) rozebranych nawierzchni betonowych

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w księdze obmiarów oraz dokumentacji technicznej i odbiorów
częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą.
Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-68/B-06250  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i Przemysłu
Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.

SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.2. ROBOTY  ROZBIÓRKOWE



  I  PRZYGOTOWAWCZE
1. WYMAGANIA OGÓLNE
1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych
związanych z rozbiórką, wyburzeniami otworów drzwiowych, fragmentów ścian, itp. oraz pracami
przygotowawczymi do wykonania pozostałych robót, m. in. polegającymi na wywiezieniu gruzu, oczyszczeniu
pomieszczeń po pracach wyburzeniowych, rozbiórkowych. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

1.2. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych i innych z nimi
związanych, jak wywóz gruzu, itp.
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót, który stanowi integralny załącznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV :
10. klasa 45.11. kod CPV 45111100-9 – roboty w zakresie burzenia (roboty rozbiórkowe)
11. klasa 45.11. kod CPV 45111220-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu.

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI
Gruz ceglany, gruz betonowy.

3. SPRZĘT
Łomy, kilofy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki.
Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu.

4. TRANSPORT
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
Odwiezienie gruzu na odpowiednie składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu
posadzek. 

5. WYKONANIE ROBÓT
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie
przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu, oraz
sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Powierzchnia (m2) - muru, posadzek, tynków. 

8. ODBIÓR ROBÓT
Inspektor na podstawie zapisów w książce obmiarów.
a). Przejęcie Robót i Odcinków,
b). Przejęcie części Robót
c). Świadectwo Wykonania,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą.
Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i Przemysłu
Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.

SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.3. STAL ZBROJENIOWA. ROBOTY ZBROJARSKIE.



1. WYMAGANIA OGÓLNE
1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zbrojarskich oraz
wymagania dotyczące cech i jakości stali zbrojeniowej. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

1.2. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą sposobu prowadzenia robót zbrojarskich oraz
wymagań jakie powinna spełniać stal zbrojeniowa.
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV :
- kl.45.21. kod CPV 45223210-1 „Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali”
- kl.45.25. kod CPV 45262310-7 „Zbrojenie”.

2. MATERIAŁY
2.1. Stal zbrojeniowa
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-10042.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy.

2.1.1. Asortyment stali
Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali oraz średnice prętów :
stal A-III(34GS) oraz A-0 (St3S), średnice od φ6÷φ16 mm.

3. SPRZĘT
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie zbrojarni (giętarki, noże
mechaniczne, prostowarki, wciągarki, młotki, itp.).
Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny odbywać się tak
aby zachować ich dobry stan techniczny, a przede wszystkim tak , aby zapewnić nieodkształcalność elementów
stalowych.
Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed
możliwością przesuwania się podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne w stosunku do prowadzonych robót zgodnie z ST.1.0. Wymagania ogólne.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.
5.2.1. Czyszczenie prętów
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym wymagania
punktu 5.3.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się, że zanieczyszczenia powstały w okresie od
przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania.
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz.
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub
też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.
Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody.
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera.

5.2.2. Prostowanie prętów
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać 4 mm.
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek.



5.2.3.Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w
tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu
mechanicznych noży. Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od
wielkości i ilości odgięć.
Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa tabela.

Tabelka 1- Wydłużenia prętów ( cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt

Średnica
pręta [mm]

Kąt odgięcia
Kąt odgięcia45 90 135 180

8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgięcia prętów i haki
Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-91/S-
10042).

Tabela 2. Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia

Średnica pręta
zaginanego mm

Stal żebrowana
Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 Mpa Rak > 500 MPa

D < 10 d0 = 3d d0 = 4d d0 = 4d
10 < d < 20 d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d
20 < d < 28 d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d

D > 28 d0 = 8d - -

d - oznacza średnicę pręta

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.
Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie
mniejsza niż :
5d dla stali klasy A-0 i A-I
10d dla stali klasy A - III
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie pręty
zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków.
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam
pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.3. Montaż zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogólne
Wymaga się następującej klasy stali : A-0 i A - III, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-06200), dla
zbrojenia betonu.
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.



Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może
ulec zmianie.
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można
wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i
oblodzonej stali która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem.
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali ; zmiany te wymagają zgody pisemnej Inżyniera .
Beton jest zbrojony prętami żebrowanymi o średnicy nie większej niż 32 mm . 
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego
powinna wynosić co najmniej:
Cmin>0 jeżeli dg<32 mm
Cmin>O+5 jeżeli dg>32 mm .
Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inżyniera i odbiór wpisany do dziennika budowy.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:
• czołowe, elektryczne, oporowe,
• nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,
• nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
•    zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
• zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,

5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych.

5.3.2.3. Skrzyżowania prętów
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi.
Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze
strzemionami.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 3.
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne:
-Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%.
-Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 3mm.
-Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 25 mm,
liczba  uszkodzonych  skrzyżowań  w  dostarczonych  na  budowę  siatkach  nie  powinna  przekraczać  20%  w
stosunku do wszystkich skrzyżowań  w siatce. Liczba uszkodzonych  skrzyżowań  na jednym pręcie nie może
przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, różnice w rozstawie między prętami głównymi w siatce nie
powinny przekraczać 5 cm. 
-Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2 cm.

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka



Cięcia prętów
(L – długość pręta wg projektu)

dla L < 6.0 m
dla L > 6.0 m

20 mm
30 mm

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia
określonego w projekcie)

dla L < 0.5 m
dla 0.5 m < L < 1.5 m

dla L > 1.5 m

10 mm
15 mm
20 mm

Usytuowanie prętów
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do
wymagań projektu)

< 5 mm

odchylenie plusowe (h – jest całkowitą grubością
elementu)

dla h < 0.5 m
dla 0.5 m < h < 1.5 m

dla h > 1.5 m

10 mm
15 mm
20 mm

odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a
– jest odległością projektowaną pomiędzy
powierzchniami przyległych prętów)

a < 0.05 m
a < 0.20 m
a < 0.40 m
a > 0.40 m

5 mm
10 mm
20 mm
30 mm

odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w
każdym punkcie zbrojenia (b – oznacza całkowitą
grubość lub szerokość elementu)

b < 0.25 m.
b < 0.50 m.
b < 1.5 m.
b > 1.5 m.

10 mm
15 mm
20 mm
30 mm

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostką obmiarową jest tona (t) stali konstrukcyjnej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Inspektor na podstawie zapisów w książce obmiarów i dzienniku budowy.
a). Przejęcie robót zbrojarskich
b). Świadectwo Wykonania.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości
PN-89/H-84023/01. Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu
PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej jakości i
niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.
PN-80.H-04310. Próba statyczna rozciągania metali.
PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty
[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591. 
Stal zbrojeniowa żebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana 
 z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.
[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891. 
Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o użebrowaniu według normy 
DIN488. ITB. Warszawa 1992.
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ST.1.4. BETON KONSTRUKCYJNY. ROBOTY
BETONIARSKIE.

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich oraz
wymagania dotyczące właściwości betonu konstrukcyjnego. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

1.2. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą technologii produkcji betonu i betonowania
konstrukcji.
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV :
5. klasa 45.21. kod CPV 45223500-1 – konstrukcje z betonu zbrojonego
6. klasa 45.25. kod CPV 45262311-4 – betonowanie konstrukcji.

2. MATERIAŁY 
2.1. Cement
Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości:
• wysoką wytrzymałość,
•             mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym,
• wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu.
Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na działanie
agresywnego środowiska, należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków), o podwyższonej
odporności na wpływy chemiczne.
Do betonu klasy B20 zaleca się cement marki 25 oraz 32,5 . Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się
następującym składem:
• zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,
• zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 7 %,
• zawartość alkaliów do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.
Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać
wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie dających się
rozgnieść w palcach. Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania
mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzędowym laboratorium
do badań materiałowych i przekazywać Inżynierowi , kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując
jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy.
Obowiązkiem Inżyniera jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje podejrzenie
obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną.
Kontrola cementu winna obejmować:
• oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300,
• oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300,
• sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie
rozpadających się w wodzie.
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.2. Kruszywo
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do betonów
klasy powyżej B25). Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników
łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów
gliniastych i składników organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o
wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni
dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania
laboratoryjne.



Kruszywo keramzytowe  powinno odpowiadać wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie można uzyskać z betonu
keramzytowego – od 3 - 25 MPa. Beton o strukturze zwartej ,zawierający  co najmniej 300 kg/m3 cementu
uważa się za odporny na działanie mrozu.

2.2.1. Kruszywo grube
Do betonów klas B20 stosować grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm.
Stosowanie grysów z innych skał dopuścić można pod warunkiem zbadania ich w placówce badawczej
wskazanej przez Inżyniera i uzyskania wyników spełniających podane niżej wymagania.
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
• zawartość pyłów mineralnych do 1%
• zawartość ziaren nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20%,
• wskaźnik rozkruszenia:

dla grysów granitowych do 16%,
dla grysów bazaltowych i innych do 8%,

• nasiąkliwość do 1.2%
• mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2%,
• mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%,
• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia
wymiarów liniowych ponad 0.1%,
• zawartość związków siarki do 0.1%,
• zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%,
• zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w zakresie
cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10% mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną
metodą bezpośrednią. W kruszywie grubym, tj. w grysach i żwirach nie dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się,
aby zawartość podziarna nie przekraczała 5%, a nadziarna 10%. 
Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym obejmującym:
• oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
• oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-
• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12
• oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych).
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii kruszywa wyników badań pełnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.

2.2.2. Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić:
do 0.25 mm 14 do 19%,
do 0.5 mm 33 do 48%,
do 1 mm 57 do 76% .
Piasek powinien spełniać następujące wymagania :
• zawartość pyłów mineralnych do 1.5%,
•  reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia
wymiarów liniowych ponad 0.1%,
• zawartość związków siarki do 0.2%,
• zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%,
• zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany
badaniom niepełnym obejmującym :
• oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-
• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12
• oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych).
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników badań pełnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.
2.2.3. Uziarnienie kruszywa



Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć stałą
kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarówno świeżego betonu
(konsystencja, jednorodność, urabialność, zawartość powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość,
przepuszczalność, moduł sprężystości, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie
maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególną uwagę należy zwrócić
na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo po-
winno składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4 mm nie
może być większa niż 5%. Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej
w ilości przewyższającej 15% i uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10%
całego składu frakcji. 

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa
Bok oczka sita :

[mm]
Przechodzi przez sito [%]

kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3 do 8 2 do 8
0.50 7 do 20 5 do 18
1.0 12 do 32 8 do 28
2.0 21 do 42 14 do 37
4.0 36 do 56 23 do 47
8.0 60 do 76 38 do 62
16.0 100 62 do 80
31.5 100

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej części konstrukcji
przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości otuliny.

2.3. Woda
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiały budowlane.
Woda do betonów i zapraw." Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze
zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. Woda powinna być dodawana w możliwie naj-
mniejszych ilościach w stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc
pod uwagę również ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego
stosunku w/c nie większego niż 0,50.

2.4. Dodatki i domieszki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i
uplastyczniającym. Zaleca się doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy ustalaniu recepty
mieszanki betonowej.
W celu uzyskana betonów w dużym stopniu nieprzepuszczalnych i trwałych o niskim stosunku w/c i wysokiej
urabialności, zaleca się stosować plastyfikatory oraz środki napowietrzające. 
Rodzaj domieszki należy uzgodnić z Inżynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton. Warunkiem
zastosowania określonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna.
Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy użyciu cementów portlandzkich
marki 35 i wyższych.
Dodatek w postaci włókna stalowego  powinien posiadać aprobatę techniczną zależności od rodzaju  włókien
produkowane są jako  proste posiadające haczykowate zakończenia  oraz z tłoczeniami na powierzchni drutu-
ryflowane. Dozowanie bezpośrednio do mieszanki w ilościach  20-90 kg/m3 betonu.

2.4.1. Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory
Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o 1 stopień w dół bez zmiany składu
betonu i przy założonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla uzyskania tej samej
konsystencji co bez stosowania plastyfikatorów wynosi 10 do 20%, zagęszczenie i szczelność betonu są większe.
Ulega podwyższeniu odporność na korozję siarczanową. 

2.4.2. Dodatki uszczelniające
Sposób działania to zagęszczanie struktury betonu, przez co następuje podwyższenie wodoszczelności.
Optymalna ilość powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzające zwiększają urabialność,
plastyczność, jednorodność, i wodoszczelność mieszanki betonowej.
3. SPRZĘT



Betoniarka wolnospadowa do betonów podkładowych i wyrównawczych , betoniarka o działaniu wymuszonym,
mieszalniki z koszem, sprężarki, pompy wężowe, instalacja do wagowego dozowania składników, ubijaki i płyty
wibracyjne, wibratory do wgłębnego zagęszczania betonu.
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom Inżyniera.
Instalacje te powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa,
cementu, wody i dodatków. 
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się
stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie
wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz.

4. TRANSPORT
4.1. Mieszanka betonowa
Roboty przewidziane do wykonania przy realizacji niniejszej inwestycji obejmują w znikomym stopniu roboty
betoniarskie z uwagi na śladową ilość konstrukcji z betonu i dlatego zakłada się wytwarzanie mieszanki
betonowej na miejscu budowy, w związku z czym transport poziomy odbywać się będzie za pomocą taczek. 
W przypadku, gdyby zaistniała konieczność transportowania betonu z wytwórni należy stosować się niżej
podanych zaleceń.
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu odpowiednich
środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie
powinien być dłuższy niż:
• 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
• 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
• 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania
za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystoso-
wanej do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do
podawania mieszanki na odległość nie większą od 10 m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie
wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie
rozładunku. Obowiązkiem Inżyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej
wymaganiom.

Załadunek, transport i wyładunek betonu powinien odbywać się w taki sposób, aby zachować jego właściwości 
techniczne, a przede wszystkim w taki sposób, by nie dopuścić do jego związania przed wbetonowaniem.
Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien się odbywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności
celem uniknięcia rozsegregowania składników.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni , na którą spada. W
przypadku większej wysokości należy stosować rynny zsypowe lub leje zsypowe teleskopowe.  

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wytwarzanie betonu
Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inżyniera. 
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni, ale przy śladowych pracach betoniarskich i małym
znaczeniu wykonywanej konstrukcji dopuszcza się przygotowanie mieszanki betonowej na budowie. 
Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się
na niezależnej wadze, o większej dokładności.
Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być
dokonywane z dokładnością 2%.
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom
jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. Urabialność mieszanki powinna
pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze
mieszanki. Inżynier może zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy
nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny
zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 0st.C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy
Inżynier wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki
betonowej powinien zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy
projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach
naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie



betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków
wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej
temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość
stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5). Konsystencja mieszanek
nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej
stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego
ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance
betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie.
Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad :
• stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak w
mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości,
• zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.
Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego mieszankę
betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych
wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od
wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu
betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu. Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w
uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera.

5.2. Wykończenie powierzchni betonowych
5.2.1. Powierzchnie uformowane
Powierzchnie niewidoczne:
Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po ukończeniu robót.

5.2.2. Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych
Powierzchnie niewidoczne:
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać i wygładzić, aby
otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli powierzchnie te nie służą jako
pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych opisanych poniżej.

5.3. Układanie mieszanki  betonowej (betonowanie)
5.3.1. Zalecenia ogólne
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inżyniera i po dokonaniu na
ten temat wpisu do dziennika budowy.
Przy betonowaniu konstrukcji mostowych należy zachować następujące warunki :
• deskowanie należy starannie oczyścić przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.
• przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do
stosowania w budownictwie, który powoduje ułatwienie przy rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wyglądu
powierzchni betonowych 
•  przed betonowaniem należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z rysunkami,
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość
otuliny,
• betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5st.C, zachowując warunki
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się
betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą
ciepła w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim
nadzorem Inżyniera,
• mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75m od powierzchni, na którą spada; w
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości
3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m),
• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy < 0.65
odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę
poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie
wibrującym,



• kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień skutecznego
działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,
• belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,
• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien
wynosić od 30 do 60 sek.,
• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od
1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalać doświadczalnie, aby nie
powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być trwałe i sztywne.
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany jest
codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne
powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i
kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione
zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach,
które Inżynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu.
Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki
stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po
rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory
powinny być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny
być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub
podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka
transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia
rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i
zatwierdzone przez Inżyniera. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy
pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a
podjęcie betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu
poprzedniego. Inżynier może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem
uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne.

5.3.2.Zalecenia dotyczące betonowania elementów
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej,
która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
• przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm bezpośrednio z
pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi,
• w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o
grubości >12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. Do wyrównywania powierzchni
betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne). Celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania,
betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej szerokością. Przed betonowaniem należy osadzić i
wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.4. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną
wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3
razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla
jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-
88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu: Antisol E, lub porównywalny, -cechy:
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych (zwiększa odporność
na działanie soli odladzających, podwyższa mrozoodporność i wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat
należy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się równomiernie cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-
2 godz. po jego ułożeniu. 
Beton z keramzytu oraz beton  zbrojony włóknem stalowym nie wymaga specjalnej pielęgnacji , postępować tak
jak z betonem zwykłym.



5.5. Usterki wykonania
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1cm otulenia
zbrojenia betonu a długości rys nie przekraczają:
• podwójnej szerokości belek i 1.0m dla rys podłużnych,
• połowy szerokości belki i 1.0m dla rys poprzecznych.
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niż
1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0.5% powierzchni odpowiedniej ściany.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu
6.1.1. Zakres kontroli
Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma prawo pobrania w
każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania
badaniom bądź próbom laboratoryjnym.
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250 
• konsystencja mieszanki betonowej,
• zawartość powietrza w mieszance betonowej,
• wytrzymałość betonu na ściskanie,
• nasiąkliwość betonu,
• odporność betonu na działanie mrozu,
• przepuszczalność wody przez beton.

6.1.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą a
kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć :
• + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be,
• + 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych.

6.1.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas
projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg
PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać:
• 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,
• przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek napowietrzających:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0 – 16 0-31.5
Zawartość
powietrza

Beton narażony na czynniki
atmosferyczne 3.5 do 5.5 3 do 5

[%] Beton narażony na stały dostęp wody
przed zamarzaniem 3.5 do 6.5 4 do 6

6.1.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczbie określonej
w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę
roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej,
równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie
podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. Partia betonu może być zakwalifikowana do
danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 150*150*150 mm spełnia następujące
warunki:
1. Przy liczbie kontrolowanych próbek n < 15

R a Ri bGmin ≥ ⋅ ( 1 )
gdzie : Ri min  - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z "n" próbek,
RbG  - wytrzymałość gwarantowana,



12. współczynnik zależny od liczby próbek wg tabeli

Liczba próbek-n A
od 3 do 4 1.15
od 5 do 8 1.10
od 9 do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający danej klasie, jeśli
spełnione są następujące warunki (2) i (3) :

i bGR Rmin > ( 2 )
oraz

R RbG> ∗1 2. ( 3 )
 gdzie R  - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru (4):
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w którym iR  - wytrzymałość poszczególnych próbek.
2. Przy liczbie kontrolowanych próbek n > 15 zamiast warunku (1) lub połączonych warunków (2) i (3)
obowiązuje warunek (5)

R sRi bG− ⋅>164.  ( 5 )
w którym :
Ri  - średnia wartość wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymałości dla serii n próbek obliczone wg wzoru (6):

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, według wzoru (6) jest większe od 0.2 R wg wzoru
(4), zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości. W przypadku gdy
warunki (1) lub (2) nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do odpowiednio niższej
klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika, przeprowadzić można dodatkowe badania
wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczące
wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą
pozytywne, to nadzór może uznać beton za odpowiadający wymaganej klasie.

6.1.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na
próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach
wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych
losowo różnych miejsc.

6.1.6. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej
niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach
szczególnie narażonych na styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie metody
przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopień mrozoodporności betonu F 150 jest osiągnięty
jeśli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrażania-odmrażania próbek spełnione są poniższe warunki:
1. Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250, -
• próbka nie wykazuje pęknięć,
• łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp.
nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych,
• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%.
2. Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250,

s
n

R Ri=
−
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• - próbka nie wykazuje pęknięć,
• - ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w żadnej próbce
wartości 0.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.1.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach labora-
toryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopień
wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sześć próbek
badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza się oznak przesiąkania wody.

6.1.8. Dokumentacja badań
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

6.2. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.2.1. Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu na
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z rysunkami i
obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty,
które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona.
Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy.
1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi.
2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem i
porównanie z Rysunkami.
Badania polegają na stwierdzeniu :
zgodności podstawowych wymiarów z rysunkami,
zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego,
zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych,
wielkości podniesienia wykonawczego,
prawidłowości i dokładności połączeń między elementami.
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia wszystkich
śrub w konstrukcji.
3. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i porównanie z
rysunkami oraz PN-63/B-06251.
4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i
porównanie z rysunkami oraz PN-63/B-06251.
5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
6. Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków.

6.2.2. Badania po zakończeniu budowy
1. Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie pomiarów na
zgodność z Rysunkami w zakresie:
• podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu,
• rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu.
8. Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z badań

prowadzonych w czasie budowy.

6.2.3. Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej
zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy.

6.3. Tolerancje wykonania 
Nie dopuszcza się pęknięć elementów konstrukcyjnych. Rysy skurczowe powierzchniowe dopuszcza się , pod
warunkiem , że nie sięgają do zbrojenia. Pustki, raki, wykruszyny lub kawerny mogą pozostać, pod warunkiem ,
że nie występują na powierzchni większej niż 0,5% i zachowana jest wymagana otulina zbrojenia.



Rzędne wierzchu betonu  +/- 1cm, równość powierzchni +/- 0,5cm. Wybrzuszenia nie większe od 2 mm,
wgłębienia nie większe od 5mm.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) konstrukcji betonowej lub żelbetowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Inspektor na podstawie zapisów w książce obmiarów i dzienniku budowy.
a). Przejęcie Robót i Odcinków,
b). Przejęcie części Robót
c). Świadectwo Wykonania,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą.
Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy dotyczące betonu
PN-86/B-01300     Cementy. Terminy i określenia.
PN-88/B-04300     Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000     Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek.
PN-88/B-30000     Cement portlandzki.
BN-88/6731-08     Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712     Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych. 
BN-84/6774-02     Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721     Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.
PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-88/B-06250     Beton zwykły.
BN-73/6736-01     Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie.
BN-78/6736-02     Beton zwykły. Beton towarowy.
BN-62/6738-05     Beton hydrotechniczny. Badania betonu.
BN-62/6738-06     Beton hydrotechniczny Badania składników betonu.
BN-76/6722-04     Kruszywo z keramzytu

10.2. Normy dotyczące konstrukcji betonowych
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości
betonu na ściskanie.
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości
betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.

10.3. Inne dokumenty
[1] Wytyczne wykonania pielęgnacji świeżego betonu preparatem powłokowym "Betonal". IBDiM Warszawa
1984.
[2] Standardowa metodyka badań i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywność stosowania domieszek
chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.
[3] Świadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984.



[4] Instrukcja nr 237 stosowania do betonu środka uplastyczniającego "Klutan". ITB. Warszawa 1982.
[5] Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85. Akcelbett 85-6.
Bezchlorkowe dodatki przyśpieszające twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986.
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SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.5. IZOLACJE  PRZECIWWILGOCIOWE

1. WYMAGANIA OGÓLNE.
1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót obejmujących wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót .

1.2. Zakres
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych.
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV :
- klasa 45.32. kod CPV 45320000-6 – roboty izolacyjne.

2. MATERIAŁY
Izolacje przeciwwilgociowe (papa termozgrzewalna , zamiennie 2x folia  PE 0,3 mm klejona na złączach) .
Materiał -  polipropylen 
Parametry techniczne folii :

Masa g/m2      115
Wytrzymałość na zerwanie N/5 cm     wzdłuż 150   w poprzek 100
Wydłużenie względne przy zerwaniu   wzdłuż 40% w poprzek 60%
Odporność na rozdzieranie przez gwoźdź fi 25 mm  wzdłuż 60N   wpoprzek 50N
Zakres temperatur stosowania       -40   do +80 C
Wysokość słupa wody mmH2O    2000
Paroprzepuszczalnosc g/m2/24 h     2000/4000
Stabilizacja UV    3 miesiace 
wymiary :  szerokość -1.5 m , długość - 50m

3. SPRZĘT
Noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie, deska gładka szerokości min. 20 cm i długości min
3,0 m ,
listwa drewniana.
Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu. 

4. TRANSPORT
Brak szczególnych wymagań odnośnie transpotu. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiału
powinny odbywać się tak aby zachować jego dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane materiałowi przez
producenta.
Dostawa - samochodem dostawczym, w obrębie prowadzonych robót – ręczny.

5. WYKONANIE ROBÓT
Szczegółowy zakres i rodzaj robót przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszej ST.

5.1. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych
W celu ochrony konstrukcji podłogi od dołu przed działaniem wilgoci gruntowej należy zastosować  papę
podkładową termorgrzewalną (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na złączach). 
W celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrodę
stropową, należy od strony pomieszczenia o większej wilgotności bezwzględnej zastosować izolację
paroszczelną. Rodzaj materiału przedstawiono w projekcie budowlanym.



Ochronę warstwy termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową przy wykonywaniu
podkładu monolitycznego uzyskuje się stosując warstwę ochronną z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na
zakład co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na gorąco albo warstwą z folii politylenowej.
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na
powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.
Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolacją przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych powinna być
równa i czysta. Pod izolację z tworzyw sztucznych powierzchnia podłoża lub podkładu powinna być również
gładka.
Izolację z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC, natomiast z foli z
tworzyw sztucznych – w temperaturze nie niższej niż 15oC.

5.2. Ogólne warunki wykonania robót
Izolację można układać nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania podłoża. Zaleca się jednak
aby beton był co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być
> od 5 oC i < od 35 oC. 
W przypadku konieczności wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjających warunków
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotność powietrza roboty należy prowadzić pod
namiotem foliowym lub brezentowym stosując elektryczne dmuchawy powietrza. 
W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 
Przy układaniu izolacji w temperaturze 5÷10oC materiał izolacyjny należy przechowywać przez 24 godziny w
temperaturze 20oC. 
Do czasu ułożenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzić, jeździć, składować narzędzi i
materiałów. 
W pobliżu robót hydroizolacyjnych nie wolno składować żadnych materiałów sypkich i pylących.
Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntujacym powinna być wyższa co najmniej o 3°C od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotnośc względna powietrza powinna być <85%.
Temperatura podłoża w czasie układania i zgrzewania materiału hydroizolacyjnego i wzmacniającego powinna
być >0°C, a wilgotność względna powietrza <90%.
Izolację można układać nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania podłoża. Zaleca się jednak
aby beton był co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być
> od 5 oC i < od 35 oC. 
W przypadku konieczności wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjających warunków
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotność powietrza roboty należy prowadzić pod
namiotem foliowym lub brezentowym stosując elektryczne dmuchawy powietrza. 
W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 
Przy układaniu izolacji w temperaturze 5÷10oC materiał izolacyjny należy przechowywać przez 24 godziny w
temperaturze 20oC. 
Do czasu ułożenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzić, jeździć, składować narzędzi
imateriałów. 
W pobliżu robót hydroizolacyjnych nie wolno składować żadnych materiałów sypkich i pylących.
Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntujacym powinna być wyższa co najmniej o 3°C od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotnośc względna powietrza powinna być <85%
Temperatura podłoża w czasie układania i zgrzewania materiału hydroizolacyjnego i wzmacniającego powinna
być >0°C, a wilgotność względna powietrza <90%.

5.3. Przygotowanie podłoża
Podłoże betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiadać następującym wymaganiom :
13. powinno minąć min. 21 dni od jego zabetonowania
14. wytrzymałość betonu na odrywanie powinna > 1,5MPa
15. powinno być suche oraz dokładnie oczyszczone z: elementów obcych, słabego, luźno związanego z

podłożem betonu, mleczka cementowego, zatłuszczeń i pyłów oraz innych drobnych frakcji kruszywa;
16. powinno być równe i szorstkie , a lokalne nierówności nie powinny przekraczać ±3 mm, przy czym

krawędzie tych nierówności nie mogą być ostre;
17. wszelkie krawędzie występujące na izolowanej powierzchni powinny być zaokrąglone łukiem o promieniu

nie mniejszym niż 5cm.
Naprawy powierzchni należy wykonać przestrzegając następujących zasad:
-  ubytki  betonu  przekraczające  na  znacznej  powierzchni  5  cm  należy  wypełnić  betonem  klasy  B  30  lub
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDiM. Krawędzie uszkodzenia należy rozkuć tak
aby były zbliżone do pionowych.



- ubytki mniejsze od 2 cm należy naprawiać masą  wygładzającą PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub
zaprawami  żywicznymi  na  bazie  żywic  epoksydowych  z  utwardzaczem  lub  żywic  akrylowych  np.
polimetakrylan metylu.
- lokalne nierówności podłoża powodujące powstawanie zastoin wody należy wypełnić specjalną bezskurczową
zaprawą  lub  masą  PC  po  uprzednim  skuciu  powierzchni,  na  której  występują  nierówności  rozkuwając jej
krawędzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomocą  mas szpachlowych  lub zapraw na bazie żywic lub za
pomocą  masy PC może być  wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m2 w jednym miejscu,
większe powierzchnie należy naprawiać specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.
-  powierzchnie z nierównościami o ostrych krawędziach należy przeszlifować szlifierką do lastriko lub zatrzeć
masą PC lub innym specjalnym materiałem posiadającym Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM.

5.4. Oczyszczenie podłoża
Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchnię izolowaną należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i zatłuszczeń.
Luźne  frakcje  i  pyły  należy  usunąć  przy  pomocy  odkurzacza  przemysłowego  a  w  ostateczności  przez
przedmuchanie  sprężonym  powietrzem  przechodzącym  przez  filtr  przeciwolejowy  i  przeciwwodny.
Zatłuszczenia należy usunąć przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

5.5. Zagruntowanie podłoża
Podłoże betonowe należy gruntować firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez producenta materiału
hydroizolacyjnego.
W  przypadku  konieczności  zagruntowania  wilgotnej  powierzchni  należy  użyć  roztworów  depresyjnych
szybkorozpadowych  np.  asfaltowej  emulsji  kationowej.  Jest  to  jednak  przypadek  szczególny,  wymagający
pisemnej zgody Inżyniera i autora projektu.
Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady :
- należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inżyniera,
- beton w gruntowanym podłożu powinien mieć co najmniej 21 dni, 
-  powierzchnię  przewidzianą  do  zaizolowania  należy gruntować  tylko jednokrotnie,  zużywając  tyle  środka
gruntującego, ile beton zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie pozostała powłoka z warstewki
asfaltu, ilość ta zwykle nie przekracza 0.3 l/m2

-  należy zagruntować  każdorazowo tylko taką  powierzchnię,  na  jakiej  zamierza  się  w ciągu najbliższych  8
godzin przykleić hydroizolację. Nie należy gruntować  powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obniżenie
przyczepności izolacji do podłoża. Należy przy tym odpowiednio zabezpieczyć zagruntowaną powierzchnię aby
nie uległa uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podłoża do rozpoczęcia układania izolacji nie powinno
upłynąć więcej niż 24 godz.
- środek gruntujący należy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami do środków gruntujących (odpornych na
działanie agresywnych rozpuszczalników, głównie węglowodorów aromatycznych)
- przed ułożeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie sucha. Można to sprawdzić przez
dotknięcie  zagruntowanej  powierzchni  suchą,  czystą  dłonią  (nie  zatłuszczoną  lub zakurzoną)  gdy dłoń  nie
przykleja się i  pozostaje czysta oznacza to, że roztwór gruntujący jest już dostatecznie suchy. Czas schnięcia
roztworów  gruntujących  jest  zróżnicowany  w  zależności  od  rodzaju  zastosowanych  rozpuszczalników  i
warunków wysychania w większości przypadków wynosi on 15 do 120 minut. w pierwszej kolejności należy
zagruntować  powierzchnię  przy  narożach  wklęsłych  i  wypukłych,  przy  wpustach  odwodnienia,  sączkach,
słupkach  poręczy,  oraz  dylatacjach.  Do  gruntowania  podłoża  na  dalszej  powierzchni  można  przystąpić  po
przyklejeniu izolacji w wyżej wymienionych szczególnych miejscach

5.6. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów i sprzętu oraz prace przygotowawcze
Przed przystąpieniem do izolowania należy sprawdzić czy na placu budowy znajduje się sprzęt pomocniczy i
następujące narzędzia :
noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie, deska gładka szerokości min. 20 cm i długości min 3,0
m ,
listwa drewniana, w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do
ogrzewania. 
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne
połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość 1÷2 cm oraz
na całej długości podgrzewanej rolki. Po ułożeniu izolacji powinno się w jak najszybszym terminie położyć
zaprojektowaną warstwę ochronną z betonu asfaltowego.
Izolacji nie wolno układać na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed ułożeniem izolacji należy
dokładnie skontrolować czy na płycie nie ma zanieczyszczeń.
Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć co najmniej 15% więcej izolacji niż istniejąca
powierzchnia.



Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntującym powinna być wyższa co najmniej o 3°C od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotnośc względna powietrza powinna być <85%.
Temperatura podłoża w czasie układania i zgrzewania materiału hydroizolacyjnego i wzmacniającego powinna
być > 0°C ,a wilgotność względna powietrza <90%.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu jakości wykonania warstwy izolacyjnej, jej ciągłości, grubości,
itp.

6.1. Odbiory materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na podstawie
zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów). Z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych
materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w których jakość nie jest
potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót
poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria.

6.1.1 Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:
a/  po przygotowaniu podłoża pod izolację,
b/  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.

Odbiór powinien  obejmować:
a/   sprawdzenie materiałów ,
b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża ,
c/   sprawdzenie spadków podłoża i rozmieszczenie wpustów podłogowych ,
d/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem ,
e/   sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury,  wpusty podłogowe itp. ,
f/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji .

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m2) wykonanych izolacji przeciwwilgociowych .

8. ODBIÓR
Roboty wykończeniowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie : 
- dokumentacji technicznej,
- protokołów wykonanych robót,
- oględzin w naturze.
Roboty uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą.
Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe".

Instrukcje i certyfikaty producenta



SPECYFIKCJA  TECHNICZNA
ST.1.6. ROBOTY  MUROWE

1. WYMAGANIA OGÓLNE
1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych przy
wznoszeniu nowych obiektów. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze.

1.2. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia prac murowych przy
wznoszeniu ścian konstrukcyjnych, osłonowych oraz działowych, a także ścian fundamentowych w przypadku
wykonywania ich z betonowych bloczków piwnicznych.
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV :
- klasa 45.25. kod CPV 45262500-6 – roboty murarskie

2. MATERIAŁY
2.1. Zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 5 MPa, bloczki wapienno – piaskowe SILKA klasy 15 MPa, do
wykonania ścian działowych można zastosować bloczki gazobetonowe, pustaki szklane (ściany zewnętrzne).

2.2. Bloczki wapienno – piaskowe SILKA
Bloczek wapienno – piaskowy SILKA z pochwytami ma wymiary 333x240x198  mm.  Zaprojektowano
ściany do wykonania z bloczków klasy 15 MPa.
Materiał musi posiadać wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie .

2.3. Zaprawy murarskie
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowywanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę należy
przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu;
poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu:
a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót  murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującymi normami państwowymi.

2.3.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Do zapraw cementowo-wapiennych  można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że
temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC.
Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z  wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych
technologicznych.
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających odpowiadających
wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe
zapraw o konsystencji 10 cm wg  stożka pomiarowego można przyjąć wg tablicy 3.



Tablica 3. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka
zaprawy

Orientacyjny skład objętościowy zaprawy
cement : ciasto

wapienne : piasek
cement : wapno

hydratyzowane:piasek
0,8 1:2:12 1:2:12

1,5
1:1:9

1:1,5:8
1:2:10

1:1:9
1:1,5:8
1:2:10

3
1:1:6
1:1:7

1:1,7:5

1:1:6
1:1:7

1:1:7,5

5 1:0,3:4
1:0,5:4,5

1:0,3:4
1:0,5:4,5

Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia, kierując się wytycznymi
podanymi w tabeli 4.

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej przeznaczenia

Lp. Przeznaczenie zaprawy Konsystencja wg stożka
pomiarowego (cm)

Marka
zaprawy

1 Do murowania fundamentów ścian budynków z
pomieszczeniami i wilgotności względnej nie mniejszej niż 60% 6-8 3, 5

2
Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach
podlegających wstrząsom i murów poniżej izolacji w gruntach
nasyconych wodą

6-8 3, 5

3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 1,5,3,5
wewnętrzne 9-10 0,8,1,5,3

4 Do wykonywania narzutu tynków zewnętrznych
wewnętrznych 6-9 1,5,3,5

0,8,1,5,3,5

5 Do wykonania warstwy wierzchniej
(gładzi) tynku zwykłego

zewnętrznego
wewnętrznego 9-11 1,5 ,3

0,8, 1,5, 3
6 Do wykonania zalewki w zależności od zastosowania 9-11 1,5, 3,5

Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy państwowej lub instrukcji.
Przy mieszaniu należy najpierw  mieszać składniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone), aż do
uzyskania jednorodnej mieszaniny a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać aż do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem
przed zmieszaniem go 
z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta
wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników suchych.

2.3.3 Zaprawy gotowe
Stosując zaprawy gotowe należy ściśle przestrzegać technologii opracowanej przez producenta. Przed
zastosowaniem wyprawy sprawdzić certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz
termin użycia produktu.

3. SPRZĘT
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz
narożny, pion i sznur murarski, wiadra i inne niezbędne narzędzia w zależności od wykonywanych robót oraz
zgodnie z zaleceniami producenta.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów.
Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu.



5. WYKONANIE ROBÓT
Wymurować nowe fragmenty ścian, zamurować wskazane otwory.
Szczegółowy zakres robót przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszego opracowania. 

5.1. Ogólne warunki wykonania murów
Mury należy wykonywać warstwami , z zachowaniem prawidłowego  wiązania i grubości spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek , wyskoków, otworów  itp.
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej długości. Różnica poziomów poszczególnych części
murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać 3 m. W miejscu połączenia murów
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia  zazębne końcowe. 
Bloczki lub inne elementy układane powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu  cegłą suchą,
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze  polewać lub moczyć wodą. 
Stosowanie cegły, bloczków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloczków lub pustaków jednego wymiaru
i jednej klasy.
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż  1 cegła mogą być wykonywane tylko przy temperaturze  powyżej
0oC.
W przypadku przerwania robót na okres zimowy  lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów  powinny
być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Przy wznawianiu robót należy sprawdzić stan
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy.
W zwykłych murach ceglanych jeżeli nie ma szczególnych wymagań  należy przyjmować grubość normową
spoiny:
a/   12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a
minimalna 10 mm.
b/   10 mm w spoinach pionowych podłużnych  i poprzecznych , przy czym grubość maksymalna nie powinna
przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Sprawdzenie jakości bloczków i zgodności ich cech z wymaganiami dokumentacji technicznej na podstawie
zapisów w książce obmiarów oraz z odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do
zapraw, betonu, obsypek i podsypek. Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek
wymiarów murów, sprawdzenie wykonania nadproży.

6.1. Podstawy odbioru robót murowych
Podstawą dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a/   zatwierdzona dokumentacja techniczna
b/   dziennik budowy
c/   zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów
d/   protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających,  jeżeli roboty te nie były
odnotowane w dzienniku budowy
e/  protokóły odbioru materiałów i wyrobów
f/   wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów,  jeżeli takie były zalecane
g/   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale
po osadzeniu stolarki (ościeżnic).

6.2 Odbiór murów z cegły .
Mury powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji
producenta oraz niniejszych warunków wykonania robót.
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły , pustaków ceramicznych i bloczków z betonu
komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tablicy 6.
Sprawdzenie  jakości cegieł i pustaków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie wpisów do dziennika
budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymogami dokumentacji
technicznej oraz z odnośnymi normami.
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymogami obowiązujących norm.

Tablica 6. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz elementów z
betonu komórkowego



Lp Rodzaje odchyłek

Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm]
z cegły i pustaków ceramicznych

mury
spoinowane

mury
niespoinowane

z
drobnowymiarowych
elementów z betonu

komórkowego

1

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów:

na długości 1m

na całej powierzchni ściany pomieszczenia

3
10

6
20

4
-

2

Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:
na wysokości1m
na wysokości jednej kondygnacji
na całej wysokości ściany

3
6
20

6
10
30

3
6

15

3

Odchylenie od kierunku poziomego górnej
powierzchni każdej warstwy muru:
na długości 1m
na całej długości budynku

1
15

2
30

2
30

4

Odchylenie w kierunku poziomego górnej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
na długości 1m
na całej długości budynku

1
10

2
20

-
-

5

Odchylenia przenikają się  powierzchni muru od
kąta  przewidzianego w projekcie (najczęściej
prostego)
na długości 1m
na całej długości ściany

3
-

6
-

10
30

6

Odchylenie wymiarów otworów w świetle
ościeży dla otworów o wymiarach:

do 100 cm szerokość
wysokość

+6, -3
+15, -10

+6, -3
+15, -10

powyżej 100 cm szerokość
wysokość

+10, -5
+15, -10

+10, -5
+15, -10

±10

6.3. Ocena wyników badań przy odbiorze
Jeżeli badania wykażą zgodność wykonywanych robót z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to należy je
uznać za zgodne z wymogami norm.
W razie uznawania całości lub części robót za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami należy ustalić ,czy w
danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień niniejszych ST zagrażają bezpieczeństwu budowli i
na ile obniżają jakość wykonywanych elementów i konstrukcji murowych.. Mury zagrażające bezpieczeństwu
powinny być odpowiednio zabezpieczone ,  rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie
przedstawione do odbioru.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m3) muru, (m2) ścianek działowych

8. ODBIÓR
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oględzin, wpisów do książki
obmiarów i sprawdzeniu z dokumentacją projektową.
Roboty uznaje  się  za  wykonane zgodnie z  dokumentacją  projektową,  SST i  wymaganiami Inżyniera,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą.
Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego.



10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych
PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 
    Terminologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 
Technologia (Arkusz krajowy)
PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne”
PN-90/B-03001 „Konstrukcje i podłoża budowli”
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”( ZmianaAZ1)
PN-B88/B-03004 „Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03340:1999 „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe".
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych. 
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania, certyfikaty, aprobaty techniczne.

                  
                                                                             



SPECYFIKCJA  TECHNICZNA
ST.1.7. KOMINY. ROBOTY KOMINIARSKIE.

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót kominiarskich..
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wznoszeniu kominów oraz
robót kominiarskich mających na celu sprawdzenie prawidłowości wykonania przewodów kominowych. 
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV :
18. kl.45.21. kod CPV 45210000-2 „Roboty budowlane w zakresie budynków”.

2. MATERIAŁY
Zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 3 MPa, zaprawa cementowa marki Rz = 8 MPa, cegła wapienno –
piaskowa pełna do wykonania murowanych kominów wentylacyjnych, cegła pełna ceramiczna do wykonania
murowanych kominów spalinowych oraz gotowe kształtki kominowe – bloki wentylacyjne wapienno – piaskowe
.

1.      Cegły i bloki kominowe
Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne wykonywać z cegły pełnej ceramicznej klasy 15 lub 10.
Dopuszcza się cegłę wapienno-piaskową klasy 15 do wykonywania przewodów wentylacyjnych. Nie dopuszcza
się do budowy trzonów z przewodami cegły dziurawki i sitówki.
Do budowy kominów o przekroju poziomym prostokątnym lub okrągłym można stosować cegłę wypalaną z
gliny, zwykłą, pełną wg PN-75/B-12001 klasy  nie mniejszej niż 20 oraz gatunku 1.
Bloki wentylacyjne wapienno – piaskowe mają wymiary 240x240x198 (∅160).

2.      Zaprawy murarskie 
Rodzaje zapraw i ich właściwości techniczne wg pkt. 2.4. Specyfikacji Technicznej „ST.1.6. Roboty murowe”.
Do murowania ścian i trzonów z kanałami z cegły należy dobierać markę zaprawy w zależności od wymaganej
nośności tych trzonów. Zaleca się stosowanie zaprawy o markach 1,5 do 3,0
Do murowania przewodów wentylacyjnych należy stosować  zaprawy cementowo-wapienne.
W przypadku gdy temperatura przy ścianie trzonu komina przekracza 150°C należy stosować zaprawę
wapienno-cementową o zawartości cementu nie większej niż 150 kg na 1 m3 zaprawy.
Do zaprawy należy stosować cement portlandzki marki 35 wg PN-88/B-30000.

Do budowy trzonu komina z prefabrykatów należy stosować zaprawę cementową o marce nie mniejszej niż 8.
Do zalewania otworów można stosować beton zwykły półciekły lub ciekły o klasie co najmniej równej klasie
betonu użytego do prefabrykatów.

3. SPRZĘT
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz
narożny, pion i sznur murarski, wiadra i inne niezbędne narzędzia w zależności od wykonywanych robót oraz
zgodnie z zaleceniami producenta.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów.
Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu.



5. WYKONANIE ROBÓT
Szczegółowy zakres robót wg pkt. 1.2.  niniejszego opracowania.
Murowanie kominów wg  „ST. 1.6. Roboty murowe” z zachowaniem wszystkich wymagań odnośnie kominów
wentylacyjnych murowanych podanych w pkt 10. niniejszej S.T., jak również w oparciu o „S.T. 1.6. Roboty
murowe”, pkt.5.

5.1. Wykonanie przewodów

5.1.1. Drożność. 
Przewody powinny być drożne na całej swej długości.

5.1.2. Prowadzenie przewodów
Przewody wentylacyjne należy prowadzić od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny być  wykonane
boczne  otwory  wylotowe.  Dopuszcza  się  wykonywanie  górnych  otworów  wylotowych,  pod  warunkiem
stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

Kierunek prowadzenia przewodów powinien być pionowy. Dopuszcza się odchylenie przewodów od kierunku
pionowego nie więcej niż 30°. Za zgodą terenowego organu administracji państwowej, właściwego w sprawach
pozwoleń  na budowę,  dopuszcza się odchylenie przewodów od kierunku pionowego do 45°, pod warunkiem
umieszczenia na załamaniach przewodów otworów rewizyjnych zamkniętych szczelnymi drzwiczkami.

Powierzchnie  wewnętrzne  przewodów  w  miejscach  załamań  należy  zabezpieczyć  przed  uderzeniem  kuli
kominiarskiej ochraniaczami stalowymi wykonanymi z prętów lub blachy stalowej i zamocowanymi zgodnie z
dokumentacją techniczną.

Długość przewodu biegnącego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna przekraczać 2,0 m. Odchylenie
przewodu od pionu wynikające z niedokładności wykonania nie powinno być  większe niż dla spoinowanych
powierzchni muru wg PN-68/B-10020.

Przewody powinny mieć  na całej swej  wysokości,  łącznie z  przejściami  przez  stropy i  wieńce,  jednakowy
przekrój  określony w dokumentacji,  jednak nie  powinny być  mniejsze  niż  14 x  14  cm  (1/2 x  1/2 cegły ze
spoinami). Przewody powinny mieć w przekroju kształt kwadratu lub prostokąta. Odchyłki od określonych w
dokumentacji  wymiarów przewodów,  wynikające z  niedokładności  ich  wykonania,  nie powinny przekraczać
+1,0 i –0,5 cm.

Przegrody  z  cegły  między  poszczególnymi  przewodami  oraz  pomiędzy  tymi  przewodami  a  licem  muru
wewnętrznego powinny być o grubości co najmniej 1/2 cegły (12 cm).

Przegrody pomiędzy przewodami a zewnętrznym licem muru zewnętrznego powinny być o grubości co najmniej
1 cegły (25 cm); zaleca się stosowanie w tym przypadku izolującej termicznie szczeliny powietrznej .

5.1.3. Wiązanie cegieł w murze z przewodami. 
Spoiny pionowe jednej warstwy cegieł powinny być pokryte pełnymi powierzchniami cegieł następnej warstwy.
W powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej spoin pionowych, jeśli na to pozwalają
warunki,  powinny się  znajdować  tylko  w  narożnikach  przewodów.  Cegły stanowiące  przegrody  pomiędzy
poszczególnymi  przewodami  powinny  być  jednym  końcem  osadzone  w  prostopadle  do  nich  położonych
ściankach zewnętrznych .
W przypadkach koniecznych dopuszcza się odstępstwa wynikające z warunku prawidłowego wiązania w murze.

Stosowanie cegły ułamkowej dopuszczalne jest tylko w koniecznych przypadkach zachowania wiązania cegieł w
murze z przewodami.
Warstwy cegieł  w  przewodach  odchylonych  od  kierunku  pionowego powinny być  ułożone  prostopadle  do
kierunku przewodu .

Kształt i wymiary zewnętrzne murów z przewodami powinny być zgodne z dokumentacją oraz wymaganiami wg
PN-68/B-10020.

5.1.4.  Wypełnienie spoin. 
Wszystkie spoiny w murach z przewodami powinny być całkowicie wypełnione zaprawą.



5.1.5. Powierzchnie przewodów 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, łącznie ze spoinami i bez występów lub wklęśnięć.
Cegły  tworzące  powierzchnie  przewodów  (szczególnie  cegły  ułamkowe)  powinny  być  ułożone  gładkimi
częściami do przewodów. Nie należy tynkować wewnętrznych powierzchni przewodów.
Trzony kominowe powinny być rapowane lub tynkowane na całej wysokości poza odcinkami przechodzącymi
przez stropy ogniotrwałe.
Kominy ponad dachem powinny być otynkowane lub spoinowane.

5.1.6. Szczelność. 
Przewody powinny być szczelne.

5.1.7. Wloty do przewodów wentylacyjnych
Otwory wlotowe do przewodów wentylacyjnych o regulowanym stopniu otwarcia zgodnie z wymaganiami p.
5.1.4 normy PN-83/B-03430.

5.1.8. Wyloty przewodów 
Wyloty przewodów należy wyprowadzić  ponad dach  na  wysokość  zabezpieczającą  przed zadmuchiwaniem,
zgodnie  z  3.3.2.1.  Wierzch  kominów  powinien  być  nakryty  czapką  betonową  zbrojoną  z  okapnikiem
odizolowaną  warstwą  papy.  W rejonach  występowania  silnych  wiatrów,  np.  halnych,  należy instalować  na
wylotach przewodów nasady kominowe. Na pozostałych terenach zaleca się instalowanie nasad kominowych
przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowiącego przeszkodę (zasłonę).

5.1.9. Prawidłowość ciągu. 
Dobrze wykonane przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny dawać naturalny ciąg powietrza ku
górze (ssanie), zapewniający ujście przez przewody spalin lub zużytego powietrza ponad dach.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Rodzaje badań
6.1.1. Badanie materiałów 
Należy  przeprowadzać  na  podstawie  zapisów  w dzienniku  budowy i  innych  dokumentów  stwierdzających
zgodność materiałów z wymaganiami dokumentacji oraz z powołanymi normami.

6.1.2. Badania przewodów 
Powinny obejmować sprawdzenie:
a) drożności przewodów ,
b) prawidłowość prowadzenia przewodów ,
c) kierunku przewodów ,
d) wielkości przekroju przewodów ,
e) grubości przegród ,
f) wiązania cegieł ,
g) kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami ,
h) wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów .
i) szczelności przewodów ,
j) wyposażenia otworów wycierowych i rewizyjnych ,
k) wlotów do przewodów ,
l) wylotów przewodów ,
m) prawidłowości ciągu .
Wymagania te przedstawiono w pkt 5. niniejszego opracowania.

6.2. Warunki przystąpienia do badań
4.2.1. Warunki ogólne. 
Badania przewodów należy przeprowadzać:
a) po wykonaniu stanu surowego budynku – badania wymienione w 6.1.2 a) ÷ h),
b)  po wykonaniu stanu wykończeniowego,  przed podłączeniem trzonów kuchennych, pleców ogrzewczych  i
urządzeń gazowych – badania wymienione w 6.1.2 i) ÷ m) oraz w miarę potrzeby również a) ÷ h),
c) po podłączeniu wymienionych urządzeń – badania wymienione w 6.1.2 k) i m) oraz w miarę potrzeby również
a) ÷ j).Wszystkie przewody przedstawione do badań  wg 6.1.2 a)  ÷ h) powinny mieć  na każdej kondygnacji
pozostawione otwory kontrolne o wielkości nie mniejszej niż 14 x 14 cm, umieszczone na wysokości około 50
cm od podłogi. Wszystkie przewody przy otworach wyciorowych, kontrolnych i rewizyjnych przy wlotach i
wylotach powinny być oznaczone numerami, zgodnie z numeracją przyjętą w dokumentacji.



W czasie sprawdzania szczelności przewodów i prawidłowości ciągu, wszystkie otwory zewnętrzne (np. okna i
drzwi)  powinny być  zamknięte.  Sprawdzenie  prawidłowości  ciągu  należy przeprowadzać,  gdy temperatura
powietrza w pomieszczeniach jest co najmniej o 10°C wyższa niż temperatura powietrza zewnątrz budynku.

6.3. Opis badań
Sprawdzenie  drożności  przewodów  należy  przeprowadzać  za  pomocą  kominiarskiej  kuli  umocowanej  na
sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz  obserwacji  jej przebiegu we wlotach,  otworach rewizyjnych,
kontrolnych i wycierowych.

Sprawdzenie  prawidłowości  prowadzenia  przewodów  przeprowadza  się  równocześnie  ze  sprawdzeniem
drożności oraz przez porównanie prowadzenia przewodów z dokumentacją.

Sprawdzenie kierunku przewodów przeprowadza się przez obserwację i pomiar zewnętrznych powierzchni muru
z przewodami (kierunek przewodu widoczny z układu cegieł) i porównanie z dokumentacją.

Sprawdzenie wielkości przekroju przewodów przeprowadza się za pomocą  taśmy stalowej przez pomierzenie
przewodu w otworach kontrolnych z dokładnością do 5 mm i porównanie z dokumentacją.

Sprawdzenie grubości przegród przeprowadza się za pomocą dwóch listew włożonych do sąsiednich otworów
kontrolnych i pomierzenie ich odległości taśmą stalową z dokładnością do 5 mm.

Sprawdzenie  wiązania  cegieł  przeprowadza  się  wzrokowo przez  obserwację  lica  muru  z  przewodami  oraz
obserwację wnętrza przewodu przez otwory kontrolne.

Sprawdzenie kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami przeprowadza się zgodnie z PN-68/B-
10020.

Sprawdzenie  wypełnienia  spoin  oraz  stanu  powierzchni  przewodów  przeprowadza  się  wzrokowo  przez
obserwację lica muru i powierzchni wewnętrznej przewodów przez otwory kontrolne za pomocą lustra i latarki
elektrycznej.

Sprawdzenie szczelności przewodów przeprowadza się za pomocą łuczywa lub świecy dymnej przez wsunięcie
do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu się dymu w wylocie – przez zamknięcie wylotu i obserwację
sąsiednich wylotów oraz wlotów w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania się dymu
w obserwowanym wylocie lub wlocie należy w przewód ten wpuścić obciążony na końcu biały sznur lub taśmę i
powtórzyć próbę kopcenia, a następnie wydobyć sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura
przeprowadzić uszczelnienie przewodu.

Sprawdzenie wyposażenia otworów wycierowych i rewizyjnych przeprowadza się przez dokładne ich obejrzenie,
próbę zamknięcia i otwarcia drzwiczek oraz próbę obruszania ich ręką.

Sprawdzanie wlotów do przewodów przeprowadza się przez dokładne ich obejrzenie, pomiary i porównanie z
dokumentacją. Tak samo przeprowadza się sprawdzenie wylotów przewodów .

Sprawdzenie  prawidłowości  ciągu  przed  podłączeniem urządzeń  przeprowadza  się  za  pomocą  łuczywa  lub
palnika przez przystawienie go w odległości ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraźnego odchylenia
się płomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń przeprowadza się
przez próbne palenie i stwierdzenie prawidłowego spalania się materiału opałowego.

6.4. Ocena wyników badań. 
Jeżeli badania wymienione powyżej dadzą wynik pozytywny, wykonane przewody należy uznać za zgodne z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy przynajmniej jedno badanie da wynik ujemny, przewody te należy
uznać za niezgodne z wymaganiami normy.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m) długości nowych przewodów wentylacyjnych i istniejących przeznaczonych do oczyszczenia – udrożnienia.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu zgodności prac z dokumentacją projektową i jakości wykonania.



Jeżeli badania wymienione w pkt 6.3. niniejszej S.T. dadzą wynik pozytywny, wykonane przewody należy uznać
za zgodne z wymaganiami normy. Jeżeli chociaż jedno badanie da wynik negatywny, przewody te należy uznać
za niezgodne z wymaganiami normy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1443:2004  „ Kominy – Wymagania ogólne”.
PN-88/B-03004 „Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.”
PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania”
PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania. – Zmiana do normy.”
PN-89/B-10425 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze.”
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/B-12003 Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
BN-85/4817-12 Osprzęt piecowy i kuchenny. Rury zapiecowe

 



SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.8. PREFABRYKATY  BETONOWE (MONTAŻ).

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
montażem prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych budynku.  Specyfikacja techniczna (ST) jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

1.2. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót podczas montażu
prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych.
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV :
19. kl.45.21. kod CPV 45223821-7 „Elementy gotowe”.

2. MATERIAŁY 

2.1. Belki nadprożowe typu „L-19” lub porównywalne
Belki nadprożowe o kształcie litery L (o szerokości 9 i wysokości 19 cm) należy stosować w zależności od
rodzaju otworu i sposobu obciążania nadproża stropami, przyjmując jeden z niżej wymienionych typów:
a/   D- nadproża drzwiowe, o długości – wg projektu
b/   N- nadproże okienne w ścianie zewnętrznej obciążone stropami, o długości – według projektu
c/   S- nadproże okienne w ścianie zewnętrznej nie obciążonej stropami, o długości – wg projektu
Belki nadprożowe powinny być wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalą 34GS i St0S.

3. SPRZĘT
Montaż prefabrykatów można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inżyniera.
Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu.

4. TRANSPORT
 Prefabrykaty przy transporcie i montażu wolno podnosić tylko za montażowe uchwyty wbetonowane w
prefabrykaty budowlane. Elementy prefabrykowane można układać  na dwóch drewnianych przekładkach tak
aby zwis końców był nie większy niż 60 cm. Dotyczy to również składowania. Ilość w stosie – max 6 sztuk lub
podpierać w miejscach wskazanych przez producenta. Nie wolno podnosić i podpierać belek w dowolnym
miejscu oraz przewracać na bok gdyż grozi to ich złamaniem. Prefabrykaty mogą być przewożone dowolnymi
środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i
innych parametrów technicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT
Przy montażu belek, podciągów, płyt stropowych, dachowych itp. prefabrykatów, o ile  w projekcie nie podano
inaczej, należy zachować minimalne oparcie na podporze zgodnie z wymogami podanymi w tabl. 1

Tablica 1. Minimalna głębokość oparcia prefabrykatów na podporze.



Rodzaj betonu w elemencie
Podporowym

Sposób odparcia
I rozpiętość poziomych 
Prefabrykatów

Beton zwykły klasy nie
niższej niż B20

Beton zwykły klasy niższej
niż B20 oraz beton
kruszynowy lekki

Głębokość oparcia

Prefabrykaty nie
zamocowane oparte na
dwóch podporach

l < 3,0 m 5 7

l > 3,0 m 7 10
Prefabrykaty zamocowane
oparte na dwóch podporach
oraz prefabrykaty  oparte na

trzech lub czterech
krawędziach

l < 3,0 m 4 5

l > 3,0 m 5 7

Prefabrykat powinien być ułożony na równo rozłożonej warstwie zaprawy o wytrzymałości na ściskanie
określonej w projekcie .  Jeżeli w projekcie nie przewidziano inaczej, grubość warstwy zaprawy powinna być nie
mniejsza niż  10 mm i nie większa niż 20 mm.
Przy montażu prefabrykatów należy zwracać uwagę na dokładne ich ułożenie w poziomie. Szczególnie należy
zwrócić uwagę na spoziomowane i usztywnione drewniane „rygi„ podpierające płyty do chwili należytego
stwardnienia betonu wieńców i nadproży ścian nośnych  oraz zaprawy w „zamkach”. Przed betonowaniem
wieńców  otwory płyt  zamknąć za pomocą betonowych lub gipsowych krążków.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Prefabrykaty
Dla każdego prefabrykatu powinno być wydane przez producenta świadectwo jakości. Podstawą wydania
świadectwa jakości są bezpośrednie oględziny i pomiary belki/płyty przy odbiorze oraz dokumenty świadczące o
wykonaniu elementu zgodnie z projektem technicznym oraz „Wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru
prefabrykowanych elementów żelbetowych”. Dokumentami tymi są przede wszystkim:

a/   protokół badań jakości kruszywa, cementu i wody
b/   receptury mieszanki betonowej
c/   atesty materiałów (cement, stal) wystawione przez producentów
d/   protokoły badań jakości betonu – wytrzymałość, mrozoodporność, nasiąkliwość, wodoszczelność
e/   zapisy w „Dzienniku  produkcji” o odbiorach cząstkowych i  przebiegu procesu produkcyjnego
dokonanych przez nadzór techniczny
f/   protokoły ewentualnych badań jakości betonu metodami nieniszczącymi

6.2. Montaż prefabrykatów
Przy montażu swobodnym  prefabrykatów należy sprawdzić ustawienie podpór konstrukcyjnych.
Przy montażu prefabrykatów należy sprawdzić:
a/   osiowość i pionowość ich ustawienia
b/   wielkość przesunięć w poziomie i pionie
c/   szerokość spoin i dokładność wypełnienia spoin.
Przed zamocowaniem prefabrykatu podporami montażowymi i odczepieniem  z haka żurawia należy sprawdzić
prawidłowość oparcie prefabrykatu na podporze.
Montaż  elementów prefabrykowanych powinien odbywać się zgodnie z technologią montażu opracowaną przez
producenta.

6.3. Bieżąca kontrola jakości
Bieżąca kontrolę jakości montażu i jakości wykonania robót związanych z montażem konstrukcji z elementów
prefabrykowanych powinien wykonywać kierownik budowy poprzez odpowiednią odpowiednią służbę kontroli.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostką obmiaru jest 1 sztuka lub 1 m zamontowanego prefabrykatu betonowego..

8. ODBIÓR ROBÓT
Inspektor na podstawie zapisów w książce obmiarów i dzienniku budowy.
a). Przejęcie Robót i Odcinków,
b). Przejęcie części Robót



c). Świadectwo Wykonania,
Roboty uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i  6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-76/B-03264   Konstrukcje  betonowe, żelbetowe i sprężone .Obliczenia  statyczne i projektowanie.
PN-87/B-02355   Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.
BN-83/9014-06    Prefabrykaty budowlane z betonu. Płyty stropowe.
PN-85/B-04500    Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.



SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.9. KONSTRUKCJE  STALOWE, 

STAL  KONSTRUKCYJNA.
 ROBOTY  ŚLUSARSKIE.

1. WYMAGANIA OGÓLNE
1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ślusarskich, jak
również wymagania dotyczące stali konstrukcyjnej i konstrukcji stalowych. Specyfikacja techniczna (ST) jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

1.2. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ślusarskich, robót
montażowych podczas wykonywania konstrukcji stalowych oraz wymagań jakie powinna spełniać stal
konstrukcyjna.
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV :
20. klasa 45.21. kod CPV 45223210-1 – roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

2. MATERIAŁY
Konstrukcyjne elementy stalowe zastosowane zostały w konstrukcji dachu. 
Materiały użyte w w/w konstrukcjach to: Ceowniki 2[240  – ze stali St3SX - belki stalowe według projektu oraz
ceowniki 2[180 – ze stali 18G2 – krokwie koszowe według projektu.
Elementy stalowe zastosowano również w miejscach wykonania otworów w istniejących scianach.
Materiały użyte w w/w konstrukcjach to: ceowniki 2[140 – ze stali St3SX

2.1. Akceptowanie użytych materiałów
Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają Aprobaty
Techniczne. 

2.2. Stal konstrukcyjna
2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej
Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np.
pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inżyniera jeśli posiadają Aprobatę
Techniczną .
Stal dostarczana na budowę powinna:
mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze znakami
zgodnie z PN-73/H-01102,
spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych:
dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,
dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,
dla kątowników równoramiennych wg PN-81/H-93401,
dla ceowników PN-86/H-93403,
dla zetowników PN-55/H-93405
dla dwuteowników PN-86/H-93407

Stal powinna być dostarczona w odmianach plastyczności D (udarność sprawdzana na próbkach ISO Charpy'ego
w temperaturze -20C) lub (lepiej) w odmianie R ( udarność sprawdzana na próbkach Mesnager'a w
temperaturze -40C).
Niezależnie od przedstawionych wyżej wymagań wszystkie blachy winny być sprawdzone metodą defektoskopii
ultradźwiękowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiału (rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-
84/0601-05). Badanie to może być wykonywane w hucie lub w zakładzie wytwarzającym konstrukcję.



Kształtowniki i blachy ze stali 18G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz elementy montażowe –
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową pod względem gatunków, asortymentów i własności.

2.3. Łączniki i materiały spawalnicze
Spełnione muszą być wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:
Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433
dla drutów spawalniczych wg PN-88/M-69420,
dla topników do spawania żużlowego wg PN-67/M-69356.
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony
przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne asortymenty. Materiały spawalnicze należy
przechowywać ponad podłogą w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki i
materiały spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji powinny być oddzielone od
pozostałych.

3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu.
Inżynier jest uprawniony do sprawdzenia, czy dźwigi posiadają ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru
Technicznego. 
Wykonawca na żądanie Inżyniera jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego
przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inżyniera.

Zastosowany sprzęt do metalizacji jest zależny od zastosowanej metody tj.: systemu termicznego natrysku
gazowego, Roboty związane z wykonaniem powłok malarskich mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu
sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera.
Użyte urządzenia lub narzędzia powinny zapewnić ciągłość wykonywanych prac oraz uzyskanie wymaganej
jakości robót.
Sprężarka powietrza użyta do piaskowania powinna posiadać wydajność nie niższą niż 5 m3/min.

4. TRANSPORT
4.1. Transport i składowanie stali konstrukcyjnej 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, aby
powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń
mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i
składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali
niezabezpieczonych przed opadami.
Sposób transportu materiałów lub wyrobów przewidzianych do zastosowania podczas renowacji zabezpieczenia
antykorozyjnego nie może powodować obniżenia ich jakości lub powstania uszkodzeń.
Materiały chemiczne i łatwopalne powinny być transportowane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach,
zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu takich materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Cięcie elementów i obrabianie brzegów
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
ale tak by zachowane były wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich gatunków stali stosować
cięcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne, a dla elementów pomocniczych i drugorzędnych
również ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z grotu, naderwań. Przy cięciu nożycami
podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią
cięcia elementów sąsiednich.
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi, które podlegać
będą zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cięciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r
= 2 mm lub większym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą
poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3-
2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być
oczyszczone z żużla, grotu, nacieków i rozprysków materiału.

5.2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w Dokumentacji
Projektowej lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tabl. 2, przy czym rozróżnia
się:



wymiary przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające pasowaniu,
warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,
wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Tabl.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych
Wymiar nominalny

[mm]
Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±),[mm]

ponad do przyłączeniowego swobodnego
500 1000 0,5 1,5

1000 2000 1,0 2,5
2000 4000 1,5 4,0
4000 8000 2,5 6,0
8000 16000 4,0 10,0
16000 32000 6,0 15,0
32000 10,0 1/1000 wymiaru lecz nie

więcej niż 50

5.3.  Czyszczenie powierzchni i brzegów
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów w zakresie usunięcia
grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowanych z zachowaniem
wymagań PN-89/S-10050.

5.4 Spawanie
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe uzyskane w systemie
kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze można
powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. Niezależnie od
posiadanych uprawnień zaleca się sprawdzenie aktualnych umiejętności spawaczy poprzez wykonanie próbnych
złączy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczególnie dotyczy elektrod
zasadowych). Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna być
wyższa niż 0 C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5 C. Niedopuszczalne jest spawanie
podczas opadów atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i złączy spawanych.
W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotność względna powietrza większa niż 80 %, mżawka,
wiatry o prędkości większej niż 5 m/s, temperatury powietrza niższe niż podane wyżej) należy opracować i
uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin należytej jakości.
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwając
zgorzelinę i nierówności.
Wszystkie spoiny czołowe powinny być podspawane lub wykonane taką technologią (np. przez zastosowanie
odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka. Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub
frezarką albo stosować inną obróbkę mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości
przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej grubości.
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod muszą być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i
zaleceniami producentów.
Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie na powierzchni
otuliny elektrod tzw. wykwitów tj. białych kryształów świadczy o długotrwałym przetrzymywaniu elektrod w
wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w reakcję chemiczną ze składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą
starzenia się elektrody. Suszenie elektrod przestarzałych jest bezcelowe, a użycie ich zabronione.
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią spawania i
dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów
spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 10 %. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Niedopuszczalne są rysy lub
pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie.
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych lub zaklęśnięć. W
spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15 % grubości spawanych elementów.

5.5. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy
5.5.1. Połączenia spawane
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji Projektowej.
Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na



obiekcie prowadzić można w temperaturach powyżej 5C. Każda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana
przez wykonującego ją spawacza jego marką. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają, ocenie jakości i
odbiorowi. Badania spoin polegające na oględzinach.  

5.6. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
5.6.1. Przygotowanie powierzchni stali
Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Do odtłuszczania powierzchni stosować benzynę
ekstrakcyjną. Powierzchnia elementów po odtłuszczeniu powinna być wolna od smarów, olejów. Nie wolno
pozostawiać tłustych plam na powierzchni konstrukcji, z zamysłem usunięcia ich w procesie czyszczenia
strumieniowo-ściernego.
Do czyszczenia powierzchni należy stosować metodę strumieniowo-ścierną. Czyszczenie musi zapewnić
całkowite usunięcie zgorzeliny, rdzy oraz spowodować równomierne schropowacenie powierzchni.
Powierzchnie należy uznać za prawidłowo przygotowaną, jeżeli przy dalszej obróbce nie będzie zmieniała
odcienia i będzie równomiernie matowa, bez odcieni i miejsc mających połysk. Po czyszczeniu powierzchnię
należy odpylić strumieniem sprężonego powietrza lub miękką zmiotką.
Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie może być dotykana. W przypadku nie pokrycia oczyszczonej
powierzchni warstwą metalizacyjną w ciągu 2 godzin, powierzchnię należy ponownie piaskować.
Powierzchnie na których układane będą spoiny montażowe, należy zakryć taśmą samoprzylepną na odległości
około 5 cm od przyszłej spoiny.

5.6.2. Przygotowanie podłoża pod powłoki malarskie na elementach metalizowanych
Powierzchnię metalizowaną przed nakładaniem farby należy oczyścić sprężonym powietrzem, a następnie umyć
benzyną ekstrakcyjną.
Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu, zanieczyszczeń.

5.6.3. Wykonanie warstw nawierzchniowych
Nakładanie kolejnych warstw powłoki malarskiej wykonywać metodą natryskową, ściśle z wytycznymi
opracowanymi przez Producenta wyrobów malarskich.

5.6.4. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych w połączeniach
Przed wykonaniem połączeń spawanych wolne od powłok powinny być paski szerokości po 50 mm po każdej
stronie spoiny. Jeśli spoina ma być wykonana w czasie montażu, w wytwórni należy wykonać malarskie
zabezpieczenie tymczasowe łatwe do usunięcia.
Przed wykonaniem spawania powierzchnie te należy dokładnie oczyścić do stopnia czystości wymaganego w
dokumentacji technicznej, następnie wykonac odpowiednie powłoki. Warstwę farby  podkładowej  pozostawić
do wyschnięcia następnie ściśle wg  zaleceń producenta-kolejne warstwy.

5.6.5. Wykonanie napraw i uzupełnień
Naprawy i uzupełnienia zabezpieczeń po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie itp. powinny polegać
na wykonaniu od nowa wszystkich czynności tj. czyszczeniu , naniesieniu powłoki warstw podkładowych i
warstw nawierzchniowych. Wytwórca musi zapewnić Inżynierowi możliwość odbioru każdej czynności
oddzielnie.
Wszystkie prace malarskie /także naprawy/ muszą być wykonane w odpowiednich warunkach
meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 oC do +40 oC, przy wilgotności niższej niż 85%, a jednocześnie
w temperaturze wyższej o 3oC od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności. W związku z
powyższym niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach
rannych i późnych popołudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji występuje rosa. 
Nie wolno malować w czasie deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych.

5.7. BiHP i ochrona środowiska
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i ochronie środowiska
odpowiada Wykonawca. Inżynier nie może nakazać wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby
postanowienia tych przepisów.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań
kontrolnych Inżyniera.



6.2 Kontrola jakości robót konstrukcyjnych
Kontrola jakości robót będzie obejmowała:
- sprawdzenie czystości krawędzi cięcia po cięciu tlenowym,
- odchyłki wymiarów liniowych,
- badania usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowanych z
zachowaniem wymagań PN-89/S-10050
- badania obróbki spoin,
- kontrola rusztowań zgodnie z BN-70/9080-02.

6.3. Kontrola jakości robót zabezpieczających
Kontroli jakości robót zabezpieczających - antykorozyjnych podlegają następujące elementy tego procesu:
- kontrola materiałów
- kontrola warunków wykonania robót
- kontrola jakości wykonanych robót i ocena wykonanego pokrycia zabezpieczającego

6.3.1. Kontrola materiałów
Kontrola ta obejmuje następujące materiały:
- do zmywania i odtłuszczania powierzchni
- do oczyszczania powierzchni z produktów korozji 
- do metalizowania
- do malowania.
Kontrola materiałów do zmywania i odtłuszczania sprowadza się do sprawdzenia ich zgodności z normami
przedmiotowymi, sprawdzenia atestów i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Kontrolę materiałów używanych przy usuwaniu produktów korozji przez zastosowanie obróbki strumieniowo-
ściernej. 
Kontrola ścierniwa do oczyszczarek strumieniowo-ściernych o obiegu otwartym polega na sprawdzeniu:
- rodzaju używanego ścierniwa
- pochodzenia piasku: czy jest to piasek ostrokrawędziowy czy rzeczny o ziarnach zaokrąglonych
- zawartości pyłów i drobnych frakcji poniżej 0,4 mm.
- uziarnienia.
Kontrola materiałów do malowania polega na sprawdzeniu:
- rodzaju używanych materiałów i ich zgodności z Rysunkami
- parametrów materiałów zgodnie z normami przedmiotowymi
- atestów na materiały
- braku osadu nie dającego się rozprowadzić
- w przypadku farb: odpowiedniej lepkości dostosowanej do sposobu malowania i rodzaju używanej farby.

6.3.2. Kontrola warunków wykonania
Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania warunków prowadzenia prac malarskich podanych w p. 5
niniejszej Specyfikacji . Wynik kontroli należy wpisać do Dziennika Budowy.

6.3.3. Kontrola sprawdzenia stosowania zaleceń producenta  powłok malarskich
Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania technologii i zaleceń producenta wyrobów malarskich przy
wykonywaniu powłok  zabezpieczających.

6.3.4. Kontrola jakości wykonanych robót i ocena wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego
Kontrola ta i ocena związane są z odbiorami robót zanikających /odbiory międzyoperacyjne/ i odbiorem
ostatecznym.

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące roboty:
zmycie i odtłuszczenie powierzchni
przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia
nałożenie warstwy metalizacyjnej 
szpachlowanie szczelin
dodatkowe zabezpieczenie krawędzi elementów
nałożenie warstwy nawierzchniowej
Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej należy sprawdzić:
Czy nie występują zadziory, odpryski po spawaniu, ślady żużla spawalniczego oraz czy ostre krawędzie są
wyokrąglone promieniem 2 mm.
Czy na powierzchni nie występują miejsca zatłuszczone



Ocenę jakości metalizacji należy przeprowadzić okiem nieuzbrojonym, przy świetle dziennym lub sztucznym o
mocy żarówki 100 W z odległości ok. 30 cm.
Po wykonaniu metalizacji należy sprawdzić czy:
Powłoka jest całkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnistości i barwie, nie wykazuje widocznych porów,
pęknięć, pęcherzy, odstawań, przypaleń i miejsc nie przykrytych
Powłoka ma grubość 150 m z tolerancją –10%, +20%. Pomiary należy wykonać ultrametrem np. typu A-52. 
Za wynik pomiaru grubości należy przyjąć średnią arytmetyczną z minimum 7-u odczytów na badanej
powierzchni, z tym że poszczególne odczyty winny mieścić się w granicach tolerancji. Wymagana dokładność
pomiaru 5%.
Badanie przyczepności natryskowej warstwy należy wykonać za pomocą ostro zeszlifowanego przecinaka lub
rylca, nacinając kwadraty o wymiarach 3 x 3 cm. Powłoka natryskana musi być przecięta do podłoża.
Przyczepność uznaje się za dobrą gdy powłoka odrywa się od podłoża kawałkami mniejszymi niż 5 mm2.
Powłokę uznaje się za złą gdy odrywa się całymi kawałkami o powierzchni ok. 10 mm2. Powłokę o
nieodpowiedniej przyczepności należy usunąć całkowicie, a element ponownie przygotować i metalizować na
żądaną grubość.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostką obmiarową jest tona (t) wykonanych konstrukcji stalowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Inspektor na podstawie zapisów w książce obmiarów i dzienniku budowy.
a). Przejęcie robót zbrojarskich
b). Świadectwo Wykonania.
Roboty uznaje się za odebrane jeżeli zostały wykonane zgodnie ze Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i
poleceniami Inżyniera. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą.
Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe
parametrów.
PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania.
PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia.
PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne.
PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne.
PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni.
PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje.
PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów.
PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek.
PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym.
PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne.
PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie.
PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych.
PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.
PN-66/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim.
PN-66/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim.
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.
PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych
zabezpieczanych malarskimi powłokami ochronnymi.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.
Ogólne wytyczne
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do
malowania. 
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne. 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-81/C-81508 Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wpływu kubkami wpływowymi (lepkość umowna). 
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nie niszczące pomiary grubości powłok.
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschnięcia.



PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności między
warstwowej.
PN-83/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych warstw.
"Wytyczne stosowania  zabezpieczeń  antykorozyjnych  mostów stalowych  będących  w eksploatacji"" wydane
przez IBDiM, Zakład Mostów, Warszawa-1989 r.



SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.10. DREWNIANE  ELEMENTY  KONSTRUKCYJNE.

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem drewnianych
elementów konstrukcyjnych.

1.2. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
drewnianych elementów konstrukcyjnych.
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV :
- klasa 4521. kod CPV 45223000-6 „ Konstrukcje”

2. MATERIAŁY
2.1   Wymagania ogólne
Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom 
aktualnych norm państwowych.
Konstrukcje lub elementy powinny być wykonane z tarcicy sosnowej lub świerkowej.
Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny być z drewna
twardego – dębowego akacjowego lub innego o podobnych właściwościach.
W konstrukcjach budowlanych należy stosować drewno następujących klas jakości, charakteryzujących się
wytrzymałością na zginanie: C24, C30, C35, C40. Tarcica konstrukcyjna sortowana wytrzymałościowo
metodami maszynowymi może być zakwalifikowana  do jednej z wymienionych klas, jeżeli jej wytrzymałość
charakterystyczna na zginanie i moduł sprężystości będą nie mniejsze niż podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w
PN-B03150:2000
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić:
a/   dla konstrukcji  chronionych przed  zawilgoceniem – nie więcej niż 20%
b/   dla konstrukcji na otwartym powietrzu – nie więcej niż 23%
c/   dla konstrukcji klejonych – nie więcej niż 15%
Klasa drewna, z jakiego należy wykonać poszczególne elementy nośne konstrukcji z drewna powinna być
podana na rysunkach roboczych w dokumentacji technicznej.

2.2   Wymagania ogólne dotyczące zabezpieczeń konstrukcji z drewna.
Konstrukcje z drewna powinny być chronione przed długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich
wykonania. Części konstrukcji podlegającej zabezpieczeniu  przed wilgocią  powinny być zaznaczone w
dokumentacji technicznej.
Wszystkie części  i elementy konstrukcji z drewna stykające się z elementami i częściami budynków lub
konstrukcji wykonanymi  z innych materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed
bezpośrednim  wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i elementów – za pomocą izolacji przeciwwilgociowej
Części i elementy budynków wykonane z drewna powinny być zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem
(np. w łazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych itp.) przez izolacje przeciwwilgociową lub
zastosowanie właściwego rozwiązania konstrukcyjnego. Rozwiązanie konstrukcyjne powinno umożliwić
odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie.
Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią elementów i
konstrukcji powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, użytych materiałów budowlanych oraz warunków
środowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna będzie eksploatowana.



Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem powinny odpowiadać
normom państwowym, a w przypadku ich braku- powinny być dopuszczono do stosowania przez Instytut
Techniki Budowlanej.
Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
nie może powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.
Sposób zabezpieczenia  elementów konstrukcji z drewna przed ogniem  powinien być określony przez
dokumentacje.
Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie
normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej.
Środki i materiały do wykonywania zabezpieczeń chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny być
dopuszczone do stosowania w budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki
Budowlanej.
Wszystkie  elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozja
biologiczną.
Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w  normie państwowej lub w instrukcjach
wydanych przez ITB.
Środki chemiczne do zabezpieczania elementów i konstrukcji  z drewna  przed korozja biologiczną i owadami
nie powinny powodować korozji łączników metalowych.
Miejsca podlegające specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny być określone w
dokumentacji technicznej.

2.3 Wymiary i tolerancje wymiarowania  w projektach konstrukcji z drewna
W przypadku określenia na rysunkach technicznych tylko klasy dokładności wykonania tolerancje wymiarowe
(jako suma odchyłek wymiarowych w wartościach bezwzględnych należy przyjmować z tablicy 1.

Tablica 1.  Klasy dokładności wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje.

Przedział wartości tolerancji
[mm]

                                         od
do

Klasa dokładności w budownictwie
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,25 0,4 0,5 1 2 3 4 6 10
1,55 2,5 6 10 16 25 40 60 80

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchyłek wymiarowych lub klasy dokładności wykonania,
odchyłka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna być większa niż 1/200 wymiaru
W przypadku konstrukcji zestawczych   odchyłka wymiarowa  nie powinna być większa niż dwukrotna wartość
podana w tablicy 2.  W przypadku elementów o większych wymiarach niż podane w tablicy, odchyłka
wymiarowa nie powinna być większa niż 60 mm.

Tablica 2. Maksymalne odchyłki wymiarowe konstrukcji z drewna

Wymiary
[mm] Odchyłki Wymiary

[mm] Odchyłki

0-5 0,1 251-1200 5
6-25 0,5 1201-3000 10

26-100 1,0 3001-600 20
101-250 2,0 6001-12000 30

2.4   Łączniki
Przyjęte łączniki  oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwoździ budowlanych powinny
spełniać wymogi postawione w dokumentacji technicznej oraz p. 7.4 złącza na gwoździe zawarte w PN_B-
031150:2000.
Gwoździe  należy wbijać według jednego z trzech  układów:
a/   prostokątnego
b/   przestawionego
c/   w zakosy



W układach wbijania gwoździ wyróżnia się szeregi i rzędy. Szeregi powinny biegnąć wzdłuż włókien drewna, a
rzędy – w poprzek lub ukośnie do włókien drewna.
Zastosowane łączniki powinny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZĘT
Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu.
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonanie konstrukcji z drewna
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki
(szablony)z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub twardych płyt pilśniowych.
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ±1 mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny
montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej.
Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych więcej
niż 0,5 mm.
Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być większe od
długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów.
Połączenia krokwi połaci trójkątnych(tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi (krawężnicami) powinny być
wykonane na styk i zbite gwoździami.
Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie krokwi:
a/   ±1 cm w osiach rozstawu krokwi
b/   ±2 cm w osiach rozstawu  wiązarów
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscu
styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy.
Na deskowanie należy stosować deski III klasy jakości tarcicy  ogólnego przeznaczenia.
Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi, ułożone
prawa strona (dordzeniową ku dołowi  i przybite do każdej krokwi dwoma gwoździami. Długość gwoździ
powinna być co najmniej 2,2 razy większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na
krokwiach. W przypadku użycia desek z oflisami górne płaszczyzny pokrycia  z desek powinny być bez oflisów.
Niezależnie od  rodzaju pokrycia za kominami powinny być wykonane – od strony spływu wody po połaci
dachowej – odboje tj. deskowanie ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ wody na boki poza komin.
Deski odbojów, koszy, okapów itp. powinny być układane na styk.
Rozstaw i wymiary łat należy przyjmować w zależności od  typu przyjętego pokrycia dachowego.
Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem. Długość gwoździa powinna
być co najmniej 2,5 raza większa do grubości łaty.
Styki łaty  powinny znajdować się  na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek powinno być
większe niż 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości dachu.  wzdłuż okapu  powinna być umocowana deska lub
łata grubsza od podkładu o grubości dachówki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Odbiory  międzyoperacyjne i częściowe
Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone w przypadkach wykonania
poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w przypadku kiedy nie będzie
dostępu do wykonanych elementów konstrukcji przy odbiorze końcowym. Z każdego odbioru powinien być
sporządzony protokół w którym powinna być również zawarta techniczna ocena wykonanych robót.
Podczas odbioru powinny być sprawdzone:
a/   zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną
b/   rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów 
c/   sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia.
W szczególności powinny być sprawdzone:



a/   rozstawy krokwi, płatwi i łat, spadki połaci, prawidłowość wykonania deskowania wraz z
odbojami  i włazami dachowymi.

6.2. Odbiór końcowy
Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do
odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić    następujące dokumenty:
a/   dokumentacje techniczną obiektu i robót
b/   protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atesty) jakości użytych materiałów
c/   protokóły  odbiorów międzyoperacyjnych
d/   zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót
e/   pisemne uzasadnienia odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny
Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu:
 a/   zgodność konstrukcji z dokumentacją  techniczną i  warunkami technicznymi
 b/   prawidłowość kształtów i głównych wymiarów konstrukcji
 c/   prawidłowość podparcia konstrukcji na podporach
 d/   dopuszczalne odchyłki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.
 
6.3. Ocena wykonania konstrukcji
Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonane roboty za właściwe.   W
przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń dało wynik ujemny, należy uznać całość lub część za wykonane
niewłaściwie.
W razie uznania całości lub części robót  za wykonane niewłaściwe należy ustalić, czy stwierdzone odstępstwa
od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają
jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z przeznaczenie
powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione ponownie do odbioru.
Konstrukcje nie spełniające wymagań postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za pewne
konstrukcyjnie i nie zagrażające bezpieczeństwu budowli i nie uniemożliwiające jej użytkowania zgodnie z
przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjne dla danego
przypadku.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostką obmiaru jest 1 m3 dla konstrukcji 
Jednostką obmiaru jest  1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego ołacenia

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą.
Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy
PN-EN 385:1999  „Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania 
jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne”
PN-EN 912:2000 „Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 
konstrukcjach drewnianych.”
PN-EN 26891:1997 „Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne 
zasady określenia  wytrzymałości i odkształceń”



PN-ISO 2445:1994 „Złącza w budownictwie. Podstawowe zasady”
PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 
Technologia.”
PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 
budowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy)
PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne.”
PN-B-01042:1999 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.”
PN-B-03000 „Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.”
PN-79/B-0,001 „Konstrukcja i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń”
PN-B-03150:2000 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane”
PN-B-03150/Az1:2001 „Konstrukcje  drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

10.2. Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
Instrukcja producentów łączników.
Certyfikat zgodnosci  Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna  AT –06-0356/2000 r    
Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001  materiał niezapalny wg PN- B –02874/1996 ,załącznik A .



SPECYFIKCJA  TECHNICZNA
ST.1.11. IZOLACJE  TERMICZNE  I  AKUSTYCZNE.

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na
wykonaniu izolacji termicznych i akustycznych. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót izolacyjnych, polegających na
wykonaniu izolacji termicznych i akustycznych.
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do
niniejszej specyfikacji technicznej. 

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV :
21. klasa 45.32. kod CPV 45321000-3 „Izolacja cieplna”
22. klasa 45.32. kod CPV 45323000-7 „Izolacja dźwiękoszczelna”

2. MATERIAŁY
Płyty styropianowe PS-E FS 15, lub porównywalne, gr. 12 i 8 cm   jako ocieplenia ścian
Gęstość pozorna płyt      -      nie mniej niż  15 kg/m3.
Naprężenia ściskające [10% odkszt wzgl.]  154, 0 kPa
Wytrzymałość na rozrywanie                      214,9 kPa 
Współczynnik przenikania ciepła       0,037 W/mK
Chłonność wody po 24 godz       0,65 %
Format  1000x500 standard  grubość od 10 do 500 mm co 10 mm

Płyty styropianowe PS-E FS 20, lub porównywalne, gr. 8 cm jako ocieplenia ścian
Gęstość pozorna płyt              nie mniej niż  20kg/m3
Naprężenia ściskające [10 % odkszt wzgl.] 331,1 kPa
Wytrzymałość na rozrywanie        358,0 kPa
Współczynnik przewodzenia ciepła        0,033 W/mK
Chłonność wody po 24 godz        0,39 %
Format  1000x500 standard  grubość od 10 do 500 mm co 10 mm

Płyty z wełny mineralnej  np. Rockwool , lub porównywalne  gr. 18 cm.
Zastosowanie: ocieplenie i izolacja akustyczna stropów 
Wyrób:    Niepalny 
Przewodność cieplna          0,039 [W/mK]
Obciążenie charakt ciężarem własnym      0,31 kN/m2
Krótkotrwała nasiąkliwość woda         < 0,3 kg/m2 
Format  1000x600  grubość od 50 do 200 mm

Zastosowane materiały powinny odpowiadać  wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się: 

a/   niskim współczynnikiem przewodności cieplnej
b/   małą gęstością objętościową
c/   małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania
d/   duża trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu
e/   odporność na wpływy biologiczne
f/   odporność na preparaty chemiczne, z których się stykają
g/   brakiem wydzielania substancji toksycznych.

Zależnie od  zastosowania użyte materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość na działanie obciążenia
użytkowego oraz wymaganą odporność ogniową.



3. SPRZĘT
Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu. Zastosować sprzęt zgodny z wymaganiami producenta.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów.
Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych

Podłogi i  stropodach
Rodzaj i grubość materiału izolacji cieplnej albo przeciwdźwiękowej wykonać zgodnie z projektem budowlanym
.
Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być  wykonana z materiałów w stanie
powietrznosuchym.  Izolacje  z  materiałów  nasiąkliwych  powinny być  chronione  przed  zwiększaniem  stanu
wilgotności w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu.
Izolacja  cieplna  lub  przeciwdźwiękowa  w konstrukcji  podłogi  powinna  być  ułożona szczelnie  oraz  w taki
sposób, aby zapobiec tworzeniu się  mostków cieplnych lub dźwiękoszczelnych. Izolacje wykonywane z płyt
powinny być układane na spoinę mijaną.
Ułożona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed
uszkodzeniami. Roboty te powinny być tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiałów, nie odbywał
się po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na ułożonych na niej deskach lub pomostach.
Materiały użyte  do wykonania  izolacji  cieplnej  lub przeciwdźwiękowej  powinny odpowiadać  wymaganiom
norm państwowych i posiadać świadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Materiały izolacyjne należy układać na podłożu którego wilgotność nie może przekraczać 3% lub na izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.
Płyt  styropianowych  nie  wolno układać  na  izolacjach  z  materiałów wydzielających  substancje  organiczne,
rozpuszczające  polistyren.  W  szczególności  płyty  styropianowe  nie  mogą  być  układane  na  powłokach
izolacyjnych  wykonanych  z  roztworów  asfaltowych  stosowanych  na  zimno,  a  także  nie  powinny  być
przykrywane papa.  Płyty styropianowe mogą  być  natomiast  układane na  powłokach  z  lepików asfaltowych
stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.
Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową  powinno być równe i poziome. W przypadku nierówności
przekraczających ± 5 mm podłoże powinno być wyrównane. Jako warstwa wyrównawcza może być zastosowana
warstwa suchego piasku o grubości 1÷2 cm.
Przed rozpoczęciem układania izolacji przeciwdźwiękowej na stropie międzypiętrowym należy umieścić pasek
materiału  izolacyjnego  o  szerokości  równej  wysokości  konstrukcji  podłogi.  Pasek  powinien  być  punktowo
przymocowany do ściany.

Ściany  ocieplane metodą lekką mokrą.
Wszystkie podstawowe zasady izolacji ściany jak wyżej.
Płyty  izolacyjne  mocowane  będą  do  ściany  na  specjalistyczny  klej.  Płytę  z  nałożonym  klejem  należy
każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć. Boczne krawędzie płyt powinny do siebie
szczelnie przylegać.  Zaleca się stosowanie płyt z wrębami nachodzącymi na siebie na zakładkę.  Płyty należy
układać z przewiązaniem zrówno na powierzchni ścian jak i w narożnikach. Ewentualne szczeliny powstałe w
warstwie  ocieplającej  trzeba  wypełnić  np.  przez  wstawianie  klinów  wyciętych  ze  styropianu  lub  przez
wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczelin nie wolno wypełniać klejem. Wystające fragmenty
wypełnienia  szczelin  należy  zeszlifować  ręcznie  pacą  lub  gruboziarnistym  papierem.  Czynności  te  należy
wykonać  po  stwardnieniu  kleju  (min.  24  godz.).  Niezależnie  od  klejenia  płyty  styropianowe  mocuje  się
mechanicznie przy pomocy dybli z tworzywa sztucznego w ilości 4-8 szt./m2, głębokość kątowników minimum
5cm.
Po  zamocowaniu  płyty należy wykonać  uszczelnienie  styków styropianu  ze  stolarką,  ślusarką  i  obróbkami
blacharskimi  przy pomocy trwale  plastycznej  masy akrylowej.  Należy wykonać  wzmocnienia  narożnikowe
budynku  oraz otworów okien i drzwi , osadzając aluminiowy kątownik ochronny.  
Prace  dociepleniowe  można  prowadzić,  gdy  temperatura  zewnętrzna  powietrza,  podłoża  i  materiałów
wbudowywanych  wynosi co najmniej +5oC i nie więcej niż +25oC.
Nie wykonywać robót przy silnym wietrze lub nasłonecznieniu.
Nie związane materiały (zaprawą zbrojącą, tynki) chronimy przed działaniem deszczu poprzez rozwieszenie na
rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczającej.



Powierzchnie ściany otynkowanej lub bez tynku należy czyścić mechanicznie  za pomocą szczotek  lub wody
pod dużym ciśnieniem, a następnie zagruntować emulsją gruntującą . Emulsję należy nakładać równomiernie na
podłoże przy pomocy szczotki malarskiej,  wałka lub metody natryskowej.  Przy podłożach bardzo chłonnych
gruntowanie powinno wykonywać się dwukrotnie.
Przy nierównościach powierzchni ściany większym niż +/- 1 cm, w celu wyrównania istniejącego podłoża należy
stosować tynk cementowo – wapienny .
Należy zwrócić szczególną uwagę na   zachowanie odpowiedniej odległości zakończeń obróbki blacharskiej od
powierzchni elewacji, które umożliwi prawidłowe odprowadzenie wód opadowych.
Przed  przystąpieniem  do  przyklejania  płyt  izolacyjnych  na  wysokości  40  cm  od  poziomu  terenu  należy
zamontować listwę ochronną z kapinosem. Listwę mocujemy idealnie w poziomie, wokół  całego budynku (5
kołków na 1mb).
Płyty izolacyjne należy przyklejać mijankowo.
Na narożach budynku oraz na krawędziach otworów okiennych i drzwiowych należy stosować listwy narożne.
Na połączeniach siatki należy stosować zakłady o szerokości min. 10 cm i tak ją zatopić aby nie była widoczna z
pod warstwy zbrojącej.
Przy  wykonywaniu  robót  należy  ściśle  trzymać  się  instrukcji  technologicznych  wykonywania  robót
opracowanych przez producentów materiałów i systemów ociepleń.

Wykonanie warstwy zbrojącej.
Warstwa  zbrojąca składa  się  z  minimum 3mm grubości  gładzi  z  kleju,  w którym  zostaje  zatopiona siatka
zbrojąca z włókien szklanych. W naniesionym uprzednio kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę
zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5cm . Minimalne
otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez otulenia, nawet jeśli występuje ono
miejscami.
Nie wcześniej niż po 2 dniach można przystapić do wykonania podkładu tynkarskiego. Należy nałożyć jedną
warstwę (konsystencji gęstej śmietany) i nakładać przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego.

Połać dachowa
Wszystkie warstwy izolacyjne należy wykonać ściśle z dokumentacją techniczną.
Szczególną uwagę należy zwrócić na pozostawienie szczeliny wentylacyjnej pomiędzy poszczególnymi
warstwami izolacyjnymi.
Do wykonywania izolacji można przystąpić po ułożeniu konstrukcji stropodachu z płyt kanałowych.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót izolacyjnych należy sprawdzić jakość i stopień wilgotności
materiału izolacyjnego.
Przy  wykonywaniu  robót  należy  ściśle  trzymać  się  instrukcji  technologicznych  wykonywania  robót
opracowanych przez producentów materiałów i systemów ociepleń.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Odbiory materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na podstawie
zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów). Z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych
materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w których jakość nie jest
potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót
poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria.

6.2 Odbiory międzyfazowe
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:
a/  po przygotowaniu podłoża pod izolację
b/  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.

Odbiór powinien  obejmować:
a/   sprawdzenie materiałów 
b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża 
c/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem
d/   sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
e/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji.



6.3.Odbiór końcowy robót izolacyjnych
Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektowo-kosztorysową  powinny  być  przeprowadzone  przez
porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie
protokółów  odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakości użytych materiałów.
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotnościowych) należy
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania  poszczególnych warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na
podstawie protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy.
Odbiór izolacji powinien obejmować:

a/   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
b/   sprawdzenie prawidłowości ukształtowania warstw izolacyjnych,
c/   sprawdzenie połączenia warstw płyt izolacyjnych i z podkładem (przez oględziny naciskanie lub

opukiwanie).
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów izolacyjnych; badania należy wykonać przez
oględziny.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji.

8. ODBIÓR
Roboty uznaje  się  za  wykonane zgodnie z  dokumentacją  projektową,  SST i  wymaganiami Inżyniera,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN ISO 6946+A1:199 „Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania
ciepła. Sposób obliczeń”.
PN-B-02025:1999/AT1:2000 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków
mieszkalnych i użyteczności publicznej”

PN-82/B-02402 „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń”
PN-82/B- 02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”

PN-EN ISO 717-2:1999 „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej
elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych:.
PN-B02151-3:1999 „Akustyka  budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.  Izolacyjność akustyczna
przegród  w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.
PN-B-02862/Az1:1999 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów
budowlanych”.
PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynku.
Wymagania ogólne i klasyfikacja”
PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
Wymagania”

PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”
BN-72/6363-02    Płyty styropianowe palne i samogaszące.
BN-78/6755-08    Płyty z wełny mineralnej.
PN-70/B-02151    Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń.

„Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich użytkowanie” – jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr
15/99, poz. 140 z późniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434
Instrukcja ITB nr 293/90 „Projektowanie pod względem akustycznym przegród w budynkach”
Instrukcja ITB nr 345/97 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń istniejących budynków mieszkalnych przed
hałasem zewnętrznym komunikacyjnym”
Instrukcja ITB nr 346/97 „Zasady i metody zabezpieczeń akustycznych przegród wewnętrznych w istniejących
budynkach mieszkalnych”
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. „O wspieraniu przedsięwzięć termomorernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz.
1121.Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania.
Instrukcja producentów.



SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.12. PODŁOGI  I  POSADZKI

1. WYMAGANIA OGÓLNE.

1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót obejmujących wykonanie podłóg i
posadzek. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót .

1.2. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonywaniu podłóg i
układaniu posadzek.

Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV :
23. kl.45.43. kod CPV 45432100-5 „Kładzenie i wykładanie podłóg”.

2. MATERIAŁY
Zaprawa cementowa przygotowywana na miejscu robót, płytki z kamieni sztucznych, kleje i zaprawy klejące,
zaprawa samopoziomująca, izolacje przeciwwilgociowe (papa termozgrzewalna , zamiennie 2x folia  PE 0,3 mm
klejona na złączach) .

PARAMETRY  TECHNICZNE  PŁYTEK PODŁOGOWYCH
Lp Parametry normowe Norma Wartości parametrów
1 Nasiąkliwość wodna PN-EN ISO 10545-3 E≤3
2 Wytrzymałość na  zginanie (N/mm2) PN-EN ISO 10545-4 min. 35
3 Twardość  (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
4 Mrozoodporność PN-EN ISO 10545-12 odporne

5 Odporność na działanie środków chemicznych
domowego użytku PN-EN ISO 10545-13 min. kl. B

6 Odporność na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3
7 Odporność na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 odpornr
8 Odporność na ścieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 wg. skali producenta
9 Wymiary i jakość powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana
10 Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x10-6K-1

11 Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR

Szczegółowe informacje na temat parametrów technicznych materiałów zastosowanych do wykonania izolacji
poziomych przeciwwilgociowych przedstawione zostały w S.T.1.4. Izolacje przeciwwilgociowe.

3. SPRZĘT
Pojemniki i wiadra, szpachle, poziomice, narzędzia do cięcia terakoty (wyrzynarki, noże specjalistyczne),  itp.
Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu. 

4. TRANSPORT
Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów
pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczególnym materiałom  przez producentów.

Dostawa - samochodem dostawczym, w obrębie prowadzonych robót – ręczny.

5. WYKONANIE ROBÓT
Szczegółowy zakres i rodzaj robót przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszej ST.



5.1. Ogólne warunki wykonania podłóg i posadzek
Konstrukcja podłóg na stropach międzypiętrowych

Konstrukcja podłóg na stropach międzypiętrowych  powinny uzupełniać właściwości akustyczne przegrody
poziomej budynku zgodnie z wymogami normy dotyczącej ochrony akustycznej budynku.
Zgodnie z projektem budowlanym zastosowano izolację w postaci  płyt styropianowych.

Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach mokrych
W konstrukcjach podłóg w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosować materiały które muszą
zapewniać odpowiednią szczelność , w szczególności użyte materiały powinny być odporne na wodę, a posadzka
wykonana szczelnie.
W pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (mokrych), wymagających instalacji odwadniających, powinny
być zainstalowane urządzenia odpływowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne (papa termozgrzewalna
,zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na złączach) , ułożone ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej. 
Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić w
pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym ≥ 1%.
Izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 10 cm oraz połączona z
urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadząca się na niej spływała do kanalizacji.

5.2. Wykonywanie podkładów
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien określić wymaganą
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem.
Podłoże na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub odciążającej),
powinno być wolne od kurzy i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
W podkładzie  cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne:
a/  w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
b/  oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach.
Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien być wykonany ze
spadkiem.
Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy,
odmiany 1 lub piasek uszlachetniony. 
Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniające, poprawiające  urabialność lub modyfikujące właściwości techniczne zapraw i betonów Rodzaj
domieszki i jej ilość powinna być określona przez laboratorium zakładowe.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po
wykonaniu   nie powinna być niższa niż 5oC.
Zaprawę cementową lub mieszankę betonową  należy przygotowywać przez mechaniczne mieszanie składników
według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą  (5-7 cm
zanurzenia stożka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieć konsystencję wilgotną lub
gęstoplastyczną
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej; ilość cementu w
podkładach cementowych nie powinna być większa niż 400 kg/m3.
Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po   przygotowaniu między listwami
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego
zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie
dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy.
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą powierzchnię poziomą lub pochyloną, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, podkładową w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości
pomieszczenia.
W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie
brzeszczotem packi stalowej na głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie
powinien przekraczać  6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej
.
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.



5.4. Wykonywanie posadzek
Posadzki z gresu (terrakota) – kamieni sztucznych
Posadzki z płytek kamionkowych należy układać na podkładach :
a/  posadzki zwykłe – na podkładach: cementowych o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 12 MPa, a na
zginanie co najmniej 3 MPa,
b/   posadzki chemoodporne – na podkładach cementowych o wytrzymałości co najmniej 20 MPa, a na zginanie
co najmniej 4 MPa lub z betonu co najmniej B-15.
Spadki chemoodporne powinny mieć spadki nie mniejsze niż 1,5%, z tym , że odległość najmniejszego punktu
wododziału od wpustu podłogowego nie powinna być większa niż 4 m.
Do wykonania posadzek z płytek gresu (terakoty) powinny być stosowane materiały odpowiadające polskim
normom i posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Płytki układać na gotowych specjalnych klejach .
Do wykonywania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych stanu
surowego i robót tynkarskich oraz robót  instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji.
W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę zgodnie z
zaleceniami producenta klejów i spoin.
W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jeżeli
projekt nie przewiduje inaczej. 
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.
W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wododziału.
Płytki o wymiarach 100x100 mm i większe powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wodą. Powinny
być zanurzone w wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na przeciąg kilku sekund. Płytki naklejane na
papier układa się bez zwilżania, lecz na rzadkiej zaprawie.
Papier łączący arkusze powinien być usunięty bezpośrednio po ułożeniu płytek przez odspojenie po przekątnej
arkusza, po uprzednim nawilżeniu papieru.
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-2 mm.
Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Spoiny powinny przebiegać
prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3
mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
Do wypełnienia spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed spoinowaniem
posadzka powinna być zwilżona wodą. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem
powierzchnia posadzki powinna być dokładnie oczyszczona.
Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem.
Posadzkę z płytek gresu (terakoty) należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem
z płytek  gresu (terakoty) zwykłych jeżeli projekt nie przewiduje użycia specjalnych kształtek cokołowych. Przy
posadzkach chemoodpornych wysokość cokołu nie powinna być mniejsza niż 25 cm.
Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usunąć niezwłocznie w czasie
układania płytek. Posadzka układana na zaprawie  po umyciu powinna być dodatkowo zmyta 5-proc. roztworem
kwasu solnego (HCl) w celu usunięcia nalotu wapiennego.
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym pochyleniu
(spadku). Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny
wynosić więcej niż 5 mm na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub
od ustalonego spadku nie powinno być większe niż ± 5 mm na całej długości i szerokości posadzki.

5.5. Dylatacje w konstrukcjach podłóg
W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i przeciwskurczowe.
Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w
których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia
materiałów.
Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji budynku
(ścian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża albo posadzki od podkładu.
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę izolacyjną. Szczeliny izolacyjne
powinny występować w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji
podłóg.
Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one
dzielić powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2 , przy długości boku prostokąta nie
przekraczającej 6 m. Na wolnym powietrzu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5 m2 przy
największej długości boku – 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny być
wykonane jako nacięcia o głębokości równej 1/3÷1/2 grubości podkładu.



5.6. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych
W celu ochrony konstrukcji podłogi od dołu przed działaniem wilgoci gruntowej należy zastosować  papę
podkładową termozgrzewalną (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na złączach). 
W celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrodę
stropową, należy od strony pomieszczenia o większej wilgotności bezwzględnej zastosować izolację
paroszczelną. Rodzaj materiału przedstawiono w projekcie budowlanym.
Ochronę warstwy termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową przy wykonywaniu
podkładu monolitycznego uzyskuje się stosując warstwę ochronną z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na
zakład co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na gorąco albo warstwą z folii polietylenowej.
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na
powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.
Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolacją przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych powinna być
równa i czysta. Pod izolację z tworzyw sztucznych powierzchnia podłoża lub podkładu powinna być również
gładka.
Izolację z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC, natomiast z folii z
tworzyw sztucznych – w temperaturze nie niższej niż 15oC.

Dodatkowe informacje na temat izolacji poziomych zawarte są w Specyfikacji Technicznej  S.T. 1.4. Izolacje
przeciwwilgociowe oraz 1.10. Izolacje termiczne i akustyczne.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu jakości wykonania warstw wyrównawczych, posadzek,
cokolików.

6.1. Odbiory materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na podstawie
zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów). Z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych
materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w których jakość nie jest
potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót
poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria.

6.1.1 Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:
a/  po przygotowaniu podłoża pod izolację,
b/  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.

Odbiór powinien  obejmować:
a/   sprawdzenie materiałów ,
b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża ,
c/   sprawdzenie spadków podłoża i rozmieszczenie wpustów podłogowych ,
d/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem ,
e/   sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury,  wpusty podłogowe itp. ,
f/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji .

6.1.2 Odbiór warstw izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach:
a/  przygotowanie podłoża ,
b/  przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwą ochronną lub układaniem
podkładu.

Odbiór powinien obejmować:
a/   sprawdzenie materiałów ,
b/   sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoża ,
c/   sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji ,
d/   sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej ,
e/   w przypadku stosowania styropianu – sprawdzenie czy nie styka się z materiałami zawierającymi
rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy).



6.2. Odbiór podkładu
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót :
a/   podczas układania podkładu ,
b/   po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbach
kontrolnych.

Odbiór powinien obejmować:
a/   sprawdzenie materiałów ,
b/   sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli jest wymagana ,
c/   sprawdzenie w czasie wykonania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm ,
d/   sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych
badań  próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkładów; badania powinny być
przeprowadzone dla podkładów cementowych ,
e/   sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty
kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podłożem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm ,
f/   sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub wyznaczonej określonym spadkiem za pomocą
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm ,
g/   sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych,
płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, dzielących je na pola itp.) badania należy
prowadzić przez oględziny .

6.3. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić:
a/   temperaturę pomieszczeń ,
b/   wilgotność względną powietrza ,
c/   wilgotność podkładu .

Badania temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu umieszczonego w
odległości 10 cm od podkładu w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła .
Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą higrometru lub higrografu umieszczonego w
odległości 10 cm od powierzchni podkładu .
Badania wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego, karbidowego lub metodą
suszarkowowagową . 
Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej oraz wilgotności podkładu powinny być wpisane do dziennika
budowy. 

6.4. Odbiór końcowy robót podłogowych
Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektowo-kosztorysową  powinny  być  przeprowadzone  przez
porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie
protokółów  odbiorów międzyfazowych i zapisów w książce obmiarów .
Sprawdzenie jakości użytych materiałów.
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych) należy
przeprowadzić na podstawie zapisów w książce obmiarów.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania  podkładu należy przeprowadzić na podstawie protokółów odbioru
międzyfazowych lub zapisów w książce obmiarów.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych
właściwości techniczno-użytkowych .
Odbiór posadzki powinien obejmować:
a/   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową ,
b/   sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki ,
c/   sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwanie) ,
d/   sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp. badania
należy przeprowadzić przez oględziny .
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostopadłości należy
wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a  szerokość spoin
za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki .
Sprawdzenie wykończenia  posadzki i prawidłowości mocowania listew podłogowych lub cokołów; badania
należy wykonać przez oględziny .



7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m2) warstw wyrównawczych , posadzek oraz wykonanych izolacji przeciwwilgociowych , (m)cokolików.

8. ODBIÓR
Roboty wykończeniowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie : 
- dokumentacji technicznej,
- protokołów wykonanych robót,
- oględzin w naturze.
Roboty uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 13813:2003 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania  
                              – Materiały – Właściwości.”

 PN-EN 12004:2002 „Kleje do płytek – definicje i wymagania techniczne.”

PN-EN 13813:2003 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania 
Materiały – Właściwości i wymagania.” 

PN-EN 13888:2004 „Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i 
                                 wymagania techniczne.”

PN-75/B-10121  Okładziny  z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145   Posadzki z płytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych".

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe".

Instrukcje i certyfikaty producenta



SPECYFIKCJA  TECHNICZNA
ST.1.13. SUFITY  PODWIESZONE - SYSTEMOWE.

1. WYMAGANIA OGÓLNE
1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy
wykonywaniu sufitów podwieszonych systemowych. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie wykonywania sufitów
podwieszonych na rusztach systemowych.
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót, który stanowi integralny załącznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV :
- klasa 45.42.  kod CPV 45421146-9 – instalowanie sufitów podwieszonych

2. MATERIAŁY
Wynikające z rozwiązań technologicznych systemowych.
Zaprojektowano strop podwieszony z płyt kartonowo – gipsowych na ruszcie systemowym ocynkowanym.
 
3. SPRZĘT
Wynikający z rozwiązań technologicznych systemowych.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów.
Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
Zaprojektowano sufity podwieszone we wszystkich pomieszczeniach. 
Wszystkie  elementy sufitów wykonać zgodnie z projektem technicznym ściśle przestrzegając wytycznych
technologicznych opracowanych przez producenta materiałów zawartych w szkicu montażowym. 

5.1 Sufity z płyt gipsowo-kartonowych .
Sufity  podwieszane , wykonane w formie rusztu metalowego  lub drewnianego zamocowanego do rodzimego
podłoża przy pomocy odpowiednich łączników .
Sufity pokryte płytami g-k typu GKF [ogniochronne] mogą stanowić skuteczne zabezpieczenia istniejącego
stropu przed działaniem ognia . W celu uzyskania klasy ogniowej 0.5 [30 min] należy rozróżnić dwa przypadki :
-konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera  izolacje cieplna położoną na ruszcie .Należy zamontować dwie
warstwy z płyt  GKF o grubości  12.5mm lub jedna warstwę z płyt o gr. 15mm
-bez izolacji cieplnej .Wystarczy zamocowanie jednej warstwy  plyt GKF o gr. 12.5 mm
Powyższe określenia odporności ogniowej sa zgodne z norma DIN 4102.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrolę jakości przeprowadzić zgodnie z wymogami i wytycznymi producenta, stopsując się do szczegółowych
zaleceń i norm wykonania, oraz sprecyzowanych przez producenta tolerancji.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostką obmiaru jest m2 ścianki lub okładziny ściany lub sufitu.

8. ODBIÓR
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do książki obmiarów
i sprawdzeniu z dokumentacją projektową.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne.



Odbiór sufitów podwieszonych polega na :
-wyk. zgodnie z dokumentacją 
-rodzaj zastosowanych materiałów
-przygotowanie podłoża
-prawidłowość zamontowania płyt  ich wykończenia na stykach , narożach i obrzeżach

     -wichrowatość powierzchni.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą.
Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-79405:1997 „Płyty gipsowo-kartonowe“
PN-96/B- 02874   „Płyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pożarowe”

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania, certyfikaty, aprobaty techniczne.

                  



SPECYFIKCJA  TECHNICZNA
ST.1.14. OSADZENIE  STOLARKI  OKIENNEJ  

I  DRZWIOWEJ

1. WYMAGANIA OGÓLNE
1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących
osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji
i odbiorze.

1.2. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem stolarki
okiennej i drzwiowej.
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do
niniejszej specyfikacji technicznej. 

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV :
- kl.45.42. kod CPV 45421000-4 „Roboty w zakresie stolarki budowlanej”.

2. MATERIAŁY
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie  typowej stolarki okiennej i drzwiowej PCV posiadającej
Aprobaty Techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Szczelność na wodę i powietrze otwarte złącza [okna  ] podwójna  uszczelka przylgowa
Mocowanie szyb: za pomocą listwy przyszybowej
Grubość szklenia  9,5 –36 mm dla ramy gr 45 mm  od 12,5-43 mm, dla  skrzydła okiennego  52 mm.
Podstawowe wymiary profili: rama stała 45 mm gr., skrzydło okienne 45 mm, skrzydło drzwiowe  45 mm.
Zakładka przylgi wew: okna 6 mm drzwi 5 mm.
Zakładka pomiędzy rama stałą a skrzydłem 7 mm.

3. SPRZĘT
Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta stolarki w uzgodnieniu z Inżynierem.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie stolarki powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan
techniczny. Przewożone i składowane okna oraz drzwi przeszklone należy zabezpieczyć przed stłuczeniem szyb.
Specjalistyczny transport do przewożenia okien zapewni producent okien i drzwi.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wbudowywania stolarki  okiennej

5.1.1. Przygotowanie ościeży
-   Stolarka okienna może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub w ościeżu bez węgarków
-   Ościeża z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym progiem betonowym lub
drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej części ościeża), powinny zapewniać prawidłowe
osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.
-   Ościeża bezwęgarkowe powinny być tak wykonane  aby  spełnione były wymagania z punktu widzenia
zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umożliwione uszczelnienie przestrzeni  między ościeżą i
ościeżnicą.
-   Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan  powierzchni węgarków, do
których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad w  wykonaniu ościeża lub zabrudzenia
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
-   Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych wykończonych wyprawą
tynkarską wynoszą:

a/   szerokość +10 mm
b/   wysokość +10 mm
c/   dopuszczalna różnica długości przekątnych 10 mm



-   Stolarkę okienna należy zamocować w punktach  rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymogami
producenta stolarki
-   Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeżnic sąsiadujących ze
sobą  okien należy rozmieszczać zgodnie z zaleceniami producenta

5.1.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej
-   Sprawdzone i przygotowane ościeże,  tj. po naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz
oczyszczonych z pyłu powierzchniach,  należy wstawić stolarką okienną na podkładach lub listwach
-   W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały
ich elementy kotwiące w ościeżach.
-   Ustawienia okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz  dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna jednak nie więcej niż
3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być
większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe  niż 2 mm przy długości przekątnej
do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyżej 2 m długości przekątnej.
-   Po ustawieniu okna  należy sprawdzić działanie skrzydeł przy zamykaniu i otwieraniu.  Skrzydła powinny
rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.
-   Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez producenta  stolarki okiennej.
-   Uszczelnienie styku okna z ościeżem wykonać po trwałym zamocowaniu stolarki za pomocą  pianki
poliuretanowej. Zabrania się uszczelniania przestrzeni między oscieżą  i ościeżnicą sznurem smołowym lub
innymi materiałami włóknistymi  zabezpieczonymi przed korozja biologiczną środkami wydzielającymi związki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
-   Osadzenie parapetów należy wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zależności od zastosowanego
rodzaju parapetów, ich długości i grubości, do konać montażu zgonie z zaleceniami producenta parapetów. Dla
prawidłowego  zamocowania parapetu i zapobieżenia przed ewentualnym przeciekiem wody w ścianie
podokiennej, parapet powinien być wpuszczony  na stałe w  specjalnie do tego celu wykonany wrąb w progu
ościeżnicy. 
-   Po osadzeniu okna, od zewnątrz, należy we wrębie progu ościeżnicy, odpowiednio zamocować podokiennik w
sposób określony jednoznacznie przez producenta.
-   Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej 
-    Dokładność  wykonania  ościeża  powinna  być  zgodna  z  wymogami  wykonywania  robót  murowych  .
Odległości  między  punktami  mocowania  ościeżnicy,  zgodnie  z  zaleceniami  producenta,  jednocześnie  nie
powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm.
-   Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą łączników zalecanych przez
producenta  stolarki drzwiowej.
-   Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą  należy wypełnić na obwodzie pianką poliuretanową
-   W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej  należy ściśle stosować się do zaleceń  
      producenta, w szczególności stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające.

6. KONTROLA JAKOŚCI
23.1. Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych
Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 2 mm na
1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy.
Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większy niż 2 mm.

6.2   Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych
Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrót należy przeprowadzić następujące
badania:
-  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektowo-kosztorysową  powinny  być  przeprowadzone  przez
porównanie  zamontowanej  stolarki  z  projektem  technicznym  i  opisem  kosztorysowym  oraz  stwierdzenie
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru,
-   sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych materiałów,
-   sprawdzenie stanu technicznego stolarki  (w szczególności oszklenie, okucia, inne akcesoria  itp.),
-   sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach,
-   sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe zamykanie i otwieranie
skrzydeł stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidłowe uszczelnienie między ościeżą i ościeżnicą),
-   podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentów
wbudowywanych wyrobów,



-   prawidłowość montażu parapetów, (wewnętrznych i zewnętrznych).

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymogami
kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z
normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych  drzwi 
Jednostka obmiaru  jest  1 szt [sztuka] zamontowanej ościeżnicy drzwi 

8. ODBIÓR
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin.
Roboty uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”".
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych.
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych” COBP Budownictwa
ogólnego



SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.15. ROBOTY  TYNKARSKIE, MALARSKIE,

OKŁADZINY  ŚCIENNE  Z  PŁYTEK.

1. CZĘŚĆ OGÓLNA.
1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz malarskich
wewnętrznych i zewnętrznych , a także wykonania okładzin sciennych z płytek. S.T. jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

1.2. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót tynkarskich, malarskich
oraz okładzinowych.
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV :
- klasa 45.44. kod CPV 45442100-8 „Roboty malarskie”
- klasa 45.41. kod CPV 45410000-4 „Tynkowanie”
- klasa 45.43. kod CPV 45432210-9 „Wykładanie ścian”.

2. MATERIAŁY.
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie,mineralne tynki wewnątrzne renowacyjne, renowacyjne farby wewnętrzne dające
powłokę otwartą na dyfuzję pary wodnej, płytki , klej do płytek, preparat do gruntowania „ATLAS UNI
GRUNT”.
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inżyniera.

2.1. Zaprawy murarskie
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowywanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę należy
przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu;
poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu:
a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin
b/ zaprawa cementowa - 2 godziny
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót  murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującymi normami państwowymi.

2.2. Zaprawy budowlane cementowe
Do zapraw cementowych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25
i 35. Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia
co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC. Dopuszcza się stosowanie do
zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo
twardnienie. stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny
być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie,
w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierując się orientacyjnymi recepturami
podanymi w tabeli 1



Tablica 1.
Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stożka pomiarowego

Marka
cementu

Orientacyjny skład objętościowy (cement:piasek) przy marce zaprawy
1,5 3 5 8 10 12

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5

Dla zapraw wyższych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego rodzaju i marki cementu
powinien być ustalony doświadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Markę i konsystencję zaprawy,
w zależności od jej przeznaczenia należy przyjmować wg tablicy 2.

Tablica 2.
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia

Lp. Przeznaczenie zaprawy
Konsystencja wg
stożka pomiarowego
(cm)

Marka zaprawy

1 Do murowania fundamentów ścian budynku 6-8 3, 5, 8

2 Do wykonywania filarów nośnych oraz murów, łuków
i sklepień narażonych na duże obciążenia 6-8 8, 10, 12

3 Do murowania sklepień
cienkościennych przy grubości

¼ cegły 6-8 5, 8, 10, 12
½ cegły 6-8 3, 5, 8, 10

4 Do wykonania podłoży pod posadzki 5-7 5, 8, 10

5 Do wykonywania warstwy wyrównawczej pod
podokienniki, obróbki blacharskie itp. 6-8 1.5,  3

6 Do wykonywania warstwy wyrównawczej pod
posadzki z dużych płyt kamiennych 4-6 1,5

7 Do wykonywania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 3, 5, 8, 10
pod tynki wewnętrzne 9-10 3, 5, 8, 10

8 Do wykonywania narzutu dla tynków zewnętrznych i
wewnętrznych 6-9 3, 5

9 Do wykonywania warstwy wierzchniej tynków
zwykłych zewnętrznych i wewnętrznych 9-11 3, 5

10 Do wykonywania kotew i łączników oraz zalewki w
zależności od zastosowani 6-11 5,8, 10

Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, kruszywo), aż do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej
masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyżej + 25oC okres zużycia zapraw cementowych podany
w p. 2.4.8 powinien być skrócony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie powinien być większy
niż 0,1%

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Do zapraw cementowo-wapiennych  można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że
temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC.
Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z  wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych
technologicznych.
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających odpowiadających
wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe
zapraw o konsystencji 10 cm wg  stożka pomiarowego można przyjąć wg tablicy 3.



Tablica 3. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka
zaprawy

Orientacyjny skład objętościowy zaprawy
cement : ciasto
wapienne : piasek

Cement : wapno
hydratyzowane:piasek

0,8 1:2:12 1:2:12

1,5
1:1:9
1:1,5:8
1:2:10

1:1:9
1:1,5:8
1:2:10

3
1:1:6
1:1:7
1:1,7:5

1:1:6
1:1:7
1:1:7,5

5 1:0,3:4
1:0,5:4,5

1:0,3:4
1:0,5:4,5

Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia, kierując się wytycznymi
podanymi w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej przeznaczenia

Lp. Przeznaczenie zaprawy Konsystencja wg stożka
pomiarowego (cm)

Marka
zaprawy

1 Do murowania fundamentów ścian budynków z
pomieszczeniami i wilgotności względnej nie mniejszej niż 60% 6-8 3, 5

2
Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach
podlegających wstrząsom i murów poniżej izolacji w gruntach
nasyconych wodą

6-8 3, 5

3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 1,5,3,5
wewnętrzne 9-10 0,8,1,5,3

4 Do wykonywania narzutu tynków zewnętrznych
wewnętrznych 6-9 1,5,3,5

0,8,1,5,3,5

5 Do wykonania warstwy wierzchniej
(gładzi) tynku zwykłego

zewnętrznego
wewnętrznego 9-11 1,5 ,3

0,8, 1,5, 3
6 Do wykonania zalewki w zależności od zastosowania 9-11 1,5, 3,5

Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy państwowej lub instrukcji.
Przy mieszaniu należy najpierw  mieszać składniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) aż do
uzyskania jednorodnej mieszaniny a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać aż do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem
przed zmieszaniem go z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków
ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników suchych.

2.4.  Zaprawy gotowe
Stosując zaprawy gotowe należy ściśle przestrzegać technologii opracowanej przez producenta. Przed
zastosowaniem wyprawy sprawdzić certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz
termin użycia produktu.

3. SPRZĘT.
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, szpachle, łaty, poziomice, taczki, mieszadła do tynków , farb i
klejów, pojemniki i wiadra, pędzle, narzędzia do cięcia terakoty (wyżynarki, noże specjalistyczne)  .
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych 
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.
Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu.

4. TRANSPORT
Dostawa - samochodem ciężarowym, na miejsce robót i we wnętrzach ręczny.



Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich, tynkarskich i okładzinowych powinny
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania tynków
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe ,  zamurowania przebicia i bruzdy osadzone ościeżnice okienne i
drzwiowe.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi
spadek poniżej  00C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki pod warunkiem zastosowania
odpowiednich środków zabezpieczają zgodnie z „Wytycznymi  wykonywania robót budowlano montażowych w
okresie obniżonych temperatur” opracowanymi przez ITB.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być w
czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione  zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. Jeżeli
mur jest wykonany na spoinę pełną, należy ją wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne
środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i
substancji tłustych.  Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10-procentowym roztworem
szarego mydła lub przez wypalanie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonywanie tynków jednowarstwowych
Do tynków jednowarstwowych zalicza się:
a/   surowe rapowane
b/   surowe wyrównanie kielnią
c/   surowe ściąganie paca
d/   surowe pędzlowane
e/   zatarcie na ostro
g/   zacieranie z zaprawy gipsowej

Grubość i odchyłki grubości tynków jednowarstwowych powinny wynosić:
a/    tynk rapowany 12 4

6
+
−  mm

b/   tynk wyrównany kielnia, ściągany pacą i pędzlowany 10 4
6

+
−  mm

c/   tynk zacierany na ostro i pocieniany  5 3
3

+
−  mm

d/   tynk zacierany z zaprawy gipsowej 10 3
4

+
−  mm

Tynki surowe rapowe należy wykonywać z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej narzucając  je
kielnia równomiernie na tynkowaną powierzchnię. Sąsiednie rzuty z kielni powinny zazębiać się między sobą,
dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża.
Tynki surowe wyrównywane kielnią należy wykonywać jak wyżej wyrównując dodatkowo powierzchnię za
pomocą  kielni.
Tynki ściągane pacą należy wykonywać jak wyżej z wyrównaniem powierzchni tynku za pomocą pacy z
miękkiego drewna.
Tynki pędzlowanie należy wykonać jak wyżej z wyrównaniem powierzchni rzadką zaprawą rozprowadzana
pędzlem.
Tynki zacierane na ostro należy wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na
wilgotne podłoże betonowe z wyrównaniem powierzchni pacą i zatarciem pacą.

5.4. Wykonanie tynków dwuwarstwowych
Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na przeciętnie wykończonych
elewacjach, innych zaprawach w przeciętnie wykończonych wnętrzach budynków; tynki cementowe należy
stosować w przypadku wymaganej szczelności i znacznej odporności na czynniki agresywne
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki  i narzutu. rodzaj obrzutki należy uzależnić do rodzaju
podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III)



Obrzutkę na powierzchniach  cementowych, i betonowych należ wykonać z zaprawy cementowej 1:1 o
konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4
cm.
Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyrównania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Na narzut
powinny być stosowane następujące zaprawy:
a/   cementowo-wapienne; 

do tynków nie narażonych  na zawilgocenie 1:2:10
do tynków zewnętrznych  1:1,5:10,  
do tynków narażonych na zawilgocenie 1:0,3:4
b/   cementowe:

  do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:4
  do tynków narażonych na zawilgocenie 1:3

Zapraw zaprawa  powinna  mieć konsystencje odpowiadającą 7-10 cm, a przy podłożach z nienasiąkliwego
kamienia łamanego 4-7 cm, zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można wykonywać bez pasów i listew,
ściągając go pacą,  a następnie zacierając packą drewnianą. Grubość narzutu powinna  wynosić 8-15 mm.

5.5. Wykonanie tynków trójwarstwowych
Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki , narzut i gładzi stosowane są na dobrze wykończonych
elewacjach i wnękach przy czym na narzut i gładź tynków zewnętrznych  należy stosować zaprawę cementowo-
wapienną. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać  według pasów lub listew kierunkowych.  W
odróżnieniu od tynków  pospolitych trójwarstwowych tynki o szczególnie starannym pionowaniu i
poziomowaniu  i zacieraniu są są tynkami doborowymi (kat. IV) a jeżeli ponadto gładź jest zacierana packą
obłożoną filcem – tynkami doborowymi filcowanymi (kat.. IVf). 
Obrzutkę we wszystkich przypadkach wykonać wg p. 5.4.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do  wykonania gładzi powinna
mieć konsystencje odpowiadająca 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Należy stosować  zaprawy :
a/   cementowo-wapienne:
 w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 

w tynkach  narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,

Gładź  tynków zewnętrznych należy wykonać z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2.
Do wykonania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. III) należy stosować do zaprawy drobny piasek
przesiany o uziarnieniu  0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie gładka packą.

5.6. Wykonanie tynków szlachetnych – tynki zewnętrzne
Wyprawami w systemie ociepleń są cienkowarstwowe tynki strukturalne mineralne lub polimerowo – akrylowe.
Tynki mineralne o fakturze typu baranek lub rustykalnej drapanej typu kornik, produkowane są na bazie
kruszywa kwarcowego i wapiennego w grubościach 2 i 3 mm. Dzięki specjalnym dodatkom chemicznym są
plastyczne i łatwe w parcy oraz przyczepne do podłoża. Zawarte w nich związki hydrofobowe zatrzymują wodę
na powierzchni tynku i czynią go odpornym na zmywanie. Inną grupę tynków szlachetnych stanowią tynki
akrylowe. Są to gotowe do użycia, cienkowarstwowe tynki strukturalne, na bazie wodnej dyspesji żywic
akrylowych.
Zaprawę tynkarską należy naciągać na podoże rozprowadzając ją  równomiernie cienką warstwą przy pomocy
pacy stalowej gładkiej. Uzyskanie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału.

5.7. Tynki z gipsu tynkarskiego
Do wykonywania tynków gipsowych stosować jedynie gotowe zestawy tynkarskie.
Tynki  z gipsu tynkarskiego  mogą być stosowane w pomieszczeniach w których wilgotność względna powietrza
nie przekracza 60%.
W pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza jest okresowo większa  niż 60% (łazienki),
warunkiem stosowania tynków gipsowych jest zapewnienie prawidłowej wentylacji oraz zabezpieczenie tynków
narażonych na bezpośrednie  działanie wody przed wsiąkaniem jej w tynk, np. powłokami z tworzyw
sztucznych, lamperiami olejnymi i wykładzinami z płytek szkliwionych.
Wymagania odnośnie podłoża jak dla tynków tradycyjnych. 
Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynków należy ściśle przestrzegać rygorów
technologicznych przedstawionych przez producenta.



5.8. Wyprawy tynkarskie z gotowych zapraw
Do wykonywania tynków gipsowych stosować jedynie gotowe zestawy tynkarskie
Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynków należy ściśle przestrzegać rygorów
technologicznych przedstawionych przez producenta.

5.9. Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich
Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące  robót tynkarskich i niżej podanych
robót malarskich.
Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin.
Przy robotach przygotowawczych  wymagających użycia materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna,
pasta do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej:
a/   zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem
b/   zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie  ich tłustym kremem ochronnym oraz wykonywać
prace w rękawicach
c/   używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.10. Warunki ogólne przystąpienia do robót  malarskich
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania,
naprawić  uszkodzenia,  wykonać szpachlowanie i szlifowanie jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni.
Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc 
naprawianych. 
Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna być uzależniona od zastosowanych 
materiałów malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednocześnie powinna być nie większa niż to podano
w 
tablicy 1.

Tablica 1.  Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj powłoki z farby Największa wilgotność
podłoża, % masy

Farba wapienna 6
Farba klejowa lub kazeinowa 4
Farba olejna, olejno-żywiczna i
syntetyczna (np. ftalowa) 3

Farba emulsyjna 4

1/   Roboty malarskie na zewnątrz budynków  nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie
wietrznej pogody. Nie dopuszcza się malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach deszczowych.
2/   Przy wykonywaniu robót malarskich materiałami malarskimi lub metodami pracy powodujących zagrożenie
zdrowia dla wykonawców robót lub bezpieczeństwa pożarowego należy ściśle przestrzegać przepisów
dotyczących zdrowia ludzi i mienia.
3/   Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w
zależności od rodzaju stosowanej farby i żądanej jakości robót.
4/   Elementy które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , należy
zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami (np. folią z tworzywa sztucznego lub płytą pilśniową
miękką).

5.2.2 Przygotowanie powierzchni do malowania
5.2.2.1. Wyrównanie powierzchni 
1/   Podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadające drobne uszkodzenia powierzchni
powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementową 1:3 .
2/   Dopuszcza się naprawę małych uszkodzeń powierzchni betonowych masą szpachlową przewidzianą do
wykonania tynków pocienionych.
3/   Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice oraz inne elementy drewniane powinny mieć usunięte wszelkie
drobne wady  powierzchniowe np. wgniecenia pęknięcia wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić
szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobów.



4/   Ślusarka   starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów  (do czystej lśniącej
powierzchni)   stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte.

5.2.2.2. Gruntowanie
W zależności od zastosowanych materiałów malarskich – zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.3. Wykonywanie robót malarskich zewnętrznych
1/   Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. Nie
powinny ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą lub wełnianą. Przy malowaniu
uproszczonym dopuszcza się ślady pędzla.
2/   Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podłoża, ślady pędzla i
odprysków. Dopuszcza się chropowatość powłoki  odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywającego podłoża.
Powłoki nie powinny się ścierać przy potarciu tkaniną. Barwa powłoki powinna być jednolita bez widocznych
poprawek lub połączeń o innym odcieniu i natężeniu. Nie dopuszcza się widocznych plam lub zagłębień w
miejscach wbicia gwoździ, natomiast dopuszcza się niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 

naprawy tynku po hakach rusztowań, z tym, że największy ich wymiar nie powinien przekraczać 20
cm2.
3/   Przy zastosowanej powłoce malarskiej w zależności od producenta należy ściśle przestrzegać wytycznych
technologii wykonywania robót malarskich, opracowanych przez producenta.
4/   Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolita zgodną ze
wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu;
powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem nie
uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe  powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W
przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się miejscowe zmatowienie oraz różnice w odcieniu. Przy
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzoochronną należy stosować farby różniące się między
sobą odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymać
próbę na : wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. Powłoki z emalii
olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z farb
olejowych, z tym , że powinny one mieć połysk lakierniczy. I wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości
powłoki.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych
tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości
materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za
pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,
Badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoże
było odsłonięte lecz nie naruszone.  
Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki.
Sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnętrznego.
Sprawdzenie wykonania gładzi.
Sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni , oraz powierzchni wykończonych glazurą scienną,
(m) cokolików z płytek, emewntualnie z listew wykończeniowych (według ustaleń Wykonawcy z Inwestorem)

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie, oraz okładzinowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z
Nadzorem Autorskim.

8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża  należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Jeżeli odbiór
podłoża odbywa się w dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć
woda.



8.2. Odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwusieczne powinny  być zgodne  z
dokumentacja techniczną
Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków zwykłych
wewnętrznych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki  dla tynków zwykłych wewnętrznych

Kategoria
tynku 

Odchylenie
powierzchni tynku od
płaszczyzny i
odchylenie krawędzi
do linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku

Pionowego Poziomego

Odchylenia
przecinających się
płaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacji

0
I
Ia

Nie podlegają sprawdzeniu

II
Nie większe niż 4 mm
na długości łaty
kontrolnej 2 m

Nie większe niż 3 mm na
1 m

Nie większe niż 4 mm
na 1m i ogółem nie
więcej niż 10 mm na
całej powierzchni
między przegrodami
pionowymi (ściany,
belki itp.)

Nie większe niż 4
mm na 1 m

III

Nie większe ni z 3
mm i w liczbie nie
większej niż 3 na całej
długości  łaty
kontrolnej 2 m

Nie większe niż 2 mm na
1 m i ogółem nie więcej
niż 4 m w
pomieszczeniach do 3,5
wysokości oraz nie
więcej niż 6 mm w
pomieszczeniach 3,5 m
wysokości

Nie większe niż 3 mm
na 1 m i ogółem nie
więcej niż 6 mm na
całej powierzchni
między przegrodami
pionowymi (ściany,
belki itp.)

Nie większe niż 3
mm na 1 m

IV
IVf
IVw

Nie większe niż 2 mm
i w liczbie nie
większej niż 2m na
całej długości łaty
kontrolnej 2 m

Nie większe niż 1,5 mm
na 1m i ogółem nie
więcej niż 3mm w
pomieszczeniach do
3,5m, wysokości  oraz
nie więcej niż 4mm w
pomieszczeniach
powyżej 3,5m wysokości

Nie większe niż 2 mm
na 1m i ogółem nie
więcej niż 3mm na
całej powierzchni
między przegrodami
pionowymi (ściany,
belki itp.)

Nie większe niż 2
mm na 1m

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii  II-IV nie powinny
być większe niż:
a/   na całej wysokości kondygnacji  - 10 mm
b/ na całej  wysokości budynku  - 30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mieć na całej powierzchni barwie o jednakowym
natężeniu, bez smug i plam.

Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku w skutek obecności w zaprawie nie zgaszonych cząstek wapna
(często gliny) są:

a/   dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne
b/   dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m2

tynku.
Pęknięcia na powierzchni tynków:
a/    dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne



b/   dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne włoskowate  rysy skurczowe

Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady:

a/   wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych  powierzchni tynków roztworów soli przenikających z
podłoża, pleśni itp.
b/   trwałe ślady zacieków na powierzchni,
c/   odstawanie, odparzenia i pęcznienia wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża

Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych powinna wynosić:

a/   dla tynków wapiennych - 0,01 Mpa
b/   dla tynków cementowo-wapiennych, 
 gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa
c/   dla tynków gipsowych - 0,04 Mpa
d/   dla tynków cementowych - 0,05  Mpa

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą.

10.  Przepisy związane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe.Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-75/C Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcięczalnymi farbami  
                                                         emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami,  lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań.
PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badań.
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwałości na światło.

Instrukcje i certyfikaty producenta

              



ST.1.16. ROBOTY  DEKARSKIE  I  BLACHARSKIE,
RYNNY I RURY SPUSTOWE.

1. WYMAGANIA OGÓLNE
1.1. Przedmiot
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich i dekarskich.  Specyfikacja
Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

1.2. Zakres
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót dekarskich i blacharskich oraz
montażu rynien i rur spustowych.
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót, który stanowi integralny załącznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV :
24. klasa 45.25. kod CPV 45260000-7 – roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych
25. klasa 45.25. kod CPV 45261320-3 – kładzenie rynien.

2. MATERIAŁY
Blacha ocynkowana, blacha miedziana grubości 0.6mm i 0.5mm, kołki, preparat do izolacji obróbki blacharskiej
– kwas krzemowy ISOLIT.
Papy termozgrzewalne – materiał  samoprzylepny dostępny na rynku, posiadający  aktualne świadectwo
dopuszczenia do stosowania  , aprobatę techniczna  albo certyfikat zgodności z polską normą.

Parametry techniczne: 
Grubość –4.2/4.0 mm
Warstwy nośne- bitum  oksydowany 
Powierzchnia  górna –lupek naturalny/talk
Zrywalność – wzdłuż  ,w poprzek ,na skos  >1000 N
Rozciągliwość – wzdłuż ,w poprzek ,na skos >2 %
Odporność na wysokie temperatury  +700 oC
Zachowanie elastycznosci w niskich temperaturach -/+ 0.0 oC
Odporność na starzenie wg UEAtc
Odporność  na rozprzestrzeniajacy się ogień i ciepło wgDIN 4102 i PN –B-02872
Opakowanie –rolki po 5 m 2 

Aprobata techniczna ITB –AT –15-4574/2000
Ceertyfikat  PCBC Nr  B/32/379/2000  -Uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa  „B”

3. SPRZĘT 
Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, piony, łaty,
drabiny,
wałki ząbkowane, noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie, szczotki z miękkim włosiem (jak do
tapet) na długim trzonku, w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do
ogrzewania, ręczne elektryczne dmuchawy gorącego powietrza, palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich
dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBÓT
Szczegółowy zakres robót przedstawiono w pkt.1.2. niniejszego opracowania.

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót blacharskich
Obróbki blacharskie wykonane z  blachy ocynkowanej oraz  z blachy powlekanej powinny być dostosowane do
rodzaju pokrycia i wielkości pochylenia połaci dachowej.
Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przemieszczenie ruchów
dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.



Obróbki blacharskie do podłoża mocuje się za pomocą silikonu  dekarskiego natomiast przy okapach można
łączyć gwoździami blacharskimi . Jednym ze sposobów połączenia blachy wykonuje się na pojedynczy lub
podwójny rąbek leżący  i na żabki lub łapki. Styki z pokryciem połaci można wykonać na rąbki leżące lub
połączenia systemowe. Obróbki  kominów mogą  być z wydrą i bez wydry. Okna  połaciowe, wywietrzaki
dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane są z gotową obróbką dekarską.

5.2. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów i sprzętu oraz prace przygotowawcze
Przed przystąpieniem do izolowania należy sprawdzić czy na placu budowy znajduje się sprzęt pomocniczy i
następujące narzędzia :
noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie,
deska gładka szerokości min. 20 cm i długości min 3,0 m ,
listwa drewniana,
w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania. 

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne
połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość 12 cm oraz
na całej długości podgrzewanej rolki.
Izolacji nie wolno układać na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed ułożeniem izolacji należy
dokładnie skontrolować czy na płycie nie ma zanieczyszczeń.
Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć co najmniej 15% więcej izolacji niż istniejąca
powierzchnia.
Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntującym powinna być wyższa co najmniej o 3C od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5C, a wilgotność względna powietrza powinna być < 85%.
Temperatura podłoża w czasie układania i zgrzewania materiału hydroizolacyjnego i wzmacniającego powinna
być > 0C ,a wilgotność względna powietrza < 90%.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Wymagania ogólne:
Obróbki blacharskie odbierać łącznie z odbiorem pokrycia dachowego.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru
częściowego należy przeprowadzać  dla tych robót, do których dostęp później jest utrudniony. Dokonanie
odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu.
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić:
a/   dokumentację techniczną,
b/   zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszczególnych warstw lub fragmentów
pokrycia,
c/   zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokółów i zapisów w dzienniku budowy:
a/   czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych,
b/   czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości,
c/   czy zostały spełnione warunki wykonania robót – zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi – oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Kontroli jakości wykonania podlega :
-sprawdzenie połączeń  na stykach
-sprawdzenie czy nie powstały  pęcherze pod izolacją świadczące o złym wykonaniu.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostką obmiaru jest :
(m2) obróbki blacharskiej oraz blachodachówki , ilość zamontowanych elementów systemowych, 
(m2) powierzchni ułożonej papy termozgrzewalnej nawierzchniowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru dokonuje lnspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej, zapisów w książce obmiarów i
kontroli z dokumentacją techniczną.
Roboty uznaje  się  za  wykonane zgodnie z  dokumentacją  projektową,  SST i  wymaganiami Inżyniera,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą.
Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-61/B-10245  „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  Wymagania i
badanie techniczne przy odbiorze.”
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe".
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych".

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania.
Instrukcja producenta .



SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.17. ROBOTY ZEWNĘTRZNE  NAWIERZCHNIOWE.

1. WYMAGANIA OGÓLNE.

1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót nawierzchniowych przewidzianych do
wykonania na terenie przyległym do projektowanego budynku. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy
wykonywaniu i odbiorze robót.

1.2. Zakres
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą robót nawierzchniowych prowadzonych na
zewnątrz projektowanego budynku związanych z wykonaniem dojścia do projektowanego budynku – kostka
betonowa.
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV :
- kl.45.21. kod CPV 45223300-9 „Parkingi”
- kl.45.11. kod CPV 45111291-4 „Zagospodarowanie terenu”.

2. MATERIAŁY
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie aprobaty
technicznej.

2.1.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie
powinny przekraczać:
2 mm, dla kostek o grubości  80 mm,
3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.

2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Kształt i wzór kostki podlega akceptacji Inżyniera.
Grubość kostki 80 mm.
Kolorystka: 20 % czerwona, 80 % szara.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości  3 mm,
- na szerokości  3 mm,
- na grubości  5 mm.

2.1.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie
więcej niż 5%.

2.1.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
[2].
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:
- próbka nie wykazuje pęknięć,
- strata masy nie przekracza 5%,



- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe
niż 20%.

2.1.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej
niż 4 mm.

2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż

„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
19701 [4].

2.2.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.2.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą
laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą
odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki nieorganiczne.

2.3. Podbudowa z chudego betonu - wymagania
2.3.1. Cement
Należy stosować cement portlandzki lub hutniczy według PN-B-19701 [17] lasy 32,5.
Za zgodą Inżyniera można stosować cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wymaganiach zgodnych z
PN-B-19701 [17].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Właściwości Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż:

- cement portlandzki bez dodatków
- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami
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2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5
3 Czas wiązania:

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.
 

60
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 12

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż:  10
Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za
zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.

2.3.2. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować:
żwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14],
piasek wg PN-B-11113 [16],
kruszywo łamane wg PN-B-11112 [15],
kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004 [18].



Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 zgodnych z
PN-S-96013 [22].
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną szczelność i
urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody.

Tablica  2.   Wartości   graniczne   uziarnienia   kruszywa  do   chudego   betonu   według
      PN-S-96013 [22]

Sito o boku oczka
kwadratowego (mm)

Przechodzi przez sito
(%)

31,5
16
8
4
2
1

0,5
0,25
0,125

100
od 60 do 80
od 40 do 65
od 25 do 55
od 20 do 45
od 15 do 35
od 7 do 20
od 2 do 12
od 0 do 5

 
 

 
Tablica 3. Wymagania dotyczące kruszywa do chudego betonu
Lp. Właściwości Wymagania Badania według
1 Zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,063

mm, %, nie więcej niż:
4 PN-B-06714-13

[5]
2 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa

cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż:
barwa

wzorcowa
PN-B-06714-26

[10]
3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej

niż:
0,5 PN-B-06714-12

[4]
4 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach w

metodzie bezpośredniej, %, nie więcej niż:
10 PN-B-06714-19

[9]
5 Nasiąkliwość wagowa frakcji większych od 2

mm, %, nie więcej niż:
5 PN-B-06714-18

[8]
6 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej

niż:
30 PN-B-06714-16

[7]
7 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na

SO3, %, nie więcej niż:
1 PN-B-06714-28

[11]

2.3.3. Woda
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy
stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez badań laboratoryjnych można
stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł, nie może być użyta do momentu
jej przebadania zgodnie z wyżej podaną normą.

2.3.4. Chudy beton
2.3.4.1. Wymagania dla chudego betonu
Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu
Lp. Właściwości Wymagania Badania według
1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach,

MPa
od 3,5 do 5,5 PN-S-96013

[22]
2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach,

MPa
od 6,0 do 9,0 PN-S-96013 

[22]
3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 7 PN-B-06250 [3]
4 Mrozoodporność, zmniejszenie

wytrzymałości, %, nie więcej niż:
30 PN-S-96014

[23]
 



 2.3.4.2. Skład chudego betonu
Skład chudego betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości określonych w tablicy
4.
Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczać 130 kg/m3.
Skład i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny być zgodne z p. 2.3.
Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [2] (duży cylinder, metoda II), z tolerancją +10%, -20% jej wartości.

2.3.4.3. Projektowanie chudego betonu
Projekt składu chudego betonu powinien być wykonany zgodnie z PN-S-96013 [22].
Projekt składu chudego betonu powinien zawierać:

7. wyniki badań cementu, według PN-B-04300 [1],
8. w przypadkach wątpliwych - wyniki badań wody, według PN-B-32250 [19],
9. wyniki badań kruszywa (krzywe uziarnienia oraz właściwości),
10. skład chudego betonu (zawartość kruszyw, cementu i wody),
11. wyniki badań wytrzymałości po 7 i 28 dniach, według PN-S-96013 [22],
12. wyniki badań nasiąkliwości, według PN-B-06250 [3],
13. wyniki badań mrozoodporności, według PN-S-96014 [23].

2.3.4.4. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu
Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane:
emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26],
asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20],
preparaty powłokowe wg aprobat technicznych,
folie z tworzyw sztucznych,
włóknina wg PN-P-01715 [21].

2.4. Stosowane materiały przy wykonywaniu krawężników betonowych
Materiałami stosowanymi są:
krawężniki betonowe (B35) 20x30,
piasek na podsypkę i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
materiały do wykonania ławy pod krawężniki.
2.4.1. Krawężniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.4.1.1. Typy
Typ krawężników betonowych:
U   -   uliczne.
2.4.1.2. Rodzaje

W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników
betonowych:
prostokątne ścięte  - rodzaj „a”,
prostokątne         - rodzaj „b”.
2.4.1.3. Odmiany

W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany:
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy,
2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy.
2.4.1.4. Gatunki

W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na:
gatunek 1 - G1,
gatunek 2 - G2.

Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1)
o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100                     BN-80/6775-03/04 [15].
2.5. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne
2.5.1. Kształt i wymiary

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.



a) krawężnik rodzaju „a”

b) krawężnik rodzaju „b”

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych
Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm

krawężnika krawężnika l b h c d

U a 100 20 30 min. 3
max. 7

min. 12
max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm

wymiaru Gatunek 1
l  8

b,   h  3

2.5.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z

formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01

[14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych



Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość

wad i uszkodzeń
Gatunek 1

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2
Szczerby i uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających powierzchnie górne
(ścieralne),   mm

niedopuszczalne

ograniczających pozostałe 
powierzchnie:
- liczba max 2
- długość, mm, max 20
- głębokość, mm, max 6

2.5.3. Składowanie
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według

typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o

wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.

2.5.4. Beton i jego składniki
2.5.4.1. Beton do produkcji krawężników
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 30.
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:
nasiąkliwością, poniżej 4%,
ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].

2.5.4.2.  Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg

PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.5.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,

zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.

2.5.4.4. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do

zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy

nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.7. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:

ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać
wymaganiom punktu 2.4.4,
ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7],
ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.8. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom

BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.



3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonywania podbudów z chudego betonu
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być wyposażona
w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania,
wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo  3%, cement  0,5%, woda  2%.
Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie wody, stosowanie przewoźnych zbiorników na wodę,
układarek albo równiarek  do rozkładania mieszanki betonowej, walców stalowych gładkich wibracyjnych lub
statycznych i walców ogumionych do zagęszczania, zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub
małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek,
można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub krawężnikach.

3.3. Sprzęt do układania krawężników betonowych
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów
4.1.1. Kostka betonowa
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w
folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

4.1.2. Wypełniacz
Wypełniacz  luzem  należy  przewozić  w  cysternach  przystosowanych  do  przewozu  materiałów  sypkich,
umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Wypełniacz  workowany można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczony  przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.1.3. Kruszywo
Kruszywo  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i  nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2. Transport krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w

kierunku jazdy.
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie

transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości
tej warstwy.

4.2.1. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.



Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać
się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Nawierzchnie z kostki brukowej
5.1.1. Warunki przystąpienia do robót
Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 5oC
oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać produkcji
mieszanki betonowej, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2oC w
czasie najbliższych 7 dni.

5.1.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w
niniejszej specyfikacji.
Podbudowę z chudego betonu należy układać na wilgotnym podłożu.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.
Jeżeli warstwa chudego betonu ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić
na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi podbudowy według
dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki betonowej w
stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie
się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy podbudowy.

5.1.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności optymalnej należy
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na  miejsce wbudowania, w sposób
zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.

5.1.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
Przy układaniu mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Wbudowanie
za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się tylko w wyjątkowych wypadkach,
określonych w ST, za zgodą Inżyniera.
Podbudowę z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości 20 cm, po zagęszczeniu.
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Zagęszczanie
podbudów o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi,
częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczanie podbudów o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi,
częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie
wałowania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny być natychmiast naprawione przez
zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo
przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć
prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 określonego
według normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu dużego, II-ga metoda oznaczania).
Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu.
Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją
+ 10% i - 20% jej wartości.

5.1.5. Spoiny robocze
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę możliwości unikać podłużnych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na całą szerokość równocześnie.
W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
podbudowy, należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy podbudowie wykonanej bez
prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy wcześniej obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej
wodą należy wbudować kolejny pas podbudowy. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą
na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi we wcześniej wykonanej mieszance można
odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania
sąsiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut.



5.1.6. Nacinanie szczelin
Zaleca się w przypadku układania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni bitumicznej wykonanie
szczelin pozornych, w początkowej fazie twardnienia podbudowy, na głębokość około 35% jej grubości.
W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości (wg tablicy 4) i spodziewanego
przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości chudego betonu, wycięcie szczelin pozornych jest
konieczne.
Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć tak, aby
cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty.
Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0.

5.1.7. Pielęgnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja
powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
9. skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2,
10. skropienie preparatami powłokowymi posiadającymi aprobatę techniczną, w ilościach ustalonych w ST, po

uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera,
11. utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą, co najmniej 7 dni,
12. przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co najmniej 

30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
13. przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały mogą być zastosowane po
uzyskaniu akceptacji Inżyniera.
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielęgnacji, a po tym
czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.

5.1.8. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed uszkodzeniami.
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to
powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na własny koszt .
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz.
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli
wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.
Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą mieszanki mineralno-
asfaltowej.

5.1.9. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne betonowe
wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane
przez Inżyniera.

5.1.10. Podsypka
Na podsypkę cementowo - piaskową i piaskową należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom 
PN-B- 06712 [3].
Podsypkę cementowo – piaskową  1:4 stanowi mieszanka cementu (1 część) i piasku (4 części). Należy ją
przygotować w mieszarkach mechanicznych. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.1.11. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru -
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera.
Kostkę układa się na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (drogi ,place) lub piaskowej (chodniki) w taki
sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek
przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.



Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.

5.2. Krawężniki betonowe
5.2.1. Wykonanie koryta pod ławy

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna

wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według

normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.2.2.1. Ława żwirowa
Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta żwirem i

zagęszczenie go polewając wodą.
Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając

poszczególne warstwy.
5.2.2.2. Ława tłuczniowa

Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem.
Tłuczeń należy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy wyrównać

klińcem i ostatecznie zagęścić.
Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm należy ławę wykonać

dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy.

5.2.2.3. Ława betonowa
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich

należy stosować szalowanie.
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub

bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione
bitumiczną masą zalewową.

5.2.3. Ustawienie krawężników betonowych

5.2.3.1. Zasady ustawiania krawężników
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami

dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub
zwiększone do 16 cm.

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.2.3.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej
Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z

piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

5.2.3.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce

cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

5.2.3.4. Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem,

piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników
zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej.



Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą
należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Nawierzchnie z kostki brukowej
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz  kruszyw przeznaczonych
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu określone w  niniejszych
specyfikacjach.

6.1.2. Badania w czasie robót

6.1.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w
tablicy 5.
 

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy z chudego betonu
  Częstotliwość badań

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości badań na
dziennej działce roboczej

Maksymalna powierzchnia
podbudowy na jedno badanie 

1
2
3
4

Wilgotność mieszanki betonowej
Zagęszczenie mieszanki betonowej
Uziarnienie mieszanki kruszywa
Grubość podbudowy

 
2

 
600 m2

5 Badanie właściwości kruszywa wg tabl.
3 pkt 2.3

Dla każdej partii kruszywa
i przy każdej zmianie kruszywa

6 Wytrzymałość na ściskanie
po   7 dniach
po 28 dniach

 
3 próbki
3 próbki

 
400 m2

7 Badanie cementu dla każdej partii
8 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła
9 Nasiąkliwość w przypadkach wątpliwych

10 Mrozoodporność i na zlecenie Inżyniera
  
6.1.2.2. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki betonowej powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej
mieszanki z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości.

6.1.2.3. Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00,
przy oznaczaniu zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN-B-04481 [2] (metoda II).

6.1.2.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa
Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie
należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15 [6].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.1.2.5. Grubość warstwy podbudowy
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie może różnić się od
grubości projektowanej o więcej niż  1 cm.

6.1.2.6. Badania kruszywa
Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. Właściwości
kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 .

6.1.2.7. Wytrzymałość na ściskanie



Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 cm. Próbki do badań
należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk należy
formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013 [22]. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28
dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w
tablicy 4.

6.1.2.8. Badania cementu
Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w  tablicy 1.

6.1.2.9. Badanie wody
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250 [19].

6.1.2.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu
Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą PN-B-06250 [3].
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
6.1.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.1.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje  tablica 6.

 Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej podbudowy z chudego betonu
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość 

Badań i  pomiarów
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20

m łatą na każdym pasie ruchu
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzędne wysokościowe Dla autostrad i dróg ekspresowych co
6 Ukształtowanie osi w planie*) 25 m, dla pozostałych dróg co 100 m
7 Grubość podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na

2000 m2

*)  Dodatkowe  pomiary spadków poprzecznych  i  ukształtowanie  osi  w planie  należy wykonać  w  punktach
głównych łuków poziomych.
 
6.1.3.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej
leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.

6.1.3.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [25]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
26. 9 mm dla podbudowy zasadniczej.

6.1.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją  0,5 %.

6.1.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać
+ 1 cm, -2 cm.

6.1.3.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm dla
placów i dróg.



6.1.3.7. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej  1 cm.

6.1.4. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań
wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w
niniejszej ST.

6.1.5. Badania w czasie robót

6.1.5.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i
odpowiednimi ST.

6.1.5.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.1.5.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg niniejszej ST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.1.6. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.1.6.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekraczać 0,8 cm.

6.1.6.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%.

6.1.6.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  1
cm.

6.1.6.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm.

6.1.6.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm.

6.1.7. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna być dostosowana do
powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w
punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci
Inżynier.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Badania krawężników



Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia
odchyłek z dokładnością do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny

obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.

6.2.3. Badania w czasie robót
6.2.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2.

6.2.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:

Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne

odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy.
b) Wymiary ław.

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy.
Tolerancje wymiarów wynoszą:

- dla wysokości   10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości   10% szerokości projektowanej.

c) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m

ławy, trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać               1 cm.

d) Zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą

wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego.
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na

wyjęcie ziarna z ławy.
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać          2 cm na
każde 100 m wykonanej ławy.

6.2.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:

dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na każde
100 m ustawionego krawężnika,
dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi  1
cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m
krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą
nie może przekraczać 1 cm,
dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną
głębokość.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego



8. ODBIÓR
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy.
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
7. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych
8. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
9. PN-B-06250 Beton zwykły
10. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń

obcych
11. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych
12. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
13. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
14. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
15. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą

bezpośrednią
16. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń

organicznych
17. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą

bromową
18. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
19. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
20. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; żwir i

mieszanka
21. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
22. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
23. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla

wielkopiecowego kawałkowego
24. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

  1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka

  2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
  3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
  4.PN-B-11115:1998 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  sztuczne  z  żużla  stalowniczego  do

nawierzchni drogowych
  5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
  6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
  7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych
  8. PN-S-04001:1967 Drogi  samochodowe.  Metody  badań  mas  mineralno-bitumicznych  i

nawierzchni bitumicznych
  9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw



4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir

i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.

Piasek
7. PN-B-19701 Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena

zgodności
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

10.2. Inne dokumenty
11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
12. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt

54, IBDiM, Warszawa, 1997
13. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt  60,

IBDiM, Warszawa, 1999
14. WT/MK-CZDP84  Wytyczne  techniczne  oceny  jakości  grysów  i  żwirów  kruszonych  z  naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
15. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej  odporności  na  odkształcenia  trwałe.  Wytyczne

oznaczania  odkształcenia i  modułu sztywności  mieszanek mineralno-bitumicznych  metodą  pełzania  pod
obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

16. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz.
430).

17. Instrukcje i certyfikaty producenta

                                                                                                    Opracował:
                                                                                       
                                                                                           inż. Bogdan Motyliński
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
Prac dobudowy świetlicy z zapleczem i biblioteki przy remizie OSP

Redaki w Redakach

Instalacje  wewnętrzne:  elektryczne, teletechniczne 
oraz  WLZ  i  rozdzielnice nn.

        Obiekt  istniejący

    Redaki dz. Nr 17/10 obręb Redaki
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S/01 - Wykonanie WLZ , rozdzielnic nn, instalacji wewnętrznych:     
             elektrycznych , teletechnicznych 

C.P.V ./ 4531 Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu :
45310000-3; 45311100-0; 45311100-1; 45311200-2; 45312310-3; 45312311-0;
45314000-1; 45314100-2; 45314200-3; 45314300-4; 45314310-7; 45314320-0;
445315100-9; 5317200-4

 
1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/są wymagania techniczne branży
elektrycznej i teletechnicznej, dotyczące dobudowy świetlicy z zapleczem i biblioteki przy
OSP Redaki w miejscowości Redaki.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Roboty których dotyczy Specyfikacja ,obejmują wszystkie czynności umożliwiające
wykonanie montażu instalacji elektrycznej i teletechnicznej wewnętrznej.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót budowlanych –
instalacyjno – montażowych – zabezpieczeń .

• Wymiana wewnętrznej linii zasilającej, przebudowa rozdzielni złączowo pomiarowej.
Przygotowanie podłoża pod rury, listwy, kanały elektroinstalacyjne oraz przewody
kabelkowe.

• Wykonanie bruzd poziomych i pionowych.
• Wykonanie przepustów poziomych i pionowych.
• Ułożenie rur elektroinstalacyjnych.
• Wewnętrzne linie zasilające – WLZ
• Przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu elektro – teletechnicznego.
• Rozdzielnice nn – mieszkaniowe, 
• Instalacje elektryczne wewnętrzne
• Instalacje teletechniczne wewnętrzne  –  telefoniczne
• Układanie przewodów kabelkowych  instalacji wewnętrznych w poszczególnych

pomieszczeniach 
• Montaż aparatury i osprzętu w postaci gniazd, puszek,  przycisków, łączników,

elementów kontrolno – sterujących,  opraw oświetleniowych 
• Rozruch i uruchomienie instalacji.
• Szkolenie personelu w celu właściwej eksploatacji i konserwacji instalacji.
• Sprawdzenia odbiorcze- próby i pomiary elektryczne.
• Prace odbiorowe oraz przekazanie instalacji  do użytkowania, eksploatacji –

serwisu gwarancyjnego.
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymać sprawny
sprzęt p-poż. I jest odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy .Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie
urządzenia zabezpieczające ,socjalne oraz  sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

2 MATERIAŁY

2.1 Materiały
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
 
Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy ,bądź złożone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane
i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko ,licząc się z jego nie
przyjęciem i niezapłaceniem.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót ,były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru.

3 WYKONANIE  ROBÓT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót ,za ich zgodność z dokumentacją
projektową ,wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczne w planie i
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną ,jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytycznych robót lub
wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót oparte na wymaganiach sformuowanych w dokumentach umowy ,dokumentacji
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót ,rozrzuty normalne występujące przy
produkcji i przy badaniu materiałów ,doświadczenia z przeszłości ,wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozważną kwestię .
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym ,po ich otrzymaniu przez wykonawcę ,pod groźbą zatrzymania robót .
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

3.1 Roboty montażowe
Roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem organizacji opracowanym przez
Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

3.2 Wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące projektowanych instalacji elektrycznych
wnętrzowych.

3.2.1 Roboty podstawowe.
Bez względu na rodzaj inst..i sposób ich montażu ,należy przeprowadzić następujące roboty
podstawowe ;

• Trasowanie
• Montaż gniazd, puszek , opraw oświetleniowych,  rozdzielnic, zabezpieczeń ,

przycisków oraz pozostałego osprzętu.
• Łączenie przewodów
• Podejście do odbiorników.
• Montaż przewodów kabelkowych.
• Sprawdzenie  osprzętu w liniach  nn , oraz urządzeń zabezpieczających w

rozdzielnicach nn.
• Ochrona przed porażeniem
• Próby montażowe.
• Koordynacja instalacji silnoprądowych, słaboprądowych ( telefonicznych )

3.2.2 Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urządzeniami ,powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i
remontów. Wskazane jest ,aby przebiegła w liniach prostych w rurkach ochronnych i p/t
zgodnie z projektem instalacji.

3.2.2 Łączenie przewodów.

Na zaciskach fabrycznych gniazd i puszek.
1 . W instalacjach elektrycznych-łączenia przewodów należy wykonać w sprzęcie i osprzęcie 
     instalacyjnym i w odbiornikach .Nie wolno stosować połączeń skręcanych.
2. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz 
    przewody ,sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem.
3. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
    naprężenia.
4. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania ,przekroju i liczbie, 
    do jakich zacisk ten jest przystosowany.
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5. W przypadku zastosowania zacisków ,do których przewody są przyłączone za pomocą 
    oczek ,pomiędzy oczkiem ,a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się  
  podkładki metalowe ,zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu.
6. Długość odizolowanej żyły powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.
7. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie może powodować uszkodzeń
mechanicznych.

3.2.4 Podejście do odbiorników
1. Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 
   bezkolizyjnych ,oraz w sposób estetyczny.
2  Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach ochronnych .
    Rury muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad 
     podłogę do wysokości odbiorników zasilanych.

3.2.5 Przyłączenia odbiorników.
1. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
    oczyszczone .Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem  
    elektrycznym mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją.
2. Przyłączenia sztywne wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do  
    odbiorników  przewodami kabelkowymi .Wykonać je dla odbiorników stałych 
    ,przymocowanych do podłoża i nie ulegających żadnym przesunięciom .
3. Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi 
    uszkodzeniami izolacji np. .przez założenie tulejek izolacyjnych .
4. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do 
     odbiorników muszą być chronione .
5. Żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej do 
    prawidłowego połączenia z zaciskiem .Nie należy pozostawiać nadmiaru długości gołej   
    żyły przed lub za zaciskiem .
6. Długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie 
    ich do dowolnego zacisku .
7. Końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika ,a nie wykorzystanych ,należy 
    izolować i unieruchomić .
8. Na żyły należy nałożyć oznaczniki wykonane z materiału izolacyjnego ;na oznacznikach 
    umieścić symbole żył zgodnie ze schematem .Oznaczniki nakładać na lekki wcisk ,aby nie
    mogły zsunąć się lub spaść pod własnym ciężarem

3.2.6 Ochrona przeciwporażeniowawa 

1. Przewody sieci ochronnej i uziemiające przyłączone do stałych urządzeń elektrycznych lub 
    nieruchomych przedmiotów metalowych należy układać w sposób stały.
2. Układanie i łączenie izolowanych przewodów wielożyłowych w których jedna z żył spełnia
    funkcje wg. wymagań podanych w.pkt.1.6.
3. Zaciski ochronne należy wykonać następująco ;
   a /zacisk ochronny powinien być na stałe przymocowany do chronionych urządzeń i maszyn
       elektr. bądź innych przedmiotów objętych dodatkową ochroną przeciwporażeniową ;
   b/zacisk ochronny powinien być trwale oznaczony oraz różnić się barwą kontrastującą z  
      barwą urządzenia ,do którego jest przymocowany ,
   c/zaciski ochronne powinny spełniać wymagania podane w pkt.2 .
4. Oznakowania barwne należy wykonać ;
    a) oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektr. barwami cyframi 
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    b) przewodów neutralnych oraz przewodów uziemienia roboczego –oznakować barwą 
        jasnoniebieską ,
   c) przewody ochronne –oznakować kombinacją barwy zielonej i żółtej, oznakowanie to  
      realizować przez naniesienie przylegających do siebie zielonożółtych pasków o szerokości
       od 15 do 100 mm każdy .Izolacja żył powinna być zabarwiona ta aby na końcach     
       przewodu na długości 15 mm jedna z barw pokrywała co najmniej 30%, lecz nie więcej  
       niż 70%  powierzchni ,a druga pokrywała pozostałą część powierzchni przewodu ,
   d) kombinacja barw zielonej i żółtej nie może być stosowana do innych celów poza 
      wyróżnieniem przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego,
   e) dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemożności 
      zabarwienia przewodów.
5. Montaż urządzeń i aparatów ochrony przeciwporażeniowej;
    a) wszystkie stałe urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy 
        umocować i przyłączyć na stałe .Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
        należy umocować za pomocą śrub lub tablic rozdzielczych lub płyt montażowych ,
    b) przyłączenia przewodów ochronnych roboczych do właściwych obwodów aparatów 
       dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać wyłącznie poprzez zaciski 
       łączeniowe tych aparatów ,
    c) przewody ochronne w sieci ,w której zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe 
        różnicowo-prądowe ,należy izolować jak przewody robocze .
       Przewodów roboczych nie wolno uziemiać za wyłącznikami ani łączyć z przewodem
       ochronnym za lub przed wyłącznikiem ,
   d) gniazda wtyczkowe instalacji na napięcie obniżone ochronne powinny się różnić od 
       gniazd wtyczkowych na nie pasowały do gniazd na napięcie nie obniżone 
6.  Próby montażowe;
   a) po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej powinna być  
       przeprowadzona próba  montażowa ,tj.
    -oględziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej wraz z  
      urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład ,
    -pomiary rezystancji uziemień ,
   b) na podstawie oględzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
       należy sprawdzić ,czy została ona wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną i 
       niniejszymi wymaganiami .W szczególności należy sprawdzić;
    -rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakość wykonanych połączeń i
      przyłączeń 
    -oznakowanie barwne przewodów ochronnych 
    -prawidłowość umocowań urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej  
      oraz ich połączeń z instalacją .

3.2.10 Próby montażowe

Zgodnie ze sprawdzeniami technicznymi odbiorczymi zawartymi w opisie technicznym
projektu wykonawczego.
1. Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie przed ich odbiorem wykonawca 
    zobowiązany jest do przeprowadzenia  tzw. Prób montażowych tj technicznego 
    sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych badań i pomiarów
    poszczególnych przewodów ,instalacji ,urządzeń itp. Zakres prób montażowych należy  
    uzgodnić z inwestorem .
2. Przed przeprowadzeniem  prób montażowych należy przygotować następujące dokumenty 
    dla urządzeń zainstalowanych w budynku ;
     protokoły prób jakości przeprowadzonych przez wytwórców lub protokóły odbiorów     
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     technicznych dokonanych u wytwórcy.
  -fabryczne instrukcje  obsługi schematy i opisy techniczne aparatury.
3. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczególnych protokołach lub 
     udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robót (budowy); stanowiące  m.in. 
     podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia  przygotowania do podjęcia prac  
    rozruchowych.
4. Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje;
  - pomiar rezystancji izolacji który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony
    zasilania pomiarów należy dokonać induktorem 500V lub 1000V;rezystancja izolacji 
    mierzona między badaną fazą a pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym 
    lub uziemiającym nie może być mniejsza od; 
    0,25Mohm  dla instalacji 230 V,
    0,50Mohm  dla instalacji 400 V,
 - pomiary obwodów ochrony przeciwporażeniowej oraz sprawdzenie działania.
 - z prób montażowych należy sporządzić protokół.

3.2.11 Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami 
1. Koordynacja robót budowlano –montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
     dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego ,począwszy od projektowania 
     ,a skończywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji .Koordynacją należy objąć 
     również projekty organizacji obudowy i robót ,ogólnie harmonogramy budowy oraz fazę 
     realizacji (wykonawstwa) inwestycji .Wykonywanie robót koordynować bieżąco z 
     kierownikiem budowy przedstawicielem generalnego wykonawcy kierownikami robot 
     poszczególnych rodzajów.
2. Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i 
    zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak uzgodniony
    ,aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych ,a     
    równocześnie umożliwiał techniczne i ekonomiczne prawidłowe wykonawstwo robót 
    specjalistycznych (w tym i elektrycznych) .Ogólny harmonogram budowy powinien 
    stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów robót elektrycznych i
     teletechnicznych.

4.WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH.

Przy wykonaniu robót elektrycznych każdy wykonawca (podwykonawca) jest zobowiązany
do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP. W przypadku
wykonania robót elektrycznych w czynnych obiektach inwestor powinien zapewnić
odpowiednio zastosowane zabezpieczenia i urządzenia ochronne ,jak również nadzór w
zakresie BHP ze strony użytkownika obiektu. Kwalifikacje personelu wykonawcy robot
elektrycznych powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i
udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi .

5. KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT

5.1 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby
osiągnąć założoną  jakość robót .Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakość
materiałów zapewnia odpowiedni system kontroli włączając personel ,laboratorium ,sprzęt i
zaopatrzenie.
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5.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie wymogami norm .W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury ,zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca .powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju ,miejscu terminie pomiaru ich badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

5.3 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej.

5.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia ,Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.

6.OBMIAR ROBÓT
6.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie .Obmiaru robót dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych
robót i terminie obmiaru ,co najmniej na 3 dni przed terminem .Wyniki obmiaru będą wpisane
do rejestru obmiarów .

6. 2 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót
,a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonania .Obmiar robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem .

6.3 Wykonywanie robót
Wykonanie robót winno być zgodne z zakresem robót ujętych w przedmiarze i (ST) oraz
obowiązującymi przepisami normami, których wykaz przedstawiono na końcu rozdziału .

6.4 Zakres robót
Roboty ujęte w Specyfikacji Technicznej (ST) odpowiadają układowi przedmiaru robót
wykonanego wg. KNR w kosztorysie ślepym.

6.5 Jednostki obmiaru robót
.m.(metr) wykonanej i odebranej instalacji elektrycznej.
.kpl.(komplet) wykonanych i odebranych central, zespołów łączówkowych,
.szt.(sztuk) osprzętu elektroinstalacyjnego (,gniazda, puszki, przyciski, elementy kontrolno -
sterujące it.p.)
r-g (roboczogodzina) wykonanych i odebranych robót i mechanicznych 
m-g (mechanogodzina) wykonanych i odebranych robót sprzętu .
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7. ODBIÓR ROBÓT

7.1.RODZAJE ODBIORU ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST ,roboty podlegają etapom odbioru ;
-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
-odbiorowi robót częściowych ,
-odbiorowi ostatecznemu
-odbiorowi pogwarancyjnemu,

7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ,ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót .Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru .
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru ,a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie
,nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót .Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru ,przy udziale użytkownika stacji.

7.4 Odbiór ostateczny

7.4.1 Zasady odbioru ostatecznego
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego
będzie stwierdzana przez Wykonawcę.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów ,wyników badań i pomiarów, o cenie wizualnej
oraz zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i ST.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych ich robót uzupełniających
komisja przerwie swoje czynności ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

7.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany
przygotować następujące dokumenty ;
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy ,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie
uzupełniające lub zamienne)
3. protokoły odbiorów robót zanikających i częściowych,
4. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały)
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5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,
rysunki(dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót.
6. termin wykonania robót uzupełniających wyznacza komisja .

7.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót Związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym .Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad w punkcie 8 .4 ‘’Odbiór ostateczny robót .

8. PODSTAWA   PŁATNOŚĆI

8.1 Ustalenie ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę
obmiarowi ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować;

-robociznę bezpośrednią wraz towarzyszącymi kosztami,
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu ,magazynowania,
-ewentualnie ubytków i transportu na teren budowy,
-wartość pracy i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami ,
-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1  Normy
      PN - IEC 60364-4-4    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporażeniowa.
      PN - IEC 60364-4-43  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed prądem przeciążeniowym.
      PN - IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepięciami.
      PN - IEC 60364-5-51   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego.
      PN - IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.
      PN-  IEC 60364-5-54   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

      PN -  IEC 60364-6-6   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbiorcze.
      PN – 76/E – 05125      Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
      PN – IEC 60364-4-444 Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi EMC w
instalacjach obiektów budowlanych.
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9.2. Inne dokumenty.

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.
Instalacje elektryczne – wydanie aktualne.

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych.
• Prawo Budowlane.
• Prawo Energetyczne.
• Ustawa o ochronie przeciwpożarowej i przepisy wykonawcze.
• Dokumentacja projektowa – projekt budowlano – wykonawczy    

- WLZ, wewnętrznych linii nn  i teletechnicznych.  

12



Specyfikacje Techniczne str. ï

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Budowa przy cza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,

instalacji kanalizacji sanitarnej, wodoci gowej,
instalacji centralnego ogrzewania,

dla dobudowy wietlicy z zapleczem i biblioteki
przy remizie OSP Redaki

Redaki gm. Susz, dz. nr 102/18

BRAN A SANITARNA

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie

45110000-1 Roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

kwiecie 2008

BIURO PROJEKTOWE
“KANET”

ul. 1 Maja 24/36, 14-200 I awa



Specyfikacje Techniczne str. î

Budowa przy cza kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, wodoci gowej, centralnego ogrzewania dla dobudo-
wy wietlicy z zapleczem i biblioteki przy remizie OSP Redaki

SPIS SPECYFIKACJI
S-M-01.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE....................................................................................................... 5

2. MATERIA Y................................................................................................................................................. 10

3. SPRZ T.......................................................................................................................................................... 11

4. TRANSPORT ................................................................................................................................................. 11

5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................................. 11

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.................................................................................................................. 11

7. OBMIAR ROBÓT.......................................................................................................................................... 14

8. ODBIÓR ROBÓT .......................................................................................................................................... 15

9. PODSTAWA P ATNO CI ........................................................................................................................... 16

10. PRZEPISY ZWI ZANE.............................................................................................................................. 16

S-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE ...................................................................................................................... 17

1. WST P ........................................................................................................................................................... 17

2. MATERIA Y (GRUNTY)............................................................................................................................. 17

3. SPRZ T.......................................................................................................................................................... 17

4. TRANSPORT ................................................................................................................................................. 17

5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................................. 17

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.................................................................................................................. 18

7. OBMIAR ROBÓT.......................................................................................................................................... 18

8. ODBIÓR ROBÓT .......................................................................................................................................... 18

9. PODSTAWA P ATNO CI ........................................................................................................................... 18

10. PRZEPISY ZWI ZANE.............................................................................................................................. 19

S-02.00.00 PRZY CZE WODOCI GOWE............................ B D! NIE ZDEFINIOWANO ZAK ADKI.

1. WST P ........................................................................................ B D! NIE ZDEFINIOWANO ZAK ADKI.

2. MATERIA Y.............................................................................. B D! NIE ZDEFINIOWANO ZAK ADKI.

3. SPRZ T....................................................................................... B D! NIE ZDEFINIOWANO ZAK ADKI.

4. TRANSPORT .............................................................................. B D! NIE ZDEFINIOWANO ZAK ADKI.

5. WYKONANIE ROBÓT ............................................................. B D! NIE ZDEFINIOWANO ZAK ADKI.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT............................................. B D! NIE ZDEFINIOWANO ZAK ADKI.

7. OBMIAR ROBÓT...................................................................... B D! NIE ZDEFINIOWANO ZAK ADKI.

8. ODBIÓR ROBÓT ...................................................................... B D! NIE ZDEFINIOWANO ZAK ADKI.

9. PODSTAWA  P ATNO CI........................................................ B D! NIE ZDEFINIOWANO ZAK ADKI.

10. PRZEPISY ZWI ZANE........................................................... B D! NIE ZDEFINIOWANO ZAK ADKI.

S-03.00.00 PRZY CZE KANALIZACJI SANITARNEJ........................................................................... 19

1. WST P ........................................................................................................................................................... 19

2. MATERIA Y................................................................................................................................................. 20

3. SPRZ T.......................................................................................................................................................... 20

4. TRANSPORT ................................................................................................................................................. 20

5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................................ 21

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT................................................................................................................ 22



Specyfikacje Techniczne str. í

Budowa przy cza kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, wodoci gowej, centralnego ogrzewania dla dobudo-
wy wietlicy z zapleczem i biblioteki przy remizie OSP Redaki

7. OBMIAR ROBÓT......................................................................................................................................... 22

8. ODBIÓR ROBÓT ......................................................................................................................................... 22

9. PODSTAWA  P ATNO CI........................................................................................................................... 23

10. PRZEPISY ZWI ZANE.............................................................................................................................. 23

S-04.00.00 PRZY CZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ......................................................................... 23

1. WST P ........................................................................................................................................................... 23

2. MATERIA Y................................................................................................................................................. 24

3. SPRZ T.......................................................................................................................................................... 24

4. TRANSPORT ................................................................................................................................................. 24

5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................................ 25

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT................................................................................................................ 26

7. OBMIAR ROBÓT......................................................................................................................................... 27

8. ODBIÓR ROBÓT ......................................................................................................................................... 27

9. PODSTAWA  P ATNO CI........................................................................................................................... 27

10. PRZEPISY ZWI ZANE.............................................................................................................................. 27

S-05.00.00 WEWN TRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA ................................................................. 27

1. WST P ........................................................................................................................................................... 27

2. MATERIA Y................................................................................................................................................. 28

3. SPRZ T.......................................................................................................................................................... 28

4. TRANSPORT ................................................................................................................................................. 28

5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................................ 28

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.................................................................................................................. 29

7. OBMIAR ROBÓT.......................................................................................................................................... 29

8. ODBIÓR ROBÓT .......................................................................................................................................... 29

9. PODSTAWA P ATNO CI ........................................................................................................................... 29

10. PRZEPISY ZWI ZANE.............................................................................................................................. 29

S-05.00.00 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ............................................................................ 29

1. WST P ........................................................................................................................................................... 29

2. MATERIA Y................................................................................................................................................. 29

3. SPRZ T.......................................................................................................................................................... 29

4. TRANSPORT ................................................................................................................................................. 30

5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................................ 30

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.................................................................................................................. 30

7. OBMIAR ROBÓT.......................................................................................................................................... 30

8. ODBIÓR ROBÓT .......................................................................................................................................... 30

9. PODSTAWA P ATNO CI ........................................................................................................................... 30

10. PRZEPISY ZWI ZANE.............................................................................................................................. 31

S-06.00.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA..................................................................... 31

1. WST P ........................................................................................................................................................... 31

2. MATERIA Y................................................................................................................................................. 31

3. SPRZ T.......................................................................................................................................................... 31



Specyfikacje Techniczne str. ì

Budowa przy cza kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, wodoci gowej, centralnego ogrzewania dla dobudo-
wy wietlicy z zapleczem i biblioteki przy remizie OSP Redaki

4. TRANSPORT ................................................................................................................................................. 31

5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................................ 31

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.................................................................................................................. 35

7. OBMIAR ROBÓT.......................................................................................................................................... 35

8. ODBIÓR ROBÓT .......................................................................................................................................... 35

9. PODSTAWA P ATNO CI ........................................................................................................................... 35

10. PRZEPISY ZWI ZANE.............................................................................................................................. 35



Specyfikacje Techniczne str. ë

Budowa przy cza kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, wodoci gowej, centralnego ogrzewania dla dobudo-
wy wietlicy z zapleczem i biblioteki przy remizie OSP Redaki

S-M-01.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE
1. WST P.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru
robót bran y sanitarnej dla zadania: „Budowa przy cza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji
kanalizacji sanitarnej, wewn trznej instalacji wodoci gowej, instalacji centralnego ogrzewania dla dobudowy wie-
tlicy z zapleczem i biblioteki przy remizie OSP Redaki”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowi zuj c podstaw opracowania szczegó owej specyfikacji technicz-
nej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 .

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania ogólne, wspólne dla robót obj tych ni ej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi :

S-M-01.00.00 Wymagania ogólne
S-01.00.00 Roboty ziemne
S-02.00.00 Przy cze kanalizacji sanitarnej
S-03.00.00 Przy cze kanalizacji deszczowej
S-04.00.00 Wewn trzna instalacja wodoci gowa
S-05.00.00 Wewn trzna instalacja kanalizacji sanitarnej
S-06.00.00 Wewn trzna instalacja centralnego ogrzewania

1.4. Okre lenia podstawowe

U yte w ST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie w ka dym przypadku nast puj co:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b d cy budynkiem, stanowi cy ca o techniczno-u ytkow (dro-
g ) albo jego cz stanowi c odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziem-
ny, w ze ).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obs ugu-
j cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni cia po jego zako czeniu.
1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarze i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót.
1.4.6. Estakada – obiekt zbudowany nad przeszkod terenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pie-
szego.
1.4.7. Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiaj cego, o któ-
rej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kon-
traktem.
1.4.8. Jezdnia - cz korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i do wyst -
powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.10. Korona drogi – jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pa-
sami dziel cymi jezdnie.
1.4.11. Ksi ka obmiarów - akceptowany przez Inspektor Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, s u cy do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych za-

czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj potwierdzeniu przez Inspektor Nadzoru.
1.4.12. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadze-
nia wszelkich bada i prób zwi zanych z ocen jako ci materia ów oraz robót.
1.4.13. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj projektow i specy-
fikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In yniera.
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1.4.14. Warstwa ods czaj ca - warstwa s u ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si do nawierzchni.
1.4.15. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodno - zgodno wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li
przedzia tolerancji nie zosta okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.
1.4.18. Pod o e - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni do g boko ci przemarzania.
1.4.19. Pod o e ulepszone - górna warstwa pod o a, le ca bezpo rednio pod nawierzchni , ulepszona w celu umo -
liwienia przej cia ruchu budowlanego i w a ciwego wykonania nawierzchni.
1.4.20. Polecenie Inspektor Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.
1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b d ca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.22. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub ca kowita moder-
nizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju pod u nym) istniej cego po czenia.
1.4.23. Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji zadania budow-
lanego, na przyk ad dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.24. Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyk ad
droga, kolej, ruroci g itp.
1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj , cha-
rakterystyk i wymiary obiektu b d cego przedmiotem robót.
1.4.26. Rekultywacja – roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naru-
szonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.27. lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci technologicznej ich wyko-
nania.
1.4.28. Teren budowy – teren udost pniony przez zamawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz terenu budowy.
1.4.29. Zadanie budowlane - cz przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn ca o konstrukcyjn lub
technologiczn , zdoln do samodzielnego spe nienia przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych. Zadanie
mo e polega na wykonywaniu robót zwi zanych z budow , modernizacj , utrzymaniem oraz ochron budowli lub
jej elementu.
1.4.30. W ze monta owy - miejsce, w którym nast puje rozga zienie odcinków przewodów lub instalowanie ele-
mentów uzbrojenia. W sk ad w z a wchodz m.in. kszta tki , z cza, elementów uzbrojenia, itp.
1.4.31. Spajalno - przydatno metalu o danej wra liwo ci na spajanie do utworzenia w okre lonych warunkach
spajania z cza metalicznie ci g ego o wymaganej u yteczno ci. Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowa-
nie.

1.4.32. Spawanie - metoda spajania, w której czone brzegi oraz spoiwo ulegaj stopieniu.

1.4.33. Spoina - cz spawanego z cza, sk adaj ca si wy cznie z metalu stopionego podczas spawania t.j. ze
stopionego materia u rodzimego i spoiwa.

1.4.34. Materia rodzimy - materia z którego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.

1.4.35. Spoiwo - materia dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

1.4.36. Z cze spawane - po czenie dwóch lub wi cej cz ci wykonane za pomoc spawania.

1.4.37. Spawanie gazowe - spawanie, w którym ród em ciep a jest p omie gazowy.

1.4.38. Spawanie ukowe - spawanie, w którym ród em ciep a jest uk elektryczny.

1.4.39. Spawanie r czne - spawanie, w którym zarówno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i przesuwanie
ród a ciep a wzd u  z cza odbywaj si  r cznie.

1.4.50. Spoina monta owa - spoina cz ca cz ci prefabrykowane w ca o konstrukcyjn wykonan w warunkach
spawania monta owego.

1.4.51. Spoina szczepna - krótka spoina wykonana dla utrzymania cz ci czonych
w po o eniu odpowiednim do spawania.

1.4.52. Spoina ci g a - spoina u o ona na ca ej d ugo ci z cza.
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1.4.53. Zgrzewanie - metoda spajania przy której po czenie materia ów nast puje wskutek docisku, niezale nie od
ród a, ilo ci i koncentracji ciep a wyst puj cego w czasie czenia.

1.4.54. Zgrzewalno - podatno materia u do czenia za pomoc zgrzewania przy okre lonych warunkach techno-
logicznych.

1.4.55. Z cze zgrzewane - po czenie dwu lub wi cej cz ci, wykonane za pomoc zgrzewania.

1.4.56. Zgrzeina - miejsce z cza zgrzewanego, w którym nast pi o po czenie (materia ów) o fizycznej ci g o ci.

1.4.57.SST-Szczegó owa Specyfikacja Techniczna

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako wykonywanych robót, bezpiecze stwo wszelkich czynno-
ci na terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz ich zgodno z dokumentacj projektow , SST i polece-

niami Inspektor Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj i wspó rz dne punktów
g ównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno za ochron przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w a-
sny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szcze-
gó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia na dokumentacj projektow :
Zamawiaj cego; wykaz pozycji, które stanowi przetargow dokumentacj projektow oraz projektow dokument
acj wykonawcz (techniczn ) i zostan przekazane Wykonawcy,
Wykonawcy; wykaz zawieraj cy spis dokumentacji projektowej, któr Wykonawca opracuje w ramach ceny kon-
traktowej.
1.5.3. Zgodno robót z dokumentacj projektow i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Wykonawcy przez
Inspektor Nadzoru stanowi cz umowy, a wymagania okre lone w cho by jednym z nich s obowi zuj ce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno ich wa no ci wymie-
niona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi Inspektor Nadzoru, który podejmie decyzj o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s wa niejsze od wymiarów okre lonych na podstawie od-
czytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b d zgodne z dokumentacj projek-
tow i SST. Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b d uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli
musz wykazywa zgodno z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczal-
nego przedzia u tolerancji.
W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b d w pe ni zgodne z dokumentacj projektow lub SST i wp ynie to
na niezadowalaj c jako elementu budowli, to takie materia y zostan zast pione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowych („pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej cych obiektów
(jezdnie, cie ki rowerowe, ci gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz dzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzorudo zatwierdzenia uzgodnio-
ny z odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robót w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt organizacji ruchu powinien by
aktualizowany przez Wykonawc na bie co. Ka da zmiana. W stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu wymaga ka dorazowego ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa wszystkie tymczasowe urz -
dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y, itp., zapewniaj c w ten sposób bezpiecze -
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stwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie i w nocy tych zapór i znaków,
dla których jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b d akceptowane przez Inspektor Nadzoru.
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z In-
spektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez Inspektor Nadzoru, tablic
informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez Inspektor Nadzoru. Tablice informacyjne b d utrzymy-
wane przez Wykonawc w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w
cen umown . Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym:
ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do
ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych.

W miejscach przylegaj cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra nie oznakuje te-
ren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazdów i maszyn pracuj cych przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez Inspektor Nadzoru,
tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez Inspektor Nadzoru. Tablice informacyjne b d
utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen umown .
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony ro-
dowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie:
- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si do przepisów i norm dotycz cych

ochrony rodowiska na terenie i wokó terenu budowy oraz b dzie unika uszkodze lub uci liwo ci dla osób
lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w na-
st pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si do tych wymaga  b dzie mia szczególny wzgl d na:
- lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
- rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
- mo liwo ci powstania po aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpo arowej.

Wykonawca b dzie utrzymywa sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojaz-
dach. Materia y atwopalne b d sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia

Materia y, które w sposób trwa y s szkodliwe dla otoczenia, nie b d dopuszczone do u ycia.
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od dopusz-
czalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b d mia y aproba-
t techniczn wydan przez uprawnion jednostk , jednoznacznie okre laj c brak szkodliwego oddzia ywania tych
materia ów na rodowisko.

Materia y, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo
zanika (np. materia y pylaste) mog by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga technologicznych wbudo-
wania. Je eli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien otrzyma zgod na u ycie tych materia-
ów od w a ciwych organów administracji pa stwowej.

Je eli Wykonawca u y materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie
spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.
1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak
ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b d cych w a cicielami tych urz dze potwierdzenie in-
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formacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w a ciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowi zany jest umie ci w swoim harmonogramie rezerw czasow dla wszelkiego rodzaju
robót, które maj by wykonane w zakresie prze o enia instalacji i urz dze podziemnych na terenie budowy i po-
wiadomi In yniera i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi In yniera i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó praco-
wa dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. Je eli teren budowy przylega do terenów z
zabudow mieszkaniow , Wykonawca b dzie realizowa roboty w sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci
dla mieszka ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s siedztwie budo-
wy, spowodowane jego dzia alno ci .

Inspektor Nadzoru b dzie na bie co o wszystkich umowach zawartych pomi dzy Wykonawc a w a ci-
cielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania z w asno ci i dróg wewn trznych. Jednak e, ani Inspektor Nadzo-
ru ani zamawiaj cy nie b dzie ingerowa w trakcie porozumienia, o ile nie b d one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obci e osi pojazdów

Wykonawca stosowa si  b dzie do ustawowych ogranicze nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb dne zezwolenia i
uzgodnienia od w a ciwych w adz co do przewozu nietypowych wagowo adunków (ponadnormatywnych) i o ka -
dym takim przewozie b dzie powiadamia Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru mo e poleci , aby pojazdy nie
spe niaj ce tych warunków zosta y usuni te z terenu budowy. Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne obci enie
osiowe nie b d dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b -
dzie odpowiada za napraw wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektor Nadzo-
ru.
1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny
pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa pracy w warunkach nie-
bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i
odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze -
stwa publicznego. Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga okre lonych powy ej nie
podlegaj odr bnej zap acie i s uwzgl dnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do
robót od daty rozpocz cia do daty zako czenia robót do wydania potwierdzenia zako czenia przez Inspektor Nadzo-
ru. Wykonawca b dzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by prowadzone w
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In yniera powinien rozpo-
cz roboty utrzymaniowe nie pó niej ni w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi zany jest zna wszystkie zarz dzenia wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych postanowie podczas prowadzenia robót.

Wykonawca b dzie przestrzega praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie
wszelkich wymaga prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprz tu, materia ów lub urz dze  u ytych lub zwi zanych z wykonywaniem robót i w sposób ci g y b dzie infor-
mowa Inspektora Nadzoru o swoich dzia aniach, przestawiaj c kopie zezwole i inne odno ne dokumenty. Wszel-
kie straty, koszty post powania, obci enia i wydatki wynik e z lub zwi zane z naruszeniem praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfi-
kacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Równowa no norm i zbiorów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s konkretne normy i przepisy, które spe nia ma-
j materia y, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b d obowi zywa postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powo anych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powo ane normy i przepisy s pa stwowe lub odnosz si do konkretnego kraju lub re-
gionu, mog by równie stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj ce równy lub wy szy poziom wykonania
ni powo ane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektor Nad-
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zoru. Ró nice pomi dzy powo anymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz by dok adnie opisane
przez Wykonawc i przed o one Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.12. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ciowe, budowle oraz inne pozosta o ci o znaczeniu geo-
logicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b d uwa ane za w asno Zamawiaj cego. Wykonaw-
ca zobowi zany jest powiadomi Inspektor Nadzoru i post powa zgodnie z jego poleceniami. Je eli w wyniku tych
polece Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst pi opó nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiaj cym i Wykonawc ustali wyd u enie czasu wykonywania robót i/lub wysoko kwoty, o któr nale y
zwi kszy cen kontraktow .

2. MATERIA Y

2.1. ród a uzyskania materia ów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczo-
nych do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegó owe informacje dotycz ce
proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów i odpowiednie wiadectwa
bada laboratoryjnych oraz próbki materia ów.

Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie materia y z dane-
go ród a uzyskaj zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od w a cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia-
ów z jakichkolwiek róde miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany

dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacj zawieraj c raporty z bada terenowych i labora-
toryjnych oraz proponowan przez siebie metod wydobycia i selekcji, uwzgl dniaj c aktualne decyzje o eksploata-
cji, organów administracji pa stwowej i samorz dowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spe nienie wymaga ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek ród a. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytu u wydobycia materia ów, dzier awy i inne
jakie oka si potrzebne w zwi zku z dostarczeniem materia ów do robót.

Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materialów miejsco-
wych b d formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskaza-
nych w dokumentach umowy b d wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga
umowy lub wskaza Inspektor Nadzoru.
Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody In yniera, Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w
obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja róde
materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym obszarze.

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu budowy i z o-
one w miejscu wskazanym przez Inspektor Nadzoru. Je eli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na u ycie tych

materia ów do innych robót, ni te dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie odpowiednio
przewarto ciowany (skorygowany) przez Inspektor Nadzoru.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj si nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wyko-
nuje na w asne ryzyka, licz c si z jego nieprzyj ciem, usuni ciem i niezap aceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materia ów.

Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj mo liwo wariantowego zastosowania rodzaju mate-
ria u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 ty-
godnie przed u yciem tego materia u, albo w okresie d u szym, je li b dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
bada wymaganych przez Inspektor Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by pó niej
zmieniany bez zgody Inspektor Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b d one u yte do robót, by y
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowa y swoj jako i w a ciwo ci i by y dost pne do kontroli przez
Inspektor Nadzoru. Miejsca czasowego sk adowania materia ów b d zlokalizowane w obr bie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonaw-
c i zaakceptowanych przez Inspektor Nadzoru.
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3. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego

wp ywu na jako wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektor Nadzoru; w przypadku braku ustale w takich dokumentach sprz t powi-
nien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru.

Liczba i wydajno sprz tu b dzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektor Nadzoru.

Sprz t b d cy w asno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo ci do pracy. Powinien by zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego
u ytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie
sprz tu do u ytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj mo liwo wariantowego u ycia sprz tu przy wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj
przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie mo e by pó niej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zo-
stan przez Inspektor Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn nieko-

rzystnie na jako wykonywanych robót i w a ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w doku-

mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektor Nadzoru, w terminie przewidzianym umow .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d spe nia wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogo-

wego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie
spe niaj ce tych warunków mog by dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako zasto-

sowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno z dokumentacj projektow , wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robót opracowanym przez Wykonawc oraz poleceniami Inspektor Nadzoru. Wykonawca
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez
Inspektor Nadzoru.

B dy pope nione przez Wykonawc w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , usuni te przez Wykonaw-
c na w asny koszt, z wyj tkiem , kiedy dany b d oka e si skutkiem b du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi mie przez In yniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .

Decyzje Inspektor Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b d oparte
na wymaganiach okre lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki bada materia ów i robót, rozrzuty
normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz o ci, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an kwesti . Polecenia Inspektor Nadzoru powinny by wy-
konywane przez Wykonawc w czasie okre lonym przez Inspektora Nadzoru, pod gro b zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytu u poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jako ci

Wykonawca jest zobowi zany opracowa i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru program za-
pewnienia jako ci. W programie zapewnienia jako ci Wykonawca powinien okre li , zamierzony sposób wykony-
wania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj cy wykonanie robót zgodnie z
dokumentacj projektow , SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera :
a) cz ogóln opisuj c :
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organizacj wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
sposób zapewnienia bhp.,
wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów robót,
system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci wykonywanych robót,
wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium,

któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie bada ),
sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów

steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, pro-
ponowany sposób i form przekazywania tych informacji In ynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz szczegó ow opisuj c dla ka dego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urz dze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w

mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, lepisz-

czy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat ich w a ciwo ci w czasie transportu,
sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie

urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania po-
szczególnych elementów robót,

sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót

Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn za o on
jako robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe n kontrol robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb d-
ne do pobierania próbek i bada materia ów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru
mo e za da od Wykonawcy przeprowadzenia bada w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest
zadowalaj cy. Wykonawca b dzie przeprowadza pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci za-
pewniaj c stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST. Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich cz stotliwo  s okre lone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni wykonanie robót zgodnie z umow . Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e
wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj wa n legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane
i odpowiadaj wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . Inspektor Nadzoru b dzie mie nieograniczony
dost p do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru b dzie przekazywa Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b d tak powa ne, e mog wp yn
ujemnie na wyniki bada , Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci
je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan usuni te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako tych materia ów. Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada
materia ów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki b d pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobie stwem wytypo-
wane do bada . Inspektor Nadzoru b dzie mie zapewnion mo liwo udzia u w pobieraniu próbek. Na zlece-
nie Inspektor Nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpli-
wo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan przez Wykonawc usuni te lub ulepszone z w asnej
woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciw-
nym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. Pojemniki do pobierania próbek b d dostarczone przez Wyko-
nawc i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada wykonywanych
przez In yniera b d odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b d przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa mo na wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wy-
niki do akceptacji Inspektor Nadzoru.
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6.5. Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej,
nie pó niej jednak ni w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.

Wyniki bada (kopie) b d przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektor Nadzoru.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materia ów w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent materia ów powinien mu udzieli niezb dnej
pomocy. Inspektor Nadzoru, dokonuj c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b -
dzie ocenia zgodno materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada  w asnych bada kon-
trolnych jak i wyników bada dostarczonych przez Wykonawc .

Inspektor Nadzoru powinien pobiera próbki materia ów i prowadzi badania niezale nie od Wykonawcy,
na swój koszt. Je eli wyniki tych bada wyka , e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
oprze si wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj projektow i
SST. Mo e zleci , sam lub poprzez Wykonawc , przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada niezale -
nemu Wykonawcy. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada i pobierania próbek
poniesione zostan przez Wykonawc .

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru mo e dopu ci do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :
certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno z kryteriami technicznymi okre lonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w a ciwych przepisów i dokumentów technicznych,
deklaracj zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:

- Polsk Norm lub
- aprobat techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s

obj te certyfikacj okre lon w pkt 1i które spe niaj wymogi SST.
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s wymagane przez SST, ka da partia dostarczona

do robót b dzie posiada te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemys owe musz posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-

parte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b d dostarczone przez Wykonawc
dla Inspektora Nadzoru.. Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj tych wymaga  b d odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno za pro-
wadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy b d dokonywane na bie co i b d dotyczy przebiegu robót, stanu bezpie-
cze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s u bowego. Zapisy b d czytelne, dokonane trwa technik , w
porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b d oznaczone kolejnym numerem za cznika i opa-
trzone dat i podpisem Wykonawcy i Inspektor Nadzoru.

Do dziennika budowy nale y wpisywa w szczególno ci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektor Nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektor Nadzoru,
- daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów

robót,
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaga-

niom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
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- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z podaniem, kto je
przeprowadza ,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,
inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b d przed o one Inspektorowi Nad-
zoru do ustosunkowania si .
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub
zaj ciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie
jest jednak stron umowy i nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy robót.

(2) Ksi ka obmiarów

Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elemen-
tów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si w sposób ci g y w jednostkach przyj tych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci
materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy b d gromadzone w formie uzgodnionej w pro-
gramie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi za czniki do odbioru robót. Winny by udost pnione na ka de
yczenie Inspektor Nadzoru.

(4) Pozosta e dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast puj ce dokumenty:
pozwolenie na realizacj zadania budowlanego,
- protoko y przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protoko y odbioru robót,
- protoko y z narad i ustale ,
- korespondencj na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b d przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b d zawsze dost pne dla Inspektor Nadzoru i przedstawiane
do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj projektow i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b d wpisane do
rejestru obmiarów. Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan
poprawione wg instrukcji Inspektor Nadzoru na pi mie.

Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci wymagan do celu miesi cznej p atno ci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc i Inspektor Nad-
zoru.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

D ugo ci i odleg o ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b d obmierzone poziomo wzd u
linii osiowej. Je li SST w a ciwe dla danych robót nie wymagaj tego inaczej, obj to ci b d wyliczone w m3 jako
d ugo pomno ona przez redni przekrój. Ilo ci, które maj by obmierzone wagowo, b d wa one w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b d zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te
lub sprz t wymagaj bada atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada wa ne wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urz dzenia pomiarowe b d przez Wykonawc utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania robót.
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7.4. Wagi i zasady wa enia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST B -
dzie utrzymywa to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci g y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych
przez In yniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary b d przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w
przypadku wyst powania d u szej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b d wykonane w sposób zrozumia y i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b d uzupe nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog by do czone w formie oddzielnego za cznika do
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale odpowiednich SST, roboty podlegaj nast puj cym etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
- odbiorowi cz ciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powia-
domieniem Inspektor Nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni w ci gu 3 dni
od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor Nadzoru.

Jako i ilo robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier na podstawie dokumentów zawieraj cych kom-
plet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj projek-
tow , SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci,

jako ci i warto ci. Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez
Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektor
Nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdze-
nia przez Inspektor Nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora Nadzoru i Wyko-
nawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed o onych dokumentów, wyni-
ków bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj projektow i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si z realizacj ustale przyj tych w trakcie odbiorów
robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót popraw-
kowych.W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w warstwie
cieralnej lub robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecz-

nego. W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako wykonywanych robót w poszczególnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj projektow i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma
wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c
pomniejszon warto wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyj tych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó odbioru ostatecznego

robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj projektow podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona w
trakcie realizacji umowy,

- szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (orygina y),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
- deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z SST i ew. PZJ,
- opini technologiczn sporz dzon na podstawie wszystkich wyników bada i pomiarów za czonych do doku-

mentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze o enie linii telefonicznej, energetycz-

nej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w a cicielom urz dze ,
- geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopi mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b d gotowe do odbio-
ru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b d zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc za jednostk obmiarow usta-
lon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto (kwota) podana
przez Wykonawc w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymaga-
nia i badania sk adaj ce si na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b d obejmowa :
- robocizn bezpo redni wraz z towarzysz cymi kosztami,
- warto zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na

teren budowy,
- warto pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nale y wlicza podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pó niejszymi zmianami).
Zarz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pó niejszymi zmianami).
Warunki techniczne wykonania instalacji wewn trznych „COBRTI INSTAL”.
Polskie Normy i normy PN-EN –przywo ane przez projektanta w dokumentacji budowlanej.
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S-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WST P
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru wyko-
pów w gruntach I-V kategorii dla zadania : „Budowa przy cza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, insta-
lacji kanalizacji sanitarnej, wewn trznej instalacji wodoci gowej, instalacji centralnego ogrzewania dla dobudowy
wietlicy z zapleczem i biblioteki przy remizie OSP Redaki”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy
sieci zgodnie z dokumentacj projektow obejmuj :

a) mechaniczne wykonanie robót ziemnych wykopowych
b)  r czne wykonanie robót ziemnych wykopowych
c) transport nadmiaru gruntu na odleg o do 5,0 km

1.4. Okre lenia podstawowe

Podstawowe okre lenia zosta y podane w ST M-01.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST M-01.00.00. pkt 5.

2. MATERIA Y (GRUNTY)
Podstaw podzia u gruntów i innych materia ów na kategorie pod wzgl dem trudno ci ich odspajania

zgodnie z PN.

3. SPRZ T
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce sprz tu okre lono w ST M-01.00.00 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce transportu okre lono w ST M-01.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST M-01.00.00 pkt 5.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa ich stateczno w ca ym okresie prowadzenia

robót, a naprawa uszkodze , wynikaj cych z nieprawid owego ukszta towania skarp wykopu, ich podci cia lub
innych odst pstw od dokumentacji projektowej obci a Wykonawc robót ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa wykopy w taki sposób, aby grunty o ró nym stopniu przydatno ci do
budowy nasypów by y odspajane oddzielnie, w sposób uniemo liwiaj cy ich wymieszanie. Odst pstwo od powy -
szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uk adem warstw geotechnicznych, wymaga zgody In yniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by bezpo rednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odk ad. O ile Inspektor Nadzoru dopu ci czasowe sk adowanie odspojonych gruntów, nale y je
odpowiednio zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem.

Je eli grunt jest zamarzni ty nie nale y odspaja go do g boko ci oko o 0,5 metra powy ej projektowa-
nych rz dnych robót ziemnych.

5.2. Wymagania dotycz ce zag szczenia

Zag szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spe nia wymagania,
dotycz ce minimalnej warto ci wska nika zag szczenia (Is), podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych

Minimalna warto  Is dla nawierzchni
Strefa korpusu

Nawierzchnia dzia ki nr 103/1
Górna warstwa o grubo ci 20 cm 1

Na g boko ci od 20 do 50 cm od powierzchni
robót ziemnych 0.97

Je eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spe niaj wymaganego wska nika zag szcze-
nia, to przed u o eniem konstrukcji nawierzchni nale y je dog ci do warto ci Is, podanych w tablicy 1.

Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 1 nie mog by osi gni te przez bezpo rednie
zag szczanie gruntów rodzimych, to nale y podj rodki w celu ulepszenia gruntu pod o a, umo liwiaj cego uzy-
skanie wymaganych warto ci wska nika zag szczenia. Mo liwe do zastosowania rodki, o ile nie s okre lone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Ruch budowlany

Nie nale y dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo warstwy gruntu (nadk adu) po-
wy ej rz dnych robót ziemnych jest mniejsza ni 0,3 metra.

Z chwil przyst pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si po nim jedynie ruch ma-
szyn wykonuj cych t czynno budowlan . Mo e odbywa si jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spo-
woduj uszkodze powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robót ziemnych, wynikaj cych z niedotrzymania podanych powy ej wa-
runków obci a Wykonawc robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST S-M-01.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopów

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególn uwag nale y zwróci
na:
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj cy ich w a ciwo ci,
b) zapewnienie stateczno ci skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu,
d) dok adno wykonania wykopów (usytuowanie i wyko czenie),
e) zag szczenie górnej strefy korpusu w wykopie wed ug wymaga okre lonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m3 (metr sze cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odk ad, obejmuj ce: odspojenie, przemieszczenie, za a-

dunek, przewiezienie i wy adunek,
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
− zag szczenie powierzchni wykopu ,
− przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
− rozplantowanie urobku na odk adzie ,
− wykonanie, a nast pnie rozebranie dróg dojazdowych,
− rekultywacj terenu.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Spis przepisów zwi zanych podano w ST M-01.00.00 pkt 10.

S-02.00.00 PRZY CZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WST P
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru
budowy dla zadania: „Budowa przy cza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji kanalizacji sani-
tarnej, wewn trznej instalacji wodoci gowej, instalacji centralnego ogrzewania dla dobudowy wietlicy z zapleczem
i biblioteki przy remizie OSP Redaki”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Okre lenia podstawowe

1.3.1. Przykanalik - kana przeznaczony do po czenia instalacji kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitar-
nej.
1. 3.2. W az kana owy - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komór kanalizacyjnych, umo liwiaj cy dost p do urz dze kanalizacyjnych.

1. 3.3. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przep ywu w nim cieków.

1. 3.4. Osadnik - cz dolna komory roboczej studzienki poni ej poziomu kana u odp ywowego ze studzienki.

1.3.5. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprze azowym przeznaczona do kontroli i
prawid owej eksploatacji kana ów.

1.3.6. Odbiory i próby ci nienia dla sieci

1.3.6.1. Odbiór techniczny cz ciowy - odbiór techniczny robót zanikaj cych przed ca kowitym zako czeniem
budowy przewodu, tj.: podto a, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelno ci, obiektów budowlanych na
przewodzie, szczelno ci odcinków przewodu, warstwy ochronnej zasypki u o onego odcinka przewodu

1.3.6.2. Odbiór techniczny ko cowy - odbiór techniczny ca kowitego przewodu po zako czeniu jego budowy
a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbiór techniczny odcinka przewodu w przypadku gdy mo e on by
wcze niej oddany do eksploatacji

1.3.6.3. rednica obliczeniowa przewodu dn - wielko otrzymana przez podzielenie sumy iloczynów d ugo ci
odcinków przemodu i odpowiadaj cych im rednic przez ca kowit  d ugo przewodu, w metrach
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1.3.6.4. Próba hydrauliczna - próba szczelno ci w której czynnikiem jest woda

1.3.7. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST M-01.00.00. "Wymagania ogólne" pkt l.4.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST S-M-01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w SST "Wymagania ogólne".
Dopuszcza si mo liwo zastosowania w budynku urz dze i materia ów zamiennych o parametrach technicznych
zgodnych z urz dzeniami i materia ami okre lonymi w projekcie budowlanym.

2.2 Sk adowanie materia ów

2. 2. 1. Rury kana owe
Rury mo na sk adowa na otwartej przestrzeni, uk adaj c je w pozycji le cej jedno- lub wielowarstwowo, w orygi-
nalnych opakowaniach.
Powierzchnia sk adowania powinna by utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si wód opadowych.
W przypadku sk adowania poziomego pierwsz warstw rur nale y u o y na podk adach drewnianych. Podobnie
na podk adach drewnianych nale y uk ada wyroby w pozycji stoj cej i je eli powierzchnia sk adowania nie odpo-
wiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowi zany uk ada rury wed ug poszczególnych grup, wielko ci i gatunków w sposób zapewnia-
j cy stateczno oraz umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
2. 2.2 Kruszywo
Kruszywo nale y sk adowa na utwardzonym i odwodnionym pod o u w sposób zabezpieczaj cy je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZ T

3. 1. Sprz t do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przyst puj cy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza si mo liwo ci korzystania z
nast puj cego sprz tu:

- koparek przedsi biernych,
- spycharek ko owych lub g sienicowych,
- sprz tu do zag szczania gruntu,

4. TRANSPORT

4. 1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogólne".

4. 2. Transport rur

Rury mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzd u rodka transportu. Wykonawca zabez-
pieczy wyroby przewo one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wp ywem si bezw adno-
ci wyst puj cych w czasie ruchu pojazdów.

4. 3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportowe, które nie spowoduj segregacji
sk adników, zmiany sk adu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni enia temperatury przekraczaj cej granic
okre lon w wymaganiach technologicznych.

4. 4. Transport kruszyw

Kruszywa mog by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4. 5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by zgodne z BN-88/673 1-08 [ 16].
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5. WYKONANIE ROBÓT

5. 1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogólne" . Wszystkie roboty instalacyjne
wykona zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót wydanymi przez „COBRTI INSTAL”.

5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoc ko ków
osiowych, ko ków wiadków i ko ków kraw dziowych.
W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz dnymi spraw-
dzonymi przez s u by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rz dne przeka e Inspektorowi Nadzoru.

5. 3. Roboty ziemne

Wykopy nale y wykona jako wykopy otwarte skarpowane. Metody wykonania robót - wykopu (r cznie lub me-
chanicznie) powinny by dostosowane do g boko ci wykopu, danych geotechnicznych, istniej cego uzbrojenia
podziemnego oraz posiadanego sprz tu mechanicznego.
Szeroko wykopu uwarunkowana jest zewn trznymi wymiarami kana u, do których dodaje si obustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na uszczelnienie styków. Dno wykopu powinno by równe i wykonane ze spadkiem ustalo-
nym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wy szym od rz dnej
projektowanej o 0,20 m. Zdj cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by wykonane bezpo rednio
przed u o eniem przewodów rurowych. Zdj cie tej warstwy Wykonawca wykona r cznie lub w sposób uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

5. 4. Przygotowanie pod o a

W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto- gliniastych pod o em jest grunt naturalny
o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) pod o e nale y wykona z warstwy wiru z piaskiem o
grubo ci od 15 do 20 cm cznie z u o onymi s czkami odwadniaj cymi.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowi cych zbite i y nale y wykona pod o e z pospó ki, wiru lub t ucznia
o grubo ci od 15 do 20 cm.
Zag szczenie pod o a powinno wynosi min. 95% MP

5. 5. Roboty monta owe

Przy cze kanalizacyjne wykona z rur PP lub PVC o ∅ 0,16 m czonych na wcisk i uszczelk gumow .
Ruroci g uk ada zgodnie z „Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru ruroci gów z PVC i PE cz. 3.” opraco-
wan przez CTBK w W-wie i zaopiniowan pozytywnie przez COBR W-wa.
Studzienki rewizyjne i po czeniowe wykona jako betonow o 1200 mm. Na studnie na o y  w azy eliwne typu
przejezdnego.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wej cie przy cza zaprojektowano do istniej cej studni usytuowanej
na sieci miejskiej o rz dnych 111,19/109,55 na rz dnej wlotu ruroci gu 109,62.
Zaprojektowane rury nie wymagaj zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast wszystkie elementy z betonu (stu-
dzienki) dwukrotnie zagruntowa roztworem do gruntowania. Prowadzenie, rednice i spadki szczegó owo pokaza-
no na rysunkach.

Zaprojektowane rury PVC nie wymagaj zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast wszystkie elementy
betonowe i elbetowe (studzienki) po oczyszczeniu nale y dwukrotnie zagruntowa roztworem do gruntowania wg
PN-59/B-24662. Po wyschni ciu po oko o 24 h nale y na o y jednokrotnie pow ok z lepiku asfaltowego, bez
wype niaczy, stosowanego na gor co wg PN-58/B-96177.
W miejscach przej cia kana ów przez ciany studzienek betonowych rewizyjnych w cianach studni zaprojektowano
monta tulei ochronnych z uszczelk (przej cie szczelne przez cian betonow ) firmy „Wavin Metalplast Buk”
alternatywnie innej firmy. rednice tulei ochronnych w zale no ci od rednicy rury sieciowej, przechodz cej przez
ciank betonow studzienki.

Przy cze wprowadzi do szamba bezodp ywowego o pojemno ci min. 18,0 m z PEHD 2000 mm i L =
5,8 m np. firmy „Wobet-Hydret” alternatywnie innej firmy.

Roboty monta owe wykonywa zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowla-
no – monta owych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemys owe”.

Zaprojektowane przy cze kanalizacyjne nale y posadowi bezpo rednio na wolnym od kamieni gruncie
rodzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopów struktury gruntu rodzimego. Na odcinkach zalega-
nia w poziomie kana ów gruntów kamienistych lub gliny zwa owej pod projektowane kana y nale y wykona pod-
sypk wirowo – piaszczyst o gr. 0,15 m. Roboty ziemne wykonywa mechanicznie i r cznie jako szerokoprze-
strzenne. Przy wykonywaniu wykopów za pomoc koparek mechanicznych nie nale y przekracza projektowanych
g boko ci. Na dnie powinna by pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na spodzie wykopu o grubo ci oko o
20 cm. Warstw  t nale y usuwa  r cznie bezpo rednio przed uk adaniem przewodu.
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Na odcinkach skrzy owa z istniej cym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zbli e wykopy wykonywa
w szczególnej ostro no ci. Zasypk ruroci gów wykonywa  r cznie z jednoczesnym mechanicznym zag szczaniem
gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. III, a do uzyskania wska nika zag szczenia gruntu Wz= 0,90 - 0,95
szczególnie pod jezdniami utwardzonymi oraz do uzyskania wska nika zag szczenia gruntu Wz= 0,70 – 0,80 w
terenie zielonym i nieu ytkowym.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopów nale y przestrzega postanowie zawartych w normie przed-
miotowej i „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Roboty Ziemne”. Wszystkie zastosowane materia y
do budowy przy cza kanalizacji sanitarnej musz posiada atesty i aprobaty techniczne dopuszczaj ce je do stoso-
wania na terenie Polski.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6. 1. Ogólne zasady kontroli jako ci robot

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania ogólne".

6. 2. Kontrola, pomiary i badania

6. 2. 1 Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona sprawdzenia wszystkich u ywanych materia ów, do
betonu i zapraw i ustali receptur .
6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z cz stotliwo ci
okre lon w niniejszej SST i zaakceptowan przez In yniera.
W szczególno ci kontrola powinna obejmowa :
ó sprawdzenie rz dnych za o onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych sta ych punktów

wysoko ciowych z dok adno ci do 1 cm,
ó badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,
ó badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanej warstwy pod o a z kruszywa mineralnego lub

betonu,
ó sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj projektow tras i rz dnych posadowienia urz dze
ó sprawdzenie prawid owo ci u o enia przewodów,
ó sprawdzenie prawid owo ci uszczelniania przewodów,
ó badanie wska ników zag szczenia poszczególnych warstw zasypu,
ó sprawdzenie rz dnych posadowienia
6. 2. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
ó odchylenie odleg o ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi wi cej

ni + 5 cm,
ó odchylenie wymiarów w planie nie powinno by wi ksze ni 0,1 m,
ó odchylenie grubo ci warstwy pod o a nie powinno przekracza + 3 cm,
ó odchylenie szeroko ci warstwy pod o a nie powinno przekracza + 5 cm,
ó odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleg o ci osi  u o onego kolektora od osi przewodu

ustalonej na awach celowniczych nie powinna przekracza + 5 mm,

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji i szt. wylotu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszyst-
kie pomiary i badania z zachowaniem okre lonych tolerancji, da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
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ó roboty monta owe , 
ó zasypanie i zag szczenie wykopu.
Odbiór robót zanikaj cych powinien by dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogólnego post pu robót.

9. PODSTAWA  P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy  p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogólne" .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji przy cza kanalizacji sanitarnej obejmuje:
- oznakowanie robót,
- dostaw materia ów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- IV - przygotowanie pod o a
-  u o enie przewodów kanalizacyjnych
- zasypanie i zag szczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i bada wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Spis przepisów zwi zanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S-03.00.00 PRZY CZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WST P
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru
budowy dla zadania: „Budowa przy cza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji kanalizacji sani-
tarnej, wewn trznej instalacji wodoci gowej, instalacji centralnego ogrzewania dla dobudowy wietlicy z zapleczem
i biblioteki przy remizie OSP Redaki”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Okre lenia podstawowe

1.3.1. Przykanalik - kana przeznaczony do po czenia instalacji kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitar-
nej.
1. 3.2. W az kana owy - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komór kanalizacyjnych, umo liwiaj cy dost p do urz dze kanalizacyjnych.

1. 3.3. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przep ywu w nim cieków.

1. 3.4. Osadnik - cz dolna komory roboczej studzienki poni ej poziomu kana u odp ywowego ze studzienki.

1.3.5. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprze azowym przeznaczona do kontroli i
prawid owej eksploatacji kana ów.

1.3.6. Odbiory i próby ci nienia dla sieci

1.3.6.1. Odbiór techniczny cz ciowy - odbiór techniczny robót zanikaj cych przed ca kowitym zako czeniem
budowy przewodu, tj.: podto a, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelno ci, obiektów budowlanych na
przewodzie, szczelno ci odcinków przewodu, warstwy ochronnej zasypki u o onego odcinka przewodu

1.3.6.2. Odbiór techniczny ko cowy - odbiór techniczny ca kowitego przewodu po zako czeniu jego budowy
a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbiór techniczny odcinka przewodu w przypadku gdy mo e on by
wcze niej oddany do eksploatacji
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1.3.6.3. rednica obliczeniowa przewodu dn - wielko otrzymana przez podzielenie sumy iloczynów d ugo ci
odcinków przemodu i odpowiadaj cych im rednic przez ca kowit  d ugo przewodu, w metrach

1.3.6.4. Próba hydrauliczna - próba szczelno ci w której czynnikiem jest woda

1.3.7. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST M-01.00.00. "Wymagania ogólne" pkt l.4.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST S-M-01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w SST "Wymagania ogólne".
Dopuszcza si mo liwo zastosowania w budynku urz dze i materia ów zamiennych o parametrach technicznych
zgodnych z urz dzeniami i materia ami okre lonymi w projekcie budowlanym.

2.2 Sk adowanie materia ów

2. 2. 1. Rury kana owe
Rury mo na sk adowa na otwartej przestrzeni, uk adaj c je w pozycji le cej jedno- lub wielowarstwowo, w orygi-
nalnych opakowaniach.
Powierzchnia sk adowania powinna by utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si wód opadowych.
W przypadku sk adowania poziomego pierwsz warstw rur nale y u o y na podk adach drewnianych. Podobnie
na podk adach drewnianych nale y uk ada wyroby w pozycji stoj cej i je eli powierzchnia sk adowania nie odpo-
wiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowi zany uk ada rury wed ug poszczególnych grup, wielko ci i gatunków w sposób zapewnia-
j cy stateczno oraz umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
2. 2.2 Kruszywo
Kruszywo nale y sk adowa na utwardzonym i odwodnionym pod o u w sposób zabezpieczaj cy je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZ T

3. 1. Sprz t do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przyst puj cy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza si mo liwo ci korzystania z
nast puj cego sprz tu:

- koparek przedsi biernych,
- spycharek ko owych lub g sienicowych,
- sprz tu do zag szczania gruntu,

4. TRANSPORT

4. 1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogólne".

4. 2. Transport rur

Rury mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzd u rodka transportu. Wykonawca zabez-
pieczy wyroby przewo one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wp ywem si bezw adno-
ci wyst puj cych w czasie ruchu pojazdów.

4. 3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportowe, które nie spowoduj segregacji
sk adników, zmiany sk adu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni enia temperatury przekraczaj cej granic
okre lon w wymaganiach technologicznych.

4. 4. Transport kruszyw

Kruszywa mog by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4. 5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by zgodne z BN-88/673 1-08 [ 16].
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5. WYKONANIE ROBÓT

5. 1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogólne" . Wszystkie roboty instalacyjne
wykona zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót wydanymi przez „COBRTI INSTAL”.

5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoc ko ków
osiowych, ko ków wiadków i ko ków kraw dziowych.
W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz dnymi spraw-
dzonymi przez s u by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rz dne przeka e Inspektorowi Nadzoru.

5. 3. Roboty ziemne

Wykopy nale y wykona jako wykopy otwarte skarpowane. Metody wykonania robót - wykopu (r cznie lub me-
chanicznie) powinny by dostosowane do g boko ci wykopu, danych geotechnicznych, istniej cego uzbrojenia
podziemnego oraz posiadanego sprz tu mechanicznego.
Szeroko wykopu uwarunkowana jest zewn trznymi wymiarami kana u, do których dodaje si obustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na uszczelnienie styków. Dno wykopu powinno by równe i wykonane ze spadkiem ustalo-
nym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wy szym od rz dnej
projektowanej o 0,20 m. Zdj cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by wykonane bezpo rednio
przed u o eniem przewodów rurowych. Zdj cie tej warstwy Wykonawca wykona r cznie lub w sposób uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

5. 4. Przygotowanie pod o a

W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto- gliniastych pod o em jest grunt naturalny
o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) pod o e nale y wykona z warstwy wiru z piaskiem o
grubo ci od 15 do 20 cm cznie z u o onymi s czkami odwadniaj cymi.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowi cych zbite i y nale y wykona pod o e z pospó ki, wiru lub t ucznia
o grubo ci od 15 do 20 cm.
Zag szczenie pod o a powinno wynosi min. 95% MP

5. 5. Roboty monta owe

Przy cze kanalizacji deszczowej wykona z rur PP lub PVC o klasy „N” firmy „Wavin Metalplast Buk”
czonych na wcisk i uszczelk gumow .

Ruroci g uk ada zgodnie z „Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru ruroci gów z PVC i PE cz. 3.”
opracowan przez CTBK w W-wie i zaopiniowan pozytywnie przez COBR W-wa.

Zaprojektowane rury nie wymagaj zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast wszystkie elementy z beto-
nu (studzienki) dwukrotnie zagruntowa roztworem do gruntowania.

Zaprojektowano studzienki betonowe „D2 i D3” o ∅1000 mm, pozosta e studzienki wykona jako PE
425 mm alt. PP 600 mm z w azami eliwnymi typu ci kiego.
Do odbioru wód deszczowych z powierzchni dróg zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne z osadnikiem piasku
w ilo ci 2 szt. Po czenie ze studzienkami zaprojektowano rurami PVC alt. PP o 0,20 m.

W zwi zku z brakiem mo liwo ci odprowadzenia wód deszczowych z terenu opracowania do istniej cej
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, zaprojektowano odprowadzenie wód do gruntu poprzez system infiltracyjny
np. firmy „Wavin” typ „AZURA” na rz dnej wlotu dna ruroci gu 102,70 m n.p.m. Ilo skrzynek: 112 szt. u o o-
nych w dwóch warstwach oraz 2 szt. studzienek z filtrem.

Charakterystyka systemu
Podstawow funkcj systemu Azura jest gospodarka odp ywem wód deszczowych z powierzchni utwar-

dzonych. Oto przyk adowe mo liwo ci wykorzystania:
− woda jest zbierana w uk ady Azura podczas opadu deszczu, po czym zostaje odprowadzona poprzez wsi -

kanie w otaczaj cy grunt,
− uk ady Azura stosuje si jako rozwi zanie alternatywne wobec konwencjonalnego uk adu ruroci gów, za-

pewnia to wi ksz , bezpo redni powierzchni przechowywania i wolniejszy odp yw wody np. do kanali-
zacji czy cieków wodnych.
Konstrukcja skrzynek rozs czaj cych systemu Azura zaprojektowana jest pod k tem zachowania odporno-

ci na zniszczenie zarówno od obci e statycznych (przykrywaj cy i otaczaj cy je grunt), jak i od obci e dyna-
micznych (ruch pojazdów). System Azura charakteryzuje si wydajno ci magazynowania rz du 95% (w porówna-
niu do wiru 30%). Z uwagi na sposób monta u system nadaje si do wielu zastosowa : na powierzchniach o do-
wolnej wielko ci w konfiguracji szeregowej lub blokowej, w jednej lub kilku warstwach. System wytrzymuje obci -
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enia do 10 t/m2, dzi ki temu zakres jego zastosowa obejmuje parkingi oraz ci gi komunikacyjne, po których
odbywa si ruch ko owy.

Wymagane minimalne odleg o ci od innych obiektów
Dla dok adnego okre lenia minimalnych odleg o ci od budynków i urz dze nale y uwzgl dni rodzaj i

g boko podpiwniczenia oraz po o enie wody gruntowej.
Minimalne odleg o ci systemu do rozs czania:

− 5 m od budynków mieszkalnych bez izolacji przeciwwilgociowej,
− 2 m od budynków mieszkalnych z izolacj przeciwwilgociow ,
− 3 m od drzew,
− 2,0 m od granicy dzia ki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy,
− 1,5 m od ruroci gów gazowych i wodoci gowych,
− 0,8 m od kabli elektrycznych,
− 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Roboty monta owe wykonywa zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowla-
no – monta owych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemys owe” oraz szczegó owo wg poradnika firmy „Wavin” pt.
„System zagospodarowania wody deszczowej”.

Separator wód deszczowych
Separator zbudowany jest z kr gów betonowych o rednicy 1500mm i przeznaczony jest do oddzielania

w glowodorów ropopochodnych oraz szlamu i piasku wód p yn cych kanalizacji deszczowej.
Separacj uzyskuje si podczas poziomego przep ywu zanieczyszczonych wód przez poduszk z w ókniny

sorbcyjnej umieszczonej w studzience. Dzi ki swoim w a ciwo ciom materia wch ania w glowodory ropopochod-
ne i ciecze organiczne nie absorbuj c przy tym wody przez co zachowuje zdolno  p ywania nawet w stanie pe nego
nasycenia. Jest odporna na wp ywy atmosferyczne i mo e by równie sk adowana na wolnym powietrzu. Zaprojek-
towanie Separatora w glowodorów ropopochodnych na zasadzie odstojnika z poduszk absorbcyjn jest rozwi za-
niem tanim i wygodnym w eksploatacji – dystrybutorem na terenie Polski jest np. SINTAC – POLSKA Sp. z o.o.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6. 1. Ogólne zasady kontroli jako ci robot

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania ogólne".

6. 2. Kontrola, pomiary i badania

6. 2. 1 Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona sprawdzenia wszystkich u ywanych materia ów, do
betonu i zapraw i ustali receptur .
6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z cz stotliwo ci
okre lon w niniejszej SST i zaakceptowan przez In yniera.
W szczególno ci kontrola powinna obejmowa :
ó sprawdzenie rz dnych za o onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych sta ych punktów

wysoko ciowych z dok adno ci do 1 cm,
ó badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,
ó badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanej warstwy pod o a z kruszywa mineralnego lub

betonu,
ó sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj projektow tras i rz dnych posadowienia urz dze
ó sprawdzenie prawid owo ci u o enia przewodów,
ó sprawdzenie prawid owo ci uszczelniania przewodów,
ó badanie wska ników zag szczenia poszczególnych warstw zasypu,
ó sprawdzenie rz dnych posadowienia
6. 2. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
ó odchylenie odleg o ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi wi cej

ni + 5 cm,
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ó odchylenie wymiarów w planie nie powinno by wi ksze ni 0,1 m,
ó odchylenie grubo ci warstwy pod o a nie powinno przekracza + 3 cm,
ó odchylenie szeroko ci warstwy pod o a nie powinno przekracza + 5 cm,
ó odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleg o ci osi  u o onego kolektora od osi przewodu

ustalonej na awach celowniczych nie powinna przekracza + 5 mm,

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji i szt. wylotu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszyst-
kie pomiary i badania z zachowaniem okre lonych tolerancji, da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
ó roboty monta owe , 
ó zasypanie i zag szczenie wykopu.
Odbiór robót zanikaj cych powinien by dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogólnego post pu robót.

9. PODSTAWA  P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy  p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogólne" .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji przy cza kanalizacji sanitarnej obejmuje:
- oznakowanie robót,
- dostaw materia ów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- IV - przygotowanie pod o a
-  u o enie przewodów kanalizacyjnych
- zasypanie i zag szczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i bada wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Spis przepisów zwi zanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S-04.00.00 WEWN TRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. WST P
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
dla zadania : „Budowa przy cza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji kanalizacji sanitarnej,
wewn trznej instalacji wodoci gowej, instalacji centralnego ogrzewania dla dobudowy wietlicy z zapleczem i bi-
blioteki przy remizie OSP Redaki”.
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w OST S-M-01.00.00 "Wy-
magania ogólne". Dopuszcza si mo liwo zastosowania w budynku urz dze i materia ów zamiennych o parame-
trach technicznych zgodnych z urz dzeniami i materia ami okre lonymi w projekcie budowlanym.

3. SPRZ T

3. 1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogólne".

4. TRANSPORT

4. 1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogólne".

5. WYKONANIE ROBÓT

5. 1. Ogólne zasady wykonania robót

Wszystkie roboty instalacyjne wykona zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji we-
wn trznych wydanymi przez „COBRTI INSTAL”.

5. 2. Ruroci gi armatura

W pomieszczeniu „Kot ownia” zaprojektowano wodomierz np. firmy „Powogaz’” typ JS 2,0 o DN 20 mm. Za
wodomierzem zaprojektowano zawór zwrotny antyska eniowy 20 mm. Budowa jest zgodna z zaleceniami kon-
strukcyjnymi nr 2 wg normy DIN 1988, cz 4 i zapewnia ochron do 4 klasy ryzyka wg normy PN-92 01706-
Azl:1999, DIN 1988, cz 4 i normy EN1717.
G ówne przewody poziome i pionowe zimnej wody w pom. „Kot ownia” zaprojektowano z rur stalowych ocynko-
wanych wg. PN-80/H-74200 typ redni natomiast przewody dla c.w. u . wraz z cyrkulacj z rur stal. ocynkowanych
typ ECp wykonane wg instrukcji TW-2 (alternatywnie mo na wykona z rur miedzianych firmy „VIELAND” typ
SANCO i WICU oraz czniki miedziane). Ruroci gi zaizolowa termicznie otulinami „Steinorm” zgodnie z tabel
doboru izolacji dla systemu „ISOL-PERFEKT”.
Dla zabezpieczenia p. po ., zaprojektowano instalacj przeciwpo arow . Zamontowa hydrant wewn trzny z zawo-
rem 25 mm i w em w zestawie ze skrzynk na cienn wymagane przez norm PN-EN 671-1.
Instalacj p.po . zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-80/H-74200 czonych na gwint. Zawór
hydrantowy zamontowa na ca h=1,35±0,10 m nad poziomem posadzki. Ruroci gi prowadzi po wierzchu cian ze
spadkiem w kierunku zaworu wyp ywowego alt. w warstwie styropianowej pod óg.
Instalacj dla cz ci bytowo – socjalnej budynku wykona z rur typu PEX-AL.-PEX z polietylenu typ PN 10 uni-
wersalnych. Rury montowa w warstwach styropianowych pod óg w rurze os onowej „peszel” alternatywnie w
otulinach PU przeznaczonych dla ruroci gów.
Rozprowadzenie instalacji wody ciep ej i zimnej zaprojektowano poprzez szeregowe czenie przyborów. Baterie i
zawory czerpalne zaprojektowano jako stoj ce, do których podej cia wykona przy u yciu specjalnych kszta tek
montowanych na p ytce monta owej.
Po zamontowaniu instalacji nale y przeprowadzi prób szczelno ci przy ci nieniu 1,5 raza wi kszym od ci nienia
roboczego, nie wi kszym jednak od ci nienia maksymalnego poszczególnych elementów systemu. Podczas próby
szczelno ci nale y równie wizualnie sprawdzi szczelno  z cz.

Podczas zalewania rur betonem, rury powinny pozostawa pod ci nieniem min 3 bary (zalecane 6 bar).
Wymaganie to jest podyktowane mo liwo ci mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowla-
nych i atwego ewentualnego wykrycia i szybkiego usuni cia uszkodzenia.

Przej cia ruroci gów przez ciany i stropy wyposa y w tuleje ochronne stalowe. rednice i szczegó owe
prowadzenie ruroci gów pokazano na rysunkach.

rednice ruroci gów PEX podano jako zewn trzne (DZ). Instalacj wodoci gow wykona zgodnie z Rozp. Mini-
stra Spraw Wewn trznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. (Dz.U. Nr 121 poz. 1138). Na ka dym podej ciu do
baterii i zaworów czerpalnych zamontowa zawory odcinaj ce ∅ 15 mm na p ytkach monta owych.
Przebieg instalacji wodoci gowej i jej rednic przedstawiono na rysunku za czonym do opisu technicznego.



Specyfikacje Techniczne str. îç

Budowa przy cza kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, wodoci gowej, centralnego ogrzewania dla dobudo-
wy wietlicy z zapleczem i biblioteki przy remizie OSP Redaki

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST S-M-01.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest mb wykonanej instalacji.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Spis przepisów zwi zanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S-05.00.00  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WST P
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
dla zadania : „Budowa przy cza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji kanalizacji sanitarnej,
wewn trznej instalacji wodoci gowej, instalacji centralnego ogrzewania dla dobudowy wietlicy z zapleczem i bi-
blioteki przy remizie OSP Redaki”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych budow instalacji
kanalizacji sanitarnej.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w OST S-M-01.00.00 "Wy-
magania ogólne". Dopuszcza si mo liwo zastosowania w budynku urz dze i materia ów zamiennych o parame-
trach technicznych zgodnych z urz dzeniami i materia ami okre lonymi w projekcie budowlanym.

3. SPRZ T

3. 1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogólne".
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4. TRANSPORT

4. 1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogólne".

5. WYKONANIE ROBÓT

5. 1. Ogólne zasady wykonania robót

Wszystkie roboty instalacyjne wykona zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji we-
wn trznych wydanymi przez „COBRTI INSTAL”.

5. 2. Roboty monta owe

Wewn trzn instalacj kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano z rur i kszta tek PVC kielichowych np. pro-
dukcji WAVIN Metalplast-Buk alternatywnie innej firmy. Ca o  w czy do istniej cej instalacji kanalizacyjnej
szczegó owo wg rysunków.

W obr bie pomieszcze do których doprowadzona zosta a woda, znajduj si podej cia (wykonane z rur
PVC typu HT w systemie np. WAVIN) kanalizacyjne, umo liwiaj ce odprowadzenie cieków z przyborów sanitar-
nych poprzez piony kanalizacyjne g ównym przewodem odp ywowym na zewn trz budynku. Przybory i urz dzenia

czone z kanalizacj sanitarn wyposa y w indywidualne syfony.
U podstawy pionu na wysoko ci 0,35 - 0,50 m nad posadzk , znajduje si czyszczak umo liwiaj cy okre-

sowe czyszczenie pionów, natomiast szczyt pionu zako czy rur wywiewn PVC ∅ 0,11/0,16 m w systemie
WAVIN, wyprowadzon 0,5 m ponad kraw d dachu.

Przewody uk ada ze spadkiem (wg cz ci rys.) w wykopach na podsypce piaskowej gr. 15 -20 cm uprzed-
nio zag szczanej. Wykopy zasypywa gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotów. rednica
pionu jest wi ksza od rednicy najwi kszego podej cia do przyboru sanitarnego (miski ust powej ) - 0,10 m.

Przy przej ciach przez ciany fundamentowe lub fundamenty, rury kanalizacyjne zabezpiecza stalowymi
rurami ochronnymi, a woln przestrze mi dzy ciankami rury wype ni plastycznym materia em nie powoduj cy
korozji.

Przed wykonaniem zasypki, instalacj kanalizacji sanitarnej nale y podda próbie szczelno ci poprzez
zalanie wod odcinków poziomych kanalizacji do wysoko ci kolan cz cych je z pionami.

Pozosta cz instalacji (piony i podej cia do przyborów) nale y sprawdzi na szczelno w czasie swo-
bodnego przep ywu wody.

Instalacj kanalizacyjn wprowadzi do studni rewizyjnej „S1” – patrz rysunek nr 1.
Rozprowadzenie, rednice i spadki szczegó owo pokazano na rysunkach. Instalacj kanalizacyjn wykona zgodnie
z PN-92/B-01707.

Sposób prowadzenia przewodów, rednice oraz spadki pokazano na rysunkach za czonych do opisu tech-
nicznego.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST S-M-01.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest mb wykonanej instalacji.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE
Spis przepisów zwi zanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S-06.00.00  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WST P
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
dla zadania : „Budowa przy cza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji kanalizacji sanitarnej,
wewn trznej instalacji wodoci gowej, instalacji centralnego ogrzewania dla dobudowy wietlicy z zapleczem i bi-
blioteki przy remizie OSP Redaki”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych budow instalacji
mechanicznej.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w OST S-M-01.00.00 "Wy-
magania ogólne". Dopuszcza si mo liwo zastosowania w budynku urz dze i materia ów zamiennych o parame-
trach technicznych zgodnych z urz dzeniami i materia ami okre lonymi w projekcie budowlanym.

3. SPRZ T

3. 1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogólne".

4. TRANSPORT

4. 1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogólne".

5. WYKONANIE ROBÓT

5. 1. Ogólne zasady wykonania robót

Wszystkie roboty instalacyjne wykona zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji we-
wn trznych wydanymi przez „COBRTI INSTAL”.

5. 2. Roboty monta owe

G ówne przewody centralnego ogrzewania w pom. „Kot ownia” zaprojektowano z rur z rur stalowych
czarnych ze szwem wg PN-80/H-74200 czonych poprzez spawanie. Wszystkie czenia przy spawaniu wykona
tak, aby nie zmniejsza prze witu i okr g o ci rur. Zmiany kierunków prowadzenia wykona agodnymi ukami.
Ruroci gi zaizolowa termicznie otulinami „Steinorm” zgodnie z tabel doboru izolacji dla systemu „ISOL-
PERFEKT”. Zabezpieczenia antykorozyjne wykona wg instrukcji KOR-3. Rury stalowe czarne oczy ci do III-go
stopnia czysto ci. Zastosowa farby termoodporne (dwie warstwy) – jako podk ad ,farb syntetyczn podk adow
miniow 60% ftalow  , jako wierzchni – ftalow „Syntokor”.

Instalacj dla cz ci bytowo – socjalnej wykona z rur typu PEX-AL.-PEX przeznaczonych do centralnego
ogrzewania. Rury montowa w warstwach styropianowych pod óg w rurze os onowej „peszel” alternatywnie w
otulinach PU przeznaczonych dla ruroci gów.

Instalacj odpowietrzy zgodnie z norm PN-91/B-02420 za pomoc samoczynnych odpowietrzników fir-
my „Honeywell” typ EA 122 – AA zamontowanym na ka dym pionie.
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Zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe do pod czenia od do u alt. z boku np. firmy „PURMO”. Grzej-
niki w azienkach typu „drabinka” np. PURMO typ PS07. Na ga zkach zamontowa zawory termostatyczne proste
alt. k towe z g owicami termostatycznymi w zestawie. Do podej cia z do u do grzejników zastosowa tylko z czki
i trójniki zaciskowe z pier cieniem pe nym.

Po zamontowaniu instalacji wszystkie zawory ustawi w pozycji maksymalnego otwarcia, nast pnie dobrze
wyp uka i podda próbie ci nieniowej.

Ca o instalacji C.O. nape ni wod zmi kczon spe niaj c wymagania PN-93/C-04607, co stanowi wa-
runek prawid owego dzia ania wszystkich zaworów.

D awienie ci nienia instalacji nast puje poprzez g owice termostatyczne oraz za pomoc regulatorów ró -
nicy ci nie np. typ 391 R ” firmy „SYR”, zamontowanych dla poszczególnych obiegów.

Odbiór i wykonanie instalacji wykona zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-monta owych cz. II. Roboty instalacji sanitarnych i przemys owych.” oraz dla systemu zrur miedzia-
nych zgodnie z poradnikiem wydanym przez Centralny O rodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
„INSTAL” z W-wy „Instalacje z rur miedzianych” W-wa, wydanie II poprawione luty 1994 r.

Wytyczne do monta u instalacji centralnego ogrzewania

• w przej ciach przez ciany i stropy przewody miedziane montowa w tulejach ochronnych z rur PCV
o rednicy wewn trznej wi kszej od rednice zewn trznej przewodu co najmniej o 2 cm przy przej-
ciu przez przegrod pionow i o 1 cm przy przej ciu przez strop;

• przestrze mi dzy rur przewodu a tulej ochronn wype ni kitem trwale-elastycznym odpornym na
temperatur w instalacji, umo liwiaj c swobodne przesuwanie si przewodu w tulei;

• w tulei ochronnej nie mo e znajdowa si adne po czenie rury;

• przy wykonywaniu instalacji z miedzi zastosowa kompensacj naturaln na za amaniach oraz od-
sadzki. Nie wolno pozwoli na pozostawienie odcinka prostego przewodów o d . 5 m, licz c od punk-
tów sta ych bez kompensacji. Je eli kompensacja naturalna nie b dzie mog a zosta wykonana, nale y
zastosowa kompensatory mieszkowe firmy Meibes o nicy przewodu do instalacji miedzianych we-
d ug instrukcji producenta;

• przed instalowaniem armatury nale y usun z niej za lepienia i ewentualne zanieczyszczenia;

• armatura, po sprawdzeniu prawid owo ci dzia ania, powinna by zainstalowana tak, eby by a dost p-
na do obs ugi i konserwacji;

• armatur na przewodach nale y tak instalowa , eby kierunek przep ywu wody instalacyjnej by
zgodny z oznaczeniem kierunku przep ywu na armaturze.

Instalacja wentylacji mechanicznej.
W pomieszczeniu „Sala” zaprojektowano wywiew za pomoc 4 x wywietrzak dachowy 160 mm. Wywie-

trzaki zamontowa na dachu na podstawach typ B/I.
Dla nawiewu do pomieszczenia „Kuchnia” i „Sala” zamontowa aparaty grzewczo – wentylacyjne np. fir-

my „Konwektor” typ „Neolux-IV” alternatywnie z funkcj klimatyzacji po dodatkowym zainstalowaniu agregatu
wody lodowej. Doprowadzenie energii elektrycznej oraz zabezpieczenie szczegó owo wg P.B. instalacji elektrycz-
nych.
Wywiew w pom. „Kuchnia” za pomoc wentylatora kana owego usytuowanego w okapie kuchennym (dobór szcze-
gó owo wg P.B. technologii oraz instalacji elektrycznej) natomiast z „Sali” za pomoc wentylatora dachowego
160 mm na podstawie dachowej typ B/I.

Szczegó owe rozwi zania techniczne dla wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej szczegó owo
wg DTR producenta.

Uwaga: Alternatywnie wszystkie elementy instalacji wentylacji mo na wykona innych firm z zachowa-
niem wszystkich parametrów technicznych.

Wentylacja dla pomieszcze umywalni i WC zaprojektowano poprzez wentylatory sprz one ze wiat em
zapalanym w danym pomieszczeniu – usytuowanie szczegó owo wg P.B. architektury oraz bran y elektrycznej.
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Obliczeniowa suma zapotrzebowania budynku na ciep o

- zapotrzebowanie ciep a c.o. 29,86 kW
- zapotrzebowanie ciep a na cele c.w. 14,00 kW

Q = 38,00 kW
Kocio c.o.
Dobrano kocio z automatycznym uk adem naw glania np. typu "EKO-TECH" o mocy, dla pelletu, Q min = 42
kW. Kocio  b dzie pracowa na parametrach wody 80°C/60°C (max. 90°C/70°C)

Zastosowanie

Kot y typu "EKO-TECH" mog by stosowane wy cznie w instalacjach centralnego ogrzewania systemu
otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody i ci nieniu roboczym 0,1 MPa, zabezpieczone zgod-
nie z wymaganiami PN-91/B-02413 dotycz cych zabezpiecze ogrzewa wodnych systemu otwartego. S u do
ogrzewania i przygotowania ciep ej wody u ytkowejw obiektach budownictwa mieszkalnego, rolniczego, u ytecz-
no ci publicznej i przemys owego, gdzie temperatura wody zasilaj cej nie przekracza 95 C, a ci nienie maksymalne
wynosi 0,1 MPa. Kot y te nie podlegaj rejestracji UDT.

Opis budowy

Kocio stanowi konstrukcj stalow spawan , gdzie zrealizowana jest wysokoefektywna technika górnego
spalania. Wyposa ony jest w samo oczyszczaj ce si palenisko retortowe, do którego podawane jest paliwo z za-
sobnika za pomoc podajnika limakowego. Powietrze do spalania doprowadzone jest przez wentylator elektryczny
do uk adu dysz w retorcie paleniska. Praca kot a, sterowana jest za pomoc zaprogramowanego sterownika elek-
trycznego w czaj cego w sposób sekwencyjny podajnik i wentylator.

Sterowanie elektroniczne
Zastosowane w kotle sterowanie elektroniczne posiada nast puj ce funkcje:

- sterowanie temperatur , czasem przerwy i podawania
- sterowanie pompom CO oraz COW
- regulacja pokojowa (w opcji)
- funkcja letniego podtrzymania
- zabezpieczenia:
alarm temperatury, zabezpieczenie termiczne, automatyczna kontrola czujnika, zabezpieczenie gotowania wody w
kotle, zabezpieczenie temperaturowe, zabezpieczenie pojemnika paliwa, bezpiecznik.
Zastosowany sterownik elektroniczny w kot ach typ "EKO-TECH" wyposa ony jest w:
- czujnik temperatury który s u y do:

Pomiaru temperatury wody wylotowej z kot a
Pomiaru temperatury podajnika paliwa ( mo na go wy czy )
Pomiaru temperatury wody w bojlerze C.W.U. (opcja)
- 2 wej cia cyfrowe do pod czenia:
zewn trznego termostatu pokojowego
czujnika zerwania zawleczki na podajniku limakowym

Czopuch.
Zaprojektowano dla kot a czopuch o wym. 21 x 21 cm tj. 441 cm (wg W.T. wydanych przez producenta kot a)

Zabezpieczenie kot a.
Zamontowa naczynie wzbiorcze typ „B” prostok tne wg PN-91/B-02413 o Vu min = 5,3 dm .
Naczynie zamontowa na kominie w przestrzeni poddasza nieogrzewanego, nieu ytkowego. Naczynie

wzbiorcze nale y ociepli  p ytami z we ny mineralnej. Zawieszenie na elementach konstrukcyjnych opracowano w
P.B. konstrukcyjnym.

- Rura bezpiecze stwa dRB 25 mm
- Rura wzbiorcza dRW 25 mm
- Rura przelewowa dRP = 25 mm
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- Rura odpowietrzaj ca dRO = 15 mm

Pompa obiegowa dla obiegu instalacji c.o. - grzejniki.
Dobrano pomp np. firmy „Grundfos” typ UPE25 - 60 alternatywnie innej firmy o podobnych parametrach.

Pomieszczenie kot owni.
Projektowan kot owni wytwarzaj c ciep o na potrzeby centralnego ogrzewania i ciep ej wody u ytko-

wej zlokalizowano w pomieszczeniu „Kot ownia”.
Nowoprojektowana kot ownia stanowi  b dzie wydzielon stref ogniow ograniczon przegrodami o od-

porno ci ogniowej co najmniej 60 min. i zamkni ciami w cianach lub stropach o odporno ci ogniowej co najmniej
30min. posiadaj ce atest ppo .

Przy przej ciach rur przez ciany zamontowa tuleje ochronne, dodatkowo w budynku kot owni przej cia rur
przez ciany zabezpieczy tulejami ochronnymi stalowymi oraz mas uszczelniaj c  p czniej c ogniochronn typ
CP 611A firmy „HILTI” o odporno ci ogniowej 60 min.

Zaprojektowano monta studzienki sch adzaj cej o ∅ 600 mm alternatywnie studzienk wykona jako mu-
rowan o wym. 0,5 x 0,5 m. Do wypompowania wody ze studzienki zaprojektowano pomp  r czn alternatywnie
elektryczn .

Ruroci gi w kot owni pomalowa nast puj cymi kolorami:

- zasilenie - br zowym
- powrót - ó ty
- zimna woda - niebieski
- kocio - kolor fabryczny
- rura bezpiecze stwa - czerwony
- naczynie wzbiorcze - kolor fabryczny.

Odbiór i wykonanie instalacji kot owej wykona zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbio-
ru robót budowlano – monta owych cz. II – Roboty instalacji sanitarnych i przemys owych.”

Szczegó owe rozmieszczenie urz dze kot owych pokazano na rysunkach. Monta jednostek kot owych
wykona zgodnie z DTR producentów

Uwagi ogólne dla kot owni

Przed uruchomieniem kot a nale y uzyska pozytywn opini Zak adu Kominiarskiego o dro no ci kana-
ów spalinowych i wentylacyjnych kot owni.

Ca instalacj centralnego ogrzewania producentów kot owni dok adnie przep uka , a nast pnie podda
j wodnej próbie ci nieniowej na ci nienie 4 bary i usun ewentualne nieszczelno ci.

Ca o robót wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
monta owych" cz. II - "Instalacje sanitarne i przemys owe" i Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie” Dz.U.
10/95 poz.46 z pó niejszymi zmianami.

WYTYCZNE DLA BRAN Y ELEKTRYCZNEJ.

- pod czenie napi cia do regulatora i pompy cyrkulacyjnej . 
- przewody instalacji powinny mie po czenia wyrównuj ce elektryczne potencja y  z czy ko nierzo-

wych ruroci gów , a tak e powinny by uziemione.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST S-M-01.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest mb wykonanej instalacji.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Spis przepisów zwi zanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10


