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Iława, dnia 24.07.2009 r.

 Projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 

w msc. Brusinach gm. Susz sporządzono zgodnie z obowiązującymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

              PROJEKTANT              SPRAWDZAJĄCY    

          inż. PIOTR ŚWIĘCKI                  inż. DAMIAN TRZEBIATOWSKI

 upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06                    nr ewid. WAM/0050/POOS/06



Numery działek objętych inwestycją :
Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w Brusinach.

Dz.nr  � 19/1, 19/2, 24, 29,  35/5, 38/1, 67, 68, 69,  114,  117, 119, 120, 121, 122, 140/1,  137,  138,

142, 175, 180/1.

LP Nr Działki Właściciel

1 19/1

Henryk Borecki i Danuta Borecka, zam. Brusiny 10/4 gm.Susz

Stanisław Kalinowski i Honorata Maria Kalinowska, zam. Brusiny 10/5
gm.Susz

Marek Jan Żuralski i Jolanta Żuralska, zam. Brusiny 10/3 gm.Susz

Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

2 19/2
Skarb Państwa, PGL Lasy Państwowe Olsztyn

Nadleśnictwo Susz, ul.Słowiańska 10, Susz

3 24 Jerzy Litwiniuk zam. Brusiny gm.Susz

4 29

Jerzy Litwiniuk zam. Brusiny gm.Susz

Grzegorz Seniuk

Jan Rumiński i Stanisława Rumińska; zam. Brusiny gm.Susz

5 35/5

Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych o w Olsztynie
ul.Głowackiego 6 Olsztyn 

Gospodarstwo Skarbu Państwa w Ostródzie z/s w Grabinie, Grabin 17, 14-106
Szyldak

6 38/1 Mirosław Ziętarski i Ewa Ziętarska; zam. Brusiny gm.Susz

7 67 Andrzej Witczak i Hanna Witczak;  zam. Brusiny gm.Susz

8 68 Leokadia Bluj, ulMorąska 30/9; Orneta

Andrzej Kazań; zam. Brusiny gm.Susz

Monika Daria Kniaź; zam. Brusiny 2 gm.Susz

Jan Kowalski

Jerzy Litwiniuk zam. Brusiny gm.Susz

Jarosław Łukasiak; zam. Brusiny 2 gm.Susz

Alina Łysakowska, ul.Śląskiego 8a/27, 87-100 Toruń

Teodor Nazaruk; zam. Brusiny gm.Susz

Irena Peszyńska; zam. Brusiny gm.Susz

Marianna Peszyńska; zam. Brusiny gm.Susz

Jakub Samoszuk; zam. Brusiny gm.Susz

Grzegorz Seniuk

Bazyli Wołoszko; zam.ul.Abrahama 5/67; Warszawa

Jerzy Mirosław Charzyński i Marzanna Maria Charzyńska, ul.Świętokrzyska 8;
14-500 Braniewo



Dariusz Łaszkiewicz i Mariola Łaszkiewicz zam. Brusiny 2 gm.Susz

Skarb Państwa; Starosta Iławski; Iława ul. Andersa 2a

9 69 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

10 114 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

11 117 Jerzy Komacha; zam.Brusiny gm.Susz

Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

12 119 Michał Komacha; zam.Brusiny gm.Susz

Maria Komacha; zam.Susz gm.Susz

13 120 Eugeniusz Markowski; zam.Brusiny 4 gm.Susz

14 121 Eugeniusz Markowski; zam.Brusiny 4 gm.Susz

15 122 Jarosław Łukasiak; zam.Brusiny 2 gm.Susz

16 137 Sławomir Osowski; zam.Brusiny 1 gm.Susz

17 138 Jerzy Mirosław Charzyński i Marzanna Maria Charzyńska, ul.Świętokrzyska 8;
14-500 Braniewo

18 140/1 Ireneusz Markowski i Zofia Markowski; zam.Brusiny  gm.Susz

19 142 Jan Walczuk i Nadieżda Walczuk; zam. Brusiny gm.Susz

20 175 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

21 180/1 Powiat Iławski, Iława ul.Andersa 2a



1.   Oświadczenie projektanta i sprawdzającego str.   

2.    Numery działek objętych inwestycją str.

3.   Opis techniczny str.

- Załącznik - Przepompownia ścieków                                  

4.   Informacja BIOZ                                     str.

5.   Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego str.

6.   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia str.

7.   Opinia Z.U.D.  z dnia  str.

8.   Uzgodnienia:

-     Uzgodnienie z Nadleśnictwa str.

− ZUK warunki techniczne podłączenia sieci str.

− Uzgodnienie z „Energetyki”                                                                                          str.

− Uzgodnienie z „Telekomunikacji”                                                                                  str

− Uzgodnienie Drogi Powiatowe                                                                                     str.

− Uzgodnienie z Agencja Nieruchomości Rolnych                                                          str.

9.   Zaświadczenia z P.I.In.B. I uprawnienia                                                   str.

10. Rysunki wg wykazu jak niżej:                        

− Podział Arkuszy Map:

− Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500       rys. nr  1 – 3

− Profil podłużny sieci KS     skala 1:100:500    rys. nr  4 – 9

− SCHEMAT studzienki rozprężnej SCHEMAT         rys. nr  10



1.1. Umowa z Inwestorem na opracowanie niniejszej dokumentacji.

1.2. Plany sytuacyjno-wysokościowe w skali 1 : 500 do celów projektowych.

1.3. Ustalenia z Inwestorem i wizja lokalna.

1.4. Obowiązujące przepisy prawne.

 � � � � � � � � � � s � � � � s � � � � � � � � � � � 	 � � s � � � � � � � � � � � �
Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana w zakresie:

Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Brusiny gm. Susz. 

Całkowita długość kanalizacji wynosi 
� � � � � $ � �

w tym :

SIEĆ

− Kanalizacja grawitacyjna  PVC Ø 160 mm Lks =   75,50 m

− Kanalizacja grawitacyjna  PVC Ø 200 mm Lks = 482,90 m

− Kanalizacja tłoczna  PE Ø 110 mm Lks =  242,50 m

− Kanalizacja wykonana przewiertem z TS Ø 200 mm Lks = 229,50 m

                         razem          1030,40 m

PRZYŁĄCZA

− Kanalizacja grawitacyjna  PVC Ø 160 mm Lks = 573,50 m

− Kanalizacja grawitacyjna  PVC Ø 200 mm Lks = 105,00 m

− Kanalizacja wykonana przewiertem z TS Ø 160 mm Lks =   51,00 m

  ilość przyłączy: szt. 17 razem 729,50 m

INSTALACJE

− Kanalizacja grawitacyjna  PVC Ø 160 mm Lks = 123,00 m

Wzdłuż projektowanych sieci występuje następujące uzbrojenie terenu:

- sieci wodociągowa,

- kablowe linie energetyczne napowietrzne i podziemne,

- kablowe linie telekomunikacyjne.

Dane o urządzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy treści map oraz

od  poszczególnych  użytkowników  urządzeń.  Istniejące  urządzenia  uzbrojenia  terenu  są

namierzone na planach sytuacyjno -wysokościowych, a  w miejscach skrzyżowań, również na

profilu podłużnym.



Rurociąg układać zgodnie z „Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociągów z

PVC i PE cz. 3.” opracowaną przez CTBK w W-wie i zaopiniowaną pozytywnie przez COBR W-wa

oraz warunkami Technicznymi wydanymi przez ZUK Susz.( � � � � � S � � � � � � � � � � � � � � � � s � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � s � � � � � � � � � �
Zaprojektowano sieć i przyłącza  grawitacyjne z rur PVC alternatywnie z rur „Pragma” PP

o całkowitej długości  � � � � � � � $ � �
 .  Na trasie sieci i przyłączy zaprojektowano usytuowanie  

' '
nowych studni o średnicy ∅ 1200 mm z włazami żeliwnymi typu ciężkiego przejezdnego. 

Zaprojektowano włączenie do istniejącej studni Sist (wg WT z ZUK Susz). Zaprojektowano

także pogłębienie Sist do rzędnej 109,61 oraz wymienienie odcinka do Przepompowni na nowych

rzędnych nowy wlot do P1 na rzędnej 109,55.

Studzienki  zaprojektowano  wg  PN-92/B-10729  „Studzienki  kanalizacyjne”.  Wszystkie

elementy  betonowe i  żelbetowe  (studzienek)  po  oczyszczeniu  należy  dwukrotnie  zagruntować

roztworem do gruntowania wg. PN-59/B-24662. Po wyschnięciu po około 24 h należy nałożyć

jednokrotnie powłokę z lepiku asfaltowego, bez wypełniaczy,  stosowanego na gorąco wg.  PN-

58/B-96177.

W miejscach przejścia kanałów przez ściany studzienek rewizyjnych w ścianach studni

należy wykonać otwory o średnicy 4 cm większe od zewnętrznej średnicy rur PVC.

Roboty montażowe wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano – montażowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemysłowe”.( � � � � � S 	 � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � 	 � � 
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W miejscach skrzyżowań należy prace wykonywać ze szczególną ostrożnością ręcznie. 

Odkryte kable należy podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W miejscach skrzyżowań

zaprojektowano nałożenie na istniejące kable rur ochronnych typ AROT. ( � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Odcinki pod drogą zostaną wykonane metodą bezwykopową (przewiertem lub przeciskiem)

w Rurze Ochronnej.

od 
S � &

 do 
S � �

 o Lks=23,0m PVC Ø 0,20m w Rurze Ochronnej z TS  Ø 0,30m Lro = 21,0m

od 
S ( �

 do 
S ( $

 o Lks=32,5m PVC Ø 0,20m w Rurze Ochronnej z TS  Ø 0,30m Lro = 17,0m

od 
S � �

 do 
S � (

 o Lks=44,0m PVC Ø 0,20m w Rurze Ochronnej z TS  Ø 0,30m Lro = 20,0m



( � � � ( � � � � � � � � � � � s � � � � � � � � �
Odcinki (od S43 do S53), (od S36 do S38), (od S28 do S31), (od S1 do P2) zaprojektowano

przeciskiem sterowanym. Przewiert należy wykonywać ze szczególną ostrożnością zwłaszcza

w miejscach wykazanych kolizji z kablami i zbliżeń do drzew. Przewiert powinna wykonywać firma

specjalistyczna.

od S43 do S53 o Lks=115,0m TS Ø 0,20m 

od S36 do S38 o Lks=  51,0m TS Ø 0,16m 

od S28 do S31 o Lks=  58,0m TS Ø 0,20m 

od   S1 do   P2 o Lks=  56,5m TS Ø 0,20m 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � 
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Ścieki napływające z Olbrachtówka:

Ilość mieszkańców  razem: 180 os.

G d śr   =  
� � � ' & � �  �

G d max =  
� � � � � � �  �

G h max = 
� � � � �  s

dodatkowo: 

Przeciętna norma zużycia wynosi 120 dm³/d na 1 mk 

Ilość mieszkańców  razem:   8 os.

śr. współ. nierównomierności Nd   1,1

śr. współ. nierównomierności Nh   2,5

G d śr   = 8 x 120 = 960dm³/d = 0,96 m³/d    +  22,56 m³/d � � ( � ' � � �  �
G d max = 0,96 x 1,1 = 1,06 m³/d    +  24,82 m³/d � � ' � � � � �  �
G h max = 1,06 x 2,5/16 = 3878dm³/h = 0,17 m³/h = 0,05 l/s  +  1,08 l/s � � � � ( �  s� � � � � � � � 	 
 � � 
 � � � � 
 � � � � � � � 
 � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � 
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Rzędna wierzchu terenu na Przepompowni (PP) -114,00 m.n.p.m.

Rzędna wlotu KS grawitacyjnej do PP -112,00 m.n.p.m.

Rzędna dna PP -110,50 m.n.p.m.   

Rzędna wylotu Kanalizacji Tłocznej z PP -112,40 m.n.p.m.

Długość odcinka tłocznego -241,5m

Średnica rurociągu tłocznego -PE Ø 110mm (DN 100)

Najwyższy punkt rurociągu tłocznego na trasie -118,50

Odległość najwyższego punktu od PP -231,5m

Rzędna wierzchu Studni Rozprężnej -118,10 m.n.p.m.

Rzędna wlotu rurociągu tłocznego do Studni Rozprężnej -116,50 m.n.p.m.



� � � � � � � � � � � � � 	 
 � � � � � 
 � 	
Parametry pracy pomp:

- Qp = 6,0l/s    Hp = 10,1m

- Hg = 7,5m

- Hstrl = 2,1m

- straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN6 110x97,4m/s

- ugoś  rurociągu t ocznego L = 241,5m

- Hwyp = 0,5m

WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:

1.  Pompy  produkcji  GRUNDFOS  (typy  pomp  wg  tabeli)  -  szt.2  Wirnik  otwarty  typu  vortex

wykonany z żeliwa Wolny przelot pompy min. 80 mm Os ona silnika pompy ze stali nierdzewnej

Wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe w wypełnieniem poliuretanowym zapewniające

demontaż kabla bez zdejmowania obudowy silnika Zintegrowany system chłodzenia silnika - bez

użycia cieczy Podwójne uszczelnienie mechaniczne wa u (Sic/Sic i Węgiel/Ceramika) Połączenie

korpusu  silnika  z  komorą  wirnika  za  pomocą  pierścienia  zaciskowego  ze  stali  nierdzewnej

zapewniające demontaż bez użycia narzędzi Pompa wyposażona w 10 metrowy kabel zasilający

Śruby ze stali  nierdzewnej  Pompy przystosowane do pracy cią ej  w zanurzeniu,  z poziomem

cieczy nieznacznie powyżej korpusu pompy Maksymalna ilość  załączeń -  20 cykli na godzinę

Maksymalna gębokoś  zanurzenia 20 m Maksymalne dopuszczalne wahania napięcia -10%/+6%

Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy Klasa szczelności IP 68 zgodna z normą IEC 60

529.

2. Zbiornik(wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu

Grubość cianek zbiornika ma wynosi

- dla DN1500 mm - nie mniej niż 50 mm,

Komorę  studzienki  o  przekroju  kołowym  stanowi  rura  wykonana  z  polimerobetonu  (...)

Standardowa wysokość  komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości rura może

być  przycinana.

Dla uzyskania większej wysokości komory rury są  łączone przy użyciu kleju epoksydowego.

Wyposażenie zbiornika:

- drabinka z azowa - stal nierdzewna

- poręcz – stal nierdzewna

- kominki wentylacyjne - PCV

- właz wejściowy - stal nierdzewna

- belka wsporcza – stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

-  cuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanym żeliwne + przedłóżenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej



szt.2 (obs uga z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe DN80 szt.2 - żeliwo

- przewody t oczne DN80/100 - stal nierdzewna

- połączenia kołnierzowe nierdzewne

- elementy złączne - stal nierdzewna

- z czka STAL/PE - po czenie w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt.

3. Rozdzielnia Sterowania Pomp – wyposażenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:

a. Obudowa szafy sterowniczej:

- wykonana z tworzywa sztucznego

-  wyposażona w drzwi  wewnętrzne z  tworzywa  sztucznego,  na  których są  zainstalowane (na

sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy nr 1,

awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wyłącznik główny zasilania, przełącznik

trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna); przyciski

Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej; stacyjka z kluczem

- o wymiarach: 800(wysokoś )x600(szerokoś )x300(g bokoś )

- wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm

- wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych

- posadzona na cokole  plastikowym, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli

(np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy  hydrostatycznej, itd.) bez

konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej

b. Urządzenia elektryczne:

- panel dotykowy (kolorowy) LCD o przekątnej ekranu 7,1”

- modu  telemetryczny GSM/GPRS posiadający co najmniej wyposażenie i możliwości

wymienione w podpunkcie e)

- czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

- układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C

- przetwornik prądowy do monitorowania prądu pompy

- wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A

- wyłcznik główny sie -agregat 60A

- gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo- prądowym klasy

B10

- gniazdo serwisowe 400V/32A/5P montaż tablicowy wraz z czteropolowym wyłącznikiem

nadmiarowo-prądowym klasy B32

- wył cznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem

napięcia na dowolnej fazie zasilającej



- stycznik dla każdej pompy

- jednopolowy wyłcznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej

- zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów

-  syrenka  alarmowa  24   VDC  z  osobnymi  wejściami  dla  zasilania  sygnału  dźwiękowego  i

optycznego

- przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna)

- wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

- hermetyczny  wyłącznik krańcowy otwarcia włazu przepompowni

- stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu

- sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O wraz z

dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z  cuchem ze stali nierdzewnej

- antena typu YAGI dla sygnału GPRS modu u telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu

mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – w kształcie „krążka”

z montażem na obudowie szafy sterowniczej)

- oświetlenie wewnętrzne szafy

c.  Sterowanie w oparciu o modu  telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące

sygnały (UWAGA!!! Wszystkie sygnały binarne powinny by  wyprowadzone z

przekaźników pomocniczych): Wejścia (24VDC):

- tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)

- zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone)

- awaria pompy nr 1 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

- awaria pompy nr 2 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

- kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni

- kontrola pływaka suchobiegu

- kontrola pływaka alarmowego – przelania

- kontrola rozbrojenia stacyjki

- sygnał  z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) odbezpieczony bezpiecznikiem (32mA) Wyjścia

(załączanie przekaźników napięciem 24VDC)

- załączanie pompy nr 1

- załączenie pompy nr 2

- załączenie sygnału dźwiękowego syrenki alarmowej i sygnału optycznego

d. Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

- naprzemienną pracę pomp

- kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych

- funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla

pracy ręcznej

-  w momencie  awarii  sondy  hydrostatycznej,  pracę  pompowni  w oparciu  o  sygnał   z  dwóch

pływaków



e. Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modu u telemetrycznego GSM/GPRS: Sterownik

pracy przepompowni swobodnie programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym

GPRS/GSM 8 wejś  binarnych 8 wyjś  binarnych 2 wyjścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…

20 mA Port szeregowy RS 232 Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany Wejścia licznikowe

Sterownik powinien posiada  synoptykę o wejściach i wyjściach Stopień ochrony IP40 Modu  Dual

Band  GPRS/GSM EGSM900/1800  Napięcie  stałe  24V  Wyjście  antenowe  Gniazdo  karty  SIM

Panel czo owy sterownika wyposażony w diody informujące o: stanach wejś  i  wyjś  binarnych

zasięgu  sieci  GSM  –  minimum  3  diody  poprawności  zasilania  sterownika  o  prawidłowości

zalogowania się sterownika do sieci GPRS

Możliwości: Wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejś  i wyjś  modu u telemetrycznego do stacji

monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM

 Wysy anie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów

alarmowych na obiekcie Sterowanie pracą obiektu – przepompowni na podstawie sygnału

z pływaków i sondy hydrostatycznej

Szafy prod.  HYDRO-PARTNER posiadają Certyfikat  Zgodności CE oraz Certyfikat  ze znakiem

bezpieczeństwa „B”

Szafa  sterownicza powinna umożliwia   monitorowanie  i  zdalne  sterowanie  pracą pompowni  z

poziomu zainstalowanej  stacji  monitorującej  i w przypadku wcześniejszego wdrożenia systemu

monitoringu u Użytkownika powinna stanowi  rozbudowę istniejącego systemu monitoringu .

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna

us uga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Oferujemy swoją pomoc w

pozyskaniu w/w kart SIM.

Nowo  powstała  przepompownia  ścieków  ma  by   objęta  rozbudową  istniejącego  systemu

wizualizacji i monitoringu GPRS , który jest zainstalowany w ZUK w Susz.

Oprogramowanie ma współpracowa  z istniejącym systemem monitoringu (dodatkowa zakładka

w istniejącym oprogramowaniu)

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący u Zamawiającego system

sterowania i monitoringu w oparciu o technologię GPRS nie może by  zmieniony na inny.

Nie  dopuszcza  się  również  możliwości  współdziałania  dwóch  czy  więcej  różnych  systemów

sterowania i monitoringu przepompowni.

DO  OBOWIĄZKÓW  ZAMAWIAJĄCEGO  NALEŻY:  Przygotowanie  podłoża  do  osadzenia

zbiornika.  Podłoże to powinno by  o grubości  odpowiedniej  dla danych warunków gruntowych

może  by   wykonane  jako podsypka  żwirowa  zagęszczona  lub  z  chudego  betonu  Osadzenie

zbiornika . Zapewnienie dźwigu do rozładunku i montażu Oczyszczenie rurociągu t ocznego oraz

dna  przepompowni  jeśli  są  zanieczyszczone  Doprowadzenie  zasilania  3  x  400V  do  szafy

sterowniczej przy zapewnieniu napięcia zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy łącznej



pomp  zastosowanych  w  przepompowni)  Wykonanie  przyłącza  do  przewodów  ochronnych,

elementów metalowych przepompowni o rezystancji zapewniającej ochronę przeciwporażeniową -

dla  połączeń  wyrównawczych  Doprowadzenie  przewodu  z  rur  PVC  umożliwiających  montaż

przewodów zasilających  pompy oraz  montaż   włączników pływakowych  Podłączenie  króćców

zbiornika do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika.
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Prace  geodezyjne  związane  z  wyznaczaniem  i  realizacją  hydrotechnicznych  budowli

ziemnych obejmują między innymi:

a)  wyznaczanie i  stabilizację w terenie (w nawiązaniu  do stałej  osnowy geodezyjnej)  roboczej

osnowy realizacyjnej dostosowanej do kształtu i poszczególnych elementów sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną, elementów geometrycznych kolektora

takich jak osie, obrysy, krawędzie, załamania itp.,

c) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów

wysokościowych,  przy  czym  punkty  te  powinny  być  dowiązane  do  geodezyjnej  osnowy

wysokościowej obowiązującej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji budowli wymaganych nachyleń skarp, spadków,

osiadania itp.,

e)  wykonywanie  w  czasie  realizacji  budowli  (lub  poszczególnych  jej  etapów)  pomiarów

inwentaryzacyjnych  urządzeń  i  elementów  zakończonych  oraz  sporządzanie  planów

sytuacyjno-wysokościowych budowli i ich aktualizację. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej

części należy wykonać zanim stanie się ona niedostępna.

Roboty  przygotowawcze  polegają  na  zorganizowaniu  placu  budowy  z  uwzględnieniem

budynków,  pomieszczeń administracyjnych i  socjalno  -  bytowych oraz  magazynowych,  placów

składowych oraz transportu wewnętrznego.

Do robót przygotowawczych należy zaliczyć tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektów

i uzbrojenia oraz przygotowanie projektu organizacji ruchu. Do tych robót należą również wszelkie

zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz tymczasowe przejazdy itp.

Prace  ziemne  wykonywać  mechanicznie  jako  szerokoprzestrzenne  oraz  ręcznie  jako

wąskoprzestrzenne z szalowaniem pełnym.  Wykopy wykonywane  wzdłuż  oraz skrzyżowania  z

istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać ręcznie.  Większość wykopów odbywać się będzie



w gruncie kat. III.

Przy wykonywaniu wykopów za pomocą koparek mechanicznych nie należy przekraczać

projektowanych głębokości. Na  dnie powinna być pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na

spodzie wykopu o grubości około 20 cm. Warstwę tę należy usuwać ręcznie bezpośrednio przed

układaniem przewodu.

W  oparciu  o  uzgodnione  plany  sytuacyjno  –  wysokościowe  i  profile  podłużne  ustalić

lokalizację uzbrojenia podziemnego i wykonać ręcznie próbne przekopy w celu ich odsłonięcia.

Odkryte  uzbrojenie  podziemne  należy  podwiesić  i  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniami

mechanicznymi.  W przypadku natrafienia  na  niezidentyfikowane uzbrojenie  należy powiadomić

użytkownika uzbrojenia i  przy  udziale nadzoru inwestorskiego ustalić  dalszy tok  postępowania

robót.

Na odcinkach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach

zbliżeń, wykopy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

Zasypkę rurociągów wykonywać ręcznie z jednoczesnym mechanicznym zagęszczaniem

gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. III, aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu

Wz=1,0 –oraz do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Wz= 0,70 – 0,80 w terenie zielonym i

nieużytkowym

Podczas    wykonywania   robót   ziemnych   należy   szczególną  uwagę  zwrócić   na

przestrzeganie przepisów BHP. Wykopy  o głębokości powyżej 1,2 m należy  umacniać przez

stosowanie deskowania zgodnie   z  BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywać zgodnie  z Warunkami

technicznymi  wykonania  i odbioru  robót  budowlano - montażowych cz. II oraz  Instrukcjami

projektowania  i  montażu  rur z   PVC  i  PE.� � � � � �
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Zaprojektowane kanały  należy posadowić  bezpośrednio  na wolnym od kamieni  gruncie

rodzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopów struktury gruntu rodzimego. Na

odcinkach  zalegania  w  poziomie  kanałów  gruntów  kamienistych  lub  gliny  zwałowej  pod

projektowane kanały należy wykonać podsypkę żwirowo – piaszczystą o gr. 0,15 m.

Ewentualne przewarstwienia z gruntów organicznych tj. warstwy torfowej i gliny w poziomie

posadowienia przewodu należy wymienić na grunt piaszczysto – żwirowy. Takim samym gruntem

należy zasypać rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zagęszczeniem zasypki po

obu stronach przewodu. 



Prawidłowe zagęszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstępnego naprężenia

rur, warunkuje uzyskanie właściwej wytrzymałości. 

W miejscach występowania wody gruntowej należy wykonać podłoże wzmocnione o gr.

0,20 m zagęszczone do 85 % wg Proctora z piasku średnioziarnistego, mieszanego, bez frakcji

pylastych o wielkości ziaren do 20 mm.

Stopień zagęszczenia  ze  względu na stateczność przewodu zależny jest  od  warunków

obciążenia:

- pod drogami:

• wymagany stopień zagęszczenia dla obsypki wynosi  1,00.

- poza drogami:

• dla przewodów o przykryciu do 4,0 m obsypka powinna być zagęszczona min. 85% ZMP

(wg  zmodyfikowanej metody Proctora)

•  mogą  być  stosowane  wyższe  stopnie  zagęszczenia,  np.  ze  względu  na  wymagania

odnośnie konstrukcji drogi.

Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10—30 cm. Wysokość obsypki nad

wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) po winna wynosić:

• co najmniej 15 cm dla ruro średnicy dn<400 mm;

• co najmniej 30 cm dla ruro średnicy dn>400 mm.

− Wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót (przed zasypaniem).

− Przed przystąpieniem do robót powiadomić wszystkich użytkowników uzbrojenia pod ziemnego

i właścicieli gruntów o terminie rozpoczęcia robót.

− Opracowanie  niniejsze  nie  narusza  w  żadnym  stopniu  środowiska  naturalnego,  zieleni

trwałej, istniejącego drzewostanu oraz systemu korzeniowego

− Prace  instalacyjno  –  montażowe  i  odbiory  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi

wykonania i odbioru robót montażowo – budowlanych”,  oraz zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. Poz. 690).
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Wg : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia� � � � � � �
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1.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
- wykopy
- układanie rur
- zasypanie
- roboty montażowe przy przepompowni ścieków

1.2. Kolejność realizacji
- I etap - podłączenie zaprojektowanych przyłączy do istniejących sieci
- II etap - budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej� � � � � � � � s � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
- drogi powiatowe i gminne
- kable telekomunikacyjne
- kable energetyczne
- sieć i przyłącza wodociągowe
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− drogi powiatowe i gminne
− kable i sieci podziemne' � � � # 	 � % � � � � $ � � � � � s 	 � � � � � � � � �
4.1. Roboty sieciowe
- skala; 15 pracowników, samochód ciężarowy, koparka, dźwig, spychacz, wibromłoty
- rodzaj; praca pracowników i sprzętu w wykopach

- głębokie wykopy wąskoprzestrzenne
- układanie rur i kształtek
- zasypanie i ubijanie

- miejsce; teren wzdłuż projektowanej sieci 
- czas; 50 dni robocze( � S $ � s � � � � s � 	 � � � � % � $ 	 � � � � � � � � �

- szkolenie na stanowisko pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrębie czynnej drogi

 głębokie wykopy
 układanie rur
 zasypanie wykopów

- omówienie sprzętu i środków bezpieczeństwa; wibromłoty, dźwigi, koparki
- omówienie; instrukcji p.poż., pierwszej pomocy, telefony alarmowe
- działania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej, telefonicznej, wodnej, deszczowej.* � + 	 � � � � � � � � � � � � � � � � 	 # � � � � � � � � � � � � $ � � � � # � � � � � � � � � � � $ � � � � � & s � � � "

- sprawdzenie aktualności szkoleń, uprawnień i badań pracowników



- sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń
- sprawdzenie atestów materiałów
- wykonanie odwodnień punktowych lub igłofiltrów przy robotach 
- ustawienie oznakowania zgodnie z „projektem czasowej organizacji ruchu” 
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
- codzienne sprawdzanie prawidłowości ogrodzenia, oznakowania i stanu szalunków  przy wykopach
- używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej
- wskazanie i odszukanie urządzeń infrastruktury podziemnej
- montaż rur osłonowych i zabezpieczeń na instalacji podziemnej
- zawiadomienie wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej
- wyznaczenie; miejsca ustawienia barakowozów, dróg wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilości sprzętu p.poż. na poszczególnych stanowiskach i magazynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzętu oraz prowadzonych robót
- zapewnienie dostępu do telefonu w ciągu całej doby
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- projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
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