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przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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Numery dziatek objetych inwestycjq :
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tlocznej w Brusinach.

Dz.nr :19/1, 19/2, 24, 29, 35/5, 38/1, 67, 68, 69, 114, 117, 119, 120, 121, 122, 140/1, 137, 138,
142, 175, 180/1.

LP Nr Dziatki Wiasciciel

Henryk Borecki i Danuta Borecka, zam. Brusiny 10/4 gm.Susz

Stanistaw Kalinowski i Honorata Maria Kalinowska, zam. Brusiny 10/5
1 19/1 gm.Susz
Marek Jan Zuralski i Jolanta Zuralska, zam. Brusiny 10/3 gm.Susz

Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, Susz

Skarb Panstwa, PGL Lasy Panstwowe Olsztyn

2 19/2
Nadlesnictwo Susz, ul.Stowiarniska 10, Susz
3 24 Jerzy Litwiniuk zam. Brusiny gm.Susz
Jerzy Litwiniuk zam. Brusiny gm.Susz
4 29 Grzegorz Seniuk
Jan Ruminski i Stanistfawa Ruminska; zam. Brusiny gm.Susz
Skarb Panstwa Agencja Nieruchomosci Rolnych o w Olsztynie
5 35/5 ul.Glowackiego 6 Olsztyn
Gospodarstwo Skarbu Panstwa w Ostrddzie z/s w Grabinie, Grabin 17, 14-106
Szyldak
6 38/1 Mirostaw Zietarski i Ewa Zietarska; zam. Brusiny gm.Susz
7 67 Andrzej Witczak i Hanna Witczak; zam. Brusiny gm.Susz
8 68 Leokadia Bluj, ulMoraska 30/9; Orneta

Andrzej Kazan; zam. Brusiny gm.Susz

Monika Daria Kniaz; zam. Brusiny 2 gm.Susz

Jan Kowalski

Jerzy Litwiniuk zam. Brusiny gm.Susz

Jarostaw tukasiak; zam. Brusiny 2 gm.Susz

Alina tysakowska, ul.Slaskiego 8a/27, 87-100 Torun
Teodor Nazaruk; zam. Brusiny gm.Susz

Irena Peszynska; zam. Brusiny gm.Susz

Marianna Peszynska; zam. Brusiny gm.Susz

Jakub Samoszuk; zam. Brusiny gm.Susz

Grzegorz Seniuk

Bazyli Wotoszko; zam.ul. Abrahama 5/67; Warszawa

Jerzy Mirostaw Charzyriski i Marzanna Maria Charzynska, ul.Swietokrzyska 8;
14-500 Braniewo




Dariusz taszkiewicz i Mariola taszkiewicz zam. Brusiny 2 gm.Susz

Skarb Panstwa; Starosta lfawski; fawa ul. Andersa 2a

9 69 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

10 114 Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, Susz

11 117 Jerzy Komacha; zam.Brusiny gm.Susz
Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, Susz

12 119 Michat Komacha; zam.Brusiny gm.Susz
Maria Komacha; zam.Susz gm.Susz

13 120 Eugeniusz Markowski; zam.Brusiny 4 gm.Susz

14 121 Eugeniusz Markowski; zam.Brusiny 4 gm.Susz

15 122 Jarostaw tukasiak; zam.Brusiny 2 gm.Susz

16 137 Sfawomir Osowski; zam.Brusiny 1 gm.Susz

17 138 Jerzy Mirostaw Charzyriski i Marzanna Maria Charzynska, ul.Swietokrzyska 8;
14-500 Braniewo

18 140/1 Ireneusz Markowski i Zofia Markowski; zam.Brusiny gm.Susz

19 142 Jan Walczuk i Nadiezda Walczuk; zam. Brusiny gm.Susz

20 175 Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, Susz

21 180/1 Powiat Hawski, ltawa ul.Andersa 2a
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OPIS TECHNICZNY

|l. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem na opracowanie niniejszej dokumentaciji.
1.2. Plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500 do celéw projektowych.
1.3. Ustalenia z Inwestorem i wizja lokalna.

1.4. Obowigzujace przepisy prawne.

Il. Opis techniczny.

2.1. Temat, stan istniejacy i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana w zakresie:
Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w msc. Brusiny gm. Susz.

Catkowita dtugos¢ kanalizacji wynosi 1882,90 m w tym :

SIEC
- Kanalizacja grawitacyjna PVC & 160 mm Lks= 75,50m
- Kanalizacja grawitacyjna PVC & 200 mm Lks = 482,90 m
- Kanalizacja ttoczna PE @ 110 mm Lks = 242,50 m
- Kanalizacja wykonana przewiertem z TS & 200 mm Lks = 229,50 m
razem 1030,40 m
PRZYtACZA
- Kanalizacja grawitacyjna PVC & 160 mm Lks = 573,50 m
- Kanalizacja grawitacyjna PVC @ 200 mm Lks = 105,00 m
- Kanalizacja wykonana przewiertem z TS @ 160 mm Lks= 51,00 m
ilos¢ przytaczy: szt. 17 razem 729,50 m
INSTALACJE
- Kanalizacja grawitacyjna PVC @ 160 mm Lks = 123,00 m

2.2. Istniejace uzbrojenie terenu.

Wzdtuz projektowanych sieci wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
- sieci wodociggowa,
- kablowe linie energetyczne napowietrzne i podziemne,
- kablowe linie telekomunikacyjne.
Dane o urzadzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy tresci map oraz
od poszczegolnych uzytkownikow urzadzen. Istniejgce urzadzenia uzbrojenia terenu sg
namierzone na planach sytuacyjno -wysokosciowych, a w miejscach skrzyzowan, rowniez na

profilu podtuznym.



Ill. Sie¢ kanalizaciji sanitarnej

Rurociag ukfada¢ zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociggéow z
PVC i PE cz. 3.” opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie przez COBR W-wa

oraz warunkami Technicznymi wydanymi przez ZUK Susz.

3.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej - uwagi do przebiegu trasy.

3.1.0. Sieé, przylacza i instalacje zewnetrzne kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano sie€ i przytgcza grawitacyjne z rur PVC alternatywnie z rur ,Pragma” PP
o catkowitej dtugosci L= 1882,90 m . Na trasie sieci i przylaczy zaprojektowano usytuowanie 55
nowych studni o srednicy & 1200 mm z wtazami zeliwnymi typu ciezkiego przejezdnego.

Zaprojektowano wigczenie do istniejgcej studni Sist (wg WT z ZUK Susz). Zaprojektowano
takze pogtebienie Sist do rzednej 109,61 oraz wymienienie odcinka do Przepompowni na nowych
rzednych nowy wlot do P1 na rzednej 109,55.

Studzienki zaprojektowano wg PN-92/B-10729 ,Studzienki kanalizacyjne”. Wszystkie
elementy betonowe i zelbetowe (studzienek) po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie zagruntowaé
roztworem do gruntowania wg. PN-59/B-24662. Po wyschnieciu po okoto 24 h nalezy natozy¢
jednokrotnie powtoke z lepiku asfaltowego, bez wypetniaczy, stosowanego na gorgco wg. PN-
58/B-96177.

W miejscach przejscia kanatow przez $ciany studzienek rewizyjnych w scianach studni
nalezy wykonac otwory o $rednicy 4 cm wieksze od zewnetrznej Srednicy rur PVC.

Roboty montazowe wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”.

3.1.1. Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi

W miejscach skrzyzowanh nalezy prace wykonywaé ze szczegolng ostroznoscig recznie.
Odkryte kable nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W miejscach skrzyzowan

zaprojektowano natozenie na istniejgce kable rur ochronnych typ AROT.

3.1.2. Przejscia pod drogami.

Odcinki pod drogg zostang wykonane metodg bezwykopowg (przewiertem lub przeciskiem)

w Rurze Ochronne;j.

od 826 do S27 o Lks=23,0m PVC @ 0,20m w Rurze Ochronnejz TS @& 0,30m Lro =21,0m
od S38 do S39 o Lks=32,5m PVC @ 0,20m w Rurze Ochronnejz TS @& 0,30m Lro = 17,0m
od S42 do S43 o Lks=44,0m PVC @ 0,20m w Rurze Ochronnejz TS @ 0,30m Lro = 20,0m



3.1.3. Przewierty sterowane.
Odcinki (od S43 do S53), (od S36 do S38), (od S28 do S31), (od S1 do P2) zaprojektowano

przeciskiem sterowanym. Przewiert nalezy wykonywac ze szczegolng ostroznoscig zwtaszcza

w miejscach wykazanych kolizji z kablami i zblizerr do drzew. Przewiert powinna wykonywac firma
specjalistyczna.

od S43 do S53 o0 Lks=115,0m TS & 0,20m

od S36 do S38 o Lks= 51,0m TS & 0,16m

od S28 do S31 o Lks= 58,0m TS & 0,20m

od S1do P2oLks= 56,5m TS @ 0,20m

3.2. Kanalizacja Tloczna.

Obliczenie naptywu sciekow — przepompownia P2

Scieki naptywajace z Olbrachtéwka:
llos¢ mieszkancow razem: 180 os.
Gasr = 22,56 m/d

G amax = 24,82 m3d

Ghmax= 1,08 /s

dodatkowo:

Przecietna norma zuzycia wynosi 120 dm?3/d na 1 mk

llos¢ mieszkancow razem: 8 os.

$r. wspot. nierdwnomiernosci Ng 1,1

$r. wspot. nieréownomiernosci Ny 2,5

Gasr =8x120 =960dm?3/d = 0,96 m*d + 22,56 m¥d = 23,52 m*d

G gmax = 0,96 x 1,1 = 1,06 m*¥d + 24,82 m3d = 25,88 m*d

G hmax = 1,06 x 2,5/16 = 3878dm®h =0,17 m*h=0,051/s + 1,08 I/s = 113 lis
Straty cisnienia hydraulicznego na kolektorze ttocznym

Rzedna wierzchu terenu na Przepompowni (PP) -114,00 m.n.p.m.

Rzedna wlotu KS grawitacyjnej do PP -112,00 m.n.p.m.

Rze¢dna dna PP -110,50 m.n.p.m.

Rzedna wylotu Kanalizacji Ttocznej z PP -112,40 m.n.p.m.

Dtugos¢ odcinka tlocznego -241,5m

Srednica rurociagu tlocznego -PE @ 110mm (DN 100)

Najwyzszy punkt rurociggu tlocznego na trasie -118,50

Odlegtos¢ najwyzszego punktu od PP -231,5m

Rzedna wierzchu Studni Rozprgznej -118,10 m.n.p.m.

Rzegdna wlotu rurociagu ttocznego do Studni Rozpreznej -116,50 m.n.p.m.



Opis przepompowni $ciekéw

Parametry pracy pomp:

-Qp=6,0l/'s Hp=10,1m

-Hg=7,5m

- Hstrl = 2,1m

- straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN6 110x97,4m/s
- ugo$ rurociggu t ocznego L = 241,5m

- Hwyp = 0,5m

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:

1. Pompy produkcji GRUNDFOS (typy pomp wg tabeli) - szt.2 Wirnik otwarty typu vortex
wykonany z zeliwa Wolny przelot pompy min. 80 mm Os ona silnika pompy ze stali nierdzewnej
Wodoszczelne, hermetyczne potaczenie kablowe w wypetnieniem poliuretanowym zapewniajgce
demontaz kabla bez zdejmowania obudowy silnika Zintegrowany system chtodzenia silnika - bez
uzycia cieczy Podwojne uszczelnienie mechaniczne wa u (Sic/Sic i Wegiel/Ceramika) Potgczenie
korpusu silnika z komorg wirnika za pomocg pierscienia zaciskowego ze stali nierdzewnej
zapewniajgce demontaz bez uzycia narzedzi Pompa wyposazona w 10 metrowy kabel zasilajgcy
Sruby ze stali nierdzewnej Pompy przystosowane do pracy cig ej w zanurzeniu, z poziomem
cieczy nieznacznie powyzej korpusu pompy Maksymalna ilo§¢ zataczen - 20 cykli na godzine
Maksymalna gebokos zanurzenia 20 m Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+6%
Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy Klasa szczelnosci IP 68 zgodna z normg IEC 60
529.

2. Zbiornik(wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu

Grubo$¢ cianek zbiornika ma wynosi

- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...)
Standardowa wysokos¢ komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze
by¢ przycinana.

Dla uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg tgczone przy uzyciu kleju epoksydowego.
Wyposazenie zbiornika:

- drabinka z azowa - stal nierdzewna

- porecz — stal nierdzewna

- kominki wentylacyjne - PCV

- wlaz wejsciowy - stal nierdzewna

- belka wsporcza — stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- cuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne + przedtézenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej



szt.2 (obs uga z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe DN80 szt.2 - Zzeliwo

- przewody t oczne DN80/100 - stal nierdzewna

- potgczenia kotnierzowe nierdzewne

- elementy zlgczne - stal nierdzewna

- z czka STAL/PE - po czenie w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrywg - 1 szt.

3. Rozdzielnia Sterowania Pomp — wyposazenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:

a. Obudowa szafy sterowniczej:

- wykonana z tworzywa sztucznego

- wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktorych sg zainstalowane (na
sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii ogélnej, awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wytgcznik gtdéwny zasilania, przetacznik
trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna); przyciski

Startu i Stopu pompy w trybie pracy recznej; stacyjka z kluczem

- o wymiarach: 800(wysoko$ )x600(szerokos )x300(g bokos )

- wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

- wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

- posadzona na cokole plastikowym, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli

(np. zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez

koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

b. Urzgdzenia elektryczne:

- panel dotykowy (kolorowy) LCD o przekatnej ekranu 7,1”

- modu telemetryczny GSM/GPRS posiadajacy co najmniej wyposazenie i mozliwosci
wymienione w podpunkcie e)

- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

- uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C

- przetwornik pragdowy do monitorowania pradu pompy

- wylgcznik réznicowo-pragdowy czteropolowy 63A

- wytcznik gtdwny sie -agregat 60A

- gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo- pragdowym klasy
B10

- gniazdo serwisowe 400V/32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym wytgcznikiem
nadmiarowo-pragdowym klasy B32

- wyt cznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem

napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej



- stycznik dla kazdej pompy

- jednopolowy wytcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej

- zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatorow

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego

- przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

- wytgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterownicze;j

- hermetyczny wytacznik krancowy otwarcia wtazu przepompowni

- stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

- sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H20 wraz z

dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z cuchem ze stali nierdzewnej

- antena typu YAGI dla sygnatu GPRS modu u telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu
mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztatcie ,krgzka”

z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

- o$wietlenie wewnetrzne szafy

c. Sterowanie w oparciu o0 modu telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujace
sygnaty (UWAGAI!!! Wszystkie sygnaty binarne powinny by wyprowadzone z

przekaznikéw pomocniczych): Wejscia (24VDC):

- tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

- zasilanie na obiekcie (Wtaczone/Wytgczone)

- awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i wytacznika silnikowego

- awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wytacznika silnikowego

- kontrola otwarcia drzwi i wtazu pompowni

- kontrola ptywaka suchobiegu

- kontrola ptywaka alarmowego — przelania

- kontrola rozbrojenia stacyjki

- sygnat z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) odbezpieczony bezpiecznikiem (32mA) Wyjscia
(zatgczanie przekaznikdw napieciem 24VDC)

- zatgczanie pompy nr 1

- zatgczenie pompy nr 2

- zatgczenie sygnatu dzwiekowego syrenki alarmowej i sygnatu optycznego

d. Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

- haprzemienng prace pomp

- kontrole termikéw pompy i wytgcznikéw silnikowych

- funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie sciekdw ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla
pracy recznej

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwdch

ptywakow



e. Wytyczne odnos$nie wyposazenia i mozliwosci modu u telemetrycznego GSM/GPRS: Sterownik
pracy przepompowni swobodnie programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym
GPRS/GSM 8 wejs binarnych 8 wyjs binarnych 2 wyjscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...
20 mA Port szeregowy RS 232 Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany Wejscia licznikowe
Sterownik powinien posiada synoptyke o wejsciach i wyjsciach Stopieh ochrony IP40 Modu Dual
Band GPRS/GSM EGSM900/1800 Napiecie state 24V Wyjscie antenowe Gniazdo karty SIM
Panel czo owy sterownika wyposazony w diody informujgce o: stanach wej$ i wyj$ binarnych
zasiegu sieci GSM — minimum 3 diody poprawnosci zasilania sterownika o prawidtowosci
zalogowania sie sterownika do sieci GPRS

Mozliwosci: Wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs i wyjS modu u telemetrycznego do stac;ji

monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM

Wysy anie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie Sterowanie pracg obiektu — przepompowni na podstawie sygnatu

z ptywakow i sondy hydrostatyczne;j

Szafy prod. HYDRO-PARTNER posiadajg Certyfikat Zgodnosci CE oraz Certyfikat ze znakiem
bezpieczenstwa ,B”

Szafa sterownicza powinna umozliwia monitorowanie i zdalne sterowanie pracga pompowni z
poziomu zainstalowanej stacji monitorujacej i w przypadku wczesniejszego wdrozenia systemu
monitoringu u Uzytkownika powinna stanowi rozbudowe istniejgcego systemu monitoringu .

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna
us uga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Oferujemy swojg pomoc w

pozyskaniu w/w kart SIM.

Nowo powstata przepompownia Sciekbw ma by objeta rozbudowg istniejagcego systemu
wizualizacji i monitoringu GPRS , ktéry jest zainstalowany w ZUK w Susz.

Oprogramowanie ma wspoétpracowa z istniejgcym systemem monitoringu (dodatkowa zaktadka

w istniejgcym oprogramowaniu)

Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejgcy i funkcjonujacy u Zamawiajgcego system
sterowania i monitoringu w oparciu o technologie GPRS nie moze by zmieniony na inny.

Nie dopuszcza sie rowniez mozliwosci wspotdziatania dwéch czy wiecej réznych systemoéw
sterowania i monitoringu przepompowni.

DO OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO NALEZY: Przygotowanie podioza do osadzenia
zbiornika. Podioze to powinno by o grubosci odpowiedniej dla danych warunkéw gruntowych
moze by wykonane jako podsypka zwirowa zageszczona lub z chudego betonu Osadzenie
zbiornika . Zapewnienie dzwigu do roztadunku i montazu Oczyszczenie rurociggu t ocznego oraz
dna przepompowni jesli sg zanieczyszczone Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy

sterowniczej przy zapewnieniu napiecia zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy fgcznej



pomp zastosowanych w przepompowni) Wykonanie przytgcza do przewoddw ochronnych,
elementéw metalowych przepompowni o rezystancji zapewniajgcej ochrone przeciwporazeniowg -
dla potaczen wyréwnawczych Doprowadzenie przewodu z rur PVC umozliwiajagcych montaz
przewodéw zasilajgcych pompy oraz montaz wiacznikdw ptywakowych Podtgczenie kroccow
zbiornika do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej. Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika.

IV. Roboty ziemne.

4.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace.

4.1.1. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg hydrotechnicznych budowli
ziemnych obejmujg miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegélnych elementoéw sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng, elementéw geometrycznych kolektora
takich jak osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

c) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sasiedztwie odpowiednigj ilosci reperéw
wysokosciowych, przy czym punkty te powinny byé dowigzane do geodezyjnej osnowy
wysokosciowej obowigzujgcej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkow,
osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegdlnych jej etapéw) pomiarow
inwentaryzacyjnych urzadzen i elementow zakonczonych oraz sporzadzanie planéw
sytuacyjno-wysokosciowych budowli i ich aktualizacje. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej

czesci nalezy wykonac¢ zanim stanie sie ona niedostepna.

4.1.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegajg na zorganizowaniu placu budowy z uwzglednieniem
budynkéw, pomieszczen administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placéw
sktadowych oraz transportu wewnetrznego.

Do robot przygotowawczych nalezy zaliczy¢ tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektow
i uzbrojenia oraz przygotowanie projektu organizacji ruchu. Do tych robot nalezg rowniez wszelkie

zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz tymczasowe przejazdy itp.

4.2. Roboty ziemne.

Prace ziemne wykonywa¢ mechanicznie jako szerokoprzestrzenne oraz recznie jako
waskoprzestrzenne z szalowaniem petnym. Wykopy wykonywane wzdtuz oraz skrzyzowania z

istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac recznie. Wiekszos¢ wykopdéw odbywac sie bedzie



w gruncie kat. IlI.

Przy wykonywaniu wykopow za pomocg koparek mechanicznych nie nalezy przekraczac
projektowanych gtebokosci. Na dnie powinna by¢ pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na
spodzie wykopu o grubosci okoto 20 cm. Warstwe te nalezy usuwac recznie bezposrednio przed
uktadaniem przewodu.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢
lokalizacje uzbrojenia podziemnego i wykonac recznie prébne przekopy w celu ich odstoniecia.
Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomié
uzytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania
robot.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach

zblizen, wykopy wykonywaé recznie ze szczeg6lng ostroznoscia.

Zasypke rurociggdéw wykonywac recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem
gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. lll, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu
Wz=1,0 —oraz do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym i
nieuzytkowym

Podczas wykonywania robdét ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrécié na
przestrzeganie przepisow BHP. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacniaé przez
stosowanie deskowania zgodnie z BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywa¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il oraz Instrukcjami

projektowania i montazu rurz PVC i PE.

UWAGA:
- przy wykonywaniu przytqczy zwracac¢ szczeqgolng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu |
przestrzega¢  zalecen ustalonych w  uzgodnieniach z wilascicielami  urzgdzen

podziemnych ( uzgodnienia patrz mapa i zatgczniki),

4.3. Podsypka pod rurociag.

Zaprojektowane kanaty nalezy posadowi¢ bezposrednio na wolnym od kamieni gruncie
rodzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopow struktury gruntu rodzimego. Na
odcinkach zalegania w poziomie kanatéw gruntow kamienistych lub gliny zwatowej pod
projektowane kanaty nalezy wykonac¢ podsypke zwirowo — piaszczystg o gr. 0,15 m.

Ewentualne przewarstwienia z gruntéw organicznych tj. warstwy torfowej i gliny w poziomie
posadowienia przewodu nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysto — zwirowy. Takim samym gruntem
nalezy zasypa¢ rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem zasypki po

obu stronach przewodu.



Prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia
rur, warunkuje uzyskanie wtasciwej wytrzymatosci.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykonaé podtoze wzmochione o gr.
0,20 m zageszczone do 85 % wg Proctora z piasku $rednioziarnistego, mieszanego, bez frakcji

pylastych o wielkosci ziaren do 20 mm.

4.4. Obsypka rurociaqu.

Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznos¢ przewodu zalezny jest od warunkéw
obcigzenia:
- pod drogami:
* wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi 1,00.
- poza drogami:
* dla przewodoéw o przykryciu do 4,0 m obsypka powinna by¢ zageszczona min. 85% ZMP
(wg zmodyfikowanej metody Proctora)
* mogg byé stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania
odnosnie konstrukcji drogi.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10—30 cm. Wysokos¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) po winna wynosic:
* co najmniej 15 cm dla ruro srednicy d,<400 mm;

* co najmniej 30 cm dla ruro srednicy d,>400 mm.

V. Uwagqgi koncowe do robét ziemnych.

- Woykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robét (przed zasypaniem).

- Przed przystgpieniem do robét powiadomié wszystkich uzytkownikow uzbrojenia pod ziemnego

i wiascicieli gruntéw o terminie rozpoczecia robaot.
- Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu srodowiska naturalnego, zieleni
trwatej, istniejgcego drzewostanu oraz systemu korzeniowego
- Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. Poz. 690).

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
inz. PIOTR SWIECKI inz. DAMIAN TRZEBIATOWSKI
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Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia

Wg : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej.

Adres: msc. Brusiny gm. Susz dz. nr 19/1, 19/2, 24, 29, 35/5, 38/1, 67, 68, 69, 114,
117, 119, 120, 121, 122, 140/1, 137, 138, 142, 175, 180/1.

Inwestor: Gmina i Miasto Susz ul. Wybickiego 6 14-240 Susz.

Opracowat: Piotr Swiecki

1. Zakres roboét
1.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
- wykopy
- uktadanie rur
- zasypanie
- roboty montazowe przy przepompowni $ciekdw
1.2. Kolejnosc realizacji
- | etap - podtaczenie zaprojektowanych przytaczy do istniejgcych sieci
- 1l etap - budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarne;j

N

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- drogi powiatowe i gminne
- kable telekomunikacyjne
- kable energetyczne
- sie¢ i przylgcza wodociggowe
- sie€ i przytacza kanalizacji sanitarnej

w

. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
drogi powiatowe i gminne
kable i sieci podziemne

4. Zagrozenia podczas realizacji
4.1. Roboty sieciowe
- skala; 15 pracownikéw, samochdd ciezarowy, koparka, dzwig, spychacz, wibromtoty
- rodzaj; praca pracownikéw i sprzetu w wykopach
- gtebokie wykopy waskoprzestrzenne
- uktadanie rur i ksztattek
- zasypanie i ubijanie
- miejsce; teren wzdtuz projektowane;j sieci
- czas; 50 dni robocze

5. Sposob instruktazu pracownikéw
- szkolenie na stanowisko pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrebie czynnej drogi
gtebokie wykopy
uktadanie rur
zasypanie wykopow
- oméwienie sprzetu i Srodkdéw bezpieczenstwa; wibromitoty, dZzwigi, koparki
- oméwienie; instrukcji p.poz., pierwszej pomocy, telefony alarmowe
- dziatania w przypadku uszkodzenia sieci ; elekirycznej, telefonicznej, wodnej, deszczowe.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikéw



- sprawdzenie dokumentdéw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen

- sprawdzenie atestéw materiatow

- wykonanie odwodnien punktowych lub igtofiltréw przy robotach

- ustawienie oznakowania zgodnie z ,projektem czasowej organizacji ruchu”

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych

- codzienne sprawdzanie prawidtowosci ogrodzenia, oznakowania i stanu szalunkéw przy wykopach
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej

- wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej

- montaz rur ostonowych i zabezpieczen na instalacji podziemne;j

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i nadziemnej

- wyznaczenie; miejsca ustawienia barakowozow, drog wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu p.poz. na poszczegolnych stanowiskach i magazynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robét

- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. Wiw zalecenia dotycza generalnego wykonawcy, podwykonawcoéw, sprzetu najemnego

8. Informacje opracowano na podstawie

- projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
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