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Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana w zakresie:

Odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Nipkowie gm. Susz. 

Całkowita długość kanalizacji wynosi 
� ' ( � � � �

w tym :

PRZYŁĄCZA 

− Kanalizacja grawitacyjna  PVC                                                    Ø 160 mm    Lks =51,00 m

− Kanalizacja tłoczna wykonana przewiertem z TS                        Ø   63 mm    Lks =94,00 m

ilość przyłączy: szt. 2                         razem          145,00 m

INSTALACJE

− Kanalizacja grawitacyjna  PVC                                                    Ø 160 m       Lks = 8,00 m

Wzdłuż projektowanych odcinków występuje następujące uzbrojenie terenu:

- sieci wodociągowa,

- kablowe linie energetyczne napowietrzne i podziemne,

- kablowe linie telekomunikacyjne.

Dane o urządzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy treści map oraz

od  poszczególnych  użytkowników  urządzeń.  Istniejące  urządzenia  uzbrojenia  terenu  są

namierzone na planach sytuacyjno -wysokościowych, a  w miejscach skrzyżowań, również na

profilu podłużnym.

Rurociąg układać zgodnie z „Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociągów z

PVC i PE cz. 3.” opracowaną przez CTBK w W-wie i zaopiniowaną pozytywnie przez COBR W-wa

oraz warunkami Technicznymi wydanymi przez ZUK Susz.
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Zaprojektowano przyłącza  grawitacyjne z rur PVC alternatywnie z rur „Pragma” PP

o całkowitej długości � � ' $ � � � �
 . Na trasie zaprojektowano usytuowanie 

&
 nowych studni

o średnicy ∅ 1200 mm z włazami żeliwnymi typu ciężkiego przejezdnego. 

Zaprojektowano włączenie do istniejącej studni Sist (wg WT z ZUK Susz). 

Studzienki  zaprojektowano  wg  PN-92/B-10729  „Studzienki  kanalizacyjne”.  Wszystkie

elementy  betonowe i  żelbetowe  (studzienek)  po  oczyszczeniu  należy  dwukrotnie  zagruntować

roztworem do gruntowania wg. PN-59/B-24662. Po wyschnięciu po około 24 h należy nałożyć

jednokrotnie powłokę z lepiku asfaltowego, bez wypełniaczy,  stosowanego na gorąco wg.  PN-

58/B-96177.

W miejscach przejścia kanałów przez ściany studzienek rewizyjnych w ścianach studni

należy wykonać otwory o średnicy 4 cm większe od zewnętrznej średnicy rur PVC.

Roboty montażowe wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano – montażowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemysłowe”.( � � � � � S 	 � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � 	 � � 
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W miejscach skrzyżowań należy prace wykonywać ze szczególną ostrożnością ręcznie. 

Odkryte kable należy podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W miejscach skrzyżowań

zaprojektowano nałożenie na istniejące kable rur ochronnych typ AROT. ( � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Odcinki pod drogą zostaną wykonane metodą bezwykopową (przewiertem lub przeciskiem)

w Rurze Ochronnej.

Od 
� �

 do 
S � s � �

 W miejscu przejścia pod drogą kanalizacje tłoczną wykonano w Rurze Ochronnej z

            TS  Ø 0,09 m L = 9,0m( � � � ( � � � � � � � � � � � s � � � � � � � � �
Odcinek  (od  P1  do  Sist.)  zaprojektowano  przeciskiem  sterowanym.  Przewiert  należy

wykonywać ze szczególną ostrożnością zwłaszcza w miejscach wykazanych kolizji  z kablami i

zbliżeń do drzew. Przewiert powinna wykonywać firma specjalistyczna.

Od P1 do Sist o Lks=94,0m TS Ø 0,063m 
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Przeciętna norma zużycia wynosi 120 dm³/d na 1 mk 

Ilość mieszkańców  razem:   10 os.

śr. współ. nierównomierności Nd   1,1

śr. współ. nierównomierności Nh   2,5�
 d śr   = 10 x 120 = 1200dm³/d �  

� � � � � �  ��
 d max = 1,20 x 1,1   �  

� � ( � � �  �� � � � � � 1,32 x 2,5/16 = 210 dm³/h � � � � � � �  � � � � � & �  s
Straty ciśnienia hydraulicznego na kolektorze tłocznym

Rzędna wierzchu terenu na Przepompowni (PP) -95,50 m.n.p.m.

Rzędna wlotu KS grawitacyjnej do PP -94,03 m.n.p.m.

Rzędna dna PP -92,53 m.n.p.m.   

Rzędna wylotu Kanalizacji Tłocznej z PP -93,90 m.n.p.m.

Długość odcinka tłocznego -94,0m

Średnica rurociągu tłocznego -PE Ø 63mm (DN 50)

Najwyższy punkt rurociągu tłocznego na trasie -97,20

Odległość najwyższego punktu od PP -58,0m

Rzędna wierzchu Studni Rozprężnej -96,34 m.n.p.m.

Rzędna wlotu rurociągu tłocznego do Studni Rozprężnej -94,84 m.n.p.m.
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 � � � �
produkcji GRUNDFOS ( typ pompy wg tabeli) - szt.1� � �  ! � " # ! $

(wymiary wg tabeli) wykonany z 
� � % ! � & " �  & ' � # (

Grubość ścianek zbiornika ma wynosić
- dla DN1000 mm - nie mniej niŜ 30 mm,
Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...)
Standardowa wysokość komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości rura
może być przycinana. Dla uzyskania większej wysokości komory rury są łączone przy użyciu
kleju epoksydowego.� ) � � * � + & # ! & ,  ! � " # ! $ � �
- drabinka złazowa - stal nierdzewna
- poręcz – stal nierdzewna
- kominki wentylacyjne - PCV
- właz wejściowy - stal nierdzewna
- belka wsporcza – stal nierdzewna
- prowadnice - stal nierdzewna



- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna
- zasuwa z klinem gumowanym DN50 szt. 1 - Ŝeliwo (obsługa z poziomu podestu)
- zawór zwrotny kulowy DN50 szt.2 - Ŝeliwo
- przewody tłoczne DN 50 - stal nierdzewna
- elementy złączne - stal nierdzewna
- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku
- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt.� � � � , � , ! & % # ! � S ' & " � � � # ! � 
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  wykonana z tworzywa sztucznego
wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są zainstalowane
(na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii
pompy , pracy pompy; wyłącznik główny zasilania, przełącznik trybu pracy pompowni
(Ręczna – 0 – Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej;
stacyjka z kluczem
  o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość)
  wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm
  wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych
  posadzona na cokole plastikowym, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli
(np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej � � " , � � , & # ! � & % & $ ' " ) � , # & �
  panel dotykowy (kolorowy) LCD o przekątnej ekranu 7,1”
  moduł telemetryczny GSM/GPRS posiadający co najmniej wyposażenie i możliwości
wymienione w podpunkcie e)
  czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz
  układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem
  czteropolowe zabezpieczenie klasy C
  przetwornik prądowy do monitorowania prądu pompy
  wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A
  wyłącznik główny sieć-agregat 60A
  gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej
  gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowoprądowym
klasy B10
  gniazdo serwisowe 400V/32A/5P montaż tablicowy wraz z czteropolowym wyłącznikiem
nadmiarowo-prądowym klasy B32
  wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie pompy przed przeciążeniem i zanikiem
napięcia na dowolnej fazie zasilającej
  stycznik dla pompy
  jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej
  zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów
  syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i
optycznego
  przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna)
  wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
  hermetyczny wyłącznik krańcowy otwarcia włazu przepompowni
  stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu
  sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O wraz z
dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z łańcuchem ze stali nierdzewnej
  antena typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – w kształcie
„krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej)
  Oświetlenie wewnętrzne szafy
c
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!!! Wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z

przekaźników pomocniczych):
a) Wejścia (24VDC):



  tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)
  zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone)
  awaria pompy – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego
  kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni
  kontrola pływaka suchobiegu
  kontrola pływaka alarmowego – przelania
  kontrola rozbrojenia stacyjki
  sygnał z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) odbezpieczony bezpiecznikiem (32mA)
a) Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC)
  załączanie pompy
  załączenie sygnału dźwiękowego syrenki alarmowej i sygnału optycznego� � � � , � , ! & % # ! � S ' & " � � � # ! � 
 � � � , � � & � # ! � �
  kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych
  funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu –
tylko dla pracy ręcznej
  w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch
pływaków& � � ) ' ) � , # & � � # � � # ! & � ) � � * � � & # ! � ! � � � % ! � � � � ! � � � ( � ( ' & % & � & ' " ) � , # & 
 � 	 S � 
 	 
 � S �
− Sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalny z wbudowanym modułem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM
− 8 wejść binarnych
− 8 wyjść binarnych
− 2 wyjścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20 mA
− Port szeregowy RS 232
− Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany
− Wejścia licznikowe
− Sterownik powinien posiadać synoptykę o wejściach i wyjściach
− Stopień ochrony IP40
− Moduł Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800
− Napięcie stałe 24V
− Wyjście antenowe
− Gniazdo karty SIM
− Panel czołowy sterownika wyposażony w diody informujące o:
  stanach wejść i wyjść binarnych
  zasięgu sieci GSM – minimum 3 diody
  poprawności zasilania sterownika
  o prawidłowości zalogowania się sterownika do sieci GPRS� � � % ! � � � � ! �
− Wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść modułu telemetrycznego do stacji
monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM
− Wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów
alarmowych na obiekcie
− Sterowanie pracą obiektu – przepompowni na podstawie sygnału z pływaków i sondy
hydrostatycznejS , � � ) � " � � � � 	 � � � � 
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W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna
usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Oferujemy swoją pomoc w
pozyskaniu w/w kart SIM.




 
 � 
 � � � � 	 � � � � � � � � 
 � 
 � � 
 	 
 � � � 
 � � 
 � � � � �� � � � �  ! � " # ! $ � " , & � � � � � � # ! ,� � % ! � & " �  & ' � # ( � � ) � ! � " ) � � �
 � � � � , � ' � � ! � % # � S , ' � � 
 � � ! � $ � � � � � � � � � � � �
przewody tłoczne DN50
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  Przygotowanie podłoża do osadzenia zbiornika. Podłoże to powinno być o grubości odpowiedniej
dla danych warunków gruntowych może być wykonane jako podsypka żwirowa zagęszczona lub
z chudego betonu
  Osadzenie zbiornika .
  Zapewnienie dźwigu do rozładunku i montażu
  Oczyszczenie rurociągu tłocznego oraz dna przepompowni jeśli są zanieczyszczone
  Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napięcia zgodnie z
PN (zabezpieczenie dobrane do mocy łącznej pomp zastosowanych w przepompowni)
  Wykonanie przyłącza do przewodów ochronnych, elementów metalowych przepompowni o
rezystancji zapewniającej ochronę przeciwporażeniową - dla połączeń wyrównawczych
  Doprowadzenie przewodu z rur PVC umożliwiających montaż przewodów zasilających pompy
oraz montaż łączników pływakowych
  Podłączenie króćców zbiornika do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej.
  Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.
  Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika

4.1.1. Prace geodezyjne.

Prace  geodezyjne  związane  z  wyznaczaniem  i  realizacją  hydrotechnicznych  budowli

ziemnych obejmują między innymi:

a)  wyznaczanie i  stabilizację w terenie (w nawiązaniu  do stałej  osnowy geodezyjnej)  roboczej

osnowy realizacyjnej dostosowanej do kształtu i poszczególnych elementów sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną, elementów geometrycznych kolektora

takich jak osie, obrysy, krawędzie, załamania itp.,

c) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów

wysokościowych,  przy  czym  punkty  te  powinny  być  dowiązane  do  geodezyjnej  osnowy

wysokościowej obowiązującej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji budowli wymaganych nachyleń skarp, spadków,

osiadania itp.,

e)  wykonywanie  w  czasie  realizacji  budowli  (lub  poszczególnych  jej  etapów)  pomiarów

inwentaryzacyjnych  urządzeń  i  elementów  zakończonych  oraz  sporządzanie  planów



sytuacyjno-wysokościowych budowli i ich aktualizację. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej

części należy wykonać zanim stanie się ona niedostępna.

Roboty  przygotowawcze  polegają  na  zorganizowaniu  placu  budowy  z  uwzględnieniem

budynków,  pomieszczeń administracyjnych i  socjalno  -  bytowych oraz  magazynowych,  placów

składowych oraz transportu wewnętrznego.

Do robót przygotowawczych należy zaliczyć tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektów

i uzbrojenia oraz przygotowanie projektu organizacji ruchu. Do tych robót należą również wszelkie

zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz tymczasowe przejazdy itp.

Prace  ziemne  wykonywać  mechanicznie  jako  szerokoprzestrzenne  oraz  ręcznie  jako

wąskoprzestrzenne z szalowaniem pełnym.  Wykopy wykonywane  wzdłuż  oraz skrzyżowania  z

istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać ręcznie.  Większość wykopów odbywać się będzie

w gruncie kat. III.

Przy wykonywaniu wykopów za pomocą koparek mechanicznych nie należy przekraczać

projektowanych głębokości. Na  dnie powinna być pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na

spodzie wykopu o grubości około 20 cm. Warstwę tę należy usuwać ręcznie bezpośrednio przed

układaniem przewodu.

W  oparciu  o  uzgodnione  plany  sytuacyjno  –  wysokościowe  i  profile  podłużne  ustalić

lokalizację uzbrojenia podziemnego i wykonać ręcznie próbne przekopy w celu ich odsłonięcia.

Odkryte  uzbrojenie  podziemne  należy  podwiesić  i  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniami

mechanicznymi.  W przypadku natrafienia  na  niezidentyfikowane uzbrojenie  należy powiadomić

użytkownika uzbrojenia i  przy  udziale nadzoru inwestorskiego ustalić  dalszy tok  postępowania

robót.

Na odcinkach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach

zbliżeń, wykopy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

Zasypkę rurociągów wykonywać ręcznie z jednoczesnym mechanicznym zagęszczaniem

gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. III, aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu

Wz=1,0 –oraz do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Wz= 0,70 – 0,80 w terenie zielonym i

nieużytkowym

Podczas    wykonywania   robót   ziemnych   należy   szczególną  uwagę  zwrócić   na

przestrzeganie przepisów BHP. Wykopy  o głębokości powyżej 1,2 m należy  umacniać przez

stosowanie deskowania zgodnie   z  BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywać zgodnie  z Warunkami

technicznymi  wykonania  i odbioru  robót  budowlano - montażowych cz. II oraz  Instrukcjami

projektowania  i  montażu  rur z   PVC  i  PE.



UWAGA:

− przy wykonywaniu  przyłączy zwracać  szczególną  uwagę  na istniejące uzbrojenie  terenu   i

przestrzegać   zaleceń   ustalonych   w   uzgodnieniach    z   właścicielami   urządzeń

podziemnych ( uzgodnienia   patrz  mapa  i  załączniki),

Zaprojektowane kanały  należy posadowić  bezpośrednio  na wolnym od kamieni  gruncie

rodzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopów struktury gruntu rodzimego. Na

odcinkach  zalegania  w  poziomie  kanałów  gruntów  kamienistych  lub  gliny  zwałowej  pod

projektowane kanały należy wykonać podsypkę żwirowo – piaszczystą o gr. 0,15 m.

Ewentualne przewarstwienia z gruntów organicznych tj. warstwy torfowej i gliny w poziomie

posadowienia przewodu należy wymienić na grunt piaszczysto – żwirowy. Takim samym gruntem

należy zasypać rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zagęszczeniem zasypki po

obu stronach przewodu. 

Prawidłowe zagęszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstępnego naprężenia

rur, warunkuje uzyskanie właściwej wytrzymałości. 

W miejscach występowania wody gruntowej należy wykonać podłoże wzmocnione o gr.

0,20 m zagęszczone do 85 % wg Proctora z piasku średnioziarnistego, mieszanego, bez frakcji

pylastych o wielkości ziaren do 20 mm.

Stopień zagęszczenia  ze  względu na stateczność przewodu zależny jest  od  warunków

obciążenia:

- pod drogami:

• wymagany stopień zagęszczenia dla obsypki wynosi  1,00.

- poza drogami:

• dla przewodów o przykryciu do 4,0 m obsypka powinna być zagęszczona min. 85% ZMP

(wg  zmodyfikowanej metody Proctora)

•  mogą  być  stosowane  wyższe  stopnie  zagęszczenia,  np.  ze  względu  na  wymagania

odnośnie konstrukcji drogi.

Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10—30 cm. Wysokość obsypki nad

wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) po winna wynosić:

• co najmniej 15 cm dla ruro średnicy dn<400 mm;

• co najmniej 30 cm dla ruro średnicy dn>400 mm.



1. Wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót (przed zasypaniem).

2. Przed  przystąpieniem  do  robót  powiadomić  wszystkich  użytkowników  uzbrojenia  pod

ziemnego i właścicieli gruntów o terminie rozpoczęcia robót.

3. Opracowanie  niniejsze  nie  narusza  w  żadnym  stopniu  środowiska  naturalnego,  zieleni

trwałej, istniejącego drzewostanu oraz systemu korzeniowego

4. Prace instalacyjno – montażowe i odbiory wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robót montażowo – budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. Poz. 690).
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1.1. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej

- wykopy
- układanie rur
- zasypanie
- roboty montażowe przy przepompowni ścieków

1.2. Kolejność realizacji
- I etap - podłączenie zaprojektowanych przyłączy do istniejących sieci
- II etap - budowa odcinków kanalizacji sanitarnej� � � � � � � � s � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
- drogi powiatowe i gminne
- kable telekomunikacyjne
- kable energetyczne
- sieć i przyłącza wodociągowe
- sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej� �  � � ! � � � � � � " � s # � � � 	 � � � � � � s � � � 	 � � � � � � � � " 	 � $ � � � � � � � # � � � � � % s � � �� � � 	 � � � � � � � � �

− drogi powiatowe i gminne
− kable i sieci podziemne& � � � " 	 � $ � � � � # � � � � � s 	 � � � � � � � � �
4.1. Roboty 
- skala; 15 pracowników, samochód ciężarowy, koparka, dźwig, spychacz, wibromłoty
- rodzaj; praca pracowników i sprzętu w wykopach
- głębokie wykopy wąskoprzestrzenne
- układanie rur i kształtek
- zasypanie i ubijanie
- miejsce;teren wzdłuż projektowanej sieci 
- czas; 20 dni robocze' � S # � s � � � � s � 	 � � � � $ � # 	 � � � � � � � � �
- szkolenie na stanowisko pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrębie czynnej drogi

 głębokie wykopy
 układanie rur
 zasypanie wykopów

- omówienie sprzętu i środków bezpieczeństwa; wibromłoty, dźwigi, koparki
- omówienie; instrukcji p.poż., pierwszej pomocy, telefony alarmowe

− działania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej, telefonicznej, wodnej, deszczowej.) � * 	 � � � � � � � � � � � � � � � � 	 " � � � � � � � � � � � � # � � � � " � � � � � � � � � � � # � � � � � % s � � � !
- sprawdzenie aktualności szkoleń, uprawnień i badań pracowników
- sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń



- sprawdzenie atestów materiałów
- wykonanie odwodnień punktowych lub igłofiltrów przy robotach 
- ustawienie oznakowania zgodnie z „projektem czasowej organizacji ruchu” 
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
- codzienne sprawdzanie prawidłowości ogrodzenia, oznakowania i stanu szalunków  przy wykopach
- używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej
- wskazanie i odszukanie urządzeń infrastruktury podziemnej
- montaż rur osłonowych i zabezpieczeń na instalacji podziemnej
- zawiadomienie wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej
- wyznaczenie; miejsca ustawienia barakowozów, dróg wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilości sprzętu p.poż. na poszczególnych stanowiskach i magazynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzętu oraz prowadzonych robót
- zapewnienie dostępu do telefonu w ciągu całej doby
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- projektu odcinka kanalizacji sanitarnej,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
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