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Numery dziatek objetych inwestycjq :
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i tlocznej w Nipkowie.

Dz.nr : 4/37, 4/40, 4/44, 4/46, 17.
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Zawartos¢ opracowania

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Numery dziatek objetych inwestycjg
Opis techniczny

- Zatgcznik - Przepompownia sciekow
Informacja BIOZ
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Opinia Z.U.D. z dnia
Uzgodnienia:
ZUK warunki techniczne podtgczenia sieci
Uzgodnienie z ,Energetyki”
Uzgodnienie Drogi Powiatowe
Uzgodnienie z Agencja Nieruchomosci Rolnych
Zasdwiadczenia z P.1.In.B. | uprawnienia

Rysunki wg wykazu jak nizej:

Podziat Arkuszy Map:

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Profil podtuzny sieci KS skala 1:100:500
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OPIS TECHNICZNY

|l. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem na opracowanie niniejszej dokumentaciji.
1.2. Plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500 do celéw projektowych.
1.3. Ustalenia z Inwestorem i wizja lokalna.

1.4. Obowigzujace przepisy prawne.

Il. Opis techniczny.

2.1. Temat, stan istniejacy i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana w zakresie:
Odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w msc. Nipkowie gm. Susz.

Catkowita dtugos¢ kanalizacji wynosi 153,00 m w tym :

PRZYtACZA

- Kanalizacja grawitacyjna PVC @160 mm Lks =51,00 m

- Kanalizacja ttoczna wykonana przewiertem z TS @ 63mm Lks =94,00m
ilo$¢ przytaczy: szt. 2 razem 145,00 m

INSTALACJE

- Kanalizacja grawitacyjna PVC @160 m Lks = 8,00 m

2.2. Istniejace uzbrojenie terenu.

Wzdtuz projektowanych odcinkdw wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
- sieci wodociggowa,
- kablowe linie energetyczne napowietrzne i podziemne,
- kablowe linie telekomunikacyjne.
Dane o urzadzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy tresci map oraz
od poszczegolnych uzytkownikdow urzadzen. Istniejgce urzadzenia uzbrojenia terenu sg
namierzone na planach sytuacyjno -wysokosciowych, a w miejscach skrzyzowan, réwniez na

profilu podtuznym.

lll. Odcinek kanalizacji sanitarnej

Rurociag ukfada¢ zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociggéow z
PVC i PE cz. 3.” opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie przez COBR W-wa

oraz warunkami Technicznymi wydanymi przez ZUK Susz.



3.1. Odcinek kanalizacji sanitarnej - uwagi do przebiegu trasy.

3.1.0. Przylacza i instalacje zewnetrzne kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano przytagcza grawitacyjne z rur PVC alternatywnie z rur ,Pragma” PP
o catkowitej dlugosci L= 59,00 m . Na trasie zaprojektowano usytuowanie 6 nowych studni
o srednicy & 1200 mm z wtazami zeliwnymi typu ciezkiego przejezdnego.

Zaprojektowano wigczenie do istniejacej studni Sist (wg WT z ZUK Susz).

Studzienki zaprojektowano wg PN-92/B-10729 ,Studzienki kanalizacyjne”. Wszystkie
elementy betonowe i zelbetowe (studzienek) po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie zagruntowaé
roztworem do gruntowania wg. PN-59/B-24662. Po wyschnieciu po okoto 24 h nalezy natozy¢
jednokrotnie powtoke z lepiku asfaltowego, bez wypetniaczy, stosowanego na gorgco wg. PN-
58/B-96177.

W miejscach przejscia kanatdow przez $ciany studzienek rewizyjnych w scianach studni
nalezy wykona¢ otwory o $rednicy 4 cm wieksze od zewnetrznej srednicy rur PVC.

Roboty montazowe wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robdt budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”.

3.1.1. Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi

W miejscach skrzyzowanh nalezy prace wykonywaé ze szczegolng ostroznoscig recznie.
Odkryte kable nalezy podwiesic i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W miejscach skrzyzowan

zaprojektowano natozenie na istniejgce kable rur ochronnych typ AROT.

3.1.2. Przejscia pod drogami.

Odcinki pod drogg zostang wykonane metodg bezwykopowg (przewiertem lub przeciskiem)

w Rurze Ochronne;j.

Od P1 do Sist. W miejscu przejscia pod droga kanalizacje ttoczng wykonano w Rurze Ochronnej z
TS @0,09mL=9,0m

3.1.3. Przewierty sterowane.

Odcinek (od P1 do Sist.) zaprojektowano przeciskiem sterowanym. Przewiert nalezy
wykonywac ze szczegodlng ostroznoscig zwtaszcza w miejscach wykazanych kolizji z kablami i
zblizen do drzew. Przewiert powinna wykonywac firma specjalistyczna.

Od P1 do Sist o Lks=94,0m TS & 0,063m



3.2. Kanalizacja Tloczna.

Obliczenie naptywu sciekow — przepompownia P1

Przecietna norma zuzycia wynosi 120 dm3®d na 1 mk

llos¢ mieszkancow razem: 10 os.

$r. wspot. nierdwnomiernosci Nq 1,1

sr. wspot. nieréwnomiernosci Ny 2,5

G4sr =10x120 =1200dm?d =1,20 m*/d
Gamax=1,20x1,1 =1,32 m*d

Ghmax=1,32x2,5/16 =210dm%h =0,21 m*h = 0,06 I/s

Straty cisnienia hydraulicznego na kolektorze tfocznym

Rzedna wierzchu terenu na Przepompowni (PP) -95,50 m.n.p.m.
Rzedna wlotu KS grawitacyjnej do PP -94,03 m.n.p.m.
Rze¢dna dna PP -92,53 m.n.p.m.
Rzedna wylotu Kanalizacji Ttocznej z PP -93,90 m.n.p.m.
Dtugos¢ odcinka tlocznego -94,0m

Srednica rurociagu tlocznego -PE @ 63mm (DN 50)
Najwyzszy punkt rurociagu ttocznego na trasie -97,20

Odlegtos¢ najwyzszego punktu od PP -58,0m

Rzedna wierzchu Studni Rozpreznej -96,34 m.n.p.m.

Rzedna wlotu rurociggu ttocznego do Studni Rozpreznej -94,84 m.n.p.m.

OPIS TECHNICZNY PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
W M. NIPKOWIE GM. SUSZ

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:

1. Pompa produkcji GRUNDFOS ( typ pompy wg tabeli) - szt.1

2, Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu

Grubo$¢ Scianek zbiornika ma wynosié¢

- dla DN1000 mm - nie mniej niS 30 mm,

Komore¢ studzienki o przekroju kolowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...)
Standardowa wysoko$¢ komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokos$ci rura
moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wigkszej wysokosci komory rury sa taczone przy uzyciu
kleju epoksydowego.

WyposaSenie zbiornika:

- drabinka ztazowa - stal nierdzewna

- porgcz — stal nierdzewna

- kominki wentylacyjne - PCV

- wlaz wejsciowy - stal nierdzewna

- belka wsporcza — stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna



- fancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna
- zasuwa z klinem gumowanym DN50 szt. 1 - Seliwo (obstuga z poziomu podestu)
- zawor zwrotny kulowy DN50 szt.2 - Seliwo
- przewody tloczne DN 50 - stal nierdzewna
- elementy zlaczne - stal nierdzewna
- ztaczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku
- nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.
3. Rozdzielnia Sterowania Pomp — wyposasenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:
a. Obudowa szafy sterowniczej:

wykonana z tworzywa sztucznego
wyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego, na ktorych sa zainstalowane
(na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii ogolnej, awarii
pompy , pracy pompy; wylacznik glowny zasilania, przelacznik trybu pracy pompowni
(Rgczna — 0 — Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy recznej;
stacyjka z kluczem

o wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokosé)

wyposazona w ptytg montazowa z blachy ocynkowanej o grubo$ci 2mm

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych

posadzona na cokole plastikowym, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od czujnikéw pltywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej
b. Urzadzenia elektryczne:

panel dotykowy (kolorowy) LCD o przekatnej ekranu 7,17

modut telemetryczny GSM/GPRS posiadajacy co najmniej wyposazenie i mozliwosci
wymienione w podpunkcie e)

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przetwornik pradowy do monitorowania pradu pompy

wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63 A

wylacznik gtowny siec-agregat 60A

gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowopradowym
klasy B10

gniazdo serwisowe 400V/32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym wytacznikiem
nadmiarowo-pradowym klasy B32

wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie pompy przed przeciazeniem i zanikiem
napigcia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j

zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wej$ciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i
optycznego

przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

hermetyczny wytacznik krancowy otwarcia wtazu przepompowni

stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H20 wraz z
dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z tancuchem ze stali nierdzewnej

antena typu YAGI dla sygnalu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztalcie
»krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

Oswietlenie wewngtrzne szafy
c. Sterowanie w oparciu o0 modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza
nastepujace sygnaly (UWAGA!!! Wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z
przekaznikéw pomocniczych):
a) Wejscia (24VDC):



tryb pracy (Rgczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (Wtaczone/Wylaczone)

awaria pompy — kontrola termika pompy i wytacznika silnikowego

kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni

kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

sygnal z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) odbezpieczony bezpiecznikiem (32mA)
a) Wyjscia (zataczanie przekaznikéw napieciem 24VDC)

zataczanie pompy

zalaczenie sygnatu dzwigkowego syrenki alarmowej i sygnatu optycznego
d. Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

kontrole termikow pompy 1 wytacznikow silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie §ciekdw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy rgcznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwdch
ptywakow
e. Wytyczne odno$nie wyposazenia i mozliwosci modulu telemetrycznego GSM/GPRS:
— Sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM
— 8 wejs¢ binarnych
— 8 wyjs¢ binarnych
— 2 wyjscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20 mA
— Port szeregowy RS 232
— Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany
— Wejscia licznikowe
— Sterownik powinien posiada¢ synoptyke o wejsciach 1 wyjsciach
— Stopien ochrony P40
— Modut Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800
— Napigcie state 24V
— Wyjs$cie antenowe
— Gniazdo karty SIM
— Panel czolowy sterownika wyposazony w diody informujace o:

stanach wej$¢ i wyjs$¢ binarnych

zasiggu sieci GSM — minimum 3 diody

poprawnosci zasilania sterownika

o prawidtowosci zalogowania sig sterownika do sieci GPRS
Mozliwosci:
— Wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejs¢ 1 wyjs¢ modutu telemetrycznego do stacji
monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM
— Wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie
— Sterowanie praca obiektu — przepompowni na podstawie sygnatu z ptywakow i sondy
hydrostatycznej
Szafy prod. HYDRO-PARTNER posiadajg Certyfikat Zgodnosci CE
oraz Certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa ,,B”
Szafa sterownicza powinna umozliwia¢ monitorowanie i zdalne sterowanie praca pompowni z
poziomu zainstalowanej stacji monitorujacej i w przypadku wczesniejszego wdrozZenia
systemu monitoringu u Uzytkownika powinna stanowi¢ rozbudowg¢ istniejacego systemu
monitoringu
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Oferujemy swoja pomoc w
pozyskaniu w/w kart SIM.



PARAMETRY ZBIORNIKA I POMPY PRZEPOMPOWNI:

L.p. Zbiornik przepompowni z

polimerobetonu[wymiary mm]|

Pompa zatapialna Szt.1 P1 Nipkowo 1000 x 3200 przewody ttoczne DN50

AP 50B.50.11.3.V 1,31 kW

Nowo powstala przepompownia $ciekow ma by¢ objeta rozbudowy istniejacego systemu
wizualizacji i monitoringu GPRS , ktory jest zainstalowany w ZUK w Susz.
Oprogramowanie ma wspoélpracowad z istniejagcym systemem monitoringu (dodatkowa zakladka
w istniejacym oprogramowaniu)

Jednocze$nie Zamawiajacy zastrzega, zZe istniejacy i funkcjonujacy u Zamawiajacego system
sterowania i monitoringu w oparciu o technologi¢ GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny.
Nie dopuszcza si¢ réwniez mozliwoS$ci wspoéldzialania dwéch czy wigcej réznych systemow
sterowania i monitoringu przepompowni.

Dodatkowo proponujemy:
Dostawe¢ zapasowej pompy AP 50B.50.11.3.V
DO OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO NALEZY:
Przygotowanie podtoza do osadzenia zbiornika. Podloze to powinno by¢ o grubosci odpowiedniej
dla danych warunkéw gruntowych moze by¢ wykonane jako podsypka zwirowa zageszczona lub
z chudego betonu
Osadzenie zbiornika .
Zapewnienie dzwigu do roztadunku i montazu
Oczyszczenie rurociagu ttocznego oraz dna przepompowni jesli s zanieczyszczone
Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napigcia zgodnie z
PN (zabezpieczenie dobrane do mocy tacznej pomp zastosowanych w przepompowni)
Wykonanie przytacza do przewoddéw ochronnych, elementéw metalowych przepompowni o
rezystancji zapewniajacej ochrong przeciwporazeniowa - dla potaczen wyréwnawczych
Doprowadzenie przewodu z rur PVC umozliwiajacych montaz przewodow zasilajacych pompy
oraz montaz tacznikéw ptywakowych
Podtaczenie kroccow zbiornika do zewngtrznej sieci kanalizacyjne;j.
Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.
Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika

IV. Roboty ziemne.

4.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace.

4.1.1. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg hydrotechnicznych budowli
ziemnych obejmujg miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) robocze;j
osnowy realizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegdélnych elementow sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu 0 roboczg osnowe realizacyjna, elementéw geometrycznych kolektora
takich jak osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

C) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci reperow
wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢é dowigzane do geodezyjnej osnhowy
wysokosciowej obowigzujgcej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachyleh skarp, spadkoéw,
osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegdlnych jej etapéw) pomiaréow

inwentaryzacyjnych urzadzen i elementdw zakonczonych oraz sporzadzanie planéw



sytuacyjno-wysokosciowych budowli i ich aktualizacje. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej

czesci nalezy wykonac¢ zanim stanie sie ona niedostepna.

4.1.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegajg na zorganizowaniu placu budowy z uwzglednieniem
budynkéw, pomieszczen administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placéw
sktadowych oraz transportu wewnetrznego.

Do robét przygotowawczych nalezy zaliczy¢ tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektow
i uzbrojenia oraz przygotowanie projektu organizacji ruchu. Do tych rob6t nalezg rowniez wszelkie

zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz tymczasowe przejazdy itp.

4.2. Roboty ziemne.

Prace ziemne wykonywa¢ mechanicznie jako szerokoprzestrzenne oraz recznie jako
waskoprzestrzenne z szalowaniem petnym. Wykopy wykonywane wzdtuz oraz skrzyzowania z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac recznie. Wiekszos¢ wykopdéw odbywac sie bedzie
w gruncie kat. IlI.

Przy wykonywaniu wykopow za pomocg koparek mechanicznych nie nalezy przekraczac
projektowanych gtebokosci. Na dnie powinna by¢ pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na
spodzie wykopu o grubosci okoto 20 cm. Warstwe te nalezy usuwac recznie bezposrednio przed
uktadaniem przewodu.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢
lokalizacje uzbrojenia podziemnego i wykonac recznie prébne przekopy w celu ich odstoniecia.
Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomié
uzytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania
robot.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach

zblizen, wykopy wykonywaé recznie ze szczeg6lng ostroznoscia.

Zasypke rurociggdéw wykonywac recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem
gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. lll, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu
Wz=1,0 —oraz do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym i
nieuzytkowym

Podczas wykonywania robdét ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrécié na
przestrzeganie przepisow BHP. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacniaé przez
stosowanie deskowania zgodnie z BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywa¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il oraz Instrukcjami

projektowania i montazu rurz PVC i PE.



UWAGA:
- przy wykonywaniu przytaczy zwraca¢ szczegolng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu i
przestrzega¢  zalecen ustalonych w  uzgodnieniach Z WiaScicielami  urzadzen

podziemnych ( uzgodnienia patrz mapa i zatgczniki),

4.3. Podsypka pod rurociag.

Zaprojektowane kanaty nalezy posadowi¢ bezposrednio na wolnym od kamieni gruncie
rodzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopow struktury gruntu rodzimego. Na
odcinkach zalegania w poziomie kanatéw gruntow kamienistych lub gliny zwatowej pod
projektowane kanaty nalezy wykonac¢ podsypke Zzwirowo — piaszczystg o gr. 0,15 m.

Ewentualne przewarstwienia z gruntéw organicznych tj. warstwy torfowej i gliny w poziomie
posadowienia przewodu nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysto — zwirowy. Takim samym gruntem
nalezy zasypac¢ rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem zasypki po
obu stronach przewodu.

Prawidiowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia
rur, warunkuje uzyskanie wtasciwej wytrzymatosci.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykonaé podtoze wzmochione o gr.
0,20 m zageszczone do 85 % wg Proctora z piasku $rednioziarnistego, mieszanego, bez frakgji

pylastych o wielkosci ziaren do 20 mm.

4.4. Obsypka rurociaqu.

Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznos¢ przewodu zalezny jest od warunkéw
obcigzenia:
- pod drogami:
* wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi 1,00.
- poza drogami:
+ dla przewoddw o przykryciu do 4,0 m obsypka powinna by¢ zageszczona min. 85% ZMP
(wg zmodyfikowanej metody Proctora)
* mogg by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania
odnosnie konstrukcji drogi.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10—30 cm. Wysokos¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) po winna wynosic:
* co najmniej 15 cm dla ruro srednicy d,<400 mm;

* co najmniej 30 cm dla ruro srednicy d,>400 mm.



V. Uwagqgi koncowe do robét ziemnych.

1. Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robét (przed zasypaniem).

2. Przed przystgpieniem do robdt powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow uzbrojenia pod
ziemnego i wiascicieli gruntdw o terminie rozpoczecia robot.

3. Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu $rodowiska naturalnego, zieleni
trwatej, istniejgcego drzewostanu oraz systemu korzeniowego

4. Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. Poz. 690).

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
inz. PIOTR SWIECKI inz. DAMIAN TRZEBIATOWSKI
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Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia

Wg : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej.
Adres: msc. Nipkowie gm. Susz dz. nr 4/37, 4/40, 4/44, 4/46, 17.

Inwestor: Gmina i Miasto Susz ul. Wybickiego 6 14-240 Susz.

Opracowat: Piotr Swiecki

1. Zakres roboét
1.1. Budowa odcinka kanalizacji sanitarne;j
- wykopy
- uktadanie rur
- zasypanie
- roboty montazowe przy przepompowni $ciekdw
1.2. Kolejnosc realizaciji
- | etap - podtaczenie zaprojektowanych przytaczy do istniejgcych sieci
- 1l etap - budowa odcinkéw kanalizacji sanitarnej

N

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- drogi powiatowe i gminne
- kable telekomunikacyjne
- kable energetyczne
- sie¢ i przylgcza wodociggowe
- sie€ i przytacza kanalizacji sanitarnej

w

. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

— drogi powiatowe i gminne

- kable i sieci podziemne

4. Zagrozenia podczas realizacji

4.1. Roboty

- skala; 15 pracownikéw, samochdd ciezarowy, koparka, dzwig, spychacz, wibromtoty
- rodzaj; praca pracownikow i sprzetu w wykopach

- gtebokie wykopy waskoprzestrzenne

- ukfadanie rur i ksztattek

- zasypanie i ubijanie

- miejsce;teren wzdtuz projektowanej sieci

- czas; 20 dni robocze

5. Sposoéb instruktazu pracownikéw
- szkolenie na stanowisko pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrebie czynnej drogi
gtebokie wykopy
ukfadanie rur
zasypanie wykopdéw
- oméwienie sprzetu i sSrodkéw bezpieczenstwa; wibromioty, dzwigi, koparki
- omowienie; instrukcji p.poz., pierwszej pomocy, telefony alarmowe
- dziatania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej, telefonicznej, wodnej, deszczowe;j.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikéw
- sprawdzenie dokumentdéw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen



- sprawdzenie atestéw materiatow

- wykonanie odwodnien punktowych lub igtofiltréw przy robotach

- ustawienie oznakowania zgodnie z ,projektem czasowej organizacji ruchu”

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych

- codzienne sprawdzanie prawidtowosci ogrodzenia, oznakowania i stanu szalunkéw przy wykopach
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej

- wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej

- montaz rur ostonowych i zabezpieczen na instalacji podziemne;j

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i nadziemnej

- wyznaczenie; miejsca ustawienia barakowozow, drog wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu p.poz. na poszczegolnych stanowiskach i magazynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robét

- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. Wiw zalecenia dotycza generalnego wykonawcy, podwykonawcéw, sprzetu najemnego

8. Informacje opracowano na podstawie

- projektu odcinka kanalizacji sanitarnej,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

PROJEKTANT
inz. PIOTR SWIECKI
upr. proj. nr WAM/0125/PO0OS/06



