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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny.

Zaktad Ustug Projektowych i Nadzorow INWestyCYJIyCh.......cccueeiiriiriiiieniieieie et 1
............................................................................................................................................................................. 1
Ryszard Tretau, 14-200 Itawa ul. Kr. Jadwigi 9/32, tel/fax (0-89) 6491513....cccovveiiieiieeieieeee e 1
PROJEKT BUDOWLANY ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt e e bt e e at e s bt e ebte s bt e ebtesabeeeseeenbaesnseesabaesseesnne 1
ZAWARTOSC OPRACOWANIA........ootmiiriiniireiieieeseesse sttt 2

[. POAStawa OPraCOWaNIA. .. ......coo et e et e e e e e e e e s 7
1. OPIS tECNNICZNY ... et e e e e e e e e e e e e as 7
[I. Sie€ kanalizacji SANItarNe]............oooiiii 8
PP 1 EMIHANOWO. ... .eevieiiiiieiieie ettt ette et e ette et e et e esteeesteessbaeesseesssaeenseesnsaeanseesnseeenseesnseesnseesnseesnseenn 13

MP 3068.170 HT/210 2,4 KW ..ottt ettt ettt s e et saaeessbeessaaesssaesssaesssaesssaensseenssaennsas 13

PP2 EMIHANOWO. .....eetieiiiiieiieie ettt ette et e ette et e et esataeesbeessbaeenseeessaeensaesssaeasseesnseeansessnseeenseesnseeenseenn 13

MP 3068.170 HT/214 2,4 KW ..ottt ettt ettt et e st este e st e e ssaeessbeessaaesssaesssaensseenssaennses 13

PP3 EMIHANOWO. .....cuiiiiiiieiieieiesteie sttt ettt et e st e et et et e esaeesaessaeseenseensesnsesseesseenseenseenseansenssensaensenn 13

MP 3102.170 LT/210 4,4 KW ..ottt ettt ettt ettt e st esse e seenbeensesnaesseenseenseenseans 13

V. RODOtY ZIEMNE.. ..o 14
V. Uwagi koncowe do robOt ZIEMNYCN...........oiiiii e 16
Informacja dotyczaca Planu BezpieCZeNStWaL...........coeeiueiiierieriieiieie ettt e st eneeenaessaenees 17

1 OCNIONY ZIATOWIA. .. ..tietieiieeieeeiietetert et et et e e ttestee st e teebesnaesseesseesseesseenseanseesseesaenseenseenseensesnsesseesseenseenseansenns 17

2. Rysunki wg. zestawienia jak nizej:

branza sanitarna:

— Projekt zagospodarowania terenu — mapa 1 - skala 1 : 500
— Projekt zagospodarowania terenu — mapa 2 - skala 1 : 500
— Projekt zagospodarowania terenu — mapa 3 - skala 1 : 500
— Projekt zagospodarowania terenu — mapa 4 - skala 1 : 500
— Projekt zagospodarowania terenu — mapa 5 - skala 1 : 500
— Projekt zagospodarowania terenu — mapa 6 - skala 1 : 500
— Projekt zagospodarowania terenu — mapa 7 - skala 1 : 500
— Profil podtuzny sieci KS - skala 1:100:500
— Profil podtuzny sieci KS - skala 1:100:500
— Profil podiuzny sieci KS - skala 1:100:500
— Profil podtuzny sieci KS - skala 1:100:500
— Profil podiuzny sieci KS - skala 1:100:500
— Profil podtuzny sieci KS - skala 1:100:500
— Profil podiuzny sieci KS - skala 1:100:500
— Profil podtuzny sieci KS - skala 1:100:500
— Profil podiuzny sieci KS - skala 1:100:500
— Profil podtuzny sieci KS - skala 1:100:500
— Profil podiuzny sieci KS - skala 1:100:500
— Schemat przepompowni $ciekow P1 - schemat
— Schemat przepompowni sciekéw P2 - schemat

— Schemat przepompowni sciekéw P3 - schemat
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WYKAZ WARUNKOW | UZGODNIEN

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 8/2007 z dnia 19.07.2007 r. Znak
Ua.7331-8/07

2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia z dnia
04.10.2007 nr 0$.7624-13.8/2007

3. Zarzad Drog Powiatowych w ltawie — uzgodnienie w zakresie trasy Kanalizacji Sanitarnej z dnia
26 09 2007 nr PZD-5450/127/07.

4. Zaktad Ustug Komunalnych w Suszu, WT dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

5. Zaktad Ustug Komunalnych w Suszu, uzgodnienie projektu kanalizacji sanitarnej i zapewnienie
odbioru sciekow.

6. Telekomunikacja Polska SA, Obszar Pionu Sieci w Olsztynie, przejscia ks pod istniejgcg infra-
strukturg telekomunikacyjng z dnia 24 09 2007 nr 89077/07.

7. Koncern Energetyczny ENERGA SA, Rejon Kwidzyn uzgodnienie w zakresie kolizji z infrastruk-

turg energetycznym.
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Itawa, dnia 09.2007 r.

OSWIADCZENIE

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Emilianowo gm.Susz sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne,.

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
inz. PIOTR SWIECKI tech. bud. RYSZARD TRETAU

upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06 upr. proj. i wyk. 97/80/0OL i 93/94/0OL
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Numery dziatek objetych zakresem inwestycji :

Obreb Emilianowo (11) :92/3, 92/2, 9115, 91/4, 91/1, 90, 162, 50, 49, 43, 41, 37, 34/1, 34/2, 34/3,

28/4, 28/3, 28/1, 23, 27, 22, 21, 89, 88, 39, 52, 53/1, 53/2, 54, 95/1, 79,
78/1, 7812, 77,7612, 76/1, 75, 74/1, 74/2, 71, 72/1, 73, 72/2, 20, 68, 67/1,
19, 67/2, 67/3, 69, 10/6, 10/5, 10/3, 10/1, 9, 8/2, 8/1, 7/3, 718, 7/7, 7/4,
715,711,719, 5/3, 5/4, 5/9, 5/8, 5/13

Budowa_sieci kanalizacji sanitarnej : Emilianowo; Obreb Emilianowo (11)

LP Nr Dziatki Wiasciciel
1 92/3 Roman Jaworski; Emilianowo; gm.Susz
2 92/2 Henryk Traczyk i Halina Traczyk; ul.Korczaka 7/31; Susz
3 91/5 Alina Grazyna Jaworska; Emilianowo 17; gm.Susz
4 91/4 Jan Mariusz Bielak i Bozena Ewa Bielak; Emilianowo 17; gm.Susz
5 91/1 Mirostaw Czubinski i Joanna Dorota Czubinnska; Emilianowo 3; gm.Susz
6 90 Andrzej Wroniewicz i Krystyna Wroniewicz; Emilianowo; gm.Susz
7 162 Gmina i Miasto Susz; ul. Wybickiego 6 ;Susz
8 50 Pawet Klimowski; Emilianowo 16; 14-240 Susz
9 49 Pawet Klimowski; Emilianowo 16; 14-240 Susz
10 43 Alina Kitewska; ul.Korczaka 5/13; Susz
Anna Suska; Emilianowo ;gm.Susz
Elzbieta Suska, Emilianowo ;gm.Susz
Joanna Suska, Emilianowo ;gm.Susz
11 41 Katarzyna Suska, Emilianowo ;gm.Susz
Jan Suski, Emilianowo ;gm.Susz
Mateusz Suski, Emilianowo ;gm.Susz
Stanistaw Suski, Emilianowo ;gm.Susz
12 37 (Wt) Alfred Bendelewski i Irena Bendelewska; Emilianowo ;gm.Susz
(DZ) Wiestaw Sowinski; Adamowo 3/2, gm.Susz
13 34/1 Krzysztof Traczyk i Iwona Traczyk, Emilianowo 10;,gm.Susz
14 34/2 Teodor Czubak i Jadwiga Czubak; Emilianowo ;gm.Susz
15 34/3 Teodor Czubak i Jadwiga Czubak; Emilianowo ;gm.Susz
16 28/4 Mirostaw Czubinski i Joanna Dorota Czubinnska; Emilianowo 3; gm.Susz
17 28/3 Wojciech Czubak i Daniela Czubak; Emilianowo ;gm.Susz
18 28/1 (WL) Wojciech Czubak i Daniela Czubak; Emilianowo ;gm.Susz
(DZ) Krzysztof Traczyk, Emilianowo 10;,gm.Susz
19 23 Gmina i Miasto Susz; ul. Wybickiego 6 ;Susz
20 27 (Wt) Kazimierz Winiewski i Halina Wisniewska; Emilianowo ;gm.Susz
(DZ) Krystyna Bienkowska; ; Emilianowo 25;gm.Susz
21 22 Mirostaw Czubinski i Joanna Dorota Czubinska; Emilianowo 3; gm.Susz
22 21 Mirostaw Czubinski i Joanna Dorota Czubinska; Emilianowo 3; gm.Susz
23 89 (Wt) Krzysztof Mirostaw Herdzik; Emilianowo 13;gm.Susz

(DZ) Marek Slizewski; Olbrachtéwko 21; 14-240 Susz
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LP Nr Dziatki Wiasciciel
24 88 Krzysztof Traczyk, Emilianowo 10;gm.Susz
25 39 Gmina i Miasto Susz; ul. Wybickiego 6 ;Susz
26 52 Zdzistaw Jastrzebski i Irena Jastrzebska; Emilianowo ;gm.Susz
27 53/1 Janusz Cholewa i Wioletta Cholewa; ; Emilianowo 20;gm.Susz
28 53/2 Krzysztof Becmer i Anna Becmer; Emilianowo ;gm.Susz
29 54 (Wt) Grzegorz Ma!rqyjar’ls.ki; Er_n_ilianowo 21;gm.Susz
(DZ) Ryszard Btazejewski; Emilianowo ;gm.Susz
30 95/1 Powiat lfawski, fawa, ul.Gen.Andersa 2a
31 79 Ryszard Blazejczyk, Emilianowo; gm.Susz
32 78/1 Waldemar Sztuka i Danuta Sztuka; Emilianowo; gm.Susz
33 78/2 Sylwia Pawlewicz; Czerwona Woda 12, gm.Susz
34 77 Stawomir Kletkiewicz; Emilianowo; gm.Susz
35 76/2 Jadwiga Malinowska; Emilianowo; gm.Susz
36 76/1 Tomasz Malinowski i Matgorzata Malinowska; Emilianowo 22; gm.Susz
37 75 Kazimierz Wisniewski i Halina Wisniewska; Emilianowo; gm.Susz
38 74/1 Zbigniew Traczyk i Danuta Traczyk, Czerwona Woda 4; gm. Susz
39 74/2 Grzegorz Kapuscinski i Mariola Kapuscinski; Emilianowo; gm.Susz
40 71 Gabriela Suska; Emilianowo; gm.Susz
41 72/1 Gmina i Miasto Susz; ul. Wybickiego 6 ;Susz
42 73 Gmina i Miasto Susz; ul. Wybickiego 6 ;Susz
43 79/2 g/tzanislaw Wisniewski i Anna Wisniewska;44-335 Jastrzebie Zdroj; ul.Poznanska
44 20 Gmina i Miasto Susz; ul. Wybickiego 6 ;Susz
45 68 Piotr Bendelewski; Emilianowo 4/1; gm.Susz
46 67/1 Grzc_agorz §roka; Emilianowo _7; gm.Susz
Gmina i Miasto Susz; ul. Wybickiego 6 ;Susz
47 19 Gmina i Miasto Susz; ul. Wybickiego 6 ;Susz
48 67/2 Gmina i Miasto Susz; ul. Wybickiego 6 ;Susz
49 67/3 Gmina i Miasto Susz; ul. Wybickiego 6 ;Susz
50 69 Gmina i Miasto Susz; ul. Wybickiego 6 ;Susz
51 10/6 Ra_dpslaw Piotr Paradoyv_ski; Prabuty ul.Ogrodowa 16/19
Alicja Paradowska; Emilianowo 16; gm.Susz
52 10/5 Barbara Szefler; E.lpilianowo 2c¢, gm.Susz
Jerzy Szefler; Emilianowo 2c, gm.Susz
53 10/3 Stawomir Antochowski i Renata Antochowska, Emilianowo 16; gm.Susz
54 10/1 Stanistaw Dybich i Mieczystawa Dybich; Emilianowo; gm.Susz
55 9 Stanistaw Dybich i Mieczystawa Dybich; Emilianowo; gm.Susz
56 8/2 (Wt) Skarb’Pgr’:stwa PGL Lasy_ P’ar’rstwowe, Olsztyn
(ZA) Nadlesnictwo Susz, Stowiarniska 10, Susz
57 8/1 Dariusz Wiestaw Suski i Ewa Suska; Emilianowo gm. Susz
58 7/3 Stanistaw Misiak i Irena Misiak; Emilianowo gm. Susz
59 7/8 Wiestaw Kolmaga i Alicja Kolmaga; Emilianowo gm. Susz
60 7/7 Stanistaw Misiak i Irena Misiak; Emilianowo gm. Susz




Zaktad Ustug Projektowych i Nadzorow Inwestycyjnych 7
»PROJSANIT”
14 — 200 Itawa, ul. Krélowej Jadwigi 9/32, tel. (0~89)6491513
e-mail: projsanit_ilawa@wp.pl

LP Nr Dziatki Wiasciciel
61 7/4 Jerzy Misiak i Hanna Misiak, Emilianowo 1E; gm.Susz
62 7/5 Tadeusz Szmejter i Jadwiga Szmejter; Emilianowo gm. Susz
63 7/11 Stanistaw Misiak i Irena Misiak; Emilianowo gm. Susz
64 7/9 Tadeusz Szmejter i Jadwiga Szmejter; Emilianowo gm. Susz
65 5/3 Zbigniew lwanoyv; Emilianowo gm. .?usz
Tadeusz Meller i Dorota Meller; ul.Piastowska 4/16; gm.Susz
66 5/4 Tadeusz Meller i Dorota Meller; ul.Piastowska 4/16; gm.Susz
67 5/9 Zbigniew Iwanow i Danuta Iwanow; Emilianowo 1a; gm.Susz
68 5/8 Zbigniew Iwanow i Danuta Iwanow; Emilianowo 1a; gm.Susz
69 5/13 Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe WARS-Pol Sp. Z o.0.; Emilianowo 1a;
14-240 Susz

|l. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem na opracowanie niniejszej dokumentac;ji.
1.2. Plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500 do celéw projektowych.
1.3. Ustalenia z Inwestorem i wizja lokalna.

1.4. Obowigzujgce przepisy prawne.

Il. Opis techniczny.

2.1. Temat, stan istniejacy i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana w zakresie:
Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z trzema przepompowniami $ciekdw dla miejscowosci
Emilianowo gmina Susz.

Catkowita dtugosc¢ kanalizacji wynosi 4269,1 m w tym :

- Kanalizacja grawitacyjna PVC @ 160mm Lks = 1475,0m
- Kanalizacja grawitacyjna PVC @ 200mm Lks = 2042,1m
razem 3517,1m
- Kanalizacja ttoczna PE @ 63mm L= 134,0 m
- Kanalizacja ttoczna PE @ 63mm L= 268,0m
- Kanalizacja ttoczna PE @ 90mm L= 350,0m

razem 752,0m
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2.2, Istniejace uzbrojenie terenu.
Wzdtuz projektowanych sieci wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
- sieci wodociggowe wraz z przytgczami,
- sieci kanalizacji sanitarnej,
- kablowe linie energetyczne napowietrzne i podziemne,
- kablowe linie telekomunikacyjne.
Dane o urzadzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy tresci map oraz
od poszczegélnych uzytkownikow urzadzen. Istniejgce urzadzenia uzbrojenia terenu sg namierzone na
planach sytuacyjno-wysokosciowych, a w miejscach skrzyzowan, réwniez na profilu podiuznym.

lll. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Rurocigg uktadaé zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociggéw z PVC i
PE cz. 3.” opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie przez COBR W-wa.
3.1. Sie¢ kanalizacji sanitarne;.
3.1.0.Grawitacyjna.

Zaprojektowano sie¢ grawitacyjng z rur PVC alternatywnie z rur ,Pragma” PP
o catkowitej dugosci L=3577,T m wtym @ 160 mm =1475,0 m a @ 200 mm = 2042,1m.

Na ftrasie sieci kanalizacyjnej zaprojektowano usytuowanie 103 nowych studni rewizyjnych
0 J 1200 mm z wtazami zeliwnymi typu ciezkiego przejezdnego.

Studzienki zaprojektowano wg PN-92/B-10729 ,Studzienki kanalizacyjne”. Wszystkie elementy
betonowe i zelbetowe (studzienek) po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie zagruntowaé roztworem do
gruntowania wg. PN-59/B-24662. Po wyschnieciu po okoto 24 h nalezy natozy¢ jednokrotnie powtoke z
lepiku asfaltowego, bez wypetniaczy, stosowanego na gorgco wg. PN-58/B-96177.

W miejscach przejscia kanatdw przez Sciany studzienek rewizyjnych w scianach studni nalezy
wykonac¢ otwory o $rednicy 4 cm wieksze od zewnetrznej srednicy rur PVC, przestrzen pomiedzy rurg

a Sciang studzienki uszczelni¢ sznurem konopnym i kitem asfaltowym.

3.1.1.Przejscie pod droga Powiatowa

W pieciu miejscach zaprojektowano przejscie pod drogg asfaltowg metodg bezwykopowa,
(przecisku lub przewiertu) bez naruszania nawierzchni. Na tych odcinkach zaprojektowano w czesci
pod drogq zatozenie rury ochronnej typu TS (f Wavin) :

- Na odcinku S59 - S60 L=16,0m RO TS & 200 mm
Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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3.1.2.Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi

W miejscach skrzyzowan nalezy prace wykonywac ze szczegolng ostroznoscig recznie. Odkry-
te kable nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W miejscach skrzyzowanh zaprojek-
towano natozenie na istniejgce kable rur ochronnych typ AROT.

3.2.0. Kanalizacja Ttoczna.

Obliczenie naptywu sciekéw — przepompownia PP1 (dz. Nr 92/2).

Przecietna norma zuzycia c.w. wynosi 120 dm?®h na 1 mk

llod¢ mieszkancow 18 os.
$r. wspot. nierdwnomiernosci Ng 1,1
$r. wspot. nierdwnomiernosci Ny, 1,2

Gys=18x120=2160 dm3/d = 2,16 m3/d
G ¢max = 2160 x 1,1 = 2380 dm3/d = 2,38 m3/d
G hmax = 2,38 x 1,2/24 = 120dm®*h = 0,12 m?®/h

Straty ciSnienia hydraulicznego na kolektorze tlocznym

Rzedna wierzchu terenu na Przepompowni (PP) -110,20 m.n.p.m.

Rzgdna wlotu KS grawitacyjnej do PP -108,31 m.n.p.m.

Rzedna dna PP -106,67 m.n.p.m.

Rzedna wylotu Kanalizacji Ttocznej z PP -109,00 m.n.p.m.

Dhugo$¢ odcinka tlocznego -268,0m

Srednica rurociagu ttocznego -PE @ 63 mm

Najwyzszy punkt rurociagu ttocznego na trasie -wylot do Studni Rozpr¢zne;j
Odleglo$¢ najwyzszego punktu od PP -wylot do Studni Rozpr¢zne;j
Rzedna wierzchu Studni Rozprezne;j -116,30 m.n.p.m.

Rzedna wlotu rurociagu ttocznego do Studni Rozprgzne;j -115,10 m.n.p.m.

- réznica poziomoéw (najwyzszym pkt. Trasy) - 115,10 - 106,50= 8,60m

- opor kolektora ttocznego dla rur PE @ 63 mm wynosi 0,42 mH,O/100m przy V = 0,5 m/si przeptywie
1,5dm3/s
- straty miejscowe 10 %
P« =268,00m* 1,10 * (0,42:100) = 1,24 mH,0 tj. ~ 1,25 mH,0

catkowity opor - 8.60 + 1,25 =9,85 mH,0
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Obliczenie naptywu sciekéw — przepompownia PP2 (dz. Nr 28/4).

Przecietna norma zuzycia c.w. wynosi 120 dm?®h na 1 mk

[los¢ mieszkancow 60 os.
$r. wspot. nierdwnomiernosci Ny 1,1
$r. wspot. nierdwnomiernosci Ny, 1,2

G 4¢ =60 x 120 = 7200 dm®d =7,2 m*/d
G gmax = 7200x 1,1 = 7920 dm®/d = 7,92 m®/d
G hmax = 7,92 x 1,2/24 = 400.dm*/h = 0,40m?h

Straty ciSnienia hydraulicznego na kolektorze tlocznym

Rzedna wierzchu terenu na Przepompowni (PP) -99,30 m.n.p.m.

Rzgdna wlotu KS grawitacyjnej do PP -97,50m.n.p.m.

Rzedna dna PP -96,02 m.n.p.m.

Rzgdna wylotu Kanalizacji Tlocznej z PP -98,10 m.n.p.m.

Dhugos$¢ odcinka ttocznego -134,00m

Srednica rurociagu ttocznego -PE @ 63 mm

Najwyzszy punkt rurociagu ttocznego na trasie -wylot do Studni Rozpr¢zne;j
Odleglos¢ najwyzszego punktu od PP -wylot do Studni Rozpr¢zne;j
Rzedna wierzchu Studni Rozprezne;j -105,40 m.n.p.m.

Rzedna wlotu rurociagu ttocznego do Studni Rozprezne;j -104,20 m.n.p.m.

- réznica pozioméw (najwyzszym pkt. Trasy) - 104,20 - 96,00= 8,20m

- opor kolektora ttocznego dla rur PE @ 63 mm wynosi 0,42mH,0/100m przy V= 0,5 m/si przeptywie
1,5dm3/s
- straty miejscowe 10 %
P«=134,00m * 1,10 * (0,62:100) = 0,92 mH,0 tj. ~ 1,0 mH,O

catkowity opor - 8,20 + 1,0 =9,20 mH;0

Obliczenie naptywu sciekéw — przepompownia PP3 (dz. Nr 22).

Przecietna norma zuzycia c.w. wynosi 120 dm?®h na 1 mk

[los¢ mieszkancow 1600s.
$r. wspot. nierdwnomiernosci Ny 1,1
sr. wspot. nierdownomiernosci Ny 1,2

G 44 =160 x 120 = 19 200 dm?®/d =19,2 m3/d
G gmax =19 200x 1,1 =21 120 dm®d = 21,12 m*/d
G hmax = 21,12 x 1,2/24 = 1100_dm3h = 1,10 m?h
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Straty ciSnienia hydraulicznego na kolektorze ttocznym

Rzedna wierzchu terenu na Przepompowni (PP) -101,80 m.n.p.m.
Rzgdna wlotu KS grawitacyjnej do PP -100,60m.n.p.m.
Rzedna dna PP -99,00 m.n.p.m.
Rzedna wylotu Kanalizacji Ttocznej z PP -100,60 m.n.p.m.
Dhugos$¢ odcinka tlocznego -350,00m
Srednica rurociagu ttocznego -PE @ 90 mm
Najwyzszy punkt rurociagu ttocznego na trasie -111,80 m.n.p.m.
Odlegtos¢ najwyzszego punktu od PP -230,00m
Rzedna wierzchu Studni Rozprezne; -109,20 m.n.p.m.
Rzedna wlotu rurociagu ttocznego do Studni Rozprezne;j -108,00m.n.p.m.
- réznica poziomoéw (najwyzszym pkt. Trasy) - 108,00 — 99,10= 8,90m

- opor kolektora ttocznego dla rur PE @ 90 mm wynosi 0,16 mH.O/100m przy V = 0,5 m/si przeptywie
1,5dm3/s
- straty miejscowe 10 %
P«=350,00m * 1,10 * (0,16:100) = 0,61 mH,O tj. ~ 0,65 mH,O

catkowity opor - 8,90 + 0,65 = 9,55 mH.0

Zaprojektowano sie¢ ttoczng z rur PE o catkowitej dlugosci L=752,0m w tym :

- Kanalizacja ttoczna PE @ 63mm L= 134,0 m

- Kanalizacja ttoczna PE @ 63mm L= 268,0m

- Kanalizacja ttoczna PE @ 90mm L= 350,0 m
razem 752,0m

3.3. Opis techniczny przepompowni sciekéw PP1, PP2 i PP3.
WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWEJ OBEJMUJE:

3.3.1. Pompy produkcji FLYGT ( typy pomp wg tabeli i zatacznikéw nr 1, 2 1 3) —szt.2
3.3.2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z kregéw betonowych B45

2.1. Wyposazenie zbiornika:
- drabinka ztazowa - stal nierdzewna
- porgcz — stal nierdzewna
- wspornik rozdzielnicy
- kominki wentylacyjne - PCV
- wlaz wejsciowy - stal nierdzewna
- prowadnice - stal nierdzewna
- fancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna
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- zasuwy klinowe z trzpieniem wydluzonym szt. 2 - zeliwo (obstuga z poziomu terenu)
- zawory zwrotne kulowe szt.2 - zeliwo

- przewody tloczne - stal nierdzewna

- potaczenia komierzowe nierdzewne ( dla DN50 potgczenia gwintowane)

- elementy ztaczne - stal nierdzewna

- ztaczka STAL/PE - polaczenie w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.

3.3.3. Sterowanie elektryczne:

@)
[©)

o O O O O O o

O O O O

O O O O O

>QObudowa szafy sterowniczej:
wykonana z tworzywa sztucznego
wyposazona w drzwi wewngtrzne, na ktorych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii ogdlnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy
pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wylacznik gtowny zasilania, przetacznik trybu pracy pompowni
(Rgczna — 0 — Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy recznej; stacyjka z
kluczem
wyposazona w ptyt¢ montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych

Urzadzenia elektryczne:
czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
uktad grzejny 45W wraz z elektronicznym termostatem
wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A
wylacznik gldéwny 60A
gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-pradowym kla-
sy B10
wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przeciazeniem i zanikiem napi-
¢cia na dowolnej fazie zasilajacej
stycznik dla kazdej pompy
jednopolowy wyltacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej
zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatorow
syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i optycz-
nego
przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)
wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu
polaczenia wyrownawcze
sonda hydrostatyczna z wyj$ciem pradowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H20 wraz z dwoma pty-
wakami (suchobieg i poziom alarmowy)
anteng typu YAGI dla sygnalu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego po-
ziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztalcie ,,krazka”
z montazem na obudowie szafy sterowniczej)
dla mocy pomp > 5,5kW - rozruch soft-start
przektadniki pradowe

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny typu MT-101 firmy AB-MICRO, do ktdérego

wchodza nastepujace sygnaly:

O O O O O O O O

= Wejscia (24VDC):
tryb pracy (Rgczny/Automatyczny)
zasilanie na obiekcie (Wtaczone/Wylaczone)
awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i wyltacznika silnikowego
awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wytacznika silnikowego
kontrola otwarcia drzwi 1 wtazu pompowni
kontrola ptywaka suchobiegu
kontrola ptywaka alarmowego — przelania
kontrola rozbrojenia stacyjki
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o sygnal z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) dobezpieczony

b) Wyjscia (zataczanie przekaznikow napigciem 24VDC)
zataczanie pompy nr 1
zataczenie pompy nr 2
zataczenie sygnatu dzwigkowego syrenki alarmowej
zalaczenie sygnalu optycznego syrenki alarmowe;j

O O O O

Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:
naprzemienng pracg¢ pomp
o kontrole termikow pompy i wytacznikow silnikowych
o funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie §ciekdw ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla
pracy recznej
o w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwoch ptywa-
kow

(@)

PARAMETRY POMP ORAZ ZBIORNIKOW PRZEPOMPOWNI:

L.p. Zbiornik przepompowni z Pompy zatapialne
kregow betonowych B45 [wy-
miary mm]|

o 1200 x 3630

PP1 Emilianowo przewody tloczne DN50 MP 3068.170 HT/210 2,4 kW
1200 x 3380

przewody ttoczne DN50
1500 x 2900

przewody ttoczneDNSO0

PP2 Emilianowo MP 3068.170 HT/214 2,4 kW

PP3 Emilianowo

MP 3102.170 LT/210 4,4 kW

W przypadku gdy poziom wdd gruntowych znajduje sie powyzej poziomu posadowienia, lub w
poziomie posadowienia zbiornika wystepuje grunt stabono$ny, nalezy przeprowadzi¢ indywidualne obli-
czenia statecznosci posadowienia zbiornika. Wszelkie rozwigzania konstrukcyjne powinny by¢ poparte

powyzszymi obliczeniami.

Sposoéb posadowienia zbiornika przepompowni w gruncie wymaga w kazdym przypadku
indywidualnego rozwiazania, w zaleznosci od warunkéw gruntowo — wodnych i powinien by¢

zgodny z wytycznymi projektanta

Uktad sterujacy spetniajgcy wszystkie powyzsze funkcje jest kosztowny i nie zawsze bezwzglednie
potrzebny. Modyfikacja ukiadoéw sterowanie poprzez rezygnacje lub dotgczenie dodatkowych funkc;ji
dokonywana jest na zyczenie zamawiajgcego.
Skrzynka sterownicza moze by¢ instalowana w pomieszczeniu zamknietym, lub terenie otwartym w
szafce sterowniczej zabezpieczajgcej przed dostepem osaéb trzecich.

Przepompownia jest ogrodzona siatkg o wymiarach 3m x 3m i wysokosci min 1,8m z zamykang bram-

kg wejsciowg
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IV. Roboty ziemne.

4.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace.

4.1.1. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg hydrotechnicznych budowli ziemnych
obejmujg miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegdlnych elementow sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng, elementéw geometrycznych kolektora
takich jak osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

C) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci reperéw wy-
sokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej osnowy wysokosciowej
obowigzujacej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkdw,
osiadania itp.,

€) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegdlnych jej etapdw) pomiaréw inwentaryzacyj-
nych urzadzen i elementdow zakonczonych oraz sporzadzanie planéw sytuacyjno-wysokosciowych
budowli i ich aktualizacje. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wykonac¢ zanim sta-
nie sie ona niedostepna.

4.1.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegajg na zorganizowaniu placu budowy z uwzglednieniem budyn-
kéw, pomieszczen administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placéow sktadowych
oraz transportu wewnetrznego.

Do robét przygotowawczych nalezy zaliczy¢ tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektéw i uzbroje-
nia. Do tych robdt nalezg réwniez wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz
tymczasowe przejazdy itp.

4.2. Roboty ziemne.

Prace ziemne wykonywac recznie i mechanicznie jako szeroko przestrzenne z rozkopem.
Wykopy wykonywane wzdiuz oraz skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac
recznie. Wiekszo$¢ wykopow odbywac sie bedzie w gruncie kat. Ill.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢ lokalizacje
uzbrojenia podziemnego i wykonac¢ recznie prébne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte uzbroje-

nie podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku
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natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i przy udziale

nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania robat.
Na odcinkach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach

zblizen, wykopy wykonywacé recznie ze szczegblng ostroznoscia.

Zasypke rurociggéw wykonywac recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem grun-
tu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. lll, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz=1,0 —
oraz do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym i nieuzytkowym

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrdcic na  prze-
strzeganie przepiséw BHP. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacniac przez stosowanie
deskowania zgodnie z BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych cz. Il oraz Instrukcjami projektowania i
montazu rurz PVC i PE.

UWAGA:
- przy wykonywaniu przytaczy zwracaC¢ szczegélng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu i
przestrzegac¢ zalecen ustalonych w uzgodnieniach z wifascicielami urzgdzen podziemnych
( uzgodnienia patrz mapa i zatgczniki),
- ze wzgledu na wystepowanie obszaréw z wysokim poziomem woéd gruntowych w trakcie
wykonywania robét ziemnych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopow punktowo lub za po-
moca iglofiltrow w zaleznosci od naptywu wéd gruntowych. Nadmiar wody z wykopow na-

lezy odprowadzié poza wykop.

4.3. Podsypka pod rurociag.

Zaprojektowane kanaty nalezy posadowi¢ bezposrednio na wolnym od kamieni gruncie rodzi-
mym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopéw struktury gruntu rodzimego. Na odcinkach
zalegania w poziomie kanatéw gruntéw kamienistych lub gliny zwatowej pod projektowane kanaty na-
lezy wykonaé podsypke zwirowo — piaszczystg o gr. 0,15 m.

Ewentualne przewarstwienia z gruntéw organicznych tj. warstwy torfowej i gliny w poziomie po-
sadowienia przewodu nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysto — zwirowy. Takim samym gruntem nalezy
zasypac¢ rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem zasypki po obu stronach

przewodu.

Prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia rur,
warunkuje uzyskanie wtasciwej wytrzymatosSci.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione o gr. 0,20 m
zageszczone do 85 % wg Proctora z piasku $rednioziarnistego, mieszanego, bez frakcji pylastych o
wielkosci ziaren do 20 mm.
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4.4. Obsypka rurociagu.
Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznos$é przewodu zalezny jest od warunkow obcigze-
nia:
- pod drogami:
* wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP*
- poza drogami:
« dla przewodéw o przykryciu do 4,0 m obsypka powinna by¢ zageszczona min. 85% ZMP (wg
zmodyfikowanej metody Proctora)
* mogq by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odnosnie
konstrukcji drogi.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10—30 cm. Wysokos¢ obsypki nad wierz-
chotkiem rury (po zageszczeniu) po winna wynosic:
* co najmniej 15cm dla ruro $rednicy d.<400 mm;

* co najmniej 30 cm dla ruro $rednicy d.>400 mm.

V. Uwagi koncowe do robét ziemnych.

- Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robét (przed zasypaniem).

- Przed przystgpieniem do robot powiadomié wszystkich uzytkownikdw uzbrojenia pod ziemnego
i wtascicieli gruntéw o terminie rozpoczecia robot.

- Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu $rodowiska naturalnego, zieleni trwatej,

istniejacego drzewostanu oraz systemu korzeniowego

-Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. poz. 690).

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT

inz. PIOTR SWIECKI tech. bud. RYSZARD TRETAU
upr. proj. nr WAM/0125/PO0OS/06 upr. proj. i wyk. 97/80/0OL i 93/94/0L
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Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia

Wg : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni $ciekédw wraz z kablowg linig
energetyczng zalicznikowa.

Adres: Emilianowo dm.Susz

Obreb Emilianowo (11) :92/3, 92/2, 91/5, 91/4, 91/1, 90, 162, 50, 49, 43, 41, 37, 34/1, 34/2, 34/3,
28/4, 28/3, 28/1, 23, 27, 22, 21, 89, 88, 39, 52, 53/1, 53/2, 54, 95/1, 79,
78/1,78/2,77,76/2, 76/1, 75, 74/1, 74/2, 71, 72/1, 73, 72/2, 20, 68, 67/1,
19, 67/2, 67/3, 69, 10/6, 10/5, 10/3, 10/1, 9, 8/2, 8/1, 7/3, 7/8, 7/7, 7/4,
715, 7/11,7/9, 5/3, 5/4, 5/9, 5/8, 5/13

Inwestor: Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz
Opracowat: RYSZARD TRETAU

1. Zakres robot
1.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
- wykopy
- uktadanie rur
- roboty montazowe przy przepompowni $ciekow

- zasypanie
1.2. Kolejnosc realizacji
- | etap - podtaczenie zaprojektowanych przytaczy do istniejgcych sieci
- Il etap - budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- drogi powiatowe
- drogi gminne,
- kable telekomunikacyjne
- kable energetyczne
- sie i przytacza wodociggowe
- sie¢ i przytacza kanalizacji sanitarnej

3. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

droga powiatowa

drogi gminne

kable i sieci podziemne

4. Zagrozenia podczas realizacji
4.1. Roboty sieciowe
- skala; 20 pracownikow, samochdd ciezarowy, koparka, dzwig, spychacz, wibromtoty
- rodzaj; praca pracownikow i sprzetu w wykopach
- glebokie wykopy szerokoprzestrzenne i waskoprzestrzenne
- uktadanie rur i ksztattek
- zasypanie i ubijanie
- miejsce; teren wzdituz projektowanej sieci
- czas; 50 dni roboczych
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5. Sposoéb instruktazu pracownikéow
- szkolenie na stanowisko pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrebie czynnej drogi
gtebokie wykopy
ukitadanie rur
zasypanie wykopow
- omoéwienie sprzetu i Srodkéw bezpieczenstwa; wibromioty, dzwigi, koparki
- omoéwienie; instrukcji p.poz., pierwszej pomocy, telefony alarmowe
- dziatania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej, telefonicznej, wodnej, gazowej

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikow

- sprawdzenie dokumentdéw eksploatacyjnych maszyn i urzgdzen

- sprawdzenie atestow materiatow

- wykonanie odwodnien punktowych lub igtofiltrow przy robotach przepompowni

- ustawienie oznakowania zgodnie z ,projektem czasowej organizacji ruchu”

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych

- codzienne sprawdzanie prawidtowosci ogrodzenia, oznakowania i stanu szalunkéw przy wykopach
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej

- wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej

- montaz rur ostonowych i zabezpieczen na instalacji podziemnej

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikow infrastruktury podziemnej i nadziemnej

- wyznaczenie; miejsca ustawienia barakowozow, drég wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu p.poz. na poszczegoélnych stanowiskach i magazynach

- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robét

- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. Wiw zalecenia dotycza generalnego wykonawcy, podwykonawcow, sprzetu najemnego
8. Informacje opracowano na podstawie

- projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej,
- Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r.

OPRACOWAL
tech. bud. RYSZARD TRETAU
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