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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny.
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2. Rysunki wg. zestawienia jak nizej:

branza sanitarna:

— Projekt zagospodarowania terenu — mapa 1 - skala 1
— Projekt zagospodarowania terenu — mapa 2 - skala 1
— Projekt zagospodarowania terenu — mapa 3 - skala 1
— Projekt zagospodarowania terenu — mapa 4 - skala 1
— Projekt zagospodarowania terenu — mapa 5 - skala 1
— Projekt zagospodarowania terenu — mapa 6 - skala 1
— Projekt zagospodarowania terenu — mapa 7 - skala 1
— Projekt zagospodarowania terenu — mapa 8 - skala 1

— Projekt zagospodarowania terenu — mapa 9 - skala 1

— Projekt zagospodarowania terenu — mapa 10- skala 1 : 500

— Profil podtuzny sieci KS - skala 1:100:500
— Profil podiuzny sieci KS - skala 1:100:500
— Profil podtuzny sieci KS - skala 1:100:500
— Profil podiuzny sieci KS - skala 1:100:500
— Profil podtuzny sieci KS - skala 1:100:500
— Profil podiuzny sieci KS - skala 1:100:500
— Profil podtuzny sieci KS - skala 1:100:500
— Profil podiuzny sieci KS - skala 1:100:500
— Profil podiuzny sieci KS - skala 1:100:500
— Profil podtuzny sieci KS - skala 1:100:500
— Schemat przepompowni sciekow P1 - schemat
— Schemat przepompowni sciekéw P2 - schemat

— Schemat przepompowni sciekéw P3 - schemat
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WYKAZ WARUNKOW | UZGODNIEN
1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 10/2007 z dnia 17.07.2007 r. Znak
Ua.7331-10/07
2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia z dnia
04.10.2007 nr O$.7624-13.8/2007
3. Zarzad Drég Powiatowych w ltawie — uzgodnienie w zakresie trasy Kanalizacji Sanitarnej z dnia
26 09 2007 nr PZD-5450/128/07.

4. Zaktad Ustug Komunalnych w Suszu, WT dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

5. Zaktad Ustug Komunalnych w Suszu, uzgodnienie projektu kanalizacji sanitarnej i zapewnienie
odbioru sciekow.

6. Telekomunikacja Polska SA, Obszar Pionu Sieci w Olsztynie, przejscia ks pod istniejgcg infra-
strukturg telekomunikacyjng z dnia 24 09 2007 nr 89116/07.

7. Koncern Energetyczny ENERGA SA, Rejon Kwidzyn uzgodnienie w zakresie kolizji z infrastruk-

turg energetycznym.
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Itawa, dnia 09.2007 r.

OSWIADCZENIE

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Michatowo gm.Susz sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne,.

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
inz. PIOTR SWIECKI tech. bud. RYSZARD TRETAU

upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06 upr. proj. i wyk. 97/80/0OL i 93/94/0OL
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Numery dziatek objetych zakresem inwestycji :

Obreb Michatowo (25) :56/4, 56/5, 55/10, 55/8, 55/12, 55/11, 113, 48/2, 57, 52, 54/1, 60/3, 47/4,

Obreb Susz (3)

17/3, 29, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 122/4, 122/3, 122/1, 112, 123/3, 124,
121/4, 142, 128/4, 127/2, 128/3, 128/2, 129, 130/2, 130/1, 131/1, 132/1,
132/4, 132/3, 133/1, 133/2, 134, 145, 135/2, 95, 94, 92, 93, 91/1, 91/2,
91/3, 40/5, 140/1, 103/2, 53, 51, 102/1, 102/2, 117, 101, 100, 146, 104,
96, 97/5, 98/10, 114, 97/4,97/3, 90, 89/1, 142/1, 34/7, 34/8

:56, 55, 34/3, 34/2, 59

Budowa_sieci kanalizacji sanitarnej : Michalowo; Obreb Michalowo (25)

LP Nr Dziatki Wiasciciel
1 56/4 Wojciech Girué i Longina Girué, Michatowo, Gm.Susz
2 56/5 Wojciech Girué i Longina Girué, Michatowo, Gm.Susz
3 55/10 (WL) Skarb _Pari.stwa Agem’:ji.Nieruchomos'c.i Rolnych _
(SP) Agencja Nieruchomosci Rolnych oddziat Olsztyn, ul. Glowackiego 6, Olsztyn
4 55/8 Dariusz Jaroszewski i Dorota Jaroszewska; Michalowo 18a; gm.Susz
5 54/1 Zbigniew Kuchnio; Michatowo; gm.Susz
6 55/12  Anna Swieta, Michatowo 24, gm.Susz
7 55/11 Stanistawa Janina Kowalska; Michatowo 24; gm.Susz
8 113 Gmina i Miasto Susz. ul. Wybickiego 6; Susz
9 48/2 Gmina i Miasto Susz. ul. Wybickiego 6; Susz
10 48/1 Dariusz Jaroszewski i Dorota Jaroszewska; Michatlowo 18a; gm.Susz
11 57 Andrzej Pyza i Ewa Pyza; Michafowo; gm.Susz
12 52 Gmina i Miasto Susz. ul. Wybickiego 6; Susz
13 51 Gmina i Miasto Susz. ul. Wybickiego 6; Susz
14 60/3 Ma{'cin Wa.Silellll’/SI.(i; Ogrodzieniec 16, 14-220 Kisielice
Anita Maria Wisniewska; ul.Bolestawa Prusa 27, 14-240 Susz
15 47/4 Stanistaw Lewandowski i Aleksandra Lewandowska; Michatowo; gm.Susz
16 17/3 (Wt)Jan Mazur i {_eokadia Mazur; Michatowo; gm.Susz_ )
(DZ) Robert Letkiman, Nowy Folwark; 82-450 Stary Dzierzgon
17 29 Gmina i Miasto Susz. ul. Wybickiego 6; Susz
18 18/3 Tadeusz Bialek i Lucyna Bialek; Korczaka 7/21;Susz
19 18/4 Tadeusz Bialek i Lucyna Bialek; Korczaka 7/21;Susz
20 18/5 Tadeusz Bialek i Lucyna Bialek; Korczaka 7/21;Susz
29 18/6 (Wt)Jan Mazur i {_eokadia Mazur; Michatowo; gm.Susz_ )
(DZ) Robert Letkiman, Nowy Folwark; 82-450 Stary Dzierzgon
22 122/4 Sylwester Przybystawski i Anna Katarzyna Przybystawska; Michatowo 18a,
gm.Susz
23 122/3 Dariusz Jaroszewski i Dorota Jaroszewska; Michatlowo 18a; gm.Susz
24 122/1 Dariusz Jaroszewski i Dorota Jaroszewska; Michatlowo 18a; gm.Susz
25 112 Gmina i Miasto Susz. ul. Wybickiego 6; Susz
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LP Nr Dziatki Wiasciciel
26 123/3 (Wt) Alfr_ed Chilinski i He!ene_z Chilinska; Brusiny; gm.Susz
(DZ) Dariusz Jaroszewski; Michatowo 18a; gm.Susz
27 124 Dorota Lekiman; Michatlowo; gm.Susz
28 121/4 Alfred Chilinski i Helena Chilinska; Brusiny; gm.Susz
29 142 Gmina i Miasto Susz. ul. Wybickiego 6; Susz
30 128/4 Adam Mazur i Wiestawa Mazur; Michatowo; gm.Susz
31 127/2 Wiestawa Mazur; Michatowo; gm.Susz
32 128/3 Wiestawa Mazur; Michatowo; gm.Susz
33 128/2 Wiestawa Mazur; Michatowo; gm.Susz
34 129 Wojciech Przybojewski; Michatowo;gm.Susz
35 130/2 Wojciech Przybojewski; Michatowo;gm.Susz
36 130/1 Wojciech Przybojewski; Michatowo;gm.Susz
37 131/1 Kazimierz Drzewoszewski; Michatlowo; gm.Susz
38 132/1 Wiestaw Morawski i Teresa Morawska; Michatowo. gm.Susz
39 132/4 Gmina i Miasto Susz. ul. Wybickiego 6; Susz
40 132/3 Gmina i Miasto Susz. ul. Wybickiego 6; Susz
41 133/1 Gmina i Miasto Susz. ul. Wybickiego 6; Susz
42 133/2 Zdzistaw Przygocki; Michatlowo; gm.Susz
43 134 Zdzistaw Przygocki; Michalowo; gm.Susz
44 145 Gmina i Miasto Susz. ul. Wybickiego 6; Susz
45 135/2 Wiestaw Morawski i Teresa Morawska; Michatowo. gm.Susz
46 95 Zbigniew S.ekowski;_ Michatowo 10; gm.Susz
Teresa Marianna; Michatowo 10; gm. Susz
47 94 Dorota Kazmierczak; 97-500 Radomsko; ul.Witosa 106
48 92 Irena Jézwiak; Michatowo; gm.Susz
93 Lech Chetnicki i Halina Chetnicka; Michafowo; gm.Susz
49 91/1 Jan Pyza i Krystyna Jadwiga Pyza; Michafowo; gm.Susz
50 91/2 Zbigniew Osowski i Agieszka Barbara Odsowska; Michatowo 7; gm.Susz
51 91/3 Karol Marcin Pyza
52 40/5 (Wt) Alfr_ed Chilinski i He!ene_z Chilinska; Brusiny; gm.Susz
(DZ) Dariusz Jaroszewski; Michatowo 18a; gm.Susz
53 140/1 Powiat fawski, Hawa ul.Gen-Andersa 2a
54 103/2 Zbigniew Kuchnio; Michatowo; gm.Susz
55 53 Ma_riar.ma Kuchnl:o; Ml:chalowo gm.Susz
Zbigniew Kuchnio; Michatowo; gm.Susz
Wiadystaw Przygdcki; Michatowo; gm.Susz
Zdzistaw Przygocki; Michatlowo; gm.Susz
56 102/1 Jerzy Wroniewicz; Michatlowo; gm.Susz
Wiadystaw Krajnik; Putaskiego 12; Susz
Teresa Krajnik, Michatlowo; gm. Susz
57 102/2 Wiestaw Mazur; Michatowo; gm.Susz
58 117 Gmina i Miasto Susz. ul. Wybickiego 6; Susz
59 101 Wiadystaw Przygdcki; Michatowo; gm.Susz

Zdzistaw Przygocki; Michatlowo; gm.Susz
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LP Nr Dziatki Wiasciciel
60 100 Jerzy Wroniewicz; Michatowo; gm.Susz
61 146 Skarb Parnistwa
62 104 Gmina i Miasto Susz. ul. Wybickiego 6; Susz
Genowefa Bialek
63 9 Krysfyna Gérzyris.ka _
Stanistawa Wolanicka; Michatowo; gm.Susz
Stanistawa Wolanicka; Michatowo; gm.Susz
64 97/5 Jozef Lewandowski; Michatlowo; gm.Susz
65 98/10 Ryszard Roznerski i Eryka Roznerska; ul.Mierostawskiego 8/5, ltawa
66 114 Gmina i Miasto Susz. ul.Wybickiego 6; Susz
67 97/4 Gmina i Miasto Susz. ul. Wybickiego 6; Susz
68 97/3 Stapislaw Kavyicki; O_Ibrachtéwko; gm.Susz
Julianna Kawicka; Michatowo; gm.Susz
69 90 Grzegorz Mazur; Michatowo; gm.Susz
70 89/1 Andrzej Pyza i Ewa Pyza; Michatlowo; gm.Susz
71 142/1 Gmina i Miasto Susz. ul.Wybickiego 6; Susz
79 3477 Waldemar Dalkiewicz i D_anuta Dalkiewic.z; Michatowo 31/1; gm.Susz
Roman Wiadystaw Kuc i Barbara Kuc; Michatlowo 31/2; gm.Susz
73 34/8 (WL) Skarb’Pf:lr'rstwa PGL Lasy P§h§twowe Olsztyn
(ZA) Nadlesnictwo Susz; ul.Stowianska 10; Susz
Budowa_sieci kanalizacji sanitarnej : Michalowo; Obreb Susz (3)
LP Nr Dziatki Wiasciciel
56 Powiat lfawski, fawa ul.Gen-Andersa 2a
2 55 Gmina i Miasto Susz. ul. Wybickiego 6; Susz
3 34/3 Danuta Le’c.hows.ka; Lesna _18/2; ’Susz’
Jacek Kus i Agnieszka Maria Kus; Lesna 18/1; Susz
4 34/2
5 59 Gmina i Miasto Susz. ul. Wybickiego 6; Susz

|l. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem na opracowanie niniejszej dokumentaciji.

1.2. Plany sytuacyjno-wysoko$ciowe w skali 1 : 500 do celéow projektowych.

1.3. Ustalenia z Inwestorem i wizja lokalna.

1.4. Obowigzujgce przepisy prawne.
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Il. Opis techniczny.

2.1. Temat, stan istniejacy i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana w zakresie:
Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z trzema przepompowniami $ciekéw dla miejscowosci Michato-
wo gmina Susz.

Catkowita dtugos¢ kanalizacji wynosi 5064,0 m w tym :

- Kanalizacja grawitacyjna PVC @ 160mm Lks = 1418,0m
- Kanalizacja grawitacyjna PVC @ 200mm Lks = 1967,0m
razem 3385,0 m
- Kanalizacja ttoczna PE @ 63mm L= 515,0m
- Kanalizacja ttoczna PE @ 90mm L= 770,0 m
- Kanalizacja ttoczna PE @ 90mm L= 394,0m
razem 1679,0m

2.2. Istniejace uzbrojenie terenu.
Wzdtuz projektowanych sieci wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
- sieci wodociggowe wraz z przytgczami,
- sieci kanalizacji sanitarnej,
- kablowe linie energetyczne napowietrzne i podziemne,
- kablowe linie telekomunikacyjne.
Dane o urzadzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy tresci map oraz
od poszczegdlnych uzytkownikdw urzadzen. Istniejgce urzgdzenia uzbrojenia terenu sg namierzone na

planach sytuacyjno-wysokosciowych, a w miejscach skrzyzowan, réwniez na profilu podtuznym.

lll. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Rurocigg uktadaé zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociggéw z PVC i
PE cz. 3.” opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie przez COBR W-wa.
3.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

3.1.0.Grawitacyjna.

Zaprojektowano sie¢ grawitacying z rur PVC alternatywnie z rur ,Pragma” PP
o catkowitej dtugosci L=3385,0 mw tym @ 160 mm =1418,0 ma @ 200 mm = 1967,0m.
Na trasie sieci kanalizacyjnej zaprojektowano usytuowanie 106 nowych studni rewizyjnych

0 ¥ 1200 mm z wiazami zeliwnymi typu ciezkiego przejezdnego.
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Studzienki zaprojektowano wg PN-92/B-10729 ,Studzienki kanalizacyjne”. Wszystkie elementy

betonowe i zelbetowe (studzienek) po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie zagruntowaé roztworem do
gruntowania wg. PN-59/B-24662. Po wyschnieciu po okoto 24 h nalezy natozy¢ jednokrotnie powtoke z
lepiku asfaltowego, bez wypetniaczy, stosowanego na gorgco wg. PN-58/B-96177.

W miejscach przejscia kanatdw przez Sciany studzienek rewizyjnych w scianach studni nalezy
wykonac otwory o $rednicy 4 cm wieksze od zewnetrznej srednicy rur PVC, przestrzen pomiedzy rurg

a $ciang studzienki uszczelni¢ sznurem konopnym i kitem asfaltowym.

3.1.1.Przejscie pod droga Powiatowa

W pieciu miejscach zaprojektowano przejscie pod drogg asfaltowg metodg bezwykopowa,
(przecisku lub przewiertu) bez naruszania nawierzchni. Na tych odcinkach zaprojektowano w czesci

pod drogq zatozenie rury ochronnej typu TS (f Wavin) :

— Na odcinku S70 -S69 L=5,0m RO TS ¥ 300 mm
- Na koncéwce ttocznego L=20,0m RO TS ¥ 160 mm
— Na ttocznym L=6,0m RO TS @ 250 mm
— Naodcinku $14-S15 L=6,0m RO TS @ 300 mm

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie 2z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”.

3.1.2.Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi

W miejscach skrzyzowan nalezy prace wykonywac ze szczegolng ostroznoscig recznie. Odkry-
te kable nalezy podwiesi¢ i zabezpieczyé przed uszkodzeniem. W miejscach skrzyzowanh zaprojek-

towano natozenie na istniejgce kable rur ochronnych typ AROT.

3.2.0. Kanalizacja Ttoczna.

Obliczenie naplywu sciekéw — przepompownia PP1 (dz. Nr 51).

Przecietna norma zuzycia c.w. wynosi 120 dm?®h na 1 mk

[los¢ mieszkancow 20 os.
$r. wspot. nierdwnomiernosci Ny 1,1
$r. wspot. nierédwnomiernosci Ny, 1,2

G 4s =20 x 120 = 2400 dm¥d = 2,40 m®/d
G gmax =2400 x 1,1 = 2,64 dm3/d = 2,38 m®/d
G hmax = 2,64 x 1,2/24 = 130 dm®*h = 0,13 m?h
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Straty ciSnienia hydraulicznego na kolektorze tftocznym

Rzedna wierzchu terenu na Przepompowni (PP) -105,60 m.n.p.m.

Rzgdna wlotu KS grawitacyjnej do PP -103,25 m.n.p.m.

Rzedna dna PP -103,07 m.n.p.m.

Rzgdna wylotu Kanalizacji Tlocznej z PP -104,80 m.n.p.m.

Dhugo$¢ odcinka tlocznego -515,0m

Srednica rurociagu ttocznego -PE @ 63 mm

Najwyzszy punkt rurociagu ttocznego na trasie -wylot do Studni Rozpr¢zne;j
Odleglo$¢ najwyzszego punktu od PP -wylot do Studni Rozpr¢zne;j
Rzedna wierzchu Studni Rozprezne;j -108,10 m.n.p.m.

Rzedna wlotu rurociagu ttocznego do Studni Rozprezne;j -107,00 m.n.p.m.

- réznica pozioméw (najwyzszym pkt. Trasy) - 107,00 - 103,00= 4,00m

- opor kolektora ttocznego dla rur PE @ 63 mm wynosi 0,42 mH,O/100m przy V= 0,5 m/s i przeptywie
1,5dm3/s
- straty miejscowe 10 %
P«=51500m * 1,10 * (0,42:100) = 2,38 mH,0 tj. ~ 2,40 mH,O

catkowity opor - 4,00 + 2,40 =6,40 mH.0

Obliczenie naptywu sciekow — przepompownia PP2 (dz. Nr 103/2).

Przecietna norma zuzycia c.w. wynosi 120 dm?®h na 1 mk

[los¢ mieszkancow 200 os.
$r. wspot. nierdwnomiernosci Ny 1,1
$r. wspot. nierédwnomiernosci Ny, 1,2

G ¢er =60 x 120 = 24 000 dm?®/d =24,0 m3/d
G gmax =24 000x 1,1 = 26 400 dm?¥/d = 26,4 m3/d
G hmax = 26,4 x 1,2/24 = 1320.dm?*h = 1,32m%h
Straty ci$nienia hydraulicznego na kolektorze ttocznym

Rzedna wierzchu terenu na Przepompowni (PP) -105,30 m.n.p.m.
Rzedna wlotu KS grawitacyjnej do PP -103,25m.n.p.m.
Rzedna dna PP -101,75 m.n.p.m.
Rzedna wylotu Kanalizacji Ttocznej z PP -104,00 m.n.p.m.
Dhugo$¢ odcinka ttocznego -770,00m
Srednica rurociagu ttocznego -PE 0 90 mm

Najwyzszy punkt rurociagu ttocznego na trasie -115,00 m.n.p.m.
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Odleglos¢ najwyzszego punktu od PP -407,00m

Rzgdna wierzchu Studni Rozpreznej -112,00 m.n.p.m.
Rzedna wlotu rurociagu ttocznego do Studni Rozpreznej -110,80 m.n.p.m.

- réznica poziomow (najwyzszym pkt. Trasy) - 115,00 - 101,80= 13,20m

- opor kolektora ttocznego dla rur PE @ 90 mm wynosi 0,16 mH,O/100m przy V= 0,5 m/s i przeptywie
1,5dm3/s
- straty miejscowe 10 %
P«=770,00m * 1,10 * (0,16:100) = 1,355 mH,0 tj. ~ 1,36 mH,O

catkowity opor - 13,20+ 1,36 =14,56 mH.O

Obliczenie naptywu sciekéw — przepompownia PP3 (dz. Nr 55).

Przecietna norma zuzycia c.w. wynosi 120 dm?®h na 1 mk

[los¢ mieszkancow 2300s.
$r. wspot. nierdwnomiernosci Ny 1,1
$r. wspot. nierédwnomiernosci Ny, 1,2

G 44 =230 x 120 = 27 600 dm?*/d =27,6 m3/d
G gmax =27 600x 1,1 = 30 360 dm?*/d =30,36 m*/d
G hmax = 30,36 x 1,2/24 = 1520 dm3h = 1,52 m®h

Straty ciSnienia hydraulicznego na kolektorze tlocznym

Rzedna wierzchu terenu na Przepompowni (PP) -112,10 m.n.p.m.

Rzedna wlotu KS grawitacyjnej do PP -110,43m.n.p.m.

Rzedna dna PP -108,80 m.n.p.m.

Rzgdna wylotu Kanalizacji Tlocznej z PP -111,00 m.n.p.m.

Dhugo$¢ odcinka ttocznego -394,00m

Srednica rurociagu ttocznego -PE @ 90 mm

Najwyzszy punkt rurociagu ttocznego na trasie -wylot do Studni Rozpr¢zne;j
Odleglos¢ najwyzszego punktu od PP -wylot do Studni Rozpr¢zne;j
Rzgdna wierzchu Studni Rozpreznej -112,58 m.n.p.m.

Rzedna wlotu rurociagu tlocznego do Studni Rozprezne;j -111,00m.n.p.m.

- réznica poziomoéw (najwyzszym pkt. Trasy) - 111,00 — 108,80= 2,20m

- opor kolektora ttocznego dla rur PE @ 90 mm wynosi 0,16 mH.O/100m przy V = 0,5 m/si przeptywie
1,5dm3/s
- straty miejscowe 10 %
P«=394,00m * 1,10 * (0,16:100) = 0,69 mH,O tj. ~ 0,70mH.O

catkowity opor - 2,20 + 0,70 =2,90 mH,0
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Zaprojektowano sie¢ ttoczng z rur PE o catkowitej dtugosci L=1679,0m w tym :

- Kanalizacja ttoczna PE @ 63mm L= 515,0m

- Kanalizacja ttoczna PE @ 90mm L= 770,0 m

- Kanalizacja ttoczna PE @ 90mm L= 3940m
razem 1679,0m

3.3. Opis techniczny przepompowni sciekéw PP1, PP2 i PP3.

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWEJ OBEJMUJE:

3.3.1. Pompy produkcji FLYGT ( typy pomp wg tabeli i zatacznikéw nr 1, 2 1 3) —szt.2

3.3.2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z kregéw betonowych B45

2.1. Wyposazenie zbiornika:

- drabinka ztazowa - stal nierdzewna

- porgcz — stal nierdzewna

- wspornik rozdzielnicy

- kominki wentylacyjne - PCV

- wlaz wejsciowy - stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- fanicuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna

- zasuwy klinowe z trzpieniem wydluzonym szt. 2 - zeliwo (obstuga z poziomu terenu)
- zawory zwrotne kulowe szt.2 - zeliwo

- przewody tloczne - stal nierdzewna

- potaczenia komierzowe nierdzewne ( dla DN50 potqczenia gwintowane)
- elementy ztaczne - stal nierdzewna

- ztaczka STAL/PE - polaczenie w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.

3.3.3. Sterowanie elektryczne:

)
[©)

o

O O O O O

>QObudowa szafy sterowniczej:
wykonana z tworzywa sztucznego
wyposazona w drzwi wewngtrzne, na ktorych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii ogdlnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy
pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wylacznik glowny zasilania, przelacznik trybu pracy pompowni
(Rgczna — 0 — Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy recznej; stacyjka z
kluczem
wyposazona w ptyt¢ montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych

Urzadzenia elektryczne:
czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
uktad grzejny 45W wraz z elektronicznym termostatem
wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A
wylacznik gldéwny 60A
gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-pradowym kla-
sy B10
wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przeciazeniem i zanikiem napi-
ecia na dowolnej fazie zasilajacej
stycznik dla kazdej pompy
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jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j

zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i optycz-
nego

przetacznik trybu pracy (Rgczna — 0 — Automatyczna)

wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu

polaczenia wyréwnawcze

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H20 wraz z dwoma pty-
wakami (suchobieg i poziom alarmowy)

anten¢g typu YAGI dla sygnalu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego po-
ziomu mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztalcie ,,krazka”
z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

dla mocy pomp > 5,5kW - rozruch soft-start

przektadniki pradowe

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny typu MT-101 firmy AB-MICRO, do ktorego

wchodza nastgpujace sygnaty:

O O O O O O O O O

O O O O

o O

= Wejscia (24VDC):
tryb pracy (Reczny/Automatyczny)
zasilanie na obiekcie (Wlaczone/Wytaczone)
awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i wytacznika silnikowego
awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wyltacznika silnikowego
kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni
kontrola ptywaka suchobiegu
kontrola ptywaka alarmowego — przelania
kontrola rozbrojenia stacyjki
sygnal z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) dobezpieczony

b) Wyjscia (zataczanie przekaznikow napigciem 24VDC)
zataczanie pompy nr 1
zataczenie pompy nr 2
zakaczenie sygnatu dzwigkowego syrenki alarmowej
zalaczenie sygnalu optycznego syrenki alarmowe;j

Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:
naprzemienng pracg¢ pomp
kontrolg termikow pompy i1 wylacznikow silnikowych
funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla
pracy rgcznej
w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracg pompowni w oparciu o sygnat z dwoch ptywa-
kow

PARAMETRY POMP ORAZ ZBIORNIKOW PRZEPOMPOWNI:

L.p.

Zbiornik przepompowni z Pompy zatapialne
kregéw betonowych B45 [wy-
miary mm]|

PP1 Michatowo

1200 x 2630

przewody tloczne DN50 MP 3068.170 HT/210 2,4 kW

PP2 Michatowo

1500 x 3650

przewody tloczne DN8O MP 3102.170 LT/210 4,4 kW

PP3 Michatowo

1500 x 3400
przewody ttoczne DN80

DP 3068.180 HT/214 2,4 kW
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W przypadku gdy poziom wéd gruntowych znajduje sie powyzej poziomu posadowienia, lub w
poziomie posadowienia zbiornika wystepuje grunt stabono$ny, nalezy przeprowadzi¢ indywidualne obli-
czenia statecznosci posadowienia zbiornika. Wszelkie rozwigzania konstrukcyjne powinny by¢ poparte

powyzszymi obliczeniami.

Sposob posadowienia zbiornika przepompowni w gruncie wymaga w kazdym przypadku
indywidualnego rozwiazania, w zaleznosci od warunkéw gruntowo — wodnych i powinien by¢

zgodny z wytycznymi projektanta

Uktad sterujacy spetniajgcy wszystkie powyzsze funkcje jest kosztowny i nie zawsze bezwzglednie
potrzebny. Modyfikacja ukiadoéw sterowanie poprzez rezygnacje lub dotgczenie dodatkowych funkc;ji
dokonywana jest na zyczenie zamawiajgcego.
Skrzynka sterownicza moze by¢ instalowana w pomieszczeniu zamknietym, lub terenie otwartym w
szafce sterowniczej zabezpieczajgcej przed dostepem oséb trzecich.
Przepompownia jest ogrodzona siatkg o wymiarach 3m x 3m i wysokosci min 1,8m z zamykang bram-
kg wejsciowg

IV. Roboty ziemne.

4.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace.

4.1.1. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg hydrotechnicznych budowli ziemnych
obejmujg miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegdlnych elementow sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng, elementéw geometrycznych kolektora
takich jak osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

C) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci reperéw wy-
sokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej osnowy wysokosciowej
obowigzujgcej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkdw,
osiadania itp.,

€) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegdlnych jej etapdw) pomiardw inwentaryzacyj-
nych urzadzen i elementdow zakonczonych oraz sporzadzanie planéw sytuacyjno-wysokosciowych
budowli i ich aktualizacje. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wykonac¢ zanim sta-
nie sie ona niedostepna.
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4.1.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegajg na zorganizowaniu placu budowy z uwzglednieniem budyn-
kéw, pomieszczeh administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placéw skiadowych
oraz transportu wewnetrznego.

Do robét przygotowawczych nalezy zaliczyé tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektow i uzbroje-
nia. Do tych robét nalezg réwniez wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz
tymczasowe przejazdy itp.

4.2. Roboty ziemne.

Prace ziemne wykonywaé recznie i mechanicznie jako szeroko przestrzenne z rozkopem.
Wykopy wykonywane wzdtuz oraz skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac
recznie. Wiekszos¢ wykopow odbywacé sie bedzie w gruncie kat. 111
W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢ lokalizacje
uzbrojenia podziemnego i wykonac¢ recznie prébne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte uzbroje-
nie podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i przy udziale
nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania robaot.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach

zblizen, wykopy wykonywacé recznie ze szczegblng ostroznoscia.

Zasypke rurociggéw wykonywac recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem grun-
tu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. lll, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz=1,0 —
oraz do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym i nieuzytkowym

Podczas wykonywania robdot ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrdcic na  prze-
strzeganie przepiséw BHP. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacniac przez stosowanie
deskowania zgodnie z BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych cz. Il oraz Instrukcjami projektowania i
montazu rurz PVC i PE.

UWAGA:
— przy wykonywaniu przytqczy zwracaC¢ szczeqQolng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu i
przestrzegac¢ zalecen ustalonych w uzgodnieniach z wifascicielami urzgdzeh podziemnych
( uzgodnienia patrz mapa i zatgczniki),
- ze wzgledu na wystepowanie obszaréw z wysokim poziomem wod gruntowych w trakcie
wykonywania robét ziemnych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopow punktowo lub za po-
moca iglofiltrow w zaleznosci od naptywu wéd gruntowych. Nadmiar wody z wykopow na-

lezy odprowadzié poza wykop.
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4.3. Podsypka pod rurociag.

Zaprojektowane kanaty nalezy posadowi¢ bezposrednio na wolnym od kamieni gruncie rodzi-
mym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopow struktury gruntu rodzimego. Na odcinkach
zalegania w poziomie kanatéw gruntéw kamienistych lub gliny zwatowej pod projektowane kanaty na-
lezy wykonaé podsypke zwirowo — piaszczystg o gr. 0,15 m.

Ewentualne przewarstwienia z gruntéw organicznych tj. warstwy torfowej i gliny w poziomie po-
sadowienia przewodu nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysto — zwirowy. Takim samym gruntem nalezy
zasypac rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem zasypki po obu stronach

przewodu.

Prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia rur,
warunkuje uzyskanie wiasciwej wytrzymatos$ci.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione o gr. 0,20 m
zageszczone do 85 % wg Proctora z piasku $rednioziarnistego, mieszanego, bez frakcji pylastych o
wielkosci ziaren do 20 mm.

4.4. Obsypka rurociagu.

Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznosé przewodu zalezny jest od warunkéw obcigze-

nia:
- pod drogami:

* wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP*
- poza drogami:

* dla przewoddw o przykryciu do 4,0 m obsypka powinna by¢ zageszczona min. 85% ZMP (wg

zmodyfikowanej metody Proctora)

* mogq by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odnosnie

konstrukcji drogi.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10—30 cm. Wysokos¢ obsypki nad wierz-
chotkiem rury (po zageszczeniu) po winna wynosic:
* co najmniej 15cm dla ruro srednicy d,<400 mm;
* co najmniej 30 cm dla ruro srednicy d,>400 mm.

V. Uwagi koncowe do robét ziemnych.

- Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robét (przed zasypaniem).
- Przed przystgpieniem do robdt powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow uzbrojenia pod ziemnego
i wtascicieli gruntéw o terminie rozpoczecia robot.
- Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu srodowiska naturalnego, zieleni trwatlej,
istniejgcego drzewostanu oraz systemu korzeniowego
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-Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. poz. 690).

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT

inz. PIOTR SWIECKI tech. bud. RYSZARD TRETAU
upr. proj. nr WAM/0125/PO0OS/06 upr. proj. i wyk. 97/80/0OL i 93/94/0OL
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Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia

Wg : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni $ciekédw wraz z kablowg linig
energetyczng zalicznikowa.

Adres: Michatowo dm.Susz

Obreb Michatowo (25) :56/4, 56/5, 55/10, 55/8, 55/12, 55/11, 113, 48/2, 57, 52, 54/1, 60/3, 47/4,
17/3, 29, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 122/4, 122/3, 122/1, 112, 123/3, 124,
121/4, 142, 128/4, 127/2, 128/3, 128/2, 129, 130/2, 130/1, 131/1, 132/1,
132/4, 132/3, 133/1, 133/2, 134, 145, 135/2, 95, 94, 92, 93, 91/1, 91/2,
91/3, 40/5, 140/1, 103/2, 53, 51, 102/1, 102/2, 117, 101, 100, 146, 104,
96, 97/5, 98/10, 114, 97/4,97/3, 90, 89/1, 142/1, 34/7, 34/8

Obreb Susz (3) :56, 55, 34/3, 34/2, 59
Inwestor: Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz
Opracowat: RYSZARD TRETAU

1. Zakres robét
1.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarne;
- wykopy
- ukfadanie rur
- roboty montazowe przy przepompowni $ciekdw

- zasypanie
1.2. Kolejnos¢ realizacii
- | etap - podtaczenie zaprojektowanych przytaczy do istniejgcych sieci
- Il etap - budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig

N

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- drogi powiatowe
- drogi gminne,
- kable telekomunikacyjne
- kable energetyczne
- sie€ i przytacza wodociggowe
- sie€ i przytagcza kanalizacji sanitarnej

w

. Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
droga powiatowa
drogi gminne

— kable i sieci podziemne

4. Zagrozenia podczas realizacji
4.1. Roboty sieciowe
- skala; 20 pracownikéw, samochdd ciezarowy, koparka, dzwig, spychacz, wibromtoty
- rodzaj; praca pracownikéw i sprzetu w wykopach
- gtebokie wykopy szerokoprzestrzenne i waskoprzestrzenne
- uktadanie rur i ksztattek
- zasypanie i ubijanie
- miejsce; teren wzdtuz projektowanej sieci
- czas; 40 dni roboczych
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5. Sposob instruktazu pracownikow
- szkolenie na stanowisko pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrebie czynnej drogi
gtebokie wykopy
uktadanie rur
zasypanie wykopow
- omowienie sprzetu i Srodkdw bezpieczenstwa; wibromtoty, dzwigi, koparki
- omowienie; instrukcji p.poz., pierwszej pomocy, telefony alarmowe
- dziatania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej, telefonicznej, wodnej, gazowej

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikow

- sprawdzenie dokumentdow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen

- sprawdzenie atestow materiatow

- wykonanie odwodnien punktowych lub igtofiltrow przy robotach przepompowni

- ustawienie oznakowania zgodnie z ,projektem czasowej organizacji ruchu”

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych

- codzienne sprawdzanie prawidtowosci ogrodzenia, oznakowania i stanu szalunkéw przy wykopach
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej

- wskazanie i odszukanie urzgdzen infrastruktury podziemnej

- montaz rur ostonowych i zabezpieczen na instalacji podziemnej

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikow infrastruktury podziemnej i nadziemnej

- wyznaczenie; miejsca ustawienia barakowozow, drég wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu p.poz. na poszczegodlnych stanowiskach i magazynach

- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robot

- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. Wiw zalecenia dotycza generalnego wykonawcy, podwykonawcéw, sprzetu najemnego
8. Informacje opracowano na podstawie

- projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej,
- Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r.

OPRACOWAL
tech. bud. RYSZARD TRETAU
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