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PROJEKT BUDOWLANY

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni Sciekow wraz z
kablowg linia energetyczng zalicznikowa.

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Olbrachtéwko

Adres: Olbrachtéwko gm. Susz
Inwestor: Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego, 14 - 240 Susz
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. Opis techniczny.
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2. Rysunki wg. zestawienia jak nizej:

— Projekt zagospodarowania terenu — mapa 1 - skala 1 : 500 rys. nr 1
— Projekt zagospodarowania terenu — mapa 2 - skala 1 : 500 rys. nr 2
— Projekt zagospodarowania terenu — mapa 3 - skala 1 : 500 rys. nr3
— Projekt zagospodarowania terenu — mapa 4 - skala 1 : 500 rys. nr4
— Projekt zagospodarowania terenu — mapa 5 - skala 1 : 500 rys. nr5
— Projekt zagospodarowania terenu — mapa 6 - skala 1 : 500 rys. nr 6
— Profil podtuzny sieci KS S1-P1 - skala 1:100:500 rys. nr7
— Profil podiuzny sieci KS S42-S20 - skala 1:100:500 rys. nr 8
— Profil podiuzny sieci KS S23-S41 - skala 1:100:500 rys. nr9
— Profil podiuzny sieci KS S3-S21 - skala 1:100:500 rys. nr 10
— Profil podiuzny sieci KS S43-S55 - skala 1:100:500 rys. nr 11
— Profil podiuzny sieci KS S57-S81 - skala 1:100:500 rys. nr 12
— Schemat przepompowni sciekow P1 - schemat rys. nr 13

WYKAZ WARUNKOW | UZGODNIEN
1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 7/2007 z dnia 10.07.2007 r. Znak
Ua.7331-7/07
2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia z dnia
03.10.2007 nr 0s.7624-14.8/2007
3. Zarzad Drég Powiatowych w ltawie — uzgodnienie w zakresie trasy Kanalizacji Sanitarnej z dnia
26 09 2007 nr PZD-5450/126/07.

4. Zaktad Ustug Komunalnych w Suszu, WT dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

5. Zaktad Ustug Komunalnych w Suszu, uzgodnienie projektu kanalizacji sanitarnej i zapewnienie
odbioru sciekow.

6. Telekomunikacja Polska SA, Obszar Pionu Sieci w Olsztynie, przejscia ks pod istniejgcy infra-
strukturg telekomunikacyjng z dnia 24 09 2007 nr 89088/07.

7. Koncern Energetyczny ENERGA SA, Rejon Kwidzyn uzgodnienie w zakresie kolizji z infrastruk-
turg energetycznym.
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OSWIADCZENIE

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Olbrachtéwko gm.Susz sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
inz. PIOTR SWIECKI tech. bud. RYSZARD TRETAU

upr. proj. nt WAM/0125/POOS/06 upr. proj. i wyk. 97/80/0L i 93/94/0OL
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Numery dziatek objetych zakresem inwestycji :

Obreb Olbrachtéwko :13/9, 13/8, 13/6, 104, 61/6, 61/5, 102, 17/4, 16, 60/3, 60/8, 60/14, 60/13, 60/11,
60/12, 102, 10, 18, 19, 20/1, 21/1, 9/2, 9/3, 103, 47/9, 48/2, 6/1, 47/10, 5/3, 5/1,
4, 31, 2/6, 3/3, 2/7, 218, 1, 2/1, 2/9, 2/10, 2/2, 106, 19/5, 24/3, 24/4, 112/1,
112/2, 24, 25/2, 26, 27/3, 27, 28, 29/1, 30/1, 32/1, 31/1, 30, 31, 32, 30/2, 34/1,
34/3, 34/2, 35/5, 35/6, 35/3.

Obreb Brusiny :54, 55/1, 55, 56, 57/5, 53, 52, 51, 50/3, 49/5, 48/3, 47, 46, 45, 180/1, 44/1, 43/1,
42/1, 38/1, 36

Budowa_sieci kanalizacji sanitarnej : Olbrachtowko; Obreb Olbrachtowko (28)

LP Nr Dziatki Witasciciel
(Wt) Skarb Panstwa, Agencja Nieruchomosci Rolnych

1 13/9 (SP) Agencja Nieruchomosci Rolnych, Oddziat w Olsztynie, ul. Glowackiego 6
2 13/8 Franciszek Szuba, Olbrachtowko
3 13/6 Brunon i Maria Sitz, Olbrachtéwko 28, 14-240 Susz
4 104 Powiat lawski, lfawa. ul. Gen.Andersa 2a
5 61/6 Jerzy Puchowski, Olbrachtéwko
6 61/5 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz
7 102 Powiat lfawski, fawa. ul. Gen.Andersa 2a
8 17/4 (Wt) Grazyna Brudzinska, Maria Sofowiej, Olbrachtéwko
9 16 Mirosfaw Piotrowski, Mieczystawa Piotrowska, Ulnowo 30/7, Gmina Susz
10 60/3 Marek Slizewski, Olbrachtéwko 21, 14-240 Susz
11 60/8 Krzysztof Kuchnio, Olbrachtéwko 9
12 60/14 Sl?womir Ols_zewski, ul.Brata Alberta 6/1_5, Hawa .
Wioletta Maria Olszewska, ul. Konstytucji 3-go Maja 9, Susz
13 60/13 Ireneusz Koper, Renata Koper, ul.lfawska 23, Susz
14 60/11 Jozef, Stanistaw Jurkiewicz, ul. Konstytucji 3-go Maja 9, Susz
Ireneusz Koper, ul. lfawska , Susz
Jozef, Stanistaw Jurkiewicz, ul.Konstytucji 3-go Maja 9, Susz
15 60/12 Ireqeusz Ko_per, ul. fawska , Sl’lSZ
Bozena Halina Reda, Olbrachtowko 1/1
Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, Susz
16 102 Powiat fawski, lfawa. ul. Gen.Andersa 2a
17 10 Edward Duszynski, Olbrachtéwko, Susz
18 18 Jerzy Puchowski, Olbrachtéwko
19 19 Zbigniew Popfawski, Wiestawa Popfawska, Olbrachtowko, gm.Susz
20 20/1 Katarzyna Dariczyszyn, Olbrachtéwko

21 21/1 Zbigniew Popfawski, Wiestawa Poptawska, Olbrachtéwko, gm.Susz
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LP Nr Dziatki Witasciciel

22 9/2 Marek Slizewski, Olbrachtéwko 21, 14-240 Susz

23 9/3 Irena Pacholec, ul.Mickiewicza 16/3, Susz

24 103 Powiat lfawski, fawa. ul. Gen.Andersa 2a

25 47/9 Kazimierz Rucinski, Jadwiga Rucinska, Olbrachtowki

26 48/2 Witold Tyburski, ul.Lesna. Susz

27 6/1 Kazimierz Rucinski, Jadwiga Rucinska, Olbrachtowki

28 47/10 Marek Nickiel, Sabina Nickiel, Olbrachtéwko 22

29 5/3 Marek Slizewski, Olbrachtéwko 21, 14-240 Susz

30 5/1 Kazimierz Rucinski, J.adwiga Ru!:iﬁska, Olbrachtéw_ki
Krzysztof Jaronowski, ul.Radzyriska 48, 86-320 tasin

31 4 Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, Susz

32 31 Jozef, Stanistaw Jurkiewicz, ul.Konstytucji 3-go Maja 9, Susz
Ireneusz Koper, ul. lfawska , Susz

33 26 Jozef, Stanistaw Jurkiewicz, ul.Konstytucji 3-go Maja 9, Susz
Ireneusz Koper, ul. lfawska , Susz

34 3/3 Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, Susz

35 2/7 Franciszek Petka, Adela Petka, Olbrachtéwko gm.Susz

36 2/8 Zenon Duszynski, Dorota Duszynska, ul.Brata Alberta 4/51, llawa

37 1 Kazimierz Imborski, Bozena Imborska, Olbrachtéowka, Gmina Susz

38 2/1 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

39 2/9 Zenon' Duszynski, Dorota Duszynska, uI.Prata Alberta 4/51, Hawa
Franciszek Petka, Adela Petka, Olbrachtéwko gm.Susz

40 2/10 Zenon' Duszynski, Dorota Duszynska, uI.Prata Alberta 4/51, Hawa
Franciszek Petka, Adela Petka, Olbrachtéwko gm.Susz

41 2/2 AIeks?nder }_(iziniewicz, plbrachtéwko
Krystian Klein, Olbrachtowko

42 106 Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, Susz
Agnieszka Kleinowska, Olbrachtéwko 8

43 19/5 Edward Szabat, Janina Szabat, Olbrachtéwko 8/3
Kazimierz Zielinski, Halina Zielinska, Olbrachtéwka 8/1

44 24/3 Krzysztof , Olbrachtéwko 9

45 24/4 Krzysztof Kuchnio, Olbrachtéwko 9

46 112/1 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

47 112/2 Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, Susz

48 24 Krzysztof Kuchnio, Olbrachtéwko 9

49 25/2 Janusz, Zbigniew Duszynski i Grazyna, Jolanta Duszynska, Michatowo 8

50 26 Krzysztof Sadlakowski i Danuta Sadfakowska,
Pawet Stradczuk, Olbrachtowko

51 27/3 Marek Slizewski, Olbrachtéwko 21
Kazimierz Rucinski, Jadwiga Rucinska, Olbrachtéwki

52 27 Halina Ornowska, Olbrachtéwko

53 28 Piotr Kaminiecki, Olbrachtowko

54 29/1 Grzegorz Bieluch, Piotrkowo 23

55 3071 Zenon Pomaranski i Natalia Pomaranska, Olbrachtéwko

56 32/1 Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, Susz
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LP Nr Dziatki Wiasciciel
57 31/1 Zenon Pomaranski i Natalia Pomaranska, Olbrachtowko
58 30 Zenon Pomaranski i Natalia Pomaranska, Olbrachtowko
59 31 Marek Slizewski, Olbrachtéwko 21
60 32 (Wt) Mieczyslayv Pudek, Olbracht’o’wko
(DZ) Anna Kaminiecka, Olbrachtéwko 12
61 30/2 Aleksander K_iziniewicz, (?Ibrachtéwko
Krystyna Klein, Olbrachtowka
Stanistawa Komorowska, Olbrachtéwko 17/1
62 34/1 Le§ze{(, Stanis{aw Szczypejrwka,_ Olbrach_téwka 17 )
Zbigniew Stanisfaw Pluta i Grazyna Mariola Pluta, ul.Dfugowa 3/1, Sosnowiec
Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, Susz
63 34/3 Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, Susz
64 34/2 Krz;_/szt_of !/Véjcik i Brygida S}_/Iw_ia Wojcik, Olbrachtéwko 18/5
Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz
65 35/5 Krz;_/sztpf !/Véjcik i Brygida S}_/Iw_ia Wojcik, Olbrachtéwko 18/5
Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, Susz
66 35/6 Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, Susz
67 35/3 Stefan Tyburski, ul.Le$na, Susz
Budowa_sieci kanalizacji sanitarnej : Olbrachtéowko; Obreb Brusiny (6)
LP Nr Dziatki Wiasciciel
1 54 Grzegorz Bieluch, Piotrkowo 23, gm.Susz
2 55/1 Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, Susz
3 55 Krzysztof Kuchnio, Olbrachtéwko 9
4 57/5 Jarosfaw tukasiak, Brusiny 2, gm.Susz
5 56 Grzegorz Bieluch, Piotrkowo 23, gm.Susz
6 53 Zenon Pomaranski i Natalia Pomaranska, Olbrachtéwko
7 52 Tadeusz Kowalski i Irena Kowalska, ul.Sikorskiego12 1
8 51 Jerzy Komacha, Brusiny, gm. Susz
9 50/3 Jarosfaw tukasiak, Brusiny 2, gm.Susz
10 49/5 Jarosfaw tukasiak, Brusiny 2, gm.Susz
11 48/3 Jarosfaw tukasiak, Brusiny 2, gm.Susz
12 47 Jan Peszynski, Brusiny 11/3, gm.Susz
13 46 Kazimierz Rokita, Brusiny, gm.Susz
14 45 Mirostaw Zietarski i Ewa Zietarska, Brusiny gm.Susz
15 180/1 Powiat lfawski, fawa. ul. Gen.Andersa 2a
16 44/1 Alojzy Witczak, Brusiny gm.Susz
17 43/1 (Wt) Ireneu.gz. !Vlarkoyvski i Zofia’r Markowska, Brusiny gm.Susz
(DZ) Marek Slizewski, Olbrachtéwko 21, 14-240 Susz
18 42/1 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz
19 38/1 Mirostaw Zietarski i Ewa Zietarska, Brusiny gm.Susz
20 36 Te_odor Naz_aruk, ) )
Mirostaw Zietarski, Brusiny gm.Susz
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|. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem na opracowanie niniejszej dokumentac;ji.
1.2. Plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500 do celéw projektowych.
1.3. Ustalenia z Inwestorem i wizja lokalna.

1.4. Obowigzujgce przepisy prawne.

Il. Opis techniczny.

2.1. Temat, stan istniejacy i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana w zakresie:
Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z trzema przepompowniami $ciekdéw dla miejscowosci Olbrach-
téwko gmina Susz.

Catkowita dtugos¢ kanalizacji wynosi 3466,0 m w tym :

- Kanalizacja grawitacyjna PVC @ 160mm Lks = 985,5m

- Kanalizacja grawitacyjna PVC @ 200mm Lks = 1016,0m
razem 2001,0 m

- Kanalizacja ttoczna PE @ 110mm L= 1465,0m

2.2. Istniejgce uzbrojenie terenu.
Wzdtuz projektowanych sieci wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
- sieci wodociggowe wraz z przytgczami,
- sieci kanalizacji sanitarnej,
- kablowe linie energetyczne napowietrzne i podziemne,
- kablowe linie telekomunikacyjne.
Dane o urzadzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy tresci map oraz
od poszczegdlnych uzytkownikdw urzadzen. Istniejgce urzgdzenia uzbrojenia terenu sg namierzone na

planach sytuacyjno-wysokosciowych, a w miejscach skrzyzowan, réwniez na profilu podtuznym.

lll. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Rurocigg uktadaé zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociggéw z PVC i
PE cz. 3.” opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie przez COBR W-wa.
3.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

3.1.0.Grawitacyjna.

Zaprojektowano sie¢ grawitacyjng z rur PVC alternatywnie z rur ,Pragma” PP
o catkowitej dlugosci L=2001,0 m w tym @& 160 mm =985,0m a @ 200 mm =1016,0m.
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Na trasie sieci kanalizacyjnej zaprojektowano usytuowanie 68 nowych studni rewizyjnych
0 & 1200 mm z wtazami zeliwnymi typu ciezkiego przejezdnego.

Studzienki zaprojektowano wg PN-92/B-10729 ,Studzienki kanalizacyjne”. Wszystkie elementy
betonowe i Zelbetowe (studzienek) po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie zagruntowaé roztworem do
gruntowania wg. PN-59/B-24662. Po wyschnieciu po okoto 24 h nalezy natozy¢ jednokrotnie powtoke z
lepiku asfaltowego, bez wypetniaczy, stosowanego na gorgco wg. PN-58/B-96177.

W miejscach przejscia kanatow przez Sciany studzienek rewizyjnych w Scianach studni nalezy
wykonac¢ otwory o $rednicy 4 cm wieksze od zewnetrznej srednicy rur PVC, przestrzen pomiedzy rurg

a $ciang studzienki uszczelni¢ sznurem konopnym i kitem asfaltowym.

3.1.1.Przejscie pod droga Powiatowa

W pieciu miejscach zaprojektowano przejscie pod drogg asfaltowg metodg bezwykopowa,
(przecisku lub przewiertu) bez naruszania nawierzchni. Na tych odcinkach zaprojektowano w czesci
pod drogg zatozenie rury ochronnej typu TS (f Wavin) :

— Na odcinku $1 - S2 L=7,0m RO TS @ 250 mm
— Na odcinku S4 - S5 L=7,0m RO TS @ 250 mm
— Na odcinku S7 — S8 L=8,0m RO TS @ 300 mm
— Na odcinku S14-S15 L=9,0m RO TS @ 300 mm
- Naodcinku S18 -S19  L=6,0m RO TS & 250 mm
— Na odcinku S28 — Sist L=5,0m RO TS ¥ 250 mm
— Na odcinku 833 -S37 L=5,0m RO TS ¥ 250 mm
— Naodcinku $41-S42 L=6,0m RO TS & 300 mm
— Na odcinku S50 -S54 L=6,0m RO TS & 300 mm
— Na odcinku $62 —S63 L=8,0m RO TS ¥ 250 mm
- Koncoéwka ttocznego L=7,0m RO TS ¥ 250 mm

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”.

3.1.2.Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi

W miejscach skrzyzowan nalezy prace wykonywac¢ ze szczegodlng ostroznoscig recznie. Odkry-
te kable nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W miejscach skrzyzowan zaprojek-
towano natozenie na istniejgce kable rur ochronnych typ AROT.
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3.2.0. Kanalizacja Ttoczna.

Obliczenie naptywu $ciekéw — przepompowhnia PP1 (dz. Nr 92/2).

Przecietna norma zuzycia c.w. wynosi 120 dm?®h na 1 mk

llo$¢ mieszkancow 180 os.
$r. wspot. nierédwnomiernosci Ng 1,1
$r. wspot. nierdwnomiernosci Ny, 1,2

G 4e =180 x 120 = 21600 dm*/d = 21,6 m®/d
G gmax = 21600 x 1,1 = 23800 dm3/d = 23,8 m*/d
G hmax = 23,8 x 1,2/24 = 1200dm®h = 1,2 m?*/h

Straty ci$nienia hydraulicznego na kolektorze tftocznym

Przepompownia (PP1)

Rzgdna wierzchu terenu na Przepompowni (PP) -107,90 m.n.p.m.
Rzedna wlotu KS grawitacyjnej do PP -103,68 m.n.p.m.
Rzedna dna PP -102,09 m.n.p.m.
Rzgdna wylotu Kanalizacji Tlocznej z PP -106,70 m.n.p.m.
Dhugos$¢ odcinka ttocznego -1465,00m
Srednica rurociagu ttocznego -PE @ 110 mm
Najwyzszy punkt rurociagu ttocznego na trasie -114,50 m.n.p.m.
Odleglos¢ najwyzszego punktu od PP -1358,0m
Rzgdna wierzchu Studni Rozpreznej -114,50 m.n.p.m.
Rzedna wlotu rurociagu tlocznego do Studni Rozprezne;j -113,20 m.n.p.m.
- réznica poziomow (najwyzszym pkt. Trasy) - 114,50 — 102,09= 12,41m

- opor kolektora ttocznego dla rur PE @ 110 mm wynosi 0,062 mH.O/100m przy V= 0,5 m/si przepty-
wie 1,5 dm?3/s
- straty miejscowe 10 %
P« =1465,0 m * 1,10 * (0,062:100) = 1,00mH.0 tj. ~ 1,00 mH,O

catkowity opor - 12,41 + 1,00 = 13,41 mH,0

Zaprojektowano sie¢ ttoczng z rur PE o catkowitej dtugosci L=1465,0m w tym :

- Kanalizacja ttoczna PE @ 110mm L= 1465,0 m
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3.3. Opis techniczny przepompowni sciekéw PP1

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWEJ OBEJMUJE:

3.3.1. Pompy produkcji FLYGT ( typy pomp wg tabeli i zatacznikoéw nr 1) — szt.2

3.3.2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z kregéw betonowych B45

2.1. Wyposazenie zbiornika:

- drabinka ztazowa - stal nierdzewna

- porgcz — stal nierdzewna

- wspornik rozdzielnicy

- kominki wentylacyjne - PCV

- wlaz wejsciowy - stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- flancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna

- zasuwy klinowe z trzpieniem wydtuzonym szt. 2 - zeliwo (obstluga z poziomu terenu)
- zawory zwrotne kulowe szt.2 - zeliwo

- przewody tloczne - stal nierdzewna

- potaczenia komierzowe nierdzewne ( dla DN50 potqczenia gwintowane)
- elementy ztaczne - stal nierdzewna

- ztaczka STAL/PE - polaczenie w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.

3.3.3. Sterowanie elektryczne:

)
[©)

o O O O O O o

O O O O

O O O O O

>QObudowa szafy sterowniczej:
wykonana z tworzywa sztucznego
wyposazona w drzwi wewngtrzne, na ktorych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii ogdlnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy
pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wylacznik gtowny zasilania, przetacznik trybu pracy pompowni
(Reczna — 0 — Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy recznej; stacyjka z
kluczem
wyposazona w ptyt¢ montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych

Urzadzenia elektryczne:
czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
uktad grzejny 45W wraz z elektronicznym termostatem
wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A
wylacznik gldéwny 60A
gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-pradowym kla-
sy B10
wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przeciazeniem i zanikiem napi-
¢cia na dowolnej fazie zasilajacej
stycznik dla kazdej pompy
jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j
zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatorow
syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i optycz-
nego
przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)
wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu
polaczenia wyréwnawcze
sonda hydrostatyczna z wyj$ciem pradowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H20 wraz z dwoma pty-
wakami (suchobieg i poziom alarmowy)
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anten¢g typu YAGI dla sygnalu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego po-
ziomu mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztalcie ,,krazka”
z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

dla mocy pomp > 5,5kW - rozruch soft-start

przektadniki pradowe

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny typu MT-101 firmy AB-MICRO, do ktorego

wchodza nastepujace sygnaly:

O O O O O O O O O

O O O O

O O

»  Wejscia (24VDC):
tryb pracy (Reczny/Automatyczny)
zasilanie na obiekcie (Wlaczone/Wytaczone)
awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i wytacznika silnikowego
awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wyltacznika silnikowego
kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni
kontrola ptywaka suchobiegu
kontrola ptywaka alarmowego — przelania
kontrola rozbrojenia stacyjki
sygnal z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) dobezpieczony

b) Wyjscia (zataczanie przekaznikow napigciem 24VDC)
zataczanie pompy nr 1
zataczenie pompy nr 2
zalaczenie sygnatu dzwigkowego syrenki alarmowej
zalaczenie sygnalu optycznego syrenki alarmowe;j

Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:
naprzemienng prac¢ pomp
kontrolg termikdéw pompy 1 wytacznikoéw silnikowych
funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla
pracy recznej
w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwoch ptywa-
kow

PARAMETRY POMP ORAZ ZBIORNIKOW PRZEPOMPOWNI:

L.p. Zbiornik przepompowni z Pompy zatapialne
kregow betonowych B45 [wy-
miary mm]|
. 1500 x 5900
PP1 Olbrachtéwko przewody tloczneDN80/100 NP 3102.181 SH/255 4,2 kW

W przypadku gdy poziom wdd gruntowych znajduje sie powyzej poziomu posadowienia, lub w

poziomie posadowienia zbiornika wystepuje grunt stabono$ny, nalezy przeprowadzi¢ indywidualne obli-

czenia statecznosci posadowienia zbiornika. Wszelkie rozwigzania konstrukcyjne powinny by¢ poparte

powyzszymi obliczeniami.

Sposoéb posadowienia zbiornika przepompowni w gruncie wymaga w kazdym przypadku

indywidualnego rozwigzania, w zaleznosci od warunkéw gruntowo — wodnych i powinien by¢

zgodny z wytycznymi projektanta
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Uktad sterujacy spetniajgcy wszystkie powyzsze funkcje jest kosztowny i nie zawsze bezwzglednie
potrzebny. Modyfikacja ukiaddéw sterowanie poprzez rezygnacje lub dotgczenie dodatkowych funkc;ji
dokonywana jest na zyczenie zamawiajgcego.
Skrzynka sterownicza moze by¢ instalowana w pomieszczeniu zamknietym, lub terenie otwartym w
szafce sterowniczej zabezpieczajgcej przed dostepem osaéb trzecich.
Przepompownia jest ogrodzona siatkg o wymiarach 3m x 3m i wysokosci min 1,8m z zamykang bram-
ka wejsciowg

IV. Roboty ziemne.
4.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace.

4.1.1. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg hydrotechnicznych budowli ziemnych
obejmujg miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegdlnych elementéw sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng, elementdéw geometrycznych kolektora
takich jak osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

c) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci reperéw wy-
sokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢é dowigzane do geodezyjnej osnowy wysokosciowej
obowigzujgcej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkéw,
osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegodlnych jej etapdw) pomiardw inwentaryzacyj-
nych urzadzen i elementéw zakonczonych oraz sporzgdzanie plandéw sytuacyjno-wysokosciowych
budowli i ich aktualizacje. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wykonaé zanim sta-

nie sie ona niedostepna.

4.1.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegajg na zorganizowaniu placu budowy z uwzglednieniem budyn-
kéw, pomieszczeh administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placéw sktadowych

oraz transportu wewnetrznego.
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Do roboét przygotowawczych nalezy zaliczy¢ tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektéw i uzbroje-

nia. Do tych robdt nalezg réwniez wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz
tymczasowe przejazdy itp.

4.2. Roboty ziemne.

Prace ziemne wykonywaé recznie i mechanicznie jako szeroko przestrzenne z rozkopem.

Wykopy wykonywane wzdtuz oraz skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac
recznie. Wiekszos$¢ wykopow odbywac sie bedzie w gruncie kat. Ill.
W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢ lokalizacje
uzbrojenia podziemnego i wykonac¢ recznie prébne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte uzbroje-
nie podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i przy udziale
nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania robat.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach

zblizen, wykopy wykonywac recznie ze szczegolng ostroznoscia.

Zasypke rurociggdw wykonywac recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem grun-
tu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. lll, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz=1,0 —
oraz do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym i nieuzytkowym

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrécic na  prze-
strzeganie przepiséw BHP. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacniac przez stosowanie
deskowania zgodnie z BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il oraz Instrukcjami projektowania i
montazu rurz PVC i PE.

UWAGA:

- przy wykonywaniu przytaczy zwraca¢ szczegblng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu i
przestrzega¢ zalecen ustalonych w uzgodnieniach z wifaScicielami urzgdzen podziemnych
( uzgodnienia patrz mapa i zatgczniki),

- ze wzgledu na wystepowanie obszaréw z wysokim poziomem wéd gruntowych w trakcie
wykonywania roboét ziemnych nalezy wykonaé odwodnienie wykopoéw punktowo lub za po-
moca igtofiltrow w zaleznosci od naptywu wéd gruntowych. Nadmiar wody z wykopow na-

lezy odprowadzié poza wykop.
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4.3. Podsypka pod rurociag.

Zaprojektowane kanaty nalezy posadowi¢ bezposrednio na wolnym od kamieni gruncie rodzi-
mym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopow struktury gruntu rodzimego. Na odcinkach
zalegania w poziomie kanatéw gruntéw kamienistych lub gliny zwatowej pod projektowane kanaty na-
lezy wykonaé podsypke zwirowo — piaszczystg o gr. 0,15 m.

Ewentualne przewarstwienia z gruntéw organicznych tj. warstwy torfowej i gliny w poziomie po-
sadowienia przewodu nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysto — zwirowy. Takim samym gruntem nalezy
zasypac rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem zasypki po obu stronach

przewodu.

Prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia rur,
warunkuje uzyskanie wiasciwej wytrzymatos$ci.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione o gr. 0,20 m
zageszczone do 85 % wg Proctora z piasku $rednioziarnistego, mieszanego, bez frakcji pylastych o

wielkosci ziaren do 20 mm.

4.4. Obsypka rurociagu.
Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznosé przewodu zalezny jest od warunkéw obcigze-
nia:
- pod drogami:
* wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP*
- poza drogami:
* dla przewoddw o przykryciu do 4,0 m obsypka powinna by¢ zageszczona min. 85% ZMP (wg
zmodyfikowanej metody Proctora)
* mogq by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odnosnie
konstrukcji drogi.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10—30 cm. Wysokos¢ obsypki nad wierz-
chotkiem rury (po zageszczeniu) po winna wynosic:

* co najmniej 15cm dla ruro srednicy d,<400 mm;

* co najmniej 30 cm dla ruro srednicy d,>400 mm.

V. Uwagi koncowe do robét ziemnych.

- Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robét (przed zasypaniem).
- Przed przystgpieniem do robot powiadomié wszystkich uzytkownikdw uzbrojenia pod ziemnego
i wtascicieli gruntéw o terminie rozpoczecia robot.
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- Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu $rodowiska naturalnego, zieleni trwatlej,

istniejgcego drzewostanu oraz systemu korzeniowego
-Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. poz. 690).

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT

inz. PIOTR SWIECKI tech. bud. RYSZARD TRETAU
upr. proj. nr WAM/0125/POQOS/06 upr. proj. i wyk. 97/80/0OL i 93/94/0L
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Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia

Wg : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni $ciekédw wraz z kablowg linig
energetyczng zalicznikowa.

Adres: Olbrachtéwko dm.Susz

Obreb Olbrachtéwko :13/9, 13/8, 13/6, 104, 61/6, 61/5, 102, 17/4, 16, 60/3, 60/8, 60/14, 60/13, 60/11,
60/12, 102, 10, 18, 19, 20/1, 21/1, 9/2, 9/3, 103, 47/9, 48/2, 6/1, 47/10, 5/3, 5/1,
4, 31, 2/6, 3/3, 2/7, 2/8, 1, 2/1, 2/9, 2/10, 2/2, 106, 19/5, 24/3, 24/4, 112/1,
112/2, 24, 25/2, 26, 27/3, 27, 28, 29/1, 30/1, 32/1, 31/1, 30, 31, 32, 30/2, 34/1,
34/3, 34/2, 35/5, 35/6, 35/3.

Obreb Brusiny :54, 55/1, 55, 56, 57/5, 53, 52, 51, 50/3, 49/5, 48/3, 47, 46, 45, 180/1, 44/1, 43/1,
42/1, 38/1, 36

Inwestor: Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz
Opracowat: RYSZARD TRETAU

1. Zakres robét
1.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarne;
- wykopy
- ukfadanie rur
- roboty montazowe przy przepompowni $ciekdw

- zasypanie
1.2. Kolejnos¢ realizacii
- | etap - podtaczenie zaprojektowanych przytaczy do istniejgcych sieci
- Il etap - budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig

N

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- drogi powiatowe
- drogi gminne,
- kable telekomunikacyjne
- kable energetyczne
- sie€ i przytacza wodociggowe
- sie€ i przytagcza kanalizacji sanitarnej

w

. Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
droga powiatowa
drogi gminne

— kable i sieci podziemne

4. Zagrozenia podczas realizacji
4.1. Roboty sieciowe
- skala; 20 pracownikéw, samochdd ciezarowy, koparka, dzwig, spychacz, wibromtoty
- rodzaj; praca pracownikéw i sprzetu w wykopach
- gtebokie wykopy szerokoprzestrzenne i waskoprzestrzenne
- uktadanie rur i ksztattek
- zasypanie i ubijanie
- miejsce; teren wzdtuz projektowanej sieci
- czas; 40 dni roboczych



Zaktad Ushug Projektowych i Nadzorow Inwestycyjnych
»PROJSANIT”
14 — 200 Ttawa, ul. Krolowej Jadwigi 9/32, tel. (0~89)6491513
e-mail: projsanit_ilawa@wp.pl
5. Sposo6b instruktazu pracownikéw
- szkolenie na stanowisko pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrebie czynnej drogi
gtebokie wykopy
uktadanie rur
zasypanie wykopow
- omowienie sprzetu i rodkdw bezpieczenstwa; wibromtoty, dzwigi, koparki
- omowienie; instrukcji p.poz., pierwszej pomocy, telefony alarmowe
- dziatania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej, telefonicznej, wodnej, gazowej

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikow

- sprawdzenie dokumentdow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen

- sprawdzenie atestow materiatow

- wykonanie odwodnien punktowych lub igtofiltréw przy robotach przepompowni

- ustawienie oznakowania zgodnie z ,projektem czasowej organizacji ruchu”

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych

- codzienne sprawdzanie prawidtowosci ogrodzenia, oznakowania i stanu szalunkéw przy wykopach
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej

- wskazanie i odszukanie urzgdzen infrastruktury podziemnej

- montaz rur ostonowych i zabezpieczen na instalacji podziemnej

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikow infrastruktury podziemnej i nadziemnej

- wyznaczenie; miejsca ustawienia barakowozow, drég wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu p.poz. na poszczegdlnych stanowiskach i magazynach

- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robét

- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. Wiw zalecenia dotycza generalnego wykonawcy, podwykonawcéw, sprzetu najemnego
8. Informacje opracowano na podstawie

- projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej,
-Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r.

OPRACOWAL
tech. bud. RYSZARD TRETAU
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