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DOTYCZY SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH - SST

1. nr 1/B — Budowa modutowego systemu zaplecza boisk sportowych

Sporzadzit
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA - STO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA- STOOGOLNE WARUNKI WYKONANI,
BEZPIECZENSTWA, OCHRONY,KONTROLI | ODBIORU

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlne (STO) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg boisk sportowych z budynkiem zaplecza typu Orlik 2012

wraz z ogrodzeniem i oswietleniem.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

Nr.1/B - Budowa modutowego systemu zaplecza boisk sportowych

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno

stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie
wiecej niz dwoéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce

instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadoéw, stacje
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uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w

szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie

budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne

zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg

roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z

zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw

Zagranicznych,
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b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng

wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o

ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw

wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy

organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robédt, upowazniona

do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,

kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie

wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i

utrwali na wiasny koszt.
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1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowq: dostarczong przez Zamawiajgcego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robdét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacija projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w

ceng umowng.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu

lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdéiny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skfadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzenh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczehstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
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podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1 Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robdt chyba, Zze postanowienia ogdlne lub szczegoétowe

warunkéw umowy stanowig inaczej.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robaét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$sciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robaot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialtdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegolnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$s¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢é wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z

tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robat,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementow

robot,

— system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegolnych elementow robaot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatéw oraz robdét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi

Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci, co do jako$ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w

sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdézniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdbw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych Ilub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

— znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatébw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar
robaét.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdélne

Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i
Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6éz. 1085, Nr 110 pdéz. 1190, Nr 115 po6z. 1229, Nr
129 p6z. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 po6z. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 01.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zaggszczaniem
podtoza gruntowego pod boiska

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem :

-koryta 1 wywezienem nadmiaru ziemi

-profilowanie i zaggszczanie podtoza pod nawierzchnie boisk

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
—roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
—koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
—walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.




Stosowany sprzgt nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wilasciwosci gruntu
podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Wywoz ziemi na odlegtos¢ ustalona przez Wykonawce

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza, jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywaé
si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki Iub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co
10 metréw.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sa roboty i do trudno$ci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgbokosé
zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetlniajacy wymagania obowiazujace dla
gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.




Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie
podtoza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podtoza (1)

Minimalna wartos$¢ I; dla:
Strefa Autostrad i Innych drog
drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
cigzki od cigzkiego
1 bardzo
ciezki
Gorna warstwa o grubosci 20 1,03 1,00 1,00
cm
Na glebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalne;j
z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu 1 zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozlozenie
folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg¢ wykona on na
wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta 1 wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podtoza
Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalna czgstotliwos$¢
1 pomiarow badan i pomiarow
1 | Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rownos$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu




3 | Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla

autostrad i1 drog ekspresowych, co 100 m dla

pozostatych drog

6 Uksztattowanie osi w planie | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
9 autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla

pozostatych drog

5 | Rzedne wysokoSciowe

7 Zaggszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykonaé¢ w punktach gtownych tukéw poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roézni¢ sig¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej niz+10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podltoza nalezy mierzy¢ 4-metrowaq fata zgodnie
z norma BN-68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub wigcej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ porownanie wartoSci modutow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gigbokosci co najmniej 10
cm, wyrOwnanie i powtorne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.




7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
—zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
—profilowanie dna koryta lub podtoza,
—zaggszczenie,
—utrzymanie koryta lub podioza,
—przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie plyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
lata

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu




OST D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuja
OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg
Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w OST dotyczacych
poszczegblnych rodzajow podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiaty stosowane do wykonania podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w OST dotyczacych poszczegolnych rodzajow podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa




Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechaniczne;j

1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (gérna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubos$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
L Kruszywa Kruszywa -
Lp. Wyszczegolnienie naturalne famane Zuzel Badania
wlasciwosci Podbudowa wedlug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad | pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza |-nicza| nicza

1 |Zawarto§¢ ziarn mniejszych| od2 | od2 | od2 | od2 | od2 | od2 PN-B-06714

niz 0,075 mm, % (m/m) do10 | do12 | do10] do12 [do10]| do12 -15[3]
- . o Y

2 Zawa.rtosg na(.lz1'a.rna, % (m/ 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
m), nie wigcej niz -15[3]

3 | Zawarto$¢ ziarn PN-B-06714
nieforemnych 35 45 39 40 i i -16 [4]
%(m/m), nie wigcej niz

4 | Zawartos¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 1]
wigcej niz




> | Wekamik | Paskowy DOl og30 | 0d30 [od30 | od30 BN-64/8931
fngto a1 1{1 b ngwg .| 4070 | do70 | do70 | do70 -01 [26]
B-04481, %

6 |Scieralno$¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralnos$¢ calkowita po| 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
petnej liczbie obrotow, nie -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35
b) $cieralno$¢ czesciowa po
1/5 pelnej liczby obrotow,
nie wigcej niz

7 |Nasigkliwos$¢, %(m/m), nie 25 4 3 5 6 ] PN-B-06714
wigcej niz ’ -18 [6]

8 | Mrozoodpornos¢, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraza-| 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wigcej niz

? Rozpad krzemianowy i Zela- PI\_I;E;-E)1607]14
zawy tacznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714
wigcej niz 39[11]

10 | Zawarto$¢ zwiazkdéw siarki
w przeliczeniu na SO;, %(m/ 1 1 1 1 2 4 PN_-ES_ ?3]7 14
m), nie wigcej niz

11 [Wskaznik no$nosci Wi
mieszanki kruszywa, %, nie
91130 é)rzy zageszezeniu Is > 120 ] 120 ] 120 ) [21]

b) przy zaggszczeniu Is >
1,03

2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajaca stosuje sig:
—zwir 1 mieszanke wg PN-B-11111 [14],
—piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Material na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajaca stosuje sig:
—piasek wg PN-B-11113 [16],
—mial wg PN-B-11112 [15],
—geowlokning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;j.

2.3.5. Materiaty do ulepszania wlasciwosci kruszyw

Do ulepszania whasciwos$ci kruszyw stosuje sig:
—cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
—wapno wg PN-B-30020 [19],
—popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
—zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sig stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda




Nalezy stosowa¢ wodg wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
a)mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;j,
b)rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c)walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowg powinno spelnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” i OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podltozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D

dgs < 5 (1)
w ktorym:
Dis -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrana geowldkning. Ochronne wlasciwosci geowltokniny, przeciw przenikaniu
drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

dSO

Own <12 2)
w ktorym:
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dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Oq -umowna $rednica porow geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢
na geowlokninie w ilosci 90% (m/m); warto§¢ parametru Oy powinna byé podawana przez
producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkoéw lub linek do

wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o S$cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosSci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposOb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i1 zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych.
Rozpoczgcie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okre$lona iloscia wody i1 rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszankg nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
—stwierdzenia czy sprzgt budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania kruszywa  jest
wlasciwy,
—okreslenia grubo$ci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubos$ci warstwy po zaggszczeniu,
—okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszcezenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdw oraz sprze¢tu do
mieszania, rozktadania i zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywatl, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe
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do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawcg robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji
materialow. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej
OST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos$¢ badan

. Maksymalna
Minimalna - erzchni
Lp. Wyszczegolnienie badan liczba badan poz\gel;lzc nia
na dziennej pocbudowy
dziatee [P
roboczej padajaca na
jedno badanie
(m’)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zaggszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie
kruszywa

4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt
232

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢c wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zaggszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagnigcia wymaganego
wskaznika zageszczenia.
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Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecef Inzyniera.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy
stosunek wtornego modutu £, do pierwotnego modutu odksztalcenia E) jest nie wigkszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

£y
Er < 20

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowacé oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt
2.3.2.

Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w
obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

W sposob ciagly planografem albo co 20 m fata

2 |Rownosc podiuzna na kazdym pasie ruchu

3 | Robwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie® co 100 m

7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m*
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
2

m
8 | Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde
- ugigcie sprezyste 1000 m

co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtdéwnych tukdéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
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Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm,
-5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto§¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacija
projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz+ 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ r6znic¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosno$¢ podbudowy
—modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
—ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa o
z kruszywa | Wskaznik o Minimalny modut odksztat-
o zageszczeni Maksymalne ugigcie cenia mierzony ptyta o

wskazniku als nie sprezyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa

Waos Ni€ | mniejszy niz

mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obciazenia E,
obciazenia
E,

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10
cm, wyrownane 1 powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢
podbudowg przez spulchnienie warstwy na pelna grubos$¢ do potowy szerokos$ci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtorne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawg¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednia glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$no$¢ podbudowy

Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbg¢dne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
no$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawceg podbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowa 1 m* podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania. = Oznaczanie = zawartosci
zanieczyszczen obcych
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Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia
Kruszywa  mineralne. = Badania. = Oznaczanie = zawartos$ci

zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania.
metodg bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bgbnie
Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

Oznaczanie zawartosci siarki

nawierzchni

drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi  samochodowe. Oznaczanie modulu  odksztalcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
lata

Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢e¢ podatnych ugigciomierzem
belkowym

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa

3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12.  PN-B-06714-42
13.  PN-B-06731
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17.  PN-B-19701
18.  PN-B-23006
19.  PN-B-30020
20. PN-B-32250
21. PN-S-06102
22.  PN-S-96023
23.  PN-S-96035
24. BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06
30. BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty
1.
1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2/D. 02.

WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych pod nawierzchnie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem warstw odcinajacych stanowiacych cze¢$¢ podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie-
wykonanie i zaggszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej w korycie pod boiska

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
,»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
—piasek

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spelia¢ nastepujace
warunki:
a) szczelnos$ci, okreslony zaleznoscia:
D 15
s <5
gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatdow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelno$ci
musi by¢ speliony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.
b) zaggszczalnosci, okreslony zaleznoS$cia:
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gdzie:
U - wskaznik roznoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d\o - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien
spelnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny
spelnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowlékniny

Geowtokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace 1 odsaczajace powinny
posiada¢ aprobate techniczna wydang przez uprawniona jednostkeg.

2.5. Skladowanie materialow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budoweg i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
—  rowniarek,
—  walcow statycznych,
—-  plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

18



5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreSlone w SST ,,Roboty ziemne” oraz
,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkoéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu roOwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokoSciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.
Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzednie;.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zaggszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac¢ pasami podluznymi czesciowo nakladajacymi sig¢, w kierunku jej osi. Zaggszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi czg$ciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrownywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miegjscach niedostgpnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od
1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwg odsaczajaca lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modul odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre§lona
iloscia wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed uloZeniem nastgpnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z
geowloknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni.
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Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robodt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej powinny
posiada¢ aprobate techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czgstotliwo$¢ badan
badan i pomiarow 1 pomiarow
1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rownos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla

> |Rzedne wysokosciowe autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla

pozostatych drog
6 | Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla
planie ” autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m*

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*

8 | Zageszczenie, wilgotno$¢ |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtdéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5
cm.

6.3.3. RoOwnos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7].
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Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowa lata.
Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysoko$ciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy 1 rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz = 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancja
+1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ taczna grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe¢ warstwy przez spulchnienie warstwy na glgboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupeklnienie nowym
materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny
pomiar i ocena grubos$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8]
nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ porOwnanie warto$ci
modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m?* warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
—-  prace pomiarowe,
—-  dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materialu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,
—-  wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
—  zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
—-  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
—-  utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m?* warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowtdknin obejmuje:
—-  prace pomiarowe,
—-  dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtoknin,
—-  pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
—  utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tfamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
lata
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
. 9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podlozu z zastosowaniem

geotekstyliow, IBDiM, Warszawa 1986
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 03.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1.WSTEP

1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie boisk

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte sa w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.3.
Zakres robot :

- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 10 cm pod
wszystkie boiska

- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zaggszczeniu 5 cm —pod
boiska koszykowki i siatkowki

- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zaggszczeniu 9 cm

- ( 5cm kruszywo 0-31,5 i 4cm miat kamienny 0-4mm ) — pod boisko pitki noSnej

1.OKreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwg nosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie

powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarn Swiru wiekszych od 8 mm.
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Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
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2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Przygotowanie podtoSa powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa naleSy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub

popiotami przy WP od 20 do 30% lub powySej 70%, szczegotowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zaggszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie z
zasadami okreslonymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$§lonym w OST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 6.26

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych w czasie rob6t podano w OST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-
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04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.

Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest mz (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogo6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualna naprawe podtoSa,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztoSenie mieszanki,

- zageszczenie roztoSonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwiazane podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2/D. 04.

BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza na zakonczeniu
nawierzchni boisk.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych:
a)Obrzeza betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

2.2.2. Obrzeza betonowe 8x30

2.2.3. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
OST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiagnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport pozostatych materiatow podano w OST D-08.01.01 ,,Krawe¢zniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w
szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (tawe)
wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze
swiattem (odleglto$cia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypei¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
musza by¢ wypehione catkowicie na pelna glgbokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robodt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykonaé za
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pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta§my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materialow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a)koryta pod podsypke (fawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b)podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
c)ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

—linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
—niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ £1 ¢cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
—wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywaé catkowite wypeknienie

badanej spoiny na petna glebokos¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—wykonane koryto,
—wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—dostarczenie materialow,
—wykonanie koryta,
—rozscielenie i ubicie podsypki,
—ustawienie obrzeza,
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—wypetnienie spoin,
—obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,
—wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
4.  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
7.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
8. BN-80/6775-03/ Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
01 parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/ Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni droég, ulic,

04

parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 05.
NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE

BOISK
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni syntetycznych boisk

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w punkcie 1.1

1.3.  Zakres rob6t objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg
zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z :
a)wykonanie nawierzchni na boisku do koszykowki

b)wykonanie nawierzchni na boisku pitki noznej

| .4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STO ,Wymagania ogolne" 1.5. Ogélne wymagania
dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w STO ,Wymagania ogélne"

2.MATERIALY
2.1.0g06Ine wymagania dotyczace materiatdbw Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w OST B00.00.00 ,Wymagania ogélne"

2.2.Materiaty na boisko do koszykéwki i siatkdwki z nawierzchni syntetycznej: Badania na
zgodnos¢ z normag PNEN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna
ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe

np. Labosport.

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. 3.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej,
wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarangc;ji
udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej w zaleznosci od warunkéw terenowych i zatozen
programu ,Moje boisko-Orlik 2012". Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegdinych oraz kierowa¢ sie wiedzg techniczng

2.3. Materiaty na boisko do pitki noznej z trawy syntetycznej

Badania na zgodnos¢ z normg PNEN 15330-
1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan
specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
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1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

3.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej w zaleznosci od warunkow terenowych i zatozen
programu ,Moje Boisko-Orlik 2012". Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegdinych oraz kierowa¢ sie wiedzg techniczng

2.4. URZADZENIA BOISKOWE
a ) stojaki do siatkbéwki w tym jeden z krzestem sedziowskim , siatka turniejowa czarna z
antenkami —1kpl
b) stojaki metalowe do koszykowki kpl z tablica 180x105cm obreczg uchylng i siatkg —2kpl €)
bramki aluminiowe 5,00x2,00 do pitki noznej wraz z siatkami szt 2
3.SPRZET

3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogolne" .

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne"

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogolne"

5.Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko do koszykdwki i siatkOwki

Badania na zgodnos$¢ z normg PNEN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacija
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. Autoryzacja producenta nawierzchni
poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej w zaleznosci od warunkow terenowych i zatozen programu
.Moje Boisko-Orlik 2012". Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegodlnych oraz kierowac sie wiedzg techniczng

5.Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko do pitki noznej

Badania na zgodno$¢ z normg PNEN 15330-
1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan
specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

31



Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej,
wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielone;j
przez producenta na tg nawierzchnie.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej w zaleznosci od warunkow terenowych i zatozen programu
»Moje Boisko-Orlik 2012". Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegoélnych oraz kierowac sie wiedzg techniczng,

5.4. Montaz urzadzenh boiskowych :

5.4.1. Boisko do siatkdwki:
a)Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem tulei

b)Ustawienie demontowalnych stojakéw do siatkowki w tym jeden
Z krzestem sedziowskim , siatka turniejowa czarna z antenkami ( 1 kpl )

5.4.2.. Boisko do koszykowki :
a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem srub )Ustawienie stojakéw metalowych
do koszykowki kpl z tablicg 180x105cm obreczg uchylng i siatkg —2kpl

5.4.3.. Boiska do pitki noznej
a)Wykonanie fundamentow pod stojaki z montazem tuleji

b)Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 5,00x2,00 do pitki noznej wraz z
siatkami (2 kpl)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO
~Wymagania ogdlne"

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,\Wymagania
0golne"

8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogoélne"

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9. I. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w STO ,Wymagania ogélne"

10. Normy i dokumenty zwigzane
a)Atesty PZH
b)Instrukcje producentéw
c)Inne — wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego projekt do warunkéw
miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé¢ prawa budowlanego, praw

pokrewnych i szczegélnych oraz kierowac sie wiedza techniczng
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Kulczynski Architekt Sp.z 0.0

00-018 Warszawa ul.Zgody 4 m.2

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH
WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Nr. 3/E

Instalacje elektroenergetyczne -Oswietlenie terenu boisk szkolnych

SPIS TRESCI:
1. 3/E.01. - CPV - 45315300-1 - Energetyczne linie kablowe zasilejace

2. 3/E.02 — CPV-45316100-6 - instalowanie stlupdw , opraw iurzadzen
oswiellnia boisk

Sporzadzit :




SZCZEGOLOWE SPCYFIKACJE TECHNICZNE
3/E.01.

ENERGETYCZNE LINIE KABLOWE ZASILAJACE

(Kod CPV 45315300-1)

1.cZESE OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Budowa boisk szkolnych . Linie kablowe o$wietlenia boisk.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z instalowaniem linii kablowych zasilajacych o$wietlenie zewnetrzne boisk

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.2

ZAKRES ROBOT:

1.3.13. LINIE KABLOWE ZASILANIA OSWIETLENIA BOISK

» Linie kablowe zasilajgce oSwietlenia boisk projektuje sie wykona¢ kablami
typu YKYZo 5x16 mm2 o izolacji 1,0 kV.

= Kable nalezy prowadzi¢ na tabliczki bezpiecznikowe poszczegélnych stupdéw. Wprowadzenie kabli
do tabliczek przez otwory technologiczne w fundamencie.

1.3.4.. UZIOMY INSTALACJI ODGROMOWEJ | INSTALACJA POLACZEN OCHRONNO WYRONAWCZYCH

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:
— uktadaniem kabli w ziemi, w kanatach i tunelach, na mostach i pomostach kablowych oraz w budynkach,

— montazem muf i gtowic kablowych,

— montazem konstrukcji wsporczych do uktadania kabli,

wraz z transportem i skltadowaniem materiatéw, trasowaniem linii | miejsc posadowienia fundamentéw pod kontenery,
robotami ziemnymi i fundamentowymi, przygotowaniem podioza i robotami towarzyszacymi.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
— kompletacjg materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdlnosci roboty ziemne,
murarskie, $lusarsko-spawalnicze, montaz elementow osprzetu instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatow w sposob i w migjscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i linii,

~ przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element
linii energetycznej do eksploatacii.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi ponizej:

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii elektryczne;.

Kabel sygnalizacyjny - przewdd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych,  sterowniczych,
kontrolno-pomiarowych, zabezpieczajacych.



Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukiadzie wielofazowym albo kilka kabli
potgczonych rownolegle, ktore wraz z osprzetem utozone sg na wspélnej trasie, taczac zaciski dwoch urzadzen
elektroenergetycznych.

Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzen, w ktérej osi symetrii utozono jedna lub wigcej linii kablowych.
Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome réznych linii kablowych pokrywajg sie lub przecinaja.
Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktérym odlegtos¢ pomiedzy roznymi liniami kablowymi, urzgdzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez
stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgeych i nie wystepuje skrzyzowanie.

Studzienka kablowa — przestrzen podziemna przeznaczona do instalowania muf kablowych, ulatwiajaca przecigganie i
taczenie kabli prowadzonych pod ziemig oraz w kanatach, rurach, blokach betonowych itp.).

Blok kablowy — ostona otaczajaca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciggania kabli.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U — naplecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo — napiecie
pomiedzy zytg a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U — napigcie migdzyprzewodowe kabla.

W kraju produkuje sie kable elektroenergetyczne na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV, 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV,
12/20 kV, 18/30 kV, 23/40 kV; dla napiecia 64/110 kV stosuje si¢ kable olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenowej.
llo$¢ 2yt tych kabli moze wynosi¢ od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1do 1000 mm
2 (praktycznie od 4 mm?),

Kable sygnalizacyjne produkowane sa na napigcia znamionowe: 0,6/1 KV — ifo8¢ 2yt od 2 do 75, przekroje
znamionowe od (0,64) 0,75 do 10 mmz.

Zyta robocza — izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, stuzy do przesytania
energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu itp. Jako czesé
przewodzaca moze wystepowac drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek kota (sektorowe) lub linka, ztozona z
wielu drutdw o mniejszym przekroju. Ze wzgledu na duze natezenie pola elekirycznego na ostrych krawedziach
ogranicza sie stosowanie kabli z zytami sektorowymi do napigé znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i przekrojach
powyzej 16 mmz. Zyly wielodrutowe zapewniajg wiekszg elastycznos¢ kabla, sg jednak drozsze. Sploty
poszczegolnych wiazek, zawierajgcych po kilka zyt splatane sg we wspo6fosiowe warstwy w kierunkach przemiennych.
Kable sygnalizacyjne posiadajg w swe| budowie dodatkowo zyte licznikowg (brazowa) i kierunkowa (niebieska) dla
utatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.

Zyta ochronna ,20" — izolowana zyla w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwg zielono-zétta izolaci,
bezwzglednie wymagana przez okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowej. £aczy metalowe czesci przewodzace
— dostgpnego urzgdzenia elektrycznego (ktére moga przypadkowo znaleZ¢ si¢ pod napigciem), czeSci przewodzace
obcych instalacji elektrycznych, gléwng szyne (zacisk) uziemiajgey i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach
na napigcie od 0,6/1 kV, przy czym dla napigé¢ znamionowych do 12/20 kV przekrdj zyly nie musi by¢ identyczny z
przekrojem roboczym kabla (np. dla zyly roboczej do 50 mm2 — przekrdj zyty ochronnej minimum 16 mmz. natomiast
powyzej 95 mmZ — minimum 50 mm>).

Zyta powrotna (stara nazwa ,ochronna”) — wymagana bezwzglednie dia kabli elektroenergetycznych o izolacji z
tworzyw sztucznych na napigcia znamionowe 3,6/6 kV i wyzsze. Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty lub
tasmy miedziane), wspolosiowa z przewodzgcego ekranu niemetalicznego, znajdujacego sie na izolacji zyly lub w

$rodku kabla. Stuzy przewodzeniu prgdéw zwarciowych i wyrdwnawczych (pradow zakloéceniowych) w ukfadzie
wielofazowym.

Zyta probiercza ,zp” — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona w wielodrutowej zyle
roboczej; stuzy do pomiarow, sygnalizacji, obstugi urzadzenia elekirycznego. Stosowana gtownie dla kabli
jednozylowych, aluminiowych o przekrojach znamionowych ponad 400 mmz, w formie 1-2 zyt o przekroju 1,5 lub 2,5
mm2.

Zyla neutralna — izolowana Zzyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytowych petni role
przewodu ochronno-neutrainego PEN. Przekréj uzalezniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla
przekrojow roboczych powyzej 35 mm2 moze wynosi¢ 50% tego przekroju.

Mufa kablowa — osprzet kablowy stuzacy polaczeniu odcinkéw kabla lub kabli.

Glowica kablowa — osprzet kablowy stuzgcy wykonaniu zakoniczen kabli, utatwiajgcych ich podigczenie do innego
elementu instalacji elektrycznej.

Stacja transformatorowa — kontenerowa — weztowy punkt sieci elektroenergetycznej, w ktorym odbywa sig zmiana
parametrow uzytkowych sieci (napiecie) oraz usytuowane sa urzadzenia rozdzielcze energii elektrycznej, a calosé
urzadzer zamontowanych jest w prefabrykowanym kontenerze, ktory posadowiony jest na gotowym lub zbudowanym
indywidualnie fundamencie lub konstrukgji.

Przygotowanie podfoza — zespét czynnoéci wykonywanych przed uktadaniem kabli majgcych na celu zapewnienie
mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacjg; zalicza sie tu nastepujgce grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie kolkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytéw do mocowania i ukladania kabli oraz montaz powtok z tworzyw sztucznych lub metalowych,
— montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

— odkrywanie | zakrywanie kanatéw kablowych.



1.6. 0Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpomednalny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST
Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wlasne produktéow i materialéw przywotane w specyfikacji sluzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwiazan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzari w oparciu o produkty {wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
— spetniania tych samych wiasciwo$ci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptaciji projektanta).

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
+~Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych | odbiornikow energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowaé kable, osprzgt oraz aparature i urzadzenia elekiryczne posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sig¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wediug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczerstwa Migdzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa,

— wydal oéwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do -jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg prOJektowq, sporzgdzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu
urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Jednoczes$nie praktyczne przykiady zastosowania elementéw linii  kablowych, w tym urzadzen
elektroenergetycznych zawieraja opracowania typizacyjne — szczegolnie albumy producentow lub specjalizujgcych sie
w tym zakresie biur naukowo-badawczych i projektowych, ktore moga by¢ wykorzystane w praktyce.

2.2.1. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne — rodzaje i uktady

a) I1zolacja zyt — jako izolacje stosuje sie papier, gume i tworzywa sztuczne.
Izolacja papierowa wykonana jest z taém z papieru kablowego przesyconego syciwem elektroizolacyjnym, dla
polepszenia wlasnoéci dielektrycznych i utrudnienia procesu zawilgocenia izolacji. Syciwa moga byé Sciekajace

(dla kabli uktadanych standardowo) lub niesciekajace (dla kabli uktadanych przy duzych réznicach pozioméw) —
kable te dodatkowo zabezpiecza powloka (pancerz otowiany).

b) Powloka — chroni izolacje kebla przed czynnikami zewnetrznymi, gtéwnie wilgocia, szkodliwymi zwigzkami
chemicznymi, podwyzsza takze bezpieczenstwo uzytkowania kabla w okreslonym $rodowisku. Stosuje sie powtoki
metalowe: otowiane i aluminiowe oraz ztasém stalowych lub z tworzyw sztucznych. Obecnie coraz szersze
zastosowanie znajduja kable z powlokg z tworzyw sztucznych usieciowanych, o zwigkszone] odpornosci na
dzialanie ognia — klasa ich ognioodpornosci zawarta jest w symbolu kabla np. (N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV.

C) Wypetnienie — materiat izolacyjny, stosowany pomigdzy zytami kabla a powtokg, w celu ograniczenia mozliwosci

jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Jako wypelnienie stosuje sig: papier, tworzywa sztuczne, materiaty
wibknopochodne nasycone olejami.

d) Pancerz - stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w formie drutéw lub tasm
stalowych zabezpieczonych przed korozjg np. ocynkowanych, nawinigtych spiralnie na ostone powtoki kabla.



e) Ostona zewngtrzna — (warstwa wytloczona lub zewnetrzny obwoj) chroni kabel przed szkodiiwym wplywem

f)

czynnikow chemicznych i wilgoci. Ostony wykonuje sie z materialéw widknopochodnych, pokrytych warstwa
polewy ochronnej lub z tworzyw sztucznych (polwinitu lub polietylenu).

Oznaczenia kabli — w celu tatwiejszego rozrézniania i identyfikacii kabli opracowano krajowe systemy oznaczania
kabli, rézniace sie miedzy sobg symbolika, zwykle zbiezne z zawartoscia informacji o danym kablu np. polskie
oznaczenie OWY 300/500V i odpowiednik wg symboliki DIN: HO5VV-F. W opisie symbolami zawarte sg
najczesciej dane na temat: materiafu zyi, typu izofacji, ochronnosci ogniowej (lub o rozprzestrzenianiu sie ogniaj,
typu powloki, izolacji, opancerzenia, rodzaju syciwa, typu zyt specjalnych itp., za symbolem literowym umieszcza
sie symbol cyfrowy, zawierajacy dane o napieciu fazowym i migdzyprzewodowym oraz na koricu symbolu ilo¢ i
przekrgj zyt.

2.2.2. Osprzet kablowy — mufy i glowice

Sluzg do potaczen i zakonczen kabli, zapewniajac zachowanie mozliwie niezmienionych wtadciwosci uzytkowych
kabla oraz uniemozliwiajgc przenikanie wilgoci do wnetrza kabla.

Mufy kablowe wykonywane sg jako przelotowe lub odgatezne (tréjnikowe), glowice kablowe jako wnetrzowe i

napowietrzne; dla prawidtowego ich montazu opracowano karty montazowe”, oddzielnie dla kazdego z rodzajow
osprzetu.

JKarty montazowe” zostaly usystematyzowane wg metody zakoriczenia lub polaczenia kabli:

Zakonczenia bezglowicowe — stosowane dla wnetrzowych zakonczen kabli na napigcie do 1 kV i napowietrznych
do 3,6/6 kV, pod warunkiem nietaczenia w mufie z kablami o izolacji papierowej oraz zabezpieczenia przed
wnikaniem wody i skropiin.

Osprzet tradycyjny oraz jego modyfikacje - przeznaczony dla zigczy na niskie i Srednie napigcia, wykonywanych
na kablach o izolacji papierowej i polwinitowej. W skiad osprzetu tradycyjnego wechodza:

Korpusy metalowe, chronigce przed uszkodzeniami mechanicznymi (zeliwne, aluminiowe lub inne),

lzolatory porcelanowe, izolatory i rury izolacyjne i ochronne z tworzyw sztucznych do ochrony przed
oddziatywaniem wplywdw atmosferycznych przy glowicach napowietrznych,

Srodki achrony przed wilgocia np. syciwa, zalewy bitumiczne, impregnaty,

Papier izolacyjny do odtwarzania izolacji przy zigczu.
Osprzet z tasm — stosowany gtéwnie dla kabli YHAKXS na napigcia znamionowe 15-20 kV, o izolacji z tworzyw
sztucznych — polietylenowej.
Wyréznia si¢ nastepujace typy tasm:

Pélprzewodzace, wykonane jako samoprzylepne, stuég do likwidacji i tagodzenia ostrych elementow czesci
przewodzacej (metalowe zigczki, koricdwki, ekrany (ub elementy o nieregularnych ksztattachy},

Sterujace, wykonane jako samoprzylepne, stuza do regulacji pola elektrycznego przy krawedziach, po usunieciu
ekranu kabla na napigcie powyzej 6 kV

Izolacyjne — wykonane jako samoprzylepne lub przylepne, stuzg do odiwarzania izolacji kabla. Tasémy przylepne,
stosowane jako izolacja lub ochrona przed wilgocia kabli na napiecie do 1 kV.

Osprzet z zywic chemoutwardzalnych — przeznaczony do kabli o izolacji papierowej i z tworzyw sztucznych na
napigcie znamionowe 1-10 kV. Montazu dokonuje sig¢ metoda odlewania kadtubdw z zywicy epoksydowej w formie
rozbieralnej (wielokrotnego uzytku) lub nierozbierainej.

Osprzet z materiatéw termokurczliwych i zimnokurczliwych — przeznaczony do kabli o izolacji z tworzyw sztucznych
na napigcie znamionowe do 1 kV dia materiatow termokurczliwych i do 6 kV dla materiatéw zimnokurczliwych, Do
produkcji osprzetu wykorzystuje sie tworzywa sztuczne usieciowane, posiadajace wlasnosé odksztalcalnosci
powrotnej (pamigé ksztattu) po podgrzaniu lub po ochtodzeniu.

Osprzet mieszany (kombinowany), prefabrykowany i inne — przeznaczony do dokonywania potaczen Iub
zakonczen kabli, z pominigciem wad innych typow osprzetu lub w sposdb nietypowy np. roznych typow kabli.

2.3. Podstawowe materialy dla linii kablowych o$wietlenia boisk i terenu :
a) rury oslonowe gietkie DVK fi 75

b) kable YKY 5x16 mm2

f) ptaskownik FeZn 25x4mm

3-

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. 0Ogbine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4



4.2. Transport materiatéw

Podczas transportu na budowe ze skiadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowac ostroznos¢ aby
nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu.

Minimalne temperatury wykonywania transpbrtu ze wzgledu na mozliwosé uszkodzenia izolacji, wynoszg dla kabli'
nawinietych na bebny: —15C oraz -5T dla zwini etych w ,6semke” odcinkdw.

Stacie kontenerowe lub ich elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producenta.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania materiatéw w przypadku mozliwosci uszkodzer transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Informacje szczegdlowe

5.1.1. LINIE KABLOWE ZASILANIA OSWIETLENIA BOISK
+ Linie kablowe zasilajgce oswietlenia boisk projektuje sie wykona¢ kablami 5-cio typu YKYZo o’izolacji

1,0 kV.
« Kable nalezy prowadzi¢ na tabliczki bezpiecznikowe poszczegdlnych stupow. Wprowadzenie kabli

do tabliczek przez otwory technologiczne w fundamencie. i
5.1.2.. UZIOMY INSTALACJI ODGROMOWEJ | INSTALACJA POLACZEN OCHRONNO
WYRONAWCZYCH
Zgodnie z przepisami zwartymi w pkt. 4 PN-92/E-05003/04 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
specjalna”, dla stupéw o$wietleniowych rozmieszczonych na terenie boiska projektuje sie specjalne systemy
uziomowe wykonane z plaskownika FeZn 25x4. Tworzg one w ich rejonie uktady ekwipotencjalizujace i wysterowujgce
potencjat na powierzchni ziemi. Uktady uziomowe wykonane beda z utozonych koncentrycznie w stosunku do masztu
(stupa), oddalonych od siebie 0 1 m i wykonanych ptaskownika FeZn25x4, kolistych, uziomow otokowych. Uziomy
bedg zagtebiane w miarg oddalania sie od $rodka ukladu poczynajac od 0,6 a koficzac na 1,4 m. Ostatni uziom
ostatni oddalony jest od osi stupa na ok. 5,0m.
Poszczegolne kregi potaczy¢ w sposob trwaly galwanicznie np. za pomocg zaciskdw krzyzowych, zabezpieczonych
przed korozjg, z biegnacymi ku srodkowi okregu prostymi odcinkami ptaskownika FeZn25x4.
Roboty zwigzane z realizacja systemu uzioméw instalacji odgromowej nalezy wykonaé, z uwagi na ich lokalizacje pod
docelowymi nawierzchniami boisk , przed rozpoczeciem robdt niwelacyjnych. Z uwagi na wystepujace zblizenia
pomiedzy stupami o$wietleniowymi i metalowymi elementami ogrodzen nalezy wykonaé pomiedzy nimi, za pomocg
plaskownika FeZn25x4, polaczenia wyréwnawcze. Laczenie ptaskownika z metalowymi elementami wyposazenia
obiektu za pomocg zaciskow i obejm.
Pojedyncze elementy uziomowe i taczace uktadac na giebokosci nie mniejszej niz 0,5 m. Roboty ziemne z
uwagi na infrasfrukture i drzewa wykonywaé nalezy recznie.

5.1.5. INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE UKL ADANIA LINU KABLOWYCH

« Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez uprawnione stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢
zgodne z norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

»  Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
na warstwie piasku o grubosci 10 cm lub bezposrednio na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty.

+ Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz 0C.

+  Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien byé mozliwie
duzy, jednak nie mniejszy niz 15-krotna zewngtrzna jego Srednica.

+  Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadaé na gtebokosci 0,7 m

»  Przy skrzyzowaniach z ciggami komunikacyjnymi i elementami wyposazenia podziemnego boisk kable nalezy
ostaniac za pomocg rury ochronnej DVK75

+ Kable w ostonach zasypa¢ warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 25 cm.

«  Wazdluz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy ukladaé folie koloru niebieskiego szeroko$ci 20 cm.

+  Po ulozeniu folii rowy kablowe zasypa¢ a grunt zagescié. Nadmiar ziemi usunaé i odtworzyé nawierzchnie nad
wykopem do stanu sprzed rozpoczecia robot.

+  Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi, drogami lub chodnikami, kabel nalezy uktadaé w
przepustach kablowych. Przepusty powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem sig do ich wnetrza
wody i przed ich zamuleniem.

+  Kabel utozony w ziemi na catej swej dlugosci powinien posiadaé¢ oznaczniki identyfikacyjne.

«  Zaleca sig przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowyeh zapaséy
eksploatacyjnych kabla.

+ W rejonie wystepowania drzew zalecane jest wykonanie robét ziemnych, zwiazane z uktadaniem
kabli, recznie. W pozostatych przypadkach dopuszcza sie wykonywanie prac mechanicznie.

Szczegblowa trasa przebiegu kabli wg. zatacznika graficznego do protokotu ZUD.

5.2. Informacje ogéine -Ukiadanie kabli

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres robét obejmuje:

— wyznaczenie trasy linii kablowej,

— wykonanie robét ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotéw oraz wymiang gruntu w



przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,

nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

uktadanie kabli w rowach i wykopach,

uktadanie kabli w rurach i blokach, utozonych w ziemi,

ulozenie folii oznaczeniowej,

zasypanie rowéw i wykopdw kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.

Uwagi dodatkowe:

1

. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywa¢ uprawniony geodeta, lub za zgodg inwestora — wykonawca

robét, na podstawie projekiu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczajg wbijane w
grunt paliki drewniane lub prety metalowe. Nalezy jednocze$nie prowadzi¢ trase kablowg w taki sposob, aby
zachowa¢ odpowiednie odleglosci od innych elementdéw znajdujacych sig w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50
cm od fundamentow budynkow i granicy pasa jezdni, 150 cm od rosnacych drzew, itp. Szczegdtowe wartosci
odlegtosci kabli od innych elementéw znajdujacych sie w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.

. Roboty ziemne: ze wzgledu na podobienstwo do wykopow wykonywanych przy robotach liniowy dla instalaciji

sanitarnych nalezy przyja¢ zasady zawarte w ST Kod CPV 45111200-0 pt.. ,Roboty ziemne przy wykonywaniu
wykopéw liniowych pod rurociagi w gruritach kat. [-IV". ’ '

. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla rob6t prowadzonych w terenie zabudowanym lub dostatecznie

nierozpoznanym, nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage aby nie uszkodzié istniejacego uzbrojenia. W tym celu, przy
zachowaniu duZej ostroznoéci, nalezy dokona¢ przekopdw probnych na gtebokos¢ wiekszg od projektowanego
dna wykopu i o dlugosci okoto 2 m przez linie trasy kablowej, prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotyczg
wykopéw prowadzonych przy istniejacych budynkach i budowlach.

Szeroko$¢ rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli ukfadanych réwnolegle, jednak nie powinna by¢
mnigjsza od: 30 cm dia gtebokosci do 60 cm i 40 (50) cm w pozostatych przypadkach.

Gtebokos¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju, przeznaczenia oraz napigcia

znamionowego kabla (ze wzgledu na warstwe podsypki piaskowej oraz $rednice kabla wykop jest kilkanascie
centymetréw glebszy):

- 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania oSwietlenia, zwigzanego z ruchem
drogowym,

- 70 cm dla pozostatych rodzajéw i przeznaczen kabli o napieciu do 1 kV,

- 80 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi,

- 90 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, ukfadanych na terenach rolniczych,

— 100 om dla kabli o napigciu powyzej 15 kV.

Reczne wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem zasad bezpieczeristwa i wg zalecen jak w ST ,Roboty w
zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne” kod CPV 45111200.

. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi nalezy prowadzi¢ w ostonach otaczajgcych (rury ochronne

lub bloki kablowe), ukiadanych w wykopach. W niektérych przypadkach mozna dokonaé utozenia oston bez
konieczno&ci rozbiorki drogi, toru lub ulicy, stosujac technologie podkopow i przeciskéw. Podkopy wykonuje sig
specjalnymi topatami, kitére posiadajg zmniejszong powierzchnie roboczg oraz wydhuzone trzonki, wcelu
utatwienia kopania. Przeciski wykonuje sig specjalnie do tego celu przystosowanymi urzadzeniami.

. Uktadanie kabli w rowach i wykopach:

Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm —dopuszcza si¢ pominiecie
podsypki dla gruntéw piaszczystych. Linia ukladanego kabla powinna byé¢ falista, aby ilo§¢ utozonego kabla byla
wieksza o 1-3% od dhugosci wykopu. Zasada jest ukladanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym
odlegto$¢é minimalna od kabli sgsiednich zalezy od napigcia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25
cm dla kabla powyzej 1 kV. Dla kabli ukladanych na terenie zaktadu przemyslowego dopuszcza sig warstwowe
ukladanie kabli, z zachowaniem odleglosci 15 cm pomiedzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie
przegrodami np. z cegiet lub bloczkdw betonowych. Dla utatwienia lub umozliwienia robét naprawczych nalezy
przewidzie¢ ukladanie kabli z zapasem, przy kazdym elemencie, gdzie nastepuje polgczenie lub podiaczenie kabla
(mufy, ztacza kablowego, stacji transformatorowej itp.),

Stosuje sie dwa sposoby uktadania kabli:
- reczny:
a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,
b) przesuwanie kabla na rolkach
- mechaniczny:
a) przemieszczanie kabla, znajdujacego sie na bebnie, wozonym przez pojazd (traktor z przyczepg Iub
skrzyniowy samochod cigzarowy o napedzie terenowym, stojaki do bebnéw),

b) przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochod ciezarowy, wyposazony w ciggarke i zurawik,
zespdl rolek i zasilanie ich napedéw poprzez agregat pradotworczy lub zestaw kabli przenos$nych, stojaki
do bebndw),

c) przy pomocy ciagarki (tzw. uciag czolowy) — podobny zestaw jak dla ukladania przy pomocy rolek
napedzanych, dodatkowo komplet uchwytdw na zyly i poriczoch stalowych. W celu uniknigcia uszkodzen



kabla wciagarka musi by¢ wyposazona w ogranicznik sily ciggniecia, jej warto§¢ dopuszczalng wyznacza
sig w zaleznosci od catkowitego przekroju kabla.

— Zasypanie nastgpng warstwa piaskowa grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy, a nastgpnie gruntem rodzimym
ubijanym warstwami gruboéci do 15 cm (wigkszos¢ inwestoréw wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek),

— Ulozenie folii oznaczeniowej o gruboséci powyzej 0,5 mm i o szerokosci powyzej 20 cm, przykrywajacej przysypany
warstwg piasku kabel. Kolory folii uzywanych do oznaczenh wskazujg napigcie znamionowe kabla: niebieska do 1
kV i czerwona powyzej 1 kV.

6. Uktadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi:

Kable uktadane w miejscach, gdzie sg szczegbinie narazone na uszkodzenia, chroni sie poprzez ostony kablowe z
rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub gietkich, stalowych oraz jedno- lub wielootworowych
blokach betonowych. Instalacje ostonowe diuzsze niz 60 m lub posiadajgce rozgatgzienia | zmiany kierunku
prowadzenia linii kablowe] wyposaza sie w studnie kablowe. Studnie Zelbetowe sa najpopularniejsze i posiadajg
wymiary minimalne 800x800 mm, powinny posiada¢ odwodnienie (kanalik) i zamykany wiaz lub przykrycie z plyty
betonowej lub zelbetowej, a takze odpowietrznik dla umozliwienia odplywu ewentualnych gazéw jakie moga sig
zebraé w studzience. Srednica otworu ostony kabla powinna mie¢ co najmniej 1,5 érednicy kabla, jednak nie mniej
niz 50 mm. Zasadq jest prowadzenie jednego kabla w danym otworze, jednak dopuszcza sie odstepstwa od tej
zasady w przypadku zestawu kabli jednozytowych tworzacych wiazke wielofazowa, zestawu kabli sygnalizacyjnych
podigczonych do jednego urzadzenia, zestawu kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podigczonych do jednego
urzadzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostony nalezy oba konce uszczelni¢, szczegodinie kiedy
nastepuje przejscie pomiedzy odrgbnymi strefami wydzielenia pozarowego (stosuje si¢ wtedy przepusty ogniowe
lub specjalne materialy izolujgce, w zaleznosci od wymaganego stopnia ochrony pozarowej). Weiaganie kabli do
rur mozna wykonywaé przy budowie nowych linii, niekiedy wystepuje konieczno$¢ wykonania oston kablowych na
utozonych weze$niej kablach lub ich odcinkach — wtedy stosuje sie technologie z zastosowaniem rur ostonowych
dwudzielnych.

7. Ukladanie kabli w kanatach i tunelach

Kanaty kablowe wykonuje sig jako element przykrywany na cate] diugosci ptytami, prowadzony w podiodze lub w
ziemi a takze w stropie lub w &cianie budynku albo budowli. Szczegding forma tej technologii uktadania kabli jest
prowadzenie linii kablowej pod podiogg podniesiong lub techniczng np. w korytach kablowych prefabrykowanych.
Przykrycie kanatlu moze by¢ zdejmowane catkowicie lub odcinkowo. Kanalty nie sa przystosowane do poruszania
sie obstugi w jego wnetrzu, natomiast powinny by¢ podzielone na odcinki poprzez wygrodzenia pozarowe
(grodzie). Grodzie nalezy wykonywaé jesli dlugos¢é kanatu przekracza 50 m, najprostszg grodzig moze byé
warstwa piasku o grubosci 1 m, obmurowana obustronnie cegla. Tunele kabiowe pozwalajg na poruszanie sig
wewnatrz obstugi. Wygrodzenia pozarowe w formie $cian ceramicznych lub ptyt gipsowo-kartonowych izolowanych
wewnatrz materiatami ognioodpornymi z drzwiami przetazowymi, stosuje sig co 100 m diugosci tunelu. Jesli strefy
pozarowe nie przekraczajg 50 m wystarczy otwor przetazowy (bez drzwi). Kanaty i tunele kablowe powinny byé
budowane z materiatéw niepalnych, maksymalnie ogranicza¢ wnikanie wody i wilgoci do wnetrza, posiadaé system
odprowadzania wody $ciekowej i kondensacyjnej oraz system przewietrzania, jednocze$nie umozliwiaé swobodny
dostep do kabli w czasie ich uktadania, kontroli lub wymiany. Wysoko&é minimalna tuneli wynosi 2 m, szeroko$é
komunikacyjna nie mniej niz 80 cm. W kanatach i tunelach uklada¢ mozna kable o powtoce:

- olowianej,

—  aluminiowe]j z ostong przeciwkorozyjna trudno palng lub bez niej, jesli Srodowisko nie jest niszczace dla
aluminium i powtoka nie jest wykorzystywana jako zyta ochronna,

- ztworzyw sztucznych.

Uktadanie kabli w kanatach i tunelach nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich odlegtoéci
pomigdzy kablami, innymi rurociggami, Scianami i dnem. Wazne jest zachowanie rozdzialu w grupach napigc¢
znamionowych kabli i montaz poszczegoinych typow na wydzielonych wspornikach np. wspornik SN, koryto nn,
kable sygnalizacyjne, itp. Wyjatek stanowig zestawy kabli jednozytowych tworzacych wigzke wielofazowsg, zestawy
kabli sygnalizacyinych podiaczonych do jednego urzadzenia, zestawy kabli energetycznych i sygnalizacyjnych
podtaczonych do jednego urzadzenia, stanowigcych tory jednej linii wielofazowej | zasilajace instalacje
o$wietleniowa, ktore mogg sie styka¢. Ukladanie kabli moze odbywaé sie sposobem recznym lub mechanicznie.
Do uktadania kabli stuzg wsporniki lub drabinki kablowe sposoby mocowania kabli zawiera pkt. 2.1.4. Odlegtosci
minimalne pomiedzy sasiednimi mocowania kabli ukladanych na pochylosciach wynoszg od 40 do 150 cm, w
zalezno$ci od kata ukladania i rodzaju kabla. Kable bez pancerza nalezy mocowaé przy uzyciu uchwytow z
elastycznymi (migkkimi) wkiadkami | szerokosci co najmniej réwnej srednicy zewnetrznej kabla, aby zapobiec
uszkodzeniom powtok izolacyjnych.

8. Ukiadanie kabli w budynkach

Wszelkie typy kabli z wyjgtkiem, posiadajacych ostone ochronng witknista, uktada sie bezposrednio na $cianach
lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach konstrukcyjnych budynku oraz kanatach —
niektdre sposoby ukladania oméwiono w pozycjach poprzednich.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcié przy przejsciach kabli przez &ciany i stropy z zastosowaniem przepustow
kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny by¢ zabetonowane lub wmurowane w otwor, oba korce
uszczelnione materiatem niepalnym na diugosci 8 cm dla stropéw i 10 cm dla $cian. Dodatkowe zabezpieczenia
wykonuje sie w przypadkach szczegdéinych np. izolacja od Zzracych oparéw (pomieszczenia akumulatorowni) lub
p-pozarowa przy przejsciu pomiedzy wydzielonymi strefami ochrony pozarowej i wewnatrz stref. Dla pomieszczen
zagrozonych pozarem lub wybuchem przepusty powinny by¢ oddzieine dla kazdego kabla, rowniez
jednozytowego. Skrzyzowania kabli nalezy wykonaé w taki sposdb, aby minimalne odlegtosci pomigdzy kablami
wynosity: 5 ¢cm dla kabli na napigcie do 1 kV i 15 cm dla kabli na napiecie powyzej 1 kV. Odlegiosci minimalne od



rurociagbéw podaje N SEP-E-004 i wynoszg od 20 do 150 cm. Jesli nie mozna speié warunkéw minimalnej
odlegtosci, podanych w normie jw., nalezy bezwzglednie prowadzi¢ kable w rurach ochronnych.

5.3. Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych

montaz muf i glowic kablowych,

Uwagi dodatkowe:

1.
2.

5.

Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywadé pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez producenta lub organ
uprawniony, w czasie tego samego dnia.

Stosowany osprzet powinien by¢ nowy, chyba 2e inwestor wyda pisemng zgode na ponowne zastosowanie
osprzetu pochodzacego z demontazu.

Osprzet powinien byt montowany w migjscu docelowego ulozenia lub jesli to jest niemozliwe w najblizszym
sgsiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykonywaé polaczenia glowic kablowych na poziomie terenu, a
nastepnie umieszczaé je na wymagane] wysokosci, na stupie.

Nie wolno stosowa¢ muf w miejscach zagrozonych wybuchem, natomiast w miejscach ogoinodostepnych
powinny znajdowac sig w studzienkach kablowych np. na mostach.

Przy montazu zestawu muf na kablach jednozylowych, tworzacych wiazke, nalezy kolejne mufy montowaé z
przesunigciem odpowiadajacym dtugosci mufy + min. 1 m,

oznaczanie linii kablowych.

Uwagi dodatkowe:

1.

2.

3.

6.

Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych 1 bedacych pod napigciem kabli.
Rozmieszczenie oznacznikéw powinno ufatwiaé prace pracownikom dokonujacym rozpoznania i dlatego nalezy
oznaczniki montowaé: na korficach i fukach kabla, w sasiedztwie osprzetu (mufy i glowice) oraz w miejscach
charakterystycznych takich jak, skrzyzowania, przepusty, zblizenia, a takze w prostych odcinkach linii kablowej
utozonej w ziemi co 10 m, natomiast w kanatach, tunelach, pomostach co 20 m.

Prawidlowe oznaczenia kabla powinny zawierac nastepujace dane:
- uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,

- rok ulozenia kabla,

- symbol typu i przekré] kabla wg odpowiedniej normy,

—  znak fazy (przy kablach jednozytowych),

Znakowanie trasy kablowej

W terenie nie zabudowanym oznacza sie trase poprzez wkopanie wzdtuz trasy stlupkéw betonowych z literg K"
oraz nazwa uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: poczatek i koniec frasy, skrzyzowania,
zblizenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca sig podobnie oznaczac miejsca
montazu muf z tym, Zze stosuje si¢ wtedy oznaczenie literowe ,M". Miejsce zainstalowania muf mozna takze
oznaczac na budynkach lub innych trwalych elementach zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na
wysokosci 1,5 m nad poziomem terenu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-07 pkt 6

6.2. Szczegdlowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC

60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czesciowych i koficowych

polegajacych na kontroli:
— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— Jakosci i zgodnosci wykonania robét z ustalona w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami
budowy oraz bhp,

— poprawnoéci wykonania | zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elekirycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

— pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajacych z dokumentacji technicznej, norm, przepiséw
budowy i eksploataciji lub uzgodnier z Inwestorem.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w

normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami



Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostana odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajaca zasadniczego wplywu na
jakosé funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogéine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod GPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji linii kablowych

Obmiaru robot dokonuje sig z natury (wykonanej roboty) przyimujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w
dokumentacji i tak:

dia konstrukeji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
dla kabli: km, m lub kpl.,
dla osprzetu linii: szt., kpl.,

I

1

|

dla robdt ziemnych: m lub m3.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla robdt montazowych budowy linii kablowej, opracowanej dla
konkretnege przedmiotu zamowienia, mozna ustali¢ inne szczegdlowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robot

W szczegdlno$ci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla
odpowiednich robét jak np. 1 km linii.

8. sSPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. 0goine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 .

8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzadzefi
8.2.1. Odbidr migdzyoperacyjny

Qdbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majacych wplyw na wykonanie
dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlegaé m.in.:

— kanaly kablowe, bloki, rury ostonowe,

— montaz koryt, drabinek, wspornikow,

— podsypki | zasypki,

— stacje transformatorowe — kontenerowe wraz z fundamentami.
8.2.2. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czeéciowe robot zanikajgeych oraz elementéw urzadzer, kiére ulegaja
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidlowoéci ich wykonania po catkowitym
ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$é z obowigzujacymi przepisami i
projektem:

— wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajaca,
— wykonanie wykopdw, jako$¢ i prawidiowos¢ wykonania fundamentow.
8.2.3. Odbidr koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po zakericzeniu
robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catosci linii elektroenergetycznych.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan s okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Whyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koficowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogblne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
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Rozliczenie robét montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
peinego zakresu robdt i ich koricowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych rob6t obliczona na
podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ww.
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych -umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m (jeéli taka konieczno$¢ wystepuje),

— usunigcie wad | usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w specyfikacji technicznej szczegolowej,
- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowar niezbednych do wykonania
robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga byé
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnoéci. Sposdb rozliczenia kosztow montazu,
demontazu i pracy rusztowari koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdlowe]) SST robdét w zakresie robét instalacji
elektroenergetycznych opracowanych dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-IEC 60050(604):1999

Migdzynarodowy slownik terminologiczny elektryki — Wytwarzanie, przesylanie i rozdzielanie energii elektrycznej —
Eksploatacja.

PN-EN 60298:2000

Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wiacznie.
PN-EN 60298:2000/A11:2002 (U)

Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napigcia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie.
PN-EN 60439-1:2003

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes¢ 1: Zestawy badane w peinym i niepeinym zakresie badan typu.
PN-EN 60438-1:2003/A1:2006

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes¢ 1. Zestawy badane w pelnym i niepetnym zakresie badan typu.
PN-IEC 60466:2000

Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach izolacyjnych na napigcia znamionowe wyzsze niz 1 kV do 38 kV
wiacznie.

PN-EN 62271-200:2005 (U)

Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Czes¢ 200: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach
metalowych na napigcie znamionowe wyzsze niz 1 kV do 52 kV wigcznie.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspdlidziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja —
QOznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie — Sprawdzanie odbiorcze.
PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych.



PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych — Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych.

N SEP-E-0004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-06401.01

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym
30 kV. Postanowienia ogéine.

PN-90/E-06401.02

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym
30 kV. Polgczenia i zakoniczenia 2yt

PN-90/E-06401.03

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym
30 kV. Mufy przelotowe na napigcie nie przekraczajgce 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.04

Elektroenergetyczne i éygna[izacyjne linie kablowe. OsprLQi do kabli 0 napigciu znamionowym nie przekraczajacym
30 kV. Mufy przelotowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.05

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym
30 kV. Glowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.06

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym
30 kV. Glowice napowietrzne na napigcie powyzej 0,6/1 kV.

PN-EN 61330:2001

Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napigcia na niskie napigcie.

PN-IEC 742+A1:1997

Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczerstwa. Wymagania.
PN-86/E-04070.15

Transformatory. Metody badari. Pomiar intensywno$ci wytadowan niezupetnych przy napieciu przemiennym.
PN-86/E-06041

Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i wigkszej. Wyposazenie podstawowe.
PN-EN 60076-1:2001/A12:2004

Transformatory. Wymagania ogoélne.

PN-IEC 60076-8:2002

Transformatory. CzeS¢ 8: Przewodnik stosowania.

PN-IEC 60354:1999

Przewodnik obcigzenia transformatoréw olejowych.

PN-EN 60726:2003 (U)

Transformatory suche.

PN-69/E-04070

Transformatory. Metody badan.

PN-81/E-04070.00

Transformatory. Metody badarn. Postanowienia ogéine, ogledziny.

PN-81/E-04070.01

Transformatory. Metody badan. Badanie oleju.

PN-81/E-04070.01/Az1:2001

Transformatory. Metody badar. Badanie oleju (Zmiana Az1).

PN-EN 61558-1:2000

Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajgcych i podobnych. Ogdine wymagania i badania.
PN-EN 61558-1:2006 (U)

Bezpieczeristwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajacych, diawikow i urzadzen podobnych — Cze§¢ 1: Ogdlne
wymagania i badania.

PN-EN 61558-2-6:2000

Bezpieczeristwo transformatorow mocy, jednostek zasilajgcych i podobnych. Szczegétowe wymagania dotyczace
transformatoréw bezpieczeristwa do ogélnego stosowania.

PN-EN 61558-2-23:2003
Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajgcych i podobnych. Czesé 2-23: Szczegélowe wymagania
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dotyczace transformatoréw stosowanych na placach budow.
PN-EN 62041:2005 (U)

Transformatory mocy, jednostki zasilajgce, dtawiki | podobne urzadzenia. Wymagania EMC.

PN-HD 605 S1:2002 )

Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan.

PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U)

Kable elekiroenergetyczne. Dodatkowe metody badar (Zmiana A3).
PN-HD 621 S1:2003 (U)

Kable elektroenergetyczne Sredniego napiecia o izolacji papierowej przesyconej.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

3/E.02.
CPV- 45316100-6

Instalowanie stupow , opraw i urzadzen oswietlenia boisk

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegttowe] Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych ze
stawianiem stupéw , montazem opraw i rozdzielnicy oéwietlenia zewnetrznego boisk

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna{SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jwk pt .1.1

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia Robot obejmujacych wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu montaz stupow oswietleniowych wraz z podigczeniem opraw

1 .3.1._MOTAZ FUNDAMENTOW
Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dia konkretnego fundamentu, podanymi
przez producenta.

«  Fundament powinien by¢ ustawiany na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zageszczonego 2wiru.

«  Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i
poziom gornej powierzchni.

« Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z
dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia * 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢
wykonane z dokltadnoscig+ 10 cm.

« W fazie montazu nalezy zabezpieczy¢ elementy mocujace stupy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
korozja

*  Po wykonaniu fundamentu dla koricowych stupéw w linii nalezy w jego poblizu wykona¢ uziomy szpilkowe
dtugosci 6 m, pograzane w gruncie odcinkami po 1,5 m.

1.3..2. MOTAZ SEUPOW
= Slupy wysokie ustawiaé dzwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty. Spod stupa powinien opierac sig na
catej powierzchni fundamentu . Nastepnie przykrecié stup do podstawy i zabezpieczy¢ przed korozja.

«  Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa.
= Slupy nalezy ustawiaé tak, aby dostep do tabliczek nie byt utrudniony
«  Stupki niskie montowaé recznie z zachowaniem zasad okre$lonych przez dostawce.

1.3.3. MONTAZ OPRAW | POLACZENIA ELEKTRYCZNE SEUPOW

«  Kazds oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci | sprawdzic jej dziatanie (sprawdzenie
za$wiecenia sig lampy). Nalezy rdwniez sprawdzi¢ jej ukompletowanie.

*  Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajacych do stupow i wysiegnikow typi
3xDY2,5 oddzielnie do kazdej z opraw .

+  Oprawy nalezy mocowacé w spostb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodov
zasilajgcych i ustawieniu ich w polozenie pracy.

+  Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wplywem warunkov
atmasferycznych i parcia wiatru dla If i 11l strefy wiatrowej.

+  Kazdej z opraw powinno odpowiada¢ osobne zabezpieczenia.

+  Zacisk PE tabliczek bezpiecznikowych ostatnich w linii stupdéw nalezy przylaczy¢ za pomocg DYZolO d<uzioméw
szpilkowych.

«  Kable zasilajgce i wiw polgczenie wprowadzi¢ do slupa przez otwér w fundamencie.

1.3.4 OPRAWY OSWIETLENIOWE

+  Oswietlenie boiska wykonane bedzie za pomocg projektorow ' wyposazonych w lampy
metalo-halogenowe
»  Naswietlacze umieszczone beda na stupach > , ustawionych na fundamentach wykonanych

wg. danych katalogowych producenta.

+  Wszystkie oprawy mocowane na poziomych wspornikach (belkach poprzecznych T).

»  Mocowanie masztdw i stupdw do fundamentu $rubowe. Po dokonaniu mocowan §ruby zabezpieczy¢ przed
korozjg wg wskazar dostawcy.
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«  Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ do stupa przez otwory w fundamencie.

+ Na stupie nalezy umiesci¢ nr zgodny ze schematem i planem.

= Polgczenia wewnetrzne masztu lub stupa, pomiedzy oprawg a tabliczka bezpiecznikowa wykona¢ przewodem
DY2.5. lzolacja zyt przewoddw i kabli powinny odpowiadaé kolorom zgodnym z pn.

+ lzolacje w kolorze zéftozielonym mozna stosowaé wylacznie w instalacjach zwigzanych z ochrona od porazen

= Zaciski PE tabliczek bezpiecznikowych potaczone z instalacja ochronno-wyronawcza.
«  Lokalizacja masztdw i stupdw wg. zatacznika graficznego do protokotu ZUD.

1.3.5. ROZDZIELNICA ZASILAJACO-STERUJACA OSWIETLENIEM
»  Tablica wykonana bedzie w oparciu o wykonang z poliestru wzmocnionego widknem szklanym,
szafe rozdzielcza ze zintegrowanym fundamentem (ustojem), wyposazong w :
- wytacznik gtéwny
- lampki optycznej sygnalizacji obecnosci napigcie
- ochronniki przeciw przepieciowe kl. B+C
- rozlaczniki bezpiecznikowe 3-bieg. typu DO2 w torach zabezpieczajacych linii oSwietleniowych
- styczniki 3-bieg. w torach gtéwnych poszczegdinych linii oswietleniowych
- sterowany radiowo 4-ro kanatowy system sterowania oSwietleniem boisk = -
- wylgczniki instalacyjne 1-bieg. zabezpieczajace zasilanie uktadow sterujacych
- zegar astronomiczny
- przelacznik rodzaju sterowania oswietleniem terenu
- wytgczniki réZznicowo-prgdowe z czfonem nadmiarowym typu ,A”
- gniazda wtykowe 1-bieg. z bolcem ochronnym do montazu na szynie
- taczniki krzywkowe do zatgczania oéwietlenia boisk
- liczniki do rozliczenia zuzytej energii elektrycznej dla poszczegdinych boisk.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Latarnia - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie w gruncie, sluzaca do
zamocowania oprawy oéwietleniowe] na okreslone] wysokosci.

1.4.2. Oprawa oéwietleniowa - urzadzenie sluzace do rozdziatu, filtracji | przeksztalcania
strumienia $wietlnego wysytanego przez Zrodto swiatta zawierajace wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potgczenia z instalacja elektryczna.

1.4.3. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup o$wietleniowy z oprawa.

1.4.4. Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac nad i pod ziemia.

1.4.5. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagiebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu lub
szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.

1.4.6. Szafa oSwietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje oSwietleniowe.

1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze$ci przewodzacych, dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

2. MATERIALY

2.1. Materialy podstawowe

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu o$wietlenia wg. niniejszej SST s3;
2.1.1. Stup stalowy ) ’ : )

2.1.2. Naswietlacze

2.1.3. Przewod DY 2,5 mm2.

2.1.4.Rozdzielnica - )

2.2. Materialy budowlane

2.2.1. Cement ’

Do wykonania ustojow betonowych pod stupy oswietleniowe zaleca sie stosowanie cementu
portlandzkiego marki 25 bez dodatkdw, spetniajgcego wymagania PN--88/B-30000.

Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08 i
skladowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Cement moze by¢ rowniez dostarczany luzem i przechowywany w silosach.

2.2.2. Piasek

Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonania ustojéw pod stupy oéwietieniowe powinien
spetniaé wymagania BN--87/6774-04.

2.2.3.2wir

Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy stosowaé zwir odpowiadajacy BN-66/6774-01.
2.2.4, Woda

Woda powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody
powinna odpowiadac barwie wody wodociagowej; woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego craz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.2.5. Kit uszczelniajgcy
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Do uszczelniania potaczenia stupa z wysiegnikiem i kapturkiem ostonowym mozna

stosowac wszelkie rodzaje kitow spelniajace wymagania BN-80/3112-28.

2.3. Elementy gotowe iformacje ogéine

2.3.1. Stupy prefabrykowane

Zaleca sig stosowanie stupow prefabrykowanych o wymiarach podanych w dokumentacii lub innych
wg. atestowanych obliczen. Stupy powinny by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowej
uwzgledniajacej parametry wytrzymatosciowe i warunki, w jakich bedg pracowaty. Ogéine
wymagania dotyczace fundamentow okreslone sg w PN-80/B-03322.

W zalezno$ci od konkretnych warunkéw lokalizacyinych, sktadu wéd gruntowych, nalezy

wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z "Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji budowlanych”.

Skiadowanie prefabrykatéw powinno odbywaé sig na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiozu na przekladkach z drewna sosnowego.
2.3.2. Zrodta $wiatla | oprawy
Dia oswietlenia drogowego nalezy stosowac zradia $wiatla i oprawy spetniajace wymagania
PN-83/E-06305 i podanych w dokumentacji projektowej.

Oprawy powinny byé przechowywane w
pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -50C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.
2.3.3. Wysiggniki
Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja_ projektowa. Wymegnlkl nalezy
wykonywacé z rur stalowych bez szwu o znaku R35 i érednicy zewnetrznej 60,3-76,1 mm.
Grubo$¢ $cianki rury nie powinna przekracza¢ 8 mm.
Ramig wysiegnika powinno by¢ nachylone od poziomu pod katem zgodnym z dokumentacjg
projektowa i mie¢ diugosé w niej okreslong. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw
i slupdw o$wietleniowych uzywanych do o$wietlania drég.
Wysiegniki powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie powtokami z zewnatrz i wewnafrz rur.
Skitadowaé wysiegniki na Placu Budowy w migjscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem
2.3.4. Kapturek ostonowy
Kapturek ostonowy nalezy wykonaé zgodnie z typowa dokumentacja projektows dla
konkretnego wysiegnika i typowego stupa o$wietleniowego .

3.5PRZET

3.1. Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i
sprzetu, gwarantujgcych wiasciwg jakoscig Robot:

- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem,

- zurawia samochodowego,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem $r. 70 cm,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatow nalezy uzyé nastepujacych srodkow transportowych:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem,

4.2. Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed

ich przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcow dla poszczegolnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy pod fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sit
wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiadaé wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy pod stupy oéwietleniowe zaleca sig¢ wykonywaé mechanicznie przy zastosowaniu

Wiertnicy na podwoziu samochodowym.

W obu przypadkach wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z
PN-68/B-06050.

5.2. Montaz stupow prefabrykowanych

Whykonanie i montaz stupéw zgodnie z wytycznymi wykonania montazu dla konkretnego siupa.
Fundament prefabrykowany powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu na 10 cm

Warstwie betonu B10 spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250 lub ubitego Swiru spetniajacego
wymagania BN-66/6774-01.

Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego Scianek stupéw i fundamentow.

Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczyé 1:1500 z dopuszczalng tolerancja.
rzednej posadowienia +2cm. Ustawienie stupa w planie powinno by¢ wykonane z

doktadnoscig £10 cm. Wykop nalezy zasypywaé ziemig bez kamieni ubijajac jg warstwami co 20 cm.
Stopien zageszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01.
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5.3. Montaz wysiegnikow

Wysiggniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem.

Czes¢ pionowa wysiegnika nalezy wsunaé do oporu w rurg znajdujaca sie w gornej czesci

stupa oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go Srubami

znajdujacymi sie w nagwintowanych otworach. Zaleca sig ustawianie pionu wysiggnika przy obciazeniu go
oprawg lub cigzarem rownym cigzarowi oprawy.

Wysiegniki powinny byé ustawione pod katem 900 z doktadnoscia +2 stopnie do osi jezdni

Lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikéw znajdowaty sie w jednej ptaszczyZnie réwnolegiej do
powierzchni oswietlanej jezdni.

5.4. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczyé do sieci | sprawdzié jej dziatanie
(sprawdzanie zaswiecenia sig lampy).

Oprawy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupdw i wysiegnikow.
Nalezy stosowaé przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z Zyfami miedzianymi o

Przekroju yly nie mniejszej niz 2.5 mm2. Hosé przewoddw zalezna jest od ilosci opraw Od tabliczki
bezpiecznikowej lub bezpiecznikow sieciowych do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy
przewody. Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach i giowicach masztéw w sposob

wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajgeych i

ustawieniu ich w potozenie pracy.Oprawy powinny byé mocowane w sposob trwaty, aby nie
zmieniaty swego potozenia pod wpltywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dia Il i Ill strefy wiatrowej.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzenie podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia $cianek wykopu. Po ustawieniu

stupéw lub wykonaniu ustojow, sprawdzeniu podlega stopieri zageszcezenia gruntu i usunigcia nadmiaru ziemi.
6.2. Stupy i ustoje

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztattu | wymiaréw, wygiadu zewnetrznego i wytrzymato$ci.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej

Oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokiadnosé

Ustawienia w planie i rzgdne posadowienia.

Slupy oéwietleniowe, po ich montazu podlegajg sprawdzeniu pod katem:

- dokfadnosci ustawienia pionowego stupow,

- prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi jezdni,

- jakosci polaczen przewoddw na zaciskach oprawy,

- jakoéci potaczen Srubowych latarm i opraw,

- stanu antykorozyjnej powioki ochronnej wszystkich elementow.

6.3. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu instalacji i ochrony nalezy wykonaé pomiary ich rezystancii..

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzyé impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci
ochrony.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamie§ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.4. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy

Przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum 100 godz. Pomiary nalezy wykonywaé przy
suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych | jakichkolwiek obiektéw obcych
mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy
ksigzycowych oraz w zlych warunkach atmosferycznych (mgla, $niezyca, unoszacy sig kurz, itp.).
Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy
kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia o$wietlenia nalezy wykonywac za pomocg luksomierza wyposazonego w

urzadzenie do korekcji katowej a element $wiatloczuty powinien posiadaé urzadzenia

umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary przeprowadzaé dla punkiéw zgodnie z PN-76/E-02032.

7. Obmiar Robot
7.1. Jednostka obmiarowa dla linii jest 1 metr, a dla latarni | opraw jest 1 sztuka.
7.2. Projektowana liczba jednostek obmiarowych winna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows.

8. Odbidr Robot

8.1. Przy przekazywaniu o$wietlenia drogowego do eksploatacji Wykonawca zobowigzany
jestdostarczyé Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoly z dokonanych pomiaréw skuteczno§ci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej protokét odbioru Roboét.

9. Podstawa platnosci
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9.1. Cena wykonania Robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- wykopy punktowe i liniowe,

- zdemontowanie elementow oswietlenia,

- wykonanie montazu stupéw

- montaz kabli,

- montaz wysiegnikow

- montaz opraw,

- podigczenie do sieci zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
- odtworzenie nawierzchni.

- wykonanie pomiaréw i dokumentacji powykonawczej.

10. Przepisy zwiazane

1. PN-76/E-02032 Oswietienie drég publicznych.

2. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania.

3. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngtrzne.

4. PN-76/E-80301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i

powloce polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV. ’

5. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

6. PN-71/E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe. Ogélne wymagania i badania.
7. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. przepisy budowy.

8. PN-55/E-05021 Urzadzenia elekiroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalno$ci przewodow i kabli.

9. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

10. PN-80/B-03322 Fundamenty konstrukeji wsporczych. Obliczanie statyczne i projektowanie.
11. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

12. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

13. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

14. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Qdpornosé na narazenia mechaniczne.
Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4/72.1.01.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

CPV 45233000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jak wt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sig ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0
m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikoéw i ciagéw pieszych od
terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstgp pomig¢dzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeliony okreslonymi
materiatami wypetniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypeliony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.7. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [9] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [9]
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogélne” [9] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania

1. odmiang:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej 1 warstwy $cieralnej (gornej)
zwykle barwionej grubo$ci min. 4 mm,
2. barwe:



a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

4. wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta, w zasadzie:

a) a) dhugos¢: od 140 mm do 280 mm,

b) b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

¢) ¢) grubo$é: 60mm lub 80 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz

umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania

elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.

Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z

ukosowanymi krawedziami gornymi.

had

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drog, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy
1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowe;j, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania
na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dhugos¢ Szeroko$¢ Grubos¢ | Roznica
zadeklarowanych wymiarow pomigdzy
kostki, dwoma
grubosci +2 +2 +3 pomiarami
<100 mm +3 +3 +4 grubosci, tej
> 100 mm samej kostki,
powinna by¢ <
3 mm
1.2 | Odchylki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuklosé wklestosé
> 300 mm), przy dtugosci
pomiarowej 1,5 1,0
300 mm 2,0 L5
400 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0
zamrazanie/rozmrazanie z kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
udziatem soli odladzajacych (wg kg/m?
klasy 3, zat. D)
2.2 | Wytrzymalo$¢ na rozciaganie przy F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie
powinien wykazywac obciazenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dhugos$ci rozlupania
2.3 | Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajaca trwatos¢
wytrzymatos¢) (wytrzymato$¢€) jesli spetnione sa wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja




2.4 | Odpornos¢ na Scieranie (wg klasy GiH Pomiar wykonany na tarczy
3 szerokiej $cierne;j, Bohmego,
oznaczenia H normy) wg zat. G normy — wg zal. H mormy —

badanie podstawowe badanie alternatywne
<23 mm <20 000mm*/5000
mm?*
2.5 | Odpornosé na I a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgnigcie szlifowana Iub polerowana — zadawalajaca
odpornos¢,
b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalna jej warto$¢ pomierzona
wg zat. I normy (wahadtowym przyrzadem do
badania tarcia)
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a) gora powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskow,
b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
porownane z probka producenta, zatwierdzona
przez odbiorce,

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze byc¢ ¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
warstwa  Scieralna lub caty zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
element) zmianami we wlasciwo$ciach surowcoOw 1 zmianach

warunkow twardnienia nie s3 uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow

atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy
wypelnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢ stosowanie
srodkow stabilnie barwiacych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki Zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikow
organicznych).

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyrdéwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) napodsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania
PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
b) do wypetniania spoin
- piasek naturalny speliajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],



2.4. Krawezniki, obrzeza i Scieki

a) krawezniki betonowe
b) obrzeza betonowe

2.5. Materialy do podbudowy uloZonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
a) pod chodniki 10cm pospolki
b) pod wjazd 20cm tlucznia

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogoélne” [9] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:
a) rgcznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
¢) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),
d) Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).
e) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowal zaggszczarki wibracyjne (pltytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chroniace kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.
f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” [9] pkt 4.
4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 5.
5.2. Podloze i koryto
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Koryto pod podbudowg lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej 1 wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikow, obrzezy i ew. sciekow),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
ulozenie kostek z ubiciem,
zasypka spoin piaskiem
wypelnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.



5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki 1 obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzgdu kostek w celu ustalenia
szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji krawgznikow lub obrzezy.
5.6. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 3+5 c¢cm, a wymagania dla materialow

na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyltki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekraczaé¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢
na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, R,s = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w
dloni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dloni §ladow wody, a po nacisni¢ciu palcami
podsypka rozsypywata si¢. RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r¢cznymi) lub zaggszezarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cala grubos$¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20
m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypelienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wigkszym fragmencie robot zaleca sig stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sig¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz roznych wymiardéw i ksztaltdéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z
wymagana dokladnoscia. Kostka do ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ulozona na palecie w
odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i1 dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupehiaja przerwy, wyrabiaja tuki,
doktadaja kostki w okolicach studzienek i krawgznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zaggszcza sig.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od
3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy krawgznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek 1 dziewiatek, majacych wszystkie
krawedzie réowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupelia si¢ kostka cigta, przycinana na budowie specjalnymi
narzgdziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienna dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu



wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie ulozona nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usunaé wraz z

podsypka.
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownos$ci powierzchniowe moga by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki

cate.
5.7.3.Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca sig¢ aby osie spoin
pomigdzy dhuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelionymi zaprawa
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0
do 4,0 cm i utrzymywaé ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej)
nawierzchnig nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” [9] pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2.



Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wysz’c.zegéhllielrlie Czgstotliwo$¢ badan Wartosci
badan i pomiarow dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie
5.4
3 | Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18];
nawierzchni D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20
4 | Sprawdzenie podsypki | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
(przymiarem  liniowym  lub | dziennej dziatki roboczej: odchytki od
metoda niwelacji) grubosci, spadkow i cech projektowanej
konstrukcyjnych w poréwnaniu | grubo$ci +1 cm
z dokumentacja projektowa i
specyfikacja
5 |Badania wykonywania kostki

nawierzchni z

a) zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa

Sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

b) polozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do
2 cm

c) rzedne wysokosciowe Co 25 m w osi 1 przy Odchylenia:
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we +1 cm; -2 cm
pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
d) rownos¢ w profilu Jw. Nierownosci do
podtuznym (wg BN-68/8931-04 8 mm
[8] tata czterometrowa)
e) r1ownos¢ w przekroju Jw. Przeswity migdzy
poprzecznym (sprawdzona lata tata a powierzchnia
profilowa z poziomnica i do 8 mm
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda
niwelacji)
f)  spadki poprzeczne Jw. Odchytki od
(sprawdzone metoda niwelacji) dokumentacji
projektowej do
0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem szerokos$ci
liniowym) projektowanej do
15 cm
h) szerokosc¢ i glebokosé W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypelnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiarem | dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu dtug.
10 cm)
i)  sprawdzenie koloru kostek | Kontrola biezaca Wg dokumentacji

1 desenia ich utozenia

projektowej lub
decyzji Inzyniera




6.3. Badania wykonanych robét

Zakres badan 1 pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegolnienie badan i pomiarow

Sposob sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego
nawierzchni, krawgznikow, obrzezy,
scieckow

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
wygladu, prawidlowosci desenia,
koloréw kostek, spekan, plam,

deformacji, wykruszen, spoin i

szczelin
2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia
planie osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych  (dopuszczalne

przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzedne wysokosciowe, rownosc
podtuzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szeroko$¢

Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod

1 dopuszczalnych wartosci podanych
w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i
szczelin w nawierzchni, pomigdzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami
oraz wypelnienie spoin i szczelin

Wgpktu 5.515.7.5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
- ewentualnie wypehienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt
9.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

L.

Eal el

e NS

10.2.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Normy
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1338:2005
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

PN-88 B/32250
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementu powszechnego uzytku

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do mnawierzchni

drogowych; piasek

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i

lata.

Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

D-M-00.00.00
D-04.01.01+04.03.0
1
D-04.04.00+04.04.0
3

D-04.04.04
D-04.05.00+04.05.0
4

D-04.06.01
D-04.06.01b
D-05.03.04a
D-08.01.01a
D-08.01.02a
D-08.03.01
D-08.05.00

Wymagania ogdlne
Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie i skropienie

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z thucznia kamiennego

Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

Podbudowa z chudego betonu

Podbudowa z betonu cementowego

Wypehianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
Ustawianie kraweznikow betonowych

Ustawianie kraweznikow kamiennych

Betonowe obrzeza chodnikowe

Scieki



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4/7.1.02.

OGRODZENIE

CPV 45342000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z montazem ogrodzenia terenu boisk
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wys. min. 4,0m
1.3.2. Wykonanie ogrodzenia o funkcji pitkochwytéw za bramkami wys. min. 6,0m
1.3.3. Wykonanie bramy szer. ok. 3,0m z furtka ok. 1,0m

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO- ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatléw
Ogdélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa;

2.2.1.. Elementy ogrodzenia:

o) bramy

B) przesta
x) furtki

Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowuja-
cego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budow-
lanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowac sie wiedzg techniczng

2.2.2. Materiaty na cokét ogrodzenia :

Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego
projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé¢ prawa budowlanego,
praw pokrewnych i szczegolnych oraz kierowac sie wiedzg techniczna. Ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi
bezpieczenstwa

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- ,Wymagania ogélne” pkt 3.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2.Montaz ogrodzenia
Zgodnie z instrukcjg producenta

6. kontrola jakosci robét
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przeset
a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok
metalowych metodami nieniszczacymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie
agresywnosci korozyjnej Srodowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco
o0golnego zastosowania
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na

zimno ogdlnego przeznaczenia
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12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.
38.

PN-H-82200
PN-H-84018

PN-H-84019

PN-H-84020

PN-H-84023-07
PN-H-84030-02

PN-H-93010
PN-H-93401
PN-H-93402

PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-93407

PN-H-97051

PN-H-97053
PN-M-06515
PN-M-69011
PN-M-69420
PN-M-69775
PN-M-80006
PN-M-80026
PN-M-80201

PN-M-80202
PN-M-82054

PN-M-82054-03

PN-1SO-8501-1

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci.
Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i
ulepszania cieplnego. Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego
przeznaczenia. Gatunki

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania.
Gatunki

Stal. Ksztaltowniki walcowane na gorgco

Stal walcowana. Katowniki rGwnoramienne
Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na
gorgco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na goraco

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogdélne wytyczne

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogodlne wytyczne

Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych
ustrojéw nosnych

Spawalnictwo. Ztagcza spawane w konstrukcjach
spawanych. Podziat i wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych.
Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych

Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych.
Badania

Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego
przeznaczenia

Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania
Liny stalowe 1 x 7

Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia.

Ogdlne wymagania i badania

Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i
wkretéw

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem
farb i podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
Ochrona przez korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
zeliwnych. Wymagania i badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4/72.1.03.

ZIELEN- TRAWNIKI

CPV 45112710-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem trawnikow  przy
projektowanych boiskach

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Nasadzenia i trawnik przewidziano wokot budynku zaplecza

1.4. OkreS$lenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwaj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami rosliny.

1.4.7. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
,»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w

pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nigta korzeniami, zasolona Iub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jako$ci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikoéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy.
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Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawo6z organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer normy wg
ktorej zostala wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania
2,5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— glebogryzarek, plugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

53.  Trawniki
. Proponuje si¢ wykonanie trawnikow z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne
uzytkowanie.
Przygotowanie mieszanki
Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakow pewnych cech jednego
gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkdéw traw nie ma wszystkich
cech, ktore moga zapewni¢ trwatosci i wlasciwy wyglad . Ustalajac liczbg nasion przypadajacych na
jednostke powierzchni przyjmuje sie, ze na jedno nasienie powinna przypada¢ powierzchnia 1 cm®.
Zaktada si¢ iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposob intensywny i dlatego spetniaé powinien
najwyzsze normy wysiewu.

Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wigksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie wszystkie
nasiona zdolne sa do kietkowania oraz dlatego ze wsrod nich moga znajdowac si¢
zanieczyszczenia .

Pora siewu
Przed przystapieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanie$¢ odpowiednig
ilo$¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wezesdniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw wystepuja w okresie p6zno letnim lub
wczesnoletnim.
Kazda inna pora moze wpltywaé negatywnie z réznych wzgledow a przede wszystkim klimatycznych.
Kiedy trawa osiagnie wysokos$¢ 4cm nalezy powierzchnig trawnika uwatowac lekkim watem , ktorego
celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktérego powstaty nierownosci. Nalezy
wykonac¢ ta czynno$¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze cigcie ,
skracajac konce lisci na dtugos¢ 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do
rozkrzewiania si¢ traw. Pozostale terminy koszenia powinny odbywa¢ si¢ regularnie kiedy wysokos¢
trawy przekracza 8 cm.
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5.4. PIELEGNACJA W PIERWSZY ROKU

Pielegnacja trawnikow w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni
trawnika, gdy wysokos¢ trawy osiagnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego walowania jest wyrownanie
powierzchni gleby, na ktorej najczesciej powstaja niewielkie nierdwnosci. Watowanie to nalezy
przeprowadzac, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania
nalezy wykona¢ pierwsze koszenie skracajac tylko konce lisci o 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy uzywac
kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiagnie 8
cm wysokos$ci). Pojawiajace si¢ na trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac
recznie. State koszenie w znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesiacach wzrostu traw bardzo
korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilo$ci 2-3 kg/m?. Ta niewielka ilo$¢ $ciotki
ma bardzo korzystne dziatanie zwlaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia si¢ do lepszego
krzewienia sig traw 1 wytwarzania roztogéw. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika
mniejsza lub wigksza ilos¢ trawy skoszonej. Nalezy ja zebra¢, poniewaz powoduje ona zzotknigcie
trawnika i moze by¢ przyczyna gnicia li§ci.

Pamigta¢ nalezy rowniez o aeracji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. przepisy zwigzane
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i1 korzenie bulwiaste roslin
ozdobnych
BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01  Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

AN
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ST-00 0000 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac ogélno budowlanych zwigzanych z budowa
budynku zaplecza sportowego dla boisk sportowych ORLIK 2012 w miejscowosci Susz.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza budowy budynku zaplecza boisk sportowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty odjezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
oraz odpowiednio utwardzony

1.4.2. Obiekty kubaturowe — budynki wiaty itp.

1.4.3. Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw zwiazanych z dostgpem do

placu budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na zakonczenie robot.

1.4.4. Dziennik budowy — oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawceg na placu

budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

1.4.5. Jezdnia -czeg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw i pieszych.

1.4.6. Korona drogi -jezdnia z chodnikami. zatokami, jazdami, zielencami, pasami dzielacymi jezdnie itp.

1.4.7. Korpus drogowy — nasyp lub ta cz¢$¢ nasypu, ktora jest ograniczona korona drogi w liniach

rozgraniczenia.

1.4.8. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.9. Ksiazka obmiaréw - oznacza dziennik w ktorym wszystkie obmiary robdt sg zapisane, tacznie z

objasnieniami objasnieniami innymi zwigzanymi danymi.

1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw shuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu

na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a). Warstwa $cieralna -gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow

atmosferycznych.

b). Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ mi¢dzy warstwa Scieralna a podbudowa, zapewniajaca lepsze

rozlozenie naprgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

c¢). Warstwa wyréwnawcza -warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejace;j

nawierzchni.

d). Podbudowa - dolna czg¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa

moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e). Podbudowa zasadnicza -gdorna czg$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni,

mogaca sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f). Podbudowa pomocnicza -dolna czg$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia

nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.

1.4.11. Niweleta -wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osiach

ulicy.

1.4.12. Objazd — celowo i wlasciwie przygotowana droga zapewniajaca ptynny ruch drogowy podczas

wykonywania prac, zlikwidowana po ich zakonczeniu.

1.4.13. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

elementow ulicy oraz drzew i krzewow. Moze réwniez oznacza¢ obszar terenu przeznaczony w przysztosci na

infrastrukturg¢ drogowa lub na obiekty stuzace ochronie $srodowiska przed hatasem.
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1.4.14. Pobocze drogowe — czg$¢ drogi wykorzystywana do zatrzymywania si¢ pojazdow. Moze by¢
wykorzystywana réwniez przez pieszych, do celow zachowania bezpieczenstwa na drodze, ktora odgrywa
réwniez rolg podpory dla zapewnienia stabilnosci drogi

1.4.15. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.

1.4.16. Projektant — osoba lub firma bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.17. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad: droga, kolej, rurociag itp.

1.4.18. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym gladkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.
1.4.19. Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej napr¢zen w sposob
czynny.

1.4.20. Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.21. Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikoéw przed zwiazaniem betonu

1.4.22. Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

1.4.23. Izolacja termiczna — warstwa materialu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca nadmiernemu
odptywowi ciepta z budynku

14.24. Izolacja akustyczna warstwa materialu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca rozprzestrzenianiu
si¢ halasu

1.4.25. Cegly i pustaki budowlane — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania i
przedstawienia metod przyjetych do wykonania gtéwnych elementéw robot.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania rysunkow, ktore beda zatwierdzone przez Inzyniera i inne
odpowiednie organy:

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie,

Rysunki tymczasowych drog dojazdowych,

Rysunki tymczasowych rusztowan,

Rysunki elementéw nos$nych,

Mapa o skali 1:500 zawierajaca si¢ w granicach budowy

Jezeli podczas wykonywania Robot okaze si¢ konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkow, Wykonawca jest
zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi brakujace Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztow.

Oprocz ST, Rysunkow i innych informacji o ktorych mowa w kontrakcie, Wykonaweca jest zobowiazany
dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robot i
technicznych parametrow wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czgsciach, lecz kazda czg$¢ musi by¢
kompletna w stopniu aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna czgsé
Robot.

Rysunki zatwierdzone przez Inzyniera:

Inzynier jest zobowiazany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkoéw, dokumentacji i danych
dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢
zaakceptowane przez Wykonawce, w ciagu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkow, dokumentacji
i innych danych, Wykonawca powinien si¢ skonsultowac z Inzynierem. Data takiej konsultacji powinna by¢
wyznaczona co najmniej 7 dni wezesniej i jezeli Inzynier wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ Rysunki w
okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

Rysunki powykonawcze:
Wykonawca jest zobowiazany bezzwlocznie wykonaé poprawki dokumentacji i rysunkoéw otrzymanych od
InZyniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
tel/fax (089) 6448093



Budynek zaplecza boisk sportowych

Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknigtej sekcji Robot,
przekazanej do uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie p6zniej niz 14
dni przed ostatecznym odbiorem.

1.5.2. Organizacja ruchu.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania realizacji robot az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Inwestor przekaze Wykonawcy zatwierdzony i uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy (Projekt tymczasowej organizacji ruchu). Projektant wyraza zgodg, aby w zaleznosci od potrzeb
i postgpu robot projekt organizacji ruchu mogt by¢ aktualizowany przez. Wykonawce na biezaco (w
uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami).

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, ew. Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapodr i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera.

Fakt Przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia wewngtrznego
terenu placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow. magazynoéw, sktadowisk ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych.. mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
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Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg na uzycie tych materialow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca zastosuje materialy zgodne ze Specyfikacja, a materiaty te w czasie p6zniejszym okaza si¢
szkodliwe dla srodowiska, wszelkie wynikajace z tego optaty beda ponoszone przez Zamawiajacego.

1.5.6. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkow (estakada) i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.9. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te
zezwolenia obejmuja zezwolenia na zmiang ruchu, zezwolenia dotyczace trasy, zezwolenia na pobyt, na
uzywanie krotkofalowek, na rozpoczecie robot lub na zmiang potozenia uzytecznosci publicznych, itd.)

W ciagu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznos$ci publicznych, Zamawiajacy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w pelni udokumentowanych wnioskoéw o zezwolenia dla
wykonania poszczeg6lnych odcinkdéw robot.
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Jesli Wykonawca trzyma sig¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opoznien zwiazanych ze zbyt p6znym
wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie rob6t poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie
inspekcji i sprawdzenia Roboét. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach,
badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwiazanych z Kontraktem.

2. MATERIALY

2.1 Zrodla uzyskania materialow

Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materialow przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatoéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrddta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania Inzynierowi, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnos$nych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i urobek czasowo usunigty z wykopdw, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w pryzmach i uzyte
ponownie do zasypania wykopow lub usunigte na zakonczenie robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bgda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy".

Zastosowanie materialow z innych zrodet musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwodrnie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inzynier jest uprawniony do pobierania
probek w celu sprawdzenia wlasciwosci materiatéw ktore sa uzywane.

Wiyniki tych testow powinny stanowi¢ podstaweg odbioru jakosciowego robot. W przypadku, gdy Inzynier
bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastgpujace warunki:
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a) Inzynier bgdzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b). Inzynier bgdzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét. niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto§ciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwo$¢ do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu- ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie
opracowanym projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bgdzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu musi zapewniac, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez
Inzyniera, $rodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywacé wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa. wymaganiami ST oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatdow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiatow

oraz montowanych urzadzen i sprzgtu. Powinien przedstawié¢, do aprobaty Inzyniera, System Zapewnienia

Jakosci szczegdtowo opisujacy plan wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne mozliwosci

gwarantujace wykonanie prac zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST jak réwniez instrukcjami

i poleceniami wydanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

Czgs$¢ glowna opisujaca:

- Organizacj¢ prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakdéw drogowych,

- Bezpieczenstwo 1 higieng pracy,

- Kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujacych zespotow,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakos¢ wykonywanych prac,

- Metody i procedury przyjete przez kontrolg jakosci,

- Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréow (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

- Metody i system zbierania wynikow badan i przedstawienie tych materiatow Inzynierowi,

- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatdéw oraz montowanych urzadzen i sprz¢tu

Czgs¢ szczegdtowa opisujaca:

- Wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatow, dokumenty stwierdzajace ich przydatno$¢ zgodnie z
przeznaczeniem (atesty, §wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

- Parametry techniczne montowanego sprzgtu i urzadzen oraz sposéb kontroli sprawnosci ich dziatania
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- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tacznie z wymaganiami technicznymi,

- Rozne typy 1 ilos¢ srodkow transportu tacznie z metodami zatadunku i roztadunku,

- Metody zabezpieczenia zatadunku przed utrata ich wlasciwos$ci podczas transportu,

- Metody analiz i pomiarow (rodzaj, cz¢stotliwo$¢, pobieranie prob, legalizacja, sprawdzenie itp.)
wykonywanych podczas dostaw materialow, mieszania, wykonywania poszczegolnych elementow pracy,
- Metody postgpowania z materiatami i robotami nie spelniajacymi tych warunkow.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli jakosci jest osiagnigcie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materialow.

Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy probne w celu
zademonstrowania ich wystarczalnosci.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materialow z czgstotliwo$cia zapewniajaca, ze roboty
beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych, W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wykonawca powinien dostarczy¢ §wiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie przeznaczone do pobierania
prob i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spelnia wymagania procedur testowych.

Inzynier powinien mie¢ niecograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji.
Inzynier poinformuje Wykonawcg na pismie o wszelkich blgdach zwiazanych z laboratorium, jego
wyposazeniem oraz przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testow. Jezeli w opinii Inzyniera btedy te
moga wptywac na prawidtowos¢ testow, moze on odmowié uzycia w Robotach materiatow, ktore zostaty
poddane testom do momentu, kiedy procedury testow beda prawidtowe i akceptacja materiatdow bedzie
przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwiazane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek. opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg wymienione lub
naprawione z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy,

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca powinien przekazywac kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan bgda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, bgdzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacja projektowa i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub urzadzenia i
sprzgt, ktore posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

B. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 11 ktore spetniaja wymogi ST.

C. dokumenty potwierdzajace sprawno$¢ techniczng urzadzen i sprz¢tow.

W przypadku materiatow ktore wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentow, kazda partia
dostarczonych materialow powinna zawiera¢ dokumenty ktore bezapelacyjnie potwierdzaja ich pochodzenie.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetiaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania. podpisem osoby, ktoéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatacznikami.

- datg uzgodnienia przez Inzyniera Systemu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia przez Inzyniera wstrzymania robot, z podaniem powodu,
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- zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych odbiorow
robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inzyniera.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub
zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strona dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy
w zadnym aspekcie zwiazanym z wykonywaniem Robot

(2) Raporty dzienne
Oznaczaja ksigzke codziennych wpisow, gdzie zapisuje si¢ wszystkie szczegoly dotyczace naktadow robocizny,
materiatéw sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawce robot..

(3) Ksigga obmiarow
Oznacza ksiggg zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i
rysunki niezbgdne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robot..

(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej z
Inzynierem i Inwestorem.

Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(5) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a). pozwolenie na realizacjg¢ zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania terenu budowy,

¢). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,

d). protokoty odbioru robét,

e). protokoty z narad i instrukcje Inzyniera,

f). korespondencjg na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymog jego natychmiastowego odtworzenia w

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
tel/fax (089) 6448093
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Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bgdzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu realizacji ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robot i materialow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli ST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej. objetosci beda wyliczone w rn3 jako
dlugos¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosSnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas i czestotliwosé przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu Przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda Uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w
formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiardéw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

a). Przejecie Robot 1 Odcinkow,
b). Przejecie czgsci Robot
¢). Swiadectwo Wykonania,

8.1. Przejecie Robét i Odcinkéw.

Roboty beda przejete przez Zamawiajacego kiedy:
- roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,
- $wiadectwo przejecia dla robot zostanie wystawione lub bedzie si¢ uwazato, ze zostato wystawione

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 15
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Wykonawca bedzie mogt wystapié o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia Inzyniera nie wezesniej
niz 14 dnie przed tym, kiedy roboty beda w Opinii Wykonawcy ukonczone i gotowe do przejgcia. Jezeli roboty
podzielone sa na odcinki, to Wykonawca bedzie mogt podobie wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia dla kazdego
Odcinka.

Inzynier, w ciagu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawi¢ Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia, podajac datg, z ktora Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem.

8.1.1. Dokumenty do Przeje¢cia Robot i Odcinkow

Zamawiajacy okresla formg Dokumentacji Protok6tu Odbioru Ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew uzupekiajace lub zamienne),
. recepty i ustalenia technologiczne,

. dziennik budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i PB,

7. opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na kanalizacjg teletechniczna, sieci
energetyczne, gazowe, o§wietlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen.

9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

() NNV, I SRS I\

8.2. Przejecie czesci robét.

Inzynier moze, wedhig wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawié Swiadectwo Przejecia dla jakiejkolwiek
czesci robot statych.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla jakiej$ czesci Robot, Wykonawcy jak najwcze$niej
umozliwione begdzie podjgcie takich krokow, jakie moga by¢ konieczne dla przeprowadzenia jakichkolwiek
zaleglych prob koncowych. Wykonawca przeprowadzi te proby koncowe tak szybko jak bedzie praktycznie
mozliwe do wykonania, przed data uptywu odno$nego okresu zgtaszania wad.

8.3. Swiadectwo wykonania.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni od najpozniejszej z dat uptywu Okresow Zgtaszania
Wad, lub pdzniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie
roboty i dokona ich prob, wlacznie z usunigciem wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla
Zamawiajacego.

Bedzie si¢ uwazalo, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne przepisy

Podstawa platnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w Przedmiarze Robot.
Podstawa platnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota podana przez
Wykonawce w Przedmiarze Robot.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robot zgodnie ze
standardami i normami jako$ci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawiera¢ koszty badan.

Cena jednostkowa lub ryczattowa wykonania rob6t obejmuje:

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwiazane,

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 16
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Koszt uzytych materiatow razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrotszej drogi dostawy na
miejsce budowy

Koszt sprzgtu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat

Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacym prawem

Podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
tel/fax (089) 6448093
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ST-08.03.00 BETON KONSTRUKCYJNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac ogélno budowlanych zwiazanych z budowa
budynku zaplecza sportowego dla boisk sportowych ORLIK 2012 w miejscowosci Susz.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu elementow
zelbetowych i betonowych jak; fundamenty, stropy, podciagi, wience, nadproza itp.

Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

Przygotowanie mieszanki betonowej

Montaz deskowan

Betonowanie i zaggszczanie

Pielegnacja betonu

14. OKreslenia podstawowe

Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwiazaniem betonu

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

Beton kompozytowy - zbrojony wtdknem stalowym dozowanym bezposrednio do betonu.Mozna wykorzystac¢

wlokna stalowe powlekane {miedziowane,cynowane lub ocynkowane} lub niepowlekane.

Keramzytobeton - beton na bazie keramzytu wystgpujacy w dwoch sortymentach : IF —jednofrakcyjny
WF-wielofrakcyjny

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera

2. MATERIALY
2.1 Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-67/D-95017
Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000

2.2. Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastgpujace wlasciwosci:

. wysoka wytrzymatosé,
. maly skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym,
. wydzielanie matej ilosci ciepla przy wiazaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wigc odpornego na dziatanie
agresywnego Srodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowac wylacznie cement portlandzki (bez
dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci na wplywy chemiczne.

Do betonu klasy B25 zaleca si¢ cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca si¢ cement marki B45. Wymaga
si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nast¢pujacym sktadem:

. zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 18
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. zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,

. zawarto$¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.

Ponadto zaleca sig, aby zawarto§¢ C4AF+2*C3A <20 %. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢
wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie grudek nie dajacych si¢
rozgnies¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywaé kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzedowym laboratorium
do badan materiatlowych i przekazywac Inzynierowi , kopie wszystkich §wiadectw tych prob, dokonujac
jednoczesnie odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy.

Obowiazkiem Inzyniera jest zadanie powtorzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje podejrzenie
obnizenia jako$ci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:

. oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,
. oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-88/B-04300,
. sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych sig rozgnies¢ w palcach i nie

rozpadajacych si¢ w wodzie.
Cement nalezy przechowywaé w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.3. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do betondéw
klasy powyzej B25). Powinno sktadac si¢ z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢
sktadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanow, pirytow,
pirytow gliniastych i sktadnikow organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w
oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnos$ci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i
wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw zawartych w cemencie, wykonujac niezbgdne
badania laboratoryjne.

Kruszywo keramzytowe powinno odpowiadac wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie mozna uzyskac z betonu
keramzytowego — od 3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej ,zawierajacy co najmniej 300 kg/m3 cementu
uwaza si¢ za odporny na dziatanie mrozu.

2.3.1. Kruszywo grube

Do betonéw klas B30 nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze
ziarna do 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopusci¢ mozna pod warunkiem zbadania ich w placéwce
badawczej wskazanej przez Inzyniera i uzyskania wynikow spetniajacych podane nizej wymagania.

Grysy powinny odpowiadaé nast¢pujacym wymaganiom:

. zawarto$¢ pytow mineralnych do 1%
. zawarto$¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,
. wskaznik rozkruszenia:

dla grysow granitowych do 16%,

dla grysow bazaltowych i innych do 8%,

nasiakliwos$¢ do 1.2%

mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej do 2%,

mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%,
reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg PN-78/B-06714/34 nie wywolujaca zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0.1%,

. zawarto$¢ zwiazkow siarki do 0.1%,
. zawarto$¢ zanieczyszczen obeych do 0.25%,
. zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe.

Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w zakresie
cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza si¢ do 10% mrozoodporno$¢ zwiru badana zmodyfikowang
metoda bezposrednia. W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Zaleca sig,
aby zawarto$¢ podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna 10%.

Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepelnym obejmujacym:

. oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

. oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 19
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. oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-
. oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12
. oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowiaza¢ dostawcg do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikow badan petnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.3.2. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegodlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

do 0.25 mm 14 do 19%

do 0.5 mm 33 do 48%,

do 1 mm 57 do 76%

Piasek powinien spetniaé¢ nastgpujace wymagania :

. zawarto$¢ pytow mineralnych do 1.5%

o reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywolujaca zwigkszenia wymiarow
liniowych ponad 0.1%,

. zawarto$¢ zwiazkow siarki do 0.2%,
. zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,
. zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany
badaniom niepelnym obejmujacym :

. oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

. oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

. oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

. oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowiaza¢ dostawcg do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikow badan petnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.3.3. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ stata
kompozycje granulometryczna, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wlasciwosci zard6wno swiezego betonu
(konsystencja, jednorodnos¢, urabialno$¢, zawarto$¢ powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymatosé,
przepuszczalnos¢, modut sprezystosci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewnié uzyskanie
maksymalnej szczelno$ci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegodlna uwagg nalezy zwrocié
na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo po-
winno sktadac sig z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostatos¢ na sicie o boku oczka 4 mm nie
moze by¢ wigksza niz 5%. Poszczegodlne frakcje nie moga zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej
w ilo$ci przewyzszajacej 15% i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajacej 10%
catego sktadu frakcji. Zaleca si¢ betony klasy B35 i wyzej wykonywaé z kruszywem o uziarnieniu ustalonym
doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B30 nalezy stosowaé
kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach podanych na wykresach i wedhug tabeli
podanych ponizej

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita : Przechodzi przez sito [%]

[mm] kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3 do 8 2 do 8
0.50 7 do 20 5 do 18
1.0 12 do 32 8 do 28
2.0 21 do 42 14 do 37
4.0 36 do 56 23 do 47
8.0 60 do 76 38 do 62
16.0 100 62 do 80
31.5 100
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Krzywa uziarnienia kruszyw 0 - 31.5 mm
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypekienie mieszanka kazdej czesci konstrukcji
przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilo$ci zbrojenia i grubosci otuliny.

2.4. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materialy budowlane.
Woda do betondéw i zapraw." Powinna pochodzi¢ ze zrddet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze
zbadanych. Stosowanie wody z wodociagu nie wymaga badan. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie naj-
mniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej, biorac
pod uwagg réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego
stosunku w/c nie wigkszego niz 0,50.

2.5. Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym i
uplastyczniajacym. Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ i sposob stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez Instytut
Badawczy Drog i Mostow . Zaleca sig¢ doswiadczalne sprawdzenie skuteczno$ci domieszek przy ustalaniu
recepty mieszanki betonowe;.

W celu uzyskana betonéw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku w/c i wysokiej
urabialnosci, zaleca sig¢ stosowac plastyfikatory oraz srodki napowietrzajace.

Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton. Warunkiem
zastosowania okreslonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna IBDiM

Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw portlandzkich
marki 35 i wyzszych.
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.Dodatek w postaci widkna stalowego powinien posiadaé aprobate techniczng zaleznos$ci od rodzaju wiokien
produkowane sa jako proste posiadajace haczykowate zakonczenia oraz z ttoczeniami na powierzchni drutu-
ryflowane. Dozowanie bezposrednio do mieszanki w ilosciach 20-90 kg/m3 betonu.

2.5.1. Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmiang konsystencji mieszanki o 1 stopient w dot bez zmiany sktadu
betonu i przy zalozonej wytrzymato$ci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla uzyskania tej samej
konsystencji co bez stosowania plastyfikatorow wynosi 10 do 20%, zaggszczenie i szczelno$¢ betonu sa
wigksze. Ulega podwyzszeniu odpornos¢ na korozjg siarczanowa.

2.5.2. Dodatki uszczelniajace

Sposdb dziatania to zaggszczanie struktury betonu, przez co nastgpuje podwyzszenie wodoszczelnoSci.
Optymalna ilo$¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajace zwigkszaja urabialno$é,
plastyczno$é¢, jednorodnos$é, i wodoszczelnos¢ mieszanki betonowe;.

3. SPRZET
3.1. Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong technologia

3.2. Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczgciem produkcji powinny by¢ poddane oglgdzinom Inzyniera.
Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub potautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa,
cementu, wody i dodatkow.

Silosy na cement musza mie¢ zapewniona doskonatg szczelnos¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.

Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na
rozpoczegcie produkeji, a nastgpnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujace wodg powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesigc.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywacé si¢ wyltacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych). Objgtos¢ mieszalnikow betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie
wszystkich sktadnikéw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT
4.1. Deskowania

Zastosowane materialy moga by¢ przewozone §rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Transport elementow przeznaczonych do deskowania, sposob zaladowania i umocowania na $rodki transportu
powinien zapewniac¢ ich stateczno$¢ i ochrong przed przesunig¢ciem si¢ tadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich
srodkéw w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikow i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie
powinien by¢ dtuzszy niz:

. 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

. 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 22
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. 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sa dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca wbudowania
za pomoca specjalnych pojemnikow o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystoso-
wanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiors-
two zastosuje odpowiednie §rodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie.
Dopuszcza sig takze przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wigksza od
10 m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej
jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowiazkiem Inzyniera jest odrzucenie
transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspolpracy z niezaleznym
Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac si¢ w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z
doktadnoscia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci.
Dla wody i dodatkow dozwolone jest rowniez dozowanie objgtosciowe. Dozowanie wody winno by¢
dokonywane z doktadnoscia 2%.

Czas i predkos$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke¢ odpowiadajaca warunkom
jednorodnosci, o ktdrych byta mowa powyzej. Zardb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna
pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub
na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiagana przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w
recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie srodkow napowietrzajacych, plastyfikatorow,
uplynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie bylto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie
powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej Ost.C, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, lecz
wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycj¢ na pi$mie z podaniem warunkéw betonowania. Sktad mieszanki
betonowej powinien zapewni¢ szczelnos¢ utozenia mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej > 10st.C), Srednie wymagane wytrzymatos$ci na §ciskanie
betonu poszczegblnych klas przyjmuje si¢ rowne warto$ciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkoéw
wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej
temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikdw na wytrzymatosc¢ i inne cechy betonu. Warto$§¢
stosunku ¢/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek
nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza si¢ badanie konsystencji plastyczne;j
stozkiem opadowym wylacznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego
ustalony do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamisto$ci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance
betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad :

. stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w
mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,
. zawarto$¢ piasku zapewnia¢ niezbgdna urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie

powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.
Warto$¢ wspoétczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego mieszankeg
betonowa nalezy wyznacza¢ do§wiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymatos$ci betonow z mieszanek o r6znych warto$ciach wskaznika C/W - mniejszym i wigkszym od
warto$ci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla zmniejszenia skurczu
betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

Dopuszcza sig maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu:

. 400 kg/m’ dla B30,

Dopuszcza sig przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera.

Beton zbrojony wléknem stalowym- do betonu mozna wykorzystywac¢ widkna stalowe powlekane np.
miedziowane, cynkowane lub ocynowane, lub niepowlekane. Wtokna te stosuje si¢ do wykonania zbrojenia
rozproszonego, dozowane bezposrednio do mieszanki betonowej w ilosci 20-90 kg/m3 betonu. Beton zbrojony
wloknem stalowym wykona¢ zgodnie z Aprobata techniczng IBDiM nr AT/2000-04-0845.
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5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych
5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktore nie beda odkryte po ukonczeniu robot.
Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiadaé¢ jednorodna fakturg i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane,
aby nie powstawaly w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i
pochodzi¢ z jednego Zrodta. Wykonawca powinien zlikwidowaé jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z
poleceniami Inzyniera. Nie sa dopuszczalne wewngtrzne wiazania i osadzone elementy metalowe.
Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdza oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie polaczenia deskowania dla widocznych powierzchni
betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzor zaakceptowany przez Inzyniera, sktadajacy sig z
poziomych i pionowych linii ciagtych biegnacych przez caly obiekt, natomiast wszystkie potaczenia
konstrukcyjne powinny wystgpowac¢ w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.2.2. 'Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktore nie beda widoczne po zakonczeniu robdt nalezy jednorodnie wyréwnac i wygtadzic, aby
otrzymac¢ gtadka powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sa wymagane, jezeli powierzchnie te nie stuza jako
pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych ponize;j.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodna fakturg i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane,
aby nie powstawaly w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i
pochodzi¢ z jednego Zrodta. Wykonawca powinien zlikwidowa¢ jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z
poleceniami Inzyniera. Nie sa dopuszczalne wewngtrzne wiazania i osadzone elementy metalowe.
Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdza oraz plamami innego pochodzenia.

Wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny mie¢
regularny wzor zaakceptowany przez Inzyniera, sktadajacy sig¢ z poziomych i pionowych linii ciagtych
biegnacych przez caly obiekt, natomiast wszystkie polaczenia konstrukcyjne powinny wystgpowaé w miejscach
przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.3. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwiazane ze strzatka konstrukcji pod
wplywem cigzaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom Pn/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem §wiezej masy betonowe;j i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybko$ci betonowania, sposobu zageszczania i
obciazania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz
oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.

Mozna stosowa¢ szalunki metalowe i podlegaja one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkow winny mie¢ grubos$¢ zapewniajaca im nieodksztatcalnos$¢. Lby $rub i nitéw powinny by¢ zaglebione.
Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewnic¢ potaczenie szalunkow i mozliwo$¢ ich usunigcia bez
zniszczen betonu.

Sruby, prety, $ciagi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich czes¢ pozostajaca w
betonie byta odlegla od zewngtrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciagach nalezy wypehié
zaprawa cementowq 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwa¢ wszelkie rozporki i zastrzaty z
drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od zewngtrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ $cigte pod katem 45 stopni za pomoca listwy trojkatnej o boku 15 do
25 mm. Listwy te nastgpnie musza by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji.

Deskowania o rozpigtosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatka robocza skierowana w odwrotnym
kierunku od ich ugigcia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugigcia tych belek przy obciazeniu catkowitym.
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Deskowania powinny by¢ wykonane $ci§le wedtug Rysunkow, przed wypetnieniem masa betonowa doktadnie
sprawdzone, aby wykluczaly mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatcen Iub odchylen w wymiarach betonowej
konstrukcji.

Prawidtowos$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera.

Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykonac po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed
utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.
Deskowania nie impregnowane przed wypelieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

Uwaga! Zamiast deskowania dopuszcza si¢ zastosowanie szalunkow systemowych.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.4.1. Zalecenia ogélne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Rozpoczgceie robot betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawcg i akceptacji przez Inzyniera
dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie moze zostaé rozpoczgte po
sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.
Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowac¢ nastgpujace warunki :

. deskowanie nalezy starannie oczy$ci¢ przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.

. przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do
stosowania w budownictwie, ktory powoduje utatwienie przy rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wygladu
powierzchni betonowych

. przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z Rysunkami, czysto$c
deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych, zapewniajacych wymagana grubos¢ otuliny,
. betonowanie konstrukcji wykonywac wyltacznie w temperaturach >+5st.C, zachowujac warunki

umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznigciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej uktadania zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢
prowadzone wowczas pod bezposrednim nadzorem Inzyniera,

. mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktora spada; w
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankg podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

. wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgai/min z butawami o §rednicy < 0.65
odlegtosci migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w plaszczyznie poziome;,

. podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

. podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi zaglebia¢ butawg na glebokos$¢ 5-8 cm w warstwe

poprzednia i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujacym,

. kolejne miejsca zaglebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien skutecznego
dziatania wibratora), odleglos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

. belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu plyt pomostoéw i
charakteryzowac sig¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

. czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

. zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od

1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustala¢ doswiadczalnie, aby nie
powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest
codziennie rejestrowaé minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ ukladany w deskowaniu w ten sposob, aby zewngtrzne
powierzchnie miaty wyglad gladki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nierdwnosci i
kawerny powinny by¢ usunigte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione
zaprawa cementowa natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sag w granicach,
ktore Inzynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce i odtworzeniu.
Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sa wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki
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stalowe (drut, §ruby, itp.), ktore spetniaty funkcje stezen deskowan lub inna i wychodza z betonu po
rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnia betonu, a otwory
powinny by¢ wypetnione zaprawa cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny
by¢ zastabilizowane w dokladnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek z PCV lub
podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostaja w betonie). Wytadunek mieszanki ze srodka
transportowego powinien nastgpowaé z zachowaniem maksymalnej ostroznos$ci celem uniknigcia
rozsegregowania sktadnikow. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i
zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania si¢ wyladunku mieszanki w jedna hatdg i rozprowadzenie jej przy
pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, nieciaglosci ani réznic wizualnych, a
podjecie betonowania moze nastapic tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu
poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o koniecznosci betonowania cigglego celem
uniknigcia przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni $wiateczne.

5.4.2.Zalecenia dotyczace betonowania elementow
Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologiczne;j,
ktora powinna uwzglgdnia¢ nastgpujace zalecenia:

. przy wykonywaniu belek, mieszankg betonowa uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami wglebnymi,
. w plytach, mieszanke betonowa uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o

grubo$ci >12cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowaé wibratory wglebne. Do wyréwnywania powierzchni
betonowej nalezy stosowac belki (faty wibracyjne). Celem ograniczenia wptywow skurczu i pelzania,
betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone calg jej szerokoscia, na podstawie opracowanego uprzednio projektu
technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5. Piel¢gnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniagcymi beton przed deszczem i inna
woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczad pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3
razy na dobg). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
si¢ taczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania dla
jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-
88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymato$ci manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do pielggnacji powierzchni betonu: Antisol E, lub poréwnywalny, -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajac powstawanie rys skurczowych ( zwigksza odpornosé
na dziatanie soli odladzajacych, podwyzsza mrozoodpornos¢ i wodoszczelno$é). Przed stosowaniem preparat
nalezy doktadnie wymieszac. Ptyn natryskuje si¢ rownomiernie cienka warstwa na powierzchnig betonu ok. 0,5-
2 godz. po jego ulozeniu.

Beton z keramzytu oraz beton zbrojony wtoknem stalowym nie wymaga specjalnej pielggnacji , postgpowac tak
jak z betonem zwyktym.

5.6. Wykonywanie otwor6w, nisz, zaglebien itp.

Wykonawca ma obowiazek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac ewentualne
korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inzyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworow,
nisz i zagl¢bien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub
nieprawidtowosci tych elementdéw obciazaja catkowicie wykonawce zardwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy,
jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych
wykonawcow).

5.7. Usterki wykonania

Peknigcia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.
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Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze pozostaje zachowane 1cm otulenia
zbrojenia betonu a dlugosci rys nie przekraczaja:

. podwdjnej szeroko$ci belek i 1.0m dla rys podtuznych,
. potowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niz
lem, a powierzchnia, na ktorej wystgpuja jest nie wigksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej $ciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji ST-00.00.00.

6.1 Deskowania

Wymagania szczegdtowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac¢ wg PN-63/B-06251

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sa $cisle zwiazane z odchytkami wymiarowymi
wykonywanych elementow zelbetowych i betonowych. Odchytki te podane sa w rozdziale dotyczacym
wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wlasciwosci betonu

6.2.1. Jakosé betonow

Przed rozpoczgciem betonowania wykonawca jest zobowiazany okresli¢ jako$¢ materiatdw i mieszanek
betonowych przedktadajac do oceny Inzynierowi:

a) probki materiatow, ktore ma zamiar stosowaé wskazujac ich pochodzenie, typ i jakos$¢,
b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek,

ktére zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik
konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

d) sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e) wyniki probnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach w ksztalcie
sze$cianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f) okreslenie trwatosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czgsci,

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczgcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentoéw
stwierdzajacych jako$¢ materiatdw 1 mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsigbiorstwa
betonowych mieszanek probnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na probkach
przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, ilo$¢ probek i sposéb wykonania badan zostang podane przez Inzyniera, ktory
wykonywac bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci wlasciwosci materiatow
i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.2.2. Wytrzymalo$¢ i trwalo$¢ betonow

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondéw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢ pobrane 2

serie probek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla
kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego
wykonywanego odrgbnie segmentu ptyty pomostu. Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem
przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokotu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane
kolejnymi numerami zgodnie z protokdtem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inzyniera i
kierownika rob6t, gwarantujacymi ich autentyczno$é. Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
wskazanych przez Inzyniera przez jedna dobg w formach, a nastgpnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-
06250 poz.6.3.3.

Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci przedstawiciela
wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymato$ci odpowiadajacej ré6znym okresom twardnienia, wedlug
dyspozycji podanych przez Inzyniera.
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Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze warto$¢
wytrzymato$ci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4.
bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu.
Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium
Urzedowym probki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajow betonu:

. betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartoéci maks.30kg stali/m’ betonu- przynajmniej 10%
probek,
. betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% probek.

W przypadku gdy wytrzymato$¢ na $ciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku
zgniecen pierwszej serii probek byla nizsza od wytrzymalo$ci odpowiadajacej klasie betonu przyjgtej w
obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium
Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W
oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac
betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z
badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzgdowym otrzyma si¢ warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie
po 28 dniach dojrzewania odpowiadajaca klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na
rysunkach wynik taki zostanie przyjgty do rozliczenia robot. Jesli jednak z tych badan otrzyma sig¢ wartos¢
wytrzymato$ci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizsza od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu
wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowiazany na swoj koszt do
wyburzenia i ponownego wykonania konstrukceji lub do wykonania innych zabiegdw, ktore zaproponowane
przez wykonawcg musza by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z
nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obciazaja wykonawce. Trwato$¢ betonéw okreslona jest stato$cia
okre$lonych wlasciwosci w obecnosci czynnikdw wywolujacych degradacje. Proba trwalosci jest wykonywana
przez poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wlasciwosci w wyniku tej proby powinny
znalez¢ si¢ w podanych nizej granicach :

. zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

. utrata masy 2%

. rozszerzalnosc¢ liniowa 2%

. wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,
. 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie proby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo klopotliwe z uwagi na przewidziang ilos¢
cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikdéw tej proby i innych prob do uznania Inzyniera
pozostawia sig jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakoS$ci mieszanki betonowej i betonu
6.3.1. Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier ma prawo pobrania
w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatow lub betonéw celem poddania
badaniom badz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250
konsystencja mieszanki betonowej,

zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

nasiakliwos$¢ betonu,

odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

przepuszczalno$é wody przez beton.

Zwraca si¢ uwagge na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdlowe okreslenie liczebnosci i terminow
pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazada¢ wykonania badan i kontroli na betonie
utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych, jako proba sklerometryczna, proba za pomoca ultradzwigkow,
pomiaru opornosci itp.

6.3.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
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Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;j i nastgpnie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Rdznice pomigdzy przyjeta a
kontrolowana konsystencja mieszanki nie powinny przekroczyc :

. + 20% ustalonej wartos$ci wskaznika Ve-Be,

. + 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyltacznie przez zmiang zawarto$ci zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych.

6.3.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda cisnieniowa podczas
projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania. Zawarto§¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg
PN-88/B-06250 nie powinna przekraczaé:

. 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,
. przedzialow wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych:
Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawgrtosc Beton narazony na czynniki 35d05.5 3do’s
powietrza atmosferyczne
[%] Beton narazony na staty dostep wody 3.5do 6.5 4do6
przed zamarzaniem

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o liczbie okreslone;j
w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobéw, 1 probke na 50 m’, 1 probke na zmiang
robocza oraz 3 probki na partig betonu. Probki pobiera sig przy stanowisku betonowania, losowo po jednej,
rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie
podlegaja wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii. Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do
danej klasy, jesli wytrzymatos$¢ okreslona na probkach kontrolnych 150%150*150 mm spetnia nastgpujace
warunki:
1. Przy liczbie kontrolowanych probek n < 15

Rimin 2@ Ry (1)
gdzie : Rimin - najmniejsza warto$é¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z "n" probek,
Ry - wytrzymatosé gwarantowana,

a- wspotczynnik zalezny od liczby probek wg tabeli

Liczba probek-n A
od3do4 1.15
od 5do8 1.10
od 9 do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spelniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej klasie, jesli
spetnione sa nastgpujace warunki (2) i (3) :
Rimin> RbG (2)
oraz
R >1.2%Rp (3)

gdzie R _ grednia wartosé wytrzymato$ci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):
— 1<
R= ; Z R, (4)
i=1

w ktorym Ri - wytrzymato$é poszczegdlnych probek.
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2. Przy liczbie kontrolowanych probek n > 15 zamiast warunku (1) lub potaczonych warunkow (2) i (3)
obowiazuje warunek (5)

E—1.64'S>Rb(; (5)
w ktorym :
R, - érednia warto$é wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymalosci dla serii n probek obliczone wg wzoru:

=Y (R~ R (6)

n—

S =

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedlug wzoru (6) jest wigksze od 0.2 R wg wzoru
(4), zaleca si¢ ustalenie i usunigcie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci. W przypadku gdy
warunki (1) lub (2) nie sg spetnione, kontrolowang parti¢ betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej
klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgoda kierownika, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania
wytrzymatos$ci betonu na probkach wycigtych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczace
wytrzymato$ci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda
pozytywne, to nadzor moze uznac beton za odpowiadajacy wymaganej klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasiakliwos$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m’ betonu. Zaleca si¢ badanie nasiakliwosci na probkach
wycigtych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza si¢ co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych
losowo réznych miejsc.

6.3.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu

Sprawdzanie odpornos$ci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej
niz 1 raz na 5000m’ betonu. Zaleca si¢ badanie na probkach wycietych z konstrukcji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczegdlnie
narazonych na styczno$¢ ze Srodkami odmrazajacymi, zaleca si¢ stosowanie metody przyspieszonej wg PN-
88/B-06250. Wymagany stopien mrozoodporno$ci betonu F 150 jest osiagnigty jesli po wymaganej (150) liczbie
cykli zamrazania-odmrazania probek spetnione sa ponizsze warunki:

1. Po badaniu metoda zwykta, wg PN-88/B-06250, -

. probka nie wykazuje peknigc,

. laczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikoéw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp.
nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

. obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
2. Po badaniu metoda przyspieszona, wg PN-88/B-06250,

. - probka nie wykazuje peknigc,

. - ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i odpryskow, nie przekracza w zadnej probece

warto$ci 0.05 cm’/cm” powierzchni zanurzonej w wodzie.
6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalno$ci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sig¢ na probkach wykonanych w warunkach labora-
toryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m® betonu. Wymagany stopien
wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiagnigty, jesli pod ci$nieniem wody 0.8 MPa w czterech na sze$¢ probek
badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza si¢ oznak przesiakania wody.

6.3.8. Dokumentacja badan
Na wykonawcy robot spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne

laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 30
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6.4. Badania i odbiory konstrukeji betonowych
6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i Zelbetowych w czasie wykonywania robdt polegaja na sprawdzeniu na
biezaco, w miarg postgpu robdt, jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z Rysunkami i
obowiazujacymi normami. Badania powinny objac¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty,
ktére przy ostatecznym odbiorze nie beda widoczne, a jakos$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona.
Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materialow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy sa zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.
2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar ta§ma, pionem, niwelatorem i

poréwnanie z Rysunkami.

Badania polegaja na stwierdzeniu :

zgodnosci podstawowych wymiaréw z Rysunkami,

zachowaniu rz¢dnych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

zgodnosci przekrojow poprzecznych elementow nosnych,

wielkosci podniesienia wykonawczego,

prawidtowosci i doktadnosci potaczen migdzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykonac przez ogledziny zewngtrzne potaczen i przez kontrolg dociagnigcia wszystkich
srub w konstrukcji.

3. Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taSma, poziomica, tata i porownanie z
Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, suwmiarka i
porownanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknig¢ i rakow.

6.4.2. Badania po zakonczeniu budowy

1. Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu nalezy przeprowadzaé przez wykonanie pomiaréw na
zgodnos$¢ z Rysunkami w zakresie:

. podstawowych rzgdnych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdow,

. rozpigtosci poszczegolnych przgset i dlugosci catego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonac¢ przez ogledziny oraz kontrolg formalna dokumentdéw z badan
prowadzonych w czasie budowy.

6.4.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej
zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szeécienny) konstrukcji betonowej lub zelbetowe;.

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 31
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej obejmuje:
- proby przygotowawcze

- projektowanie mieszanki betonowej

- przygotowanie mieszanki betonowej

- transport mieszanki betonowe;j

- deskowanie,

- uktadanie mieszanki betonowe;j,

- pielegnacja betonu,

- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragltym i kwadratowym

Normy dotyczace deskowan

10.2. Normy dotyczace betonu

PN-86/B-01300
PN-88/B-04300
PN-76/B-06000
PN-88/B-30000

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.
Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okres$lenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki metoda bromowa.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykly. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikow betonu.

BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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10.3. Normy dotyczace konstrukceji betonowych

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatos$ci
betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

PN-91/S-10042 Obickty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.4. Inne dokumenty

[1] Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonow do konstrukcji mostowych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Warszawa 1987.

[2] Wytyczne wykonania pielggnacji $wiezego betonu preparatem powtokowym "Betonal". IBDiM Warszawa
1984.

[3] Standardowa metodyka badan i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywnos$¢ stosowania domieszek
chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.

[4] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 102/86. Cement
drogowy 45. IBDiM Warszawa 1986.

[5] Swiadectwo do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 101/85. Roksol B-3A - domieszka
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[8] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85. Akcelbett 85-6.
Bezchlorkowe dodatki przyspieszajace twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986.

[9] Migdzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet Betonu.
Arkady. Warszawa 1973.

[10] PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg$¢ 1. Reguly ogdlne i reguty dla budynkow.
Tom I. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.
[11] Aprobata techniczna IBDiM Nr AT/2000-04-0845 dotyczy widkien stalowych do betonu BAUMIX.

ST-08.08.01 KONSTRUKCJE T ELEMENTY MUROWE ORAZ SCIANY DZIALOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac ogdlno budowlanych zwigzanych z budowa
budynku zaplecza sportowego dla boisk sportowych ORLIK 2012 w miejscowosci Susz.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji i elementéw murowych.

14. Okreslenia podstawowe

Cegly i pustaki budowlane — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatlow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczna oraz zaleceniami Inzyniera.

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 33
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2.0 MATERIALY

2.1 Cegla pelna zwykla .

Cegla petna ma zmodyfikowane wymiary 250x120x65 mm.W zaleznosci od wytrzymatos$ci na
Sciskanie oraz cech fizycznych rozréznia si¢ 5 klas:25 15 7,5 5.
W zakresie cech zewngtrznych cegla powinna odpowiada¢ wymogom zawartym w normie PN-75/B-
12001 .Ponadto musi posiada¢ wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie .
Nasigkliwo$¢ cegly powinna wynosic dla :

A/ klas 20115 4-22 %

B/ klas 10i7,5 6 —-24%

C/ klasy 5 nie mniej niz 6 %
Cegla powinna wykazywac¢ odporno$¢ na dziatanie mrozu .Dopuszcza si¢ produkcje cegly klasy 5
nicodpornej na dziatanie mrozu z przeznaczeniem na knstrukcje nie wymagajace materiatow
mrozoodpornych cegly wynosi orientacyjnie 3,3—4,0 kg.

2.2 Bloczki z betonu komoérkowego .

Bloczki z betonu komoérkowego produkowane wg normy PN-80/B —06258 o wymiarach
490x240x240 przeznaczone do robot murowych .Elementow z betonu komdrkowego nie wolno
stosowac w partiach muru ponizej 50cm nad poziomem terenu oraz w pomieszczeniach stale
zawilgoconych.

2.3 Bloczki betonowe

Bloczki betonowe powinny mie¢ ksztalt prawidtowego prostopadto$cianu o prostych krawedziach i o réwnych
powierzchniach. Przetom bloczka powinien wykazywaé wlasciwy stopien zageszczenia betonu, doktadnosé¢
przemieszania wszystkich sktadnikoéw i brak zanieczyszczen kruszywa obcymi ciatami szkodliwymi dla
struktury elementow. Powierzchnie zewngtrzne pustakéw powinny by¢ bez rakoéw , guzow lub wglebien,
krawedzie — nie poszczerbione, naroza — nie poobijane
Nasiagkliwo$¢ wagowa blokéw powinna miesci¢ si¢ w granicach do 10 do 20%.

Przy odbiorze bloczkéw na budowie nalezy dokona¢ sprawdzenia:

a/ wymiarow i wielkosci skrzywien krawedzi 1 powierzchni

b/ wielkosci oraz liczby i odbi¢ narozy

¢/ wielkoéci i liczby peknigc

d/ przetomu

e/ wytrzymato$ci na Sciskanie

Ze wzgledu na skurcz nie nalezy pustakow wbudowywaé wezesniej niz po 10 tygodniach od daty ich

wyprodukowania

Bloczki betonowe muszg posiada¢ wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

24 Nadproza

Belki nadprozowe typu ,,L-19” lub poréwnywalne

Belki nadprozowe o ksztalcie litery L (o szerokosci 9 i wysokosci 19 cm) nalezy stosowaé w zaleznosci od
rodzaju otworu i sposobu obciazania nadproza stropami, przyjmujac jeden z nizej wymienionych typow:
a/ D- nadproza drzwiowe, o dtugosci 119 cm (typ N/120), 1491 170 cm
b/ N- nadproze okienne w $cianie zewngtrznej obciazone stropami, o dtugosci 119 cm
(typ N/120), 129, 149, 197, 209, 2391 269 cm
¢/ S- nadproze okienne w §cianie zewngtrznej nie obciazonej stropami, o dlugosciach jak
nadproza typu N.
Belki nadprozowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stala znaki 34GS i St0S

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 34
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2.10 Zaprawy

Zastosowane zaprawy murarskie powinny spelnia¢ wymogi przedstawione w ST-08.08.03.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zaltadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materialom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne warunki wykonania muréw

Mury nalezy wykonywaé warstwami , zachowaniem prawidlowego wiazania i o grubos$ci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek , wyskokow, otworow itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury nosne i stupy. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtdownych danej kondygnacji

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na calej dtugosci. Réznica poziomoéw poszczegdlnych czesei
muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazebne koncowe.

Cegty lub inne elementy uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ woda.

Stosowanie cegly, bloczkow lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, bloczkéw lub pustakow
jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelna pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykona¢ na wysokosci co
najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziome;j izolacji wodoszczelnej muréw fundamentowych

Whnegki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze
powyzej 0°C

Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niz 1 cegta dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej 0°C pod
warunkiem zastosowania $rodkow umozliwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w
wytycznych wykonywania robot budowlano montazowych w okresie zimowym.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych. Przy wznawianiu robot
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny mur6éw, tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzone;j
zaprawy.

W zwyktych murach ceglanych jezeli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac grubos¢ normowa
spoiny:

a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczaé 17
mm, a minimalna 10 mm.

b/ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm

szybko$¢ wznoszenia muréw powinna by ¢ taka, aby najkrotszy okres od rozpocz¢cia muru nastgpne;j
kondygnacji odpowiadat wymaganiom w tab. 5

Tablica 5. Szybkos¢ normalnego wznoszenia murow z cegly ceramicznej

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 35
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Najkrotszy okres, w dobach od rozpoczgcia
. muru dolnej kondygnacji do rozpoczgcia na
Rodz'a] zaptawy tym sanjlym O(i,cginkuJ muru nell)stqp?lej
uzytej dq kondygnacji przy wysokosci h (w m) muru
murowania dolnej kondygnacji
h<3,5 h<h<5 5<h<7
Wapienna 7 8 9
Cemeptowo- 5 6 7
wapienna
Cementowa 3 3,5 4

- Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw podanych w tabl. 5 nie powinna byé
nizsza od +10°C. W przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu
wydhuzaniu.

Mury z betonowych pustakéw nalezy uktada¢ z zachowaniem prawidlowego wiazania poszczegoélnych
warstw od pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin migdzy pustakami warstwy dolnej przez
pustaki warstwy goérnej. Przed przystapieniem do murowania nalezy pustaki oczysci¢ z kurzu. Przy
stosowaniu zaprawy cementowej do murowania silnie obciazonych filaréw lub $cian nalezy pustaki
przed wmurowaniem dobrze zwilzy¢ woda.

Grubo$¢ spoiny poziomej moze si¢ waha¢ w granicach od10 do 15 mm, a grubos$¢ spoin pionowych — od 10
do 20 mm

Wnegki i bruzdy dla instalacji nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muru.

Licowanie $cian ceglg licowka, zwykta, klinkierowg lub ptytami z kamieni sztucznych nalezy wykonac po
zakonczeniu wszystkich robot stanu surowego. Oktadzina powinna by¢ trwale polaczona z podtozem lub
podktadem Jezeli materiat oktadzinowy jest przewidziany do przyklejenia do podtoza Iub osadzenia na
zaprawie musi on by¢ polaczony z podtozem na catej powierzchni. Przed przystapieniem do robot nalezy
materiat sprawdzi¢ pod wzgledem jednolitosci barwy.

6.0. ODBIORY ROBOT MUROWYCH

6.1. Podstawy odbioru robét murowych

Podstawa dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna
b/ dziennik budowy
¢/ zaswiadczenie o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow
d/ protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot szczegolnie zanikajacych, jezeli roboty te nie
byly odnotowane w dzienniku budowy
e/ protokoty odbioru materiatdow i wyrobow
f/ wyniki badan laboratoryjnych materialow i wyrobow, jezeli takie byty zalecane
g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku
Odbidr robot murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

6.2 Odbioér muréw z cegly i pustakéw ceramicznych

Mury z cegly i pustakoéw ceramicznych powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkoéw wykonania robot

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiarow murdéw z cegly , pustakéw ceramicznych i bloczkéw z betonu
komorkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 6.

Sprawdzenie jako$ci cegiel i pustakow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie wpiséw do dziennika
budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materiatdéw z wymogami
dokumentacji technicznej oraz z odno$§nymi normami.

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 36
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Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowiazujacych norm

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow z cegly i pustakow ceramicznych oraz
elementow z betonu komorkowego

Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]
z cegly i pustakow ceramicznych z
Lp Rodzaje odchytek drobnowymiarowych
mury mury ;
. . . elementow z betonu
spoinowane | niespoinowane komérkowego
Zwichrowania 1 skrzywienia powierzchni
muroéw:
! na dhlugosci Im 3 6 4
- . o . . 10 20 -
na catej powierzchni §ciany pomieszczenia
Odchylenia od pionu powierzchni i krawgdzi:

5 |Ma wysoko$cilm 3 6 3
na wysokosci jednej kondygnacji 6 10 6
na catej wysokosci $ciany 20 30 15

Odchylenie od kierunku poziomego gornej
powierzchni kazdej warstwy muru:

3 - 1 2 2
na dhugo$ci Im 15 30 30
na catej dlugosci budynku

Odchylenie w kierunku poziomego gorne;j
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem

4 . 1 2 -
na dhugo$ci Im 10 20 )
na catej dlugosci budynku

Odchylenia przenikaja si¢ powierzchni muru od
kata przewidzianego w projekcie (najczesciej

5 prostego)
na dhugosci Im 3 6 10
na catej dlugosci $ciany - - 30

Odchylenie wymiarow otworéw w swietle
osciezy dla otwordéw o wymiarach:
szeroko$é +6, -3 +6, -3
) > +
6 do 100 em wysokogé +15, -10 +15, -10 10
owvsei 100 em szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
POWYZ€] wysokosé +15, -10 +15, -10

Oktadziny powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczeg6lnej staranno$ci. Wymagane jest doktadne
dopasowanie oktadziny w narozach i w miejscach styku z innymi elementami. Oktadzina nie moze mie¢ plam
peknigé zarysowan odstawac od podioza .

6.3 Ocena wynikéw badan przy odbiorze

Jezeli badania wykaza zgodno$¢ wykonywanych rob6t z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to nalezy
je uzna¢ za zgodne z wymogami norm.

W razie uznawania catosci lub czgsci robot za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami nalezy ustali¢ ,czy w
danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone odstgpstwa od postanowien niniejszych ST
zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jako$¢ wykonywanych elementdw i i konstrukcji
murowych.. Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone , rozebrane i
wykonane w sposob prawidlowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego muru oraz licowania §cian
Jednostka obmiaru jest I mb (metr biezacy) wykonanego nadproza
Jednostka obmiaru jest 1 szt olicowanych okien i drzwi oraz utozenia prefabrykowanych nadprozy

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 37
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt §.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania robdt obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie muru z bloczkoéw

wykonanie muru z pustakow Porotherm
wykonanie muru z gazobetonu

wykonanie $cian z cegly klinkierowe;j
wykonanie otworow w $cianach na okna i drzwi
utozenie prefabrykowanych naprozy
wykonanie nadprozy ze zbrojeniem
licowanie $cian budynku

obmurowanie §cian fundamentowych
licowanie $cian ptytami z kamieni sztucznych
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Terminologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji udowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)
PN-B-01040:1994 , Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne”
PN-90/B-03001 ,,Konstrukcje i podtoza budowli”
PN-B-03002:1999 ,.Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”(
ZmianaAZ1)
PN-B88/B-03004 ,, Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03340:1999 ,.,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okre$lenia.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01
PN-76/B-06714/12
obcych.

PN-78/B-06714/13
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Podzial, nazwy i okreslenie badan.
Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

Oznaczanie zawarto$ci pylow mineralnych.
Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Oznaczanie ksztattu ziaren.

Oznaczanie wilgotnosci.

Oznaczanie nasigkliwos$ci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
tel/fax (089) 6448093

38



Budynek zaplecza boisk sportowych

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa.

PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziaren stabych.

BN-84/6774-02
PN-87/B-06721
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-73/6736-01
BN-78/6736-02
BN-62/6738-05
BN-62/6738-06

Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

Beton zwykty.

Beton zwyktly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton zwyktly. Beton towarowy.

Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania
Instrukcja producenta izolacji.

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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ST-08.08.02 PRZEWODY WENTYLACYJNE

1. WSTEP

1.1.

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac ogélno budowlanych zwiazanych z budowa

budynku zaplecza sportowego dla boisk sportowych ORLIK 2012 w miejscowos$ci Susz.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem przewodoéw kominowych i wentylacyjnych.

Okreslenia podstawowe

jak wp. 1.4 ST-08.08.01

Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY

Cegly

- Przewody wentylacyjne wykonywac z cegly pelnej ceramicznej klasy 15 lub 10. Dopuszcza si¢
cegle wapienno-piaskowa klasy 15 do wykonywania przewodéw wentylacyjnych. Nie dopuszcza si¢ do
budowy trzonéw z przewodami cegly dziurawki i sitowki.

Do budowy kominéw o przekroju poziomym prostokatnym lub okraglym mozna stosowac cegle
wypalana z gliny, zwykta, petna wg PN-75/B-12001 klasy nie mniejszej niz 20 oraz gatunku 1.

Zaprawy

Do murowania $cian i trzondéw z kanatami z cegly nalezy dobiera¢ marke zaprawy w zalezno$ci od
wymaganej nos$nosci tych trzonow. Zaleca sig¢ stosowanie zaprawy o markach 1,5 do 3,0

Do murowania przewoddéw wentylacyjnych nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne.

Do budowy trzonu komina murowanego z cegly nalezy stosowac zaprawe cementowo-wapienng wg
PN-90/B-14501 lub cementowg wg PN-90/B-14501 o marce nie nizszej niz 3.

W przypadku gdy temperatura przy $cianie trzonu komina przekracza 150°C nalezy stosowaé zaprawg
wapienno-cementowa o zawartosci cementu nie wigkszej niz 150 kg na 1 m3 zaprawy.

Do zaprawy nalezy stosowac cement portlandzki marki 35 wg PN-88/B-30000.

Do budowy trzonu komina z prefabrykatow nalezy stosowaé zaprawe cementowa o marce nie mniejszej
niz 8. Do zalewania otworoéw mozna stosowac beton zwykly potciekty lub ciekly o klasie co najmniej
réwnej klasie betonu uzytego do prefabrykatow.

3.0. SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 40
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4.0. TRANSPORT

Zaltadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materialom przez
producentow.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1.
Wymagania ogdlne wykonania robét zgodnie z ST-00.00.00 ,,Warunki ogdlne”

5.2.

Wymagania ogélne

Wykonywanie muréw z przewodami

Wykonywanie muréw z przewodami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi powinno odbywac sig¢
zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczna
Murowanie trzonéw z przewodami powinno si¢ odbywa¢ w temperaturze powyzej +5°C w czasie
bezdeszczowej pogody. Przypadku murowania w temperaturze ponizej +5°C nalezy stosowaé specjalne
dodatki posiadajacej wymagane dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Przewody wentylacyjne i spalinowe powinny by¢ pionowe
Przewody dymowe, spalinowe wentylacyjne mie¢ na calej swojej wysokosci, tacznie z przej$ciami przez
stropy i wience, jednakowy przekrdj okreslony w dokumentacji, jednak nie powinny by¢ mniejsze niz
14x14 cm
Przewody powinny by¢ szczelne cegly, nalezy uklada¢ na zaprawach plastycznych z catkowitym
wypehieniem spoin poziomych i pionowych zaprawa.
Wewngtrzne powierzchnie w trzonach murowanych powinny by¢ gladkie, bez wystepow lub wklgséniec.
Wypchnigta do wnetrza przewoddw zaprawe nalezy usunaé, a spoing wygtadzié
Szybko$¢ wznoszenia muréw z przewodami powinna by¢ taka, aby zaprawa w dolnej czgSci mogta
uzyska¢ wytrzymato$¢ zapobiegajaca przed deformacja
Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne wykonywac z cegly pelnej ceramicznej klasy 15 lub 10.
Dopuszcza sig cegle wapienno-piaskows klasy 15 do wykonywania przewodoéw wentylacyjnych. Nie
dopuszcza si¢ do budowy trzonow z przewodami cegly dziurawki i sitowki
Stosowanie cegly ulamkowej dopuszczalne jest tylko w  koniecznych przypadkach zachowania
prawidtowego wiazania cegiel w murze z przewodami
Grubos¢ przegrodek pomigdzy przewodami w przewodach dymnych nie moze by¢ mniejsza niz ' cegly a
grubos$¢ scianek zewngtrznych powinna wynosi¢ co najmniej Y2 cegly
Cegly przecinane powinny by¢ uktadane gladkimi (nie przycinanymi) powierzchniami do wngtrza
przewodu.
Cegly w przegrodkach migdzyprzewodowych powinny by¢ wymurowane cho¢ jednym koncem w
prostopadle do nich polozone Scianki zewngtrzne.
W powierzchni wewngtrznej przewoddéw powinno by¢ jak najmniej spoin poziomych
Wiazania cegly w uktadzie pospolitym w murach z przewodami spalinowymi lub wentylacyjnymi nalezy
wykonywac¢ wg tych samych zasad co w innych murach, stosujac kolejno zmieniajace si¢ warstwy , tj
gtowkowa 1 wozowkowa.
Do murowania komindéw stosowac zaprawg cementowo-wapienna.
Nie dopuszcza si¢ tynkowania wewngtrznych powierzchni przewoddéw poniewaz tynk jest nieodporny na
dziatanie gaz6w i na mechaniczne uderzenia kuli kominiarskiej w czasie czyszczenia komina.
W czasie murowania przewodoéw nalezy na kazdej kondygnacji pozostawi¢ prowizoryczny otwor
rewizyjny zakryty cegla lub deska do czasu komisyjnego sprawdzenia przewodoéw. Po sprawdzeniu
otwory te nalezy zamurowac.
Wiloty do przewodow wentylacyjnych powinny by¢ zopatrzone w kratki wentylacyjne o powierzchni netto
wigkszej 0 50% od przekroju przewodu i powinny by¢ obsadzone w murze na zaprawie cementowej.
Otwory wentylacyjne taczone z przewodami wywiewnymi powinny by¢ tak usytuowane aby odlegtosc¢
gornej krawedzi otworu do sufitu nie przekraczata 150 mm.
Wyloty przewoddéw wentylacyjnych i dymowych powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokos¢
zabezpieczajaca wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr.
Wyloty przewoddéw z komina powinny znajdowaé si¢ ponad ptaszczyzna wyprowadzona pod katem 12° w
dot od poziomu najwyzszej przeszkody (zastony) znajdujacej si¢ w odlegtosci do 10 m, przy czym dach
o nachyleniu potaci dachowej ponad 12° nalezy uwaza¢ za przeszkode, w przypadku pokrycia

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 41
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ognioochronnego — co najmniej 0 30 cm wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegloéci mierzonej w
kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 100 cm

6.0 KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania i badania dotyczace przewodéw kominowych
. Dopuszczalne odchylenie trzonu z przewodami wykonanego z cegly od pionu na wysokosci 1

kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz £ 5 mm, a na wysokosci catego budynku + 10 mm
Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu kominowego, podanego w dokumentach nie powinno
by¢ wigksze jak + 10 i =5 mm
Odbiory czgsciowe trzonow kominowych powinny obejmowac:
a/  odbidr dostarczonych na budowe materialow , przeznaczonych do wykonania trzonéw z
przewodami
b/ komisyjny odbior trzonéw z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku.

6.2 Warunki przystapienia do badan i sposobéw ich wykonania

- Wszystkie przewody przedstawione do badan powinny mie¢ na kazdej kondygnacji pozostawione
otwory kontrolne o wielkosci okoto 14x16 cm, umieszczone na wysokosci okoto 50 cm od
podtogi, zamknigte prowizorycznie deska lub cegla

- Wszystkie przewody przy otworach rewizyjnych, kontrolnych przy wylotach i wylotach powinny
by¢ oznaczone numerami okreslajacymi je jednoznacznie, zgodnie z numerami okreslajacymi je
jednoznacznie , zgodnie z numeracja przyjgta w dokumentacji.

- W czasie wykonywania sprawdzenia szczelno$ci przewodow i prawidtowosci ciagu wszystkie otwory

zewngetrzne (okna, drzwi) powinny by¢ zamknigte.

Sprawdzenie prawidlowosci ciagu nalezy przeprowadzi¢, gdy temperatura powietrza w

pomieszczeniach jest co najmniej o 10°C wyzsza na zewnatrz budynku

- Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny by¢ zgodne
dokumentacjg a techniczna

- Odbiory przewodéw kominowych powinny by¢ dokonywane dwukrotnie, tj. 1 raz — po zakonczeniu
stanu surowego zamknigtego, drugi raz — przed odbiorem koncowym budynku. Odbiory powinien
przeprowadza¢ mistrz kominiarski w obecnosci kierownika budowy i Inzyniera inwestorskiego

- Sposob przeprowadzenia badan powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w Polskich Normach

6.3. Odbiér koncowy

- Komisyjny odbior przewodéw powinien by¢ dokonany po dotaczeniu do nich urzadzen
wentylacyjnych, gazowych , dymowych i obejmowaé kontrole materiatow, odbidr po wykonaniu
stanu surowego budynku oraz odbiér komisyjny wykonczonego budynku.

- Odbidér materiatow przeznaczonych do wykonania przewodow powinien obejmowac sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych materialow z wymogami:

a/ dokumentacji techniczne;j
b/ normom lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
zaswiadczen o jakoSci wyrobu

- Komisyjny odbior przewodéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku powinien
obejmowac¢ sprawdzenie:

a/ prawidlowos$¢ uzytych materiatow
b/ zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja techniczna
¢/ droznosc i szczelnos¢ przewodow
d/ grubosc¢ przegrod w przewodach
e/ wypetnienie spoin przewodow
f/ szczelno$ci przewoddw

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 42
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- Komisyjny odbidr koncowy przewoddéw po podtaczeniu do nich urzadzen wentylacyjnych powinien
obejmowaé sprawdzenie:

a/ otworoéw wlotowych, rewizyjnych i wyczystkowych

b/ wylotow przewodoéw

¢/ prawidtowosci ciagu i szczelnosSci

d/ prawidtowosci podiaczenia urzadzen wentylacyjnych

e/ innych elementow, ktorych sprawdzenie zostanie uznane przez komisjg za potrzebne.

6.4. Ocena odbieranych przewodow

- Z kazdego odbioru przewodéw powinien by¢ sporzadzony protokoét oddzielnie dla by¢ sporzadzony
oddzielnie dla kazdej grupy przewodow. Protoko6t powinien by¢ sporzadzony w trzech
jednobrzmiacych egzemplarzach z ktdrego jeden otrzymuje Inzynier, drugi kierownik budowy cele
wiaczenia do akt budowy i przedstawienia go przy ostatecznym odbiorze oraz trzeci - mistrz
kominiarski.

- Protokoly powinny by¢ sporzadzone wedlug wzoru ustanowionego przez zaktad kominiarski.

- W przypadku uznania przez wszystkich lub czgsci przewoddw za niezgodne z niniejszymi warunkami
obowiazujacymi przepisami, przewody te powinny by¢ poprawione i zgtoszone ponownie do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

- Kominy murowane; jednostka obmiaru jest 1 m3 komina

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m3 komina murowanego obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawg materiatow

wykonanie przewodéw dymowych i wentylacyjnych
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-93/B- 03201 ,,Kominy obliczenia i projektowanie”

PN-88/B-03004 ,,Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B- 02873:1996 ,,Ochrona p.pozarowa budynkow. Metody badan stanéw rozprzestrzeniania si¢ ognia po
instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych”

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,.Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 43
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10.2. Inne dokumenty

- ,,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst
zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434
Wytyczne wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB,
Warszawa 1988
Zasady projektowania przewodow wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych, wykonywanych
z elementow prefabrykowanych

- Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

- Instrukcja producentow

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 44
tel/fax (089) 6448093
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ST-08.08.03 TYNKI

1. WSTEP

1.1.

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac ogélno budowlanych zwiazanych z budowa

budynku zaplecza sportowego dla boisk sportowych ORLIK 2012 w miejscowos$ci Susz.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonywaniem tynkow.

Okreslenia podstawowe

Zaprawy - spoiwa elementow konstrukcyjnych murow
Tynki — sposob wykonczenia konstrukcji murowych

Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczna oraz zaleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY

2.1.

Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowywanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. zaprawg nalezy
przygotowywaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu,
poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciagu:

a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi normami
panstwowymi.

2.1.1 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
marki 25 1 35 . Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze
temperatura otoczenia co najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.
Dopuszcza sig¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkdéw uplastyczniajacych lub uszczelniajacych
1 przyspieszajacych wiazanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatkow powinno by¢ zgodne z
instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Sktad
objgtosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz marki cementu, kierujac si¢ orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1

Tablica 1.
Orientacyjne skiady objetosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 46
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Marka Orientacyjny sktad objgtosciowy (cement:piasek) przy marce zaprawy

cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 :
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5

Dla zapraw wyzszych marek sktad objetosciowy zapraw oraz dobor wlasciwego rodzaju i marki
cementu powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Marke i
konsystencjg zaprawy, w zaleznosci od jej przeznaczenia nalezy przyjmowacé wg tablicy 2.

Tablica 2.
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia
Konsystencja wg
Lp. Przeznaczenie zaprawy stozka pomiarowego | Marka zaprawy
(cm)
1 | Do murowania fundamentdéw $cian budynku 6-8 3,5,8
Do wykonywania filarow no$nych oraz muréw, lukow
2 . . . . L 6-8 8,10, 12
i sklepien narazonych na duze obcigzenia
3 Do murowania sklepien Ya cegly 6-8 5,8,10, 12
cienko$ciennych przy grubosci V5 cegly 6-8 3,5,8,10
4 | Do wykonania podiozy pod posadzki 5-7 5,8,10
5 Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 6-8 15 3
podokienniki, obrobki blacharskie itp. -
6 Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 4.6 15
posadzki z duzych plyt kamiennych ’
. . | pod tynki zewnetrzne 9-11 3,5,8,10
7| Do wykonywania obrzutki pod tynki wewngtrzne 9-10 3,5,8,10
Do wykonywania narzutu dla tynkow zewnetrznych i
8 6-9 3,5
wewngtrznych
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkéw
9 . 9-11 3,5
zwyktych zewnetrznych i wewngtrznych
10 Do v.vykrogywama kotew 1.%a(czn1kow oraz zalewki w 6-11 5.8.10
zalezno$ci od zastosowani

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement,
kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wodg i miesza¢ w dalszym ciagu
az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyzej + 25°C okres
zuzycia zapraw cementowych podany w p. 2.4.8 powinien by¢ skrocony do 30 minut. Skurcz liniowy
stwardnialej zaprawy nie powinien by¢ wigkszy niz 0,1%

2.1.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod
warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen
obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi
kierownika budowy w nawiazaniu do wytycznych technologicznych.

Dopuszcza sig stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkdéw uplastyczniajacych
odpowiadajacych wymaganiom obowiazujacych norm i instrukcji. Sktad objgtosciowy zaprawy nalezy
dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 47
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Orientacyjne sktady objgtosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna

przyjac¢ wg tablicy 3

Tablica 3. Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Orientacyjny sktad objeto$ciowy zaprawy

Marka :
Zaprawy cetpent : mgsto cement : wapno
wapienne : piasek | hydratyzowane:piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1:7,5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Marki i konsystencjg zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia, kierujac si¢

wytycznymi podanymi w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

. Konsystencja wg stozka Marka
Lp. Przeznaczenie zaprawy .
pomiarowego (cm) zaprawy
Do murowania fundamentéw $cian budynkow z
1 . - o D 6-8 3,5
pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej nie mniejszej niz 60%
Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach
2 | podlegajacych wstrzasom i muréw ponizej izolacji w gruntach 6-8 3,5
nasyconych woda
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewngtrzne 9-11 1,5,3,5
wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3
. , zewnetrznych i 1,5,3,5
4 | Do wykonywania narzutu tynkow wewnetrznych 6-9 08.1.53.5
5 Do wykonania warstwy wierzchniej zewngtrznego 9-11 1,5,3
(gladzi) tynku zwyktego wewnetrznego 0,8,1,5,3
6 | Do wykonania zalewki w zaleznosci od zastosowania 9-11 1,5,3,5

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej lub

instrukc;ji.

Przy mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) az do
uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastgpnie doda¢ wodg i w dalszym ciagu mieszaé¢ az do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z
cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do
zapraw dodatkow ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem
do sktadnikéw suchych.

2.1.3

Zaprawy gotowe

Stosujac zaprawy gotowe nalezy $cisle przestrzegac technologii opracowanej przez producenta. Przede
zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie
oraz termin uzycia produktu.

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 48
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3. SPRZET

W zaleznoéci od stosowanego materiatlu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegodlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw pokrycia powinny odbywac sig tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materialom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe , zamurowania przebicia i bruzdy osadzone
oscieznice okienne i drzwiowe.

Zaleca sig przystapienie do wykonania tynkow po k okresie osiadania muréw lub skurczu muréw lub
skurczu $cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki pod warunkiem
zastosowania odpowiednich §rodkoéw zabezpieczaja zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur” opracowanymi przez ITB.

Zaleca sig chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je matami, daszkami Iub w
inny odpowiedni sposob

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny
by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu jednego tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na gigbokos¢ 10-15 mm od lica muru.
Jezeli mur jest wykonany na spoing petna, nalezy ja wyskroba¢ na gleboko$¢ jak wyzej lub
zastosowac specjalne srodki zapewniajace nalezyta przyczepnosc tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowanie podtoze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10-procentowym
roztworem szarego mydta lub przez wypalanie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnig
nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych

Do tynkéw jednowarstwowych zalicza sig:
a/ surowe rapowane
b/ surowe wyréwnanie kielnig
¢/ surowe $ciaganie paca
d/ surowe pedzlowanie
e/ zatarcie na ostro
g/ zacieranie z zaprawy gipsowej
Grubos¢ i odchytki grubosci tynkow jednowarstwowych powinny wynosic:

4
a/ tynk rapowany 12 i6 mm
b/ tynk wyréwnany kielnia, Sciagany
4
paca i pedzlowany 10 i6 mm
3
¢/ tynk zacierany na ostro i pocieniany 5 j3 mm
d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowej 10 j mm

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 49
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Tynki surowe rapowe nalezy wykonywac z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej narzucajac
je kielnia rownomiernie na tynkowana powierzchni¢. Sasiednie rzuty z kielni powinny zazgbiaé si¢
migdzy soba, dopuszczalne sa niewielkie przeswity podtoza.

Tynki surowe wyrownywane kielnia nalezy wykonywac ja wyzej wyréwnujac dodatkowo
powierzchni¢ za pomoca kielni.

Tynki §ciagane paca nalezy wykonywac jak wyzej z wyrdwnaniem powierzchni tynku za pomoca pacy
z migkkiego drewna.

Tynki pedzlowanie nalezy wykona¢ jak wyzej z wyrdwnaniem powierzchni rzadka zaprawa
rozprowadzana pedzlem.

Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywaé z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowe;j
naniesionej na wilgotne podtoze betonowe z wyrownaniem powierzchni pacg i zatarciem paca.

5.4. Wykonanie tynkow dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej moga by¢ stosowane na przecigtnie
wykonczonych elewacjach, innych zaprawach w przecigtnie wykonczonych wnetrzach budynkow;
tynki cementowe nalezy stosowac¢ w przypadku wymaganej szczelnosci i znacznej odpornosci na
czynniki agresywne

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢
do rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyrownany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na
gtadko (kat. III)

Obrzutke na powierzchniach cementowych, i betonowych nalez wykonaé z zaprawy cementowej 1:1 o
konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki
powinna wynosi¢ 3-4 cm.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyrownania nalezy warstwg narzutu dociskaé paca przesuwana stale w
jednym kierunku. Na narzut powinny by¢ stosowane nast¢pujace zaprawy:

a/ cementowo-wapienne;
do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10
do tynkow zewngtrznych 1:1,5:10,
do tynkoéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4
b/ cementowe:
do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1:4
do tynkow narazonych na zawilgocenie 1:3

Zapraw zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm, a przy podtozy z
nienasiakliwego kamienia famanego 4-7 cm, zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna
wykonywac bez pasow i listew, §ciagajac go paca, a nastgpnie zacierajac packa drewniang. Grubos¢
narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

5.5. Wykonanie tynkéw tréjwarstwowych

Tynki trojwarstwowe sktadajace sig¢ z obrzutki , narzut i gtadzi stosowane $§ na dobrze wykonczonych
elewacjach i wnegkach przy czym na narzut i gtadz tynkow zewngtrznych nalezy stosowaé zaprawe
cementowo-wapienna. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy wykonywa¢ wedtug pasow lub listew
kierunkowych. W odréznieniu od tynkow pospolitych trojwarstwowych tynki o szczegdlnie
starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu sg sg tynkami doborowymi (kat. IV) a jezeli
ponadto gtadzZ jest zacierana packa obtozong filcem — tynkami doborowymi filcowanymi (kat..
Ivf).

Obrzutke we wszystkich przypadkach wykonaé wg p. 5.4.

Gtladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do
wykonania gladzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego. Nalezy stosowaé zaprawy :

a/ cementowo-wapienne:
w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,
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Gtadz tynkow zewngtrznych nalezy wykonac z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2

Do wykonania gladzi tynkow trojwarstwowych pospolitych (kat. IIT) nalezy stosowac do
zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gladz nalezy zaciera¢ jednolicie
gtadka packa.

5.6. Tynki z gipsu tynkarskiego

Do wykonywania tynkow gipsowych stosowa¢ jedynie gotowe zestawy tynkarskie

Tynki z gipsu tynkarskiego moga by¢ stosowane w pomieszczeniach w ktorych wilgotnos¢ wzgledna
powietrza nie przekracza 60%.

W pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest okresowo wigksza niz 60%
(kuchnia , fazienki), warunkiem stosowania tynkow gipsowych jest zapewnienie prawidtowej
wentylacji oraz zabezpieczenie tynkdw narazonych na bezposrednie dziatanie wody przed
wsigkaniem jej w tynk, np. powlokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnymi i
wykladzinami z ptytek szkliwionych.

Wymagania odnosnie podtoza jak dla tynkow tradycyjnych.

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkow nalezy $cisle przestrzegac rygorow
technologicznych przedstawionych przez producenta.

5.7. Wyprawy tynkarskie z gotowych zapraw

Do wykonywania tynkow gipsowych stosowac jedynie gotowe zestawy tynkarskie
Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkow nalezy $cisle przestrzegac rygorow
technologicznych przedstawionych przez producenta.

6.0. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

6.1. Odbior podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkarskich.
Podtoze powinno by¢ przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jezeli odbior podioza odbywa sig¢ w
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda

6.2 Odbiér tynkéw wykonywanych re¢cznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczng

Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow zwyktych
wewngtrznych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki dla tynkow zwyklych wewnetrznych

Kategori Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenia
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atynku | powierzchni tynku od przecinajacych si¢
plaszczyzny i ptaszczyzn od
odchylenie krawedzi Pionowego Poziomego kata
do linii prostej przewidzianego w
dokumentacji
0
I Nie podlegaja sprawdzeniu
Ia
Nie wieksze niz 4 mm
na Im i ogdétem nie
Nie wigksze niz4 mm | .. . .. wigcej niz 10 mm na . ..
L Nie wigksze niz 3 mm na : . . Nie wicksze niz 4
II na dtugosci taty I'm catej powierzchni na 1 m
kontrolnej 2 m migdzy przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)
Nie leQk§ze n12.2 M N3\ wigksze niz 3 mm
L . 1 m i ogdétem nie wigcej ., .
Nie wigksze ni z 3 iz A m w na 1 m i ogoétem nie
mm i w liczbie nie . . wigcej niz 6 mm na L .
. — . | pomieszczeniach do 3,5 . . . Nie wigksze niz 3
III wigkszej niz 3 na calej L . catej powierzchni
L wysokosci oraz nie . . mmna 1 m
dhugosci taty ST migdzy przegrodami
. wigcej niz 6 mm w . o
kontrolnej 2 m . . pionowymi ($ciany,
pomieszczeniach 3,5 m ..
L belki itp.)
wysokosci
Nlﬁﬁﬁﬁzj I(})izr:l,fli?m Nie wigksze niz 2 mm
Nie wigksze niz 2 mm wicce: nigz 3mm w na 1m i ogétem nie
v i w liczbie nie S . wigcej niz 3mm na L .
. L. pomieszczeniach do . . . Nie wigksze niz 2
Ivf wigkszej niz 2m na . catej powierzchni
. . 3,5m, wysoko$ci oraz . . mm na Ilm
IVw calej dtugosci taty T migdzy przegrodami
. nie wigcej niz 4mm w . N
kontrolnej 2 m . . pionowymi ($ciany,
pomieszczeniach ..
L. , . belki itp.)
powyzej 3,5m wysokosci

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawgdzi zewngtrznych tynkoéw kategorii II-IV nie
powinny by¢ wigksze niz:

a/ na catej wysokosci kondygnacji
b/ na catej wysokosci budynku

- 10 mm
- 30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni barwie o
jednakowym nat¢zeniu, bez smug i plam.

Wypryski i spgcznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czastek wapna
(czgsto gliny) sa:
a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
b/ dla tynkow surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne w liczbie 5
sztuk na 10 m? tynku.

Peknigcia na powierzchni tynkow:
dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkdéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne wloskowate
rysy skurczowe

a/

Dla wszystkich odmian tynkéw sa niedopuszczalne nastgpujace wady:
a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.

b/ trwale slady zaciekdw na powierzchni,

¢/ odstawanie, odparzenia i pgcznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza
Minimalna przyczepnos$¢ tynku do podioza z cegly, pustakow lub blokéw betonowych powinna
wynosic:
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a/ dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa
b/ dla tynkow cementowo-wapiennych,

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa
¢/ dla tynkéw gipsowych -0,04 Mpa
d/ dla tynkow cementowych - 0,05 Mpa

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow
wykonanie tynku

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze.
PN-75/C Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcje producentow
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ST-08.08.04 SCIANKI DZIALOWE, STROPY PODWIESZANE I TYNK Z PLYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac ogélno budowlanych zwiazanych z budowa
budynku zaplecza sportowego dla boisk sportowych ORLIK 2012 w miejscowos$ci Susz.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z montazem
scianek dzialowych oraz innych elementéw wykonczeniowych za ptyt gipsowo-kartonowych w
obiektach kubaturowych.

1.4. Podstawowe pojecia.
Podstawowe okreslenia zgodnie z ST-00.00.00 item 4.

1.5 Ogélne wymaganie dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposob przeprowadzenia prac montazowych, za ich zakres
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. ST. oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Wynikajace z rozwiazan technologicznych systemowych.

Plyty gipsowo-kartonowe
Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowa zaliczane sa do kategorii materialow niepalnych
Wspotezynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x10° na °C
Wspotezynnik wydhuzenia liniowego w funkcji zmian wilgotnoéci wzglednej wynosi 7x10° na %
wilgotno$ci powietrza.

Plyta gipsowo-kartonowa powstata na skutek trwatego potaczenia rdzenia gipsowego z oktadzina
kartonowa. Specjalny wielowarstwowy karton spelnia rolg zbrojenia, przejmujacego naprgzenia
rozciagajace powstajace przy zginaniu ptyty. Rownoczesnie karton ten posiada znikomy opér dyfuzyjny,
aby umozliwi¢ dyfuzjg gazow przez ptyte. W trakcie produkcji kartonu nastgpuje ukierunkowanie
wiodkien celulozy. Wigkszos¢ widkien ma orientacje rownolegla do dtugosci wstegi.. Wplywa to na
istotne zréznicowanie wytrzymatosci ptyty. Oznacza to, ze ptyta zginana w kierunku prostopadtym do
dlugosci jest trzy razy stabsza niz zginana wzdtuz dlugosci. Karton jest trwale sklejony z rdzeniem
gipsowym niw tylko na obydwu stronach ptyty , ale pokrywa rowniez dwie krawedzie podtuzne. Przez
srodek plyty na jej ,,lewej” stronie biegnie napis podajacy: producenta, rodzaj ptyty, grubo$¢ oraz
doktadna date wraz z godzing i minuta zaformowania. Na stronie licowej sa nadrukowane mate punkty,
wskazujace 0§ podtuzna plyty. Rozstaw migdzy nimi wynosi ok. 250 mm. Obecnos¢ nadrukowanych
punktow utatwia prawidtowe rozmieszczenie wkretow mocujacych bez dodatkowego trasowania.

Rodzaje krawedzi ptyt
a/ krawedzie skosne AK
b/ krawedzie potokragle HRK
¢/ krawedzie potokragle sptaszczone HRAK
d/ krawedzie proste SK
Rodzaje plyt:

a/ Plyta zwykla do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70%.
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b/ Plyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody, ktéra mozna zastosowac w
pomieszczeniach okresowo wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotnosci nie powinien
przekracza¢ wigcej niz 12 godzin. Ptyta ma ograniczona chtonno$¢ wody (przy zanurzeniu) do
10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego.
¢/ Ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek
wiokna szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotnos¢ powietrza 70%.
d/ Plyta wodoodporna i ognioochronna, taczaca w sobie cechy GKF i GKBI..

- Plyty produkowane sa w nastgpujacych grubosciach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, 1 25 mm.

Masy szpachlowe i kleje gipsowe
Stosowac szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy, ktéra wykonata ptyty gipsowo-kartonowe
uzyte na budowie.

Akcesoria

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywacé jedynie specjalistycznych akcesorii: tasma
papierowa perforowana, taSma samoprzylepna- siateczkowa, taSma narozna z wktadka narozna,
naroznik perforowany 25x25 mm, pétnaroznik aluminiowy 13x23x5, Naroznik metalowy
siateczkowy, naroznik perforowany z PCV do formowania lukéw, blachowkrety do blach o
grubosci do 0,75 mm, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-2,25 mm, blachowkrety do
mocowania blach grubych, blachowkrety mocujace ptyty g-k do drewna, profil ,,U”, profil ,,C”,
profil ,,U” naciety, profil kapeluszowy, profil o$cieznicowy, detal stuzacy do stabilizacji profili
,,UA” do podlogi i sufitu, profil sufitowy gtéwny CD 60x27, profil sufitowy przyscienny UD
27x28, profil gigty, tacznk krzyzowy 60/60, tacznk wzdtuzny, tacznik poprzeczny jednostkowy,
tacznki poprzeczny dwustronny, wieszak gorny noniusza, wieszak gorny do przedluzacza, element
bezposredniego mocowania profila/listwy drewnianej, element bezp. Mocowania profila CD/27
uniwersalny, ptaski

Luksfery

Scianki stanowiace przegrody do$wietlajace pomieszczenia wykona¢ z luksfer6w o wymiarach
150x150x150 mm lub 200x200x50 mm. Material powinien spetnia¢ wymagania normy PN-76/B-
13074.

3.0. SPRZET
Wynikajacy z rozwiazan technologicznych systemowych.

4.0. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materialom przez
producentow.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych wykonaé
zgodnie z projektem technicznym $cisle przestrzegajac wytycznych technologicznych
opracowanych przez producenta materiatow.

5.1. Budowanie konstrukeji §ciany:

Montaz szkieletu §ciany rozpoczyna si¢ od mocowania do podtoza (podlogi i sufitu) elementéw
poziomych — profili ,,U” przy pomocy kotkéw rozporowych. Maksymalny rozstaw midzy kotkami
— 800 mm. Dtugos¢ kotka nalezy tak dobra¢ aby byt w pelni zakotwiony w betonie o
wytrzymato$ci minimum B15. Scianki powinny be¢ stawiane w danym pomieszczeniu na ostatniej
wylewce. Dla zapewnienia szczelno$ci akustycznej $ciany nalezy po skrajne profile zarowno
poziome i pionowe(przylegajace do stropu, podlogi i $cian bocznych) podlozy¢ tasme izolacji
akustycznej wykonana z elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach potaczen w ksztalcie
litery ,,T” mocujacy profil ,,U” do podtoza , nalezy pozostawi¢ odstgp, umozliwiajacy pdzniejsze
wstawienie  ptyt gipsowo-kartonowych. Profile ,,C” docina si¢ na dlugosci odpowiadajaca
wysokosci pomieszczenia, pomniejszajac ja o ok. 1 m. Stupki — profile ,,C” skrajne mocuje si¢ do
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5.2

$cian bocznych kotkami rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 cm.. Profile ,,C” ustawione
wzdhuz przebiegu nie sa mocowane mechanicznie dom profili ,,U”.. daje to mozliwos$¢ biezacego
korygowania ich potozenia wmiar¢ mocowania ptyt g-k do rusztu. Gdy zachodzi koniecznosé
przedtuzenia profila ,,C”, nalezy dotozy¢ drugi odcinek, stosujac zaktadke o dlugosci co najmnie;j
30 cm. Potaczenia te nie moga znajdowaé si¢ na jednakowej wysokosci, w przypadku profili
ustawionych sasiadujaco.
Oscieznice stalowe powinny by¢ wyposazone w specjalne strzemiona umozliwiajace zamocowanie
ich do profila przyo$cieznicowego.
W przypadku mocowania na S$cianie obciazen wigkszych niz 30 kg, musi zosta¢ wykonane
przeniesienie obciazenia na ruszt Sciany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku obciazen
mimosrodowych wprowadzajacy moment wywracajacy wyzszy niz 300 Nm, musi by¢
zastosowana konstrukcja rusztu (profile ,,C” wsunigte jeden w drugi, tworzace profile
zamknigte). Wiszace urzadzenia sanitarne moga by¢é mocowane do $ciany przy wykorzystaniu
specjalnych wspornikow.
Styki poziome dwoch sasiednich plyt winny by¢ przesunigte wzglgdem siebie w pionie
przynajmniej o 55 cm. Réwnoczesnie nalezy przestrzegajac wymogu, aby odcinek plyty
montowany bezposrednio przy podtodze byt nie krotszy niz 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowi
bledu montowanie ptyt na S$cianie dlugoscia w kierunku poziomym. Zastosowanie tego
rozwiazania jest uzasadnione wtedy, gdy wysoko$¢ pomieszczenia jest wielokrotnoscia szerokos$ci
plyty (x 1200 mm).
Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna si¢ od naroza pomieszczenia . luty umieszcza si¢ jedna
obok drugiej. Pionowo przebiegajace profile ,,C”, jak juz wcze$niej wspomniano nie sa
mocowane do profili poziomych. Dopiero po polozeniu ptyty dany profil ,,C” (wypadajacy na
krawedzi ptyty) nalezy tak ustawic, aby byl rownolegly pionowej ptyty oraz zeby wypadata ona na
srodku szerokos$ci potki profila.. Stupek ,,C” musi by¢ tak obrocony, aby ptyta byta przykrgcona
najpierw na potowie péiki blizej srodka. Usztywnia to profil na tyle, Ze nie ugnie si¢ on przy
mocowaniu drugiej plyty na potowie oddalonej od $rodnika profila. Plyty oktadajace druga strong
$ciany powinny by¢ mocowane z przesuni¢ciem w stosunku do plyt ze strony pierwszej, np. dla
plyty o gr. 12,5 mm bedzie to przesunigcie doktadnie o 60 cm. réwniez plyty mocowane w
warstwie drugiej musza by¢ przesunigte w stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw migdzy
profilami (60 cm).
Rozstaw migdzy wkretami powinny by¢ nastgpujace:
a/ na krawedzi ptyty co 20-25 cm
b/ w polu ptyty co okoto 30 cm
W przypadku gdy $ciana bgdzie oktadana dwoma warstwami plyt, w pierwszej warstwie sa one
mocowane do rusztu blachowkrgtami rozstawionymi co 60 cm
Dla zagwarantowania odpowiedniej odpornosci ogniowej $cianek o duzej wysokosci, w miejscach
potaczen poziomych ptyt nalezy mocowac¢ dodatkowe kawatki ptyt g-k.

Sufity z plyt gipsowo-kartonowych .

Sufity podwieszane , wykonane w formie rusztu metalowego lub drewnianego zamocowanego do
rodzimego podtoza przy pomocy odpowiednich tacznikow .
Sufity pokryte ptytami g-k typu GKF [ogniochronne] moga stanowi¢ skuteczne zabezpieczenia
istniejacego stropu przed dziataniem ognia . W celu uzyskania klasy ogniowej 0.5 [30 min] nalezy
rozr6zni¢ dwa przypadki :
-konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolacje cieplna potozona na ruszcie .Nalezy
zamontowaé dwie warstwy z ptyt GKF o grubosci 12.5mm lub jedna warstwe z plyt o gr.
15mm
-bez izolacji cieplnej .Wystarczy zamocowanie jednej warstwy plyt GKF o gr. 12.5 mm
Powyzsze okreslenia odpornosci ogniowej sa zgodne z norma DIN 4102.

Rodzaje ptyt .

GKB —ptyta gipsowa obtozona obustronnie specjalnym kartonem
GKF —plyta o podwyzszonej odpornosci ogniowe;.

Typowa szeroko$¢ ptyt -1200mm

Typowe dhugosci ptyt —2000 ,2200 ,2400 ,2500 ,2600 ,i 3000 mm
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Ptyty sa pakowane w formie pakietow spigtych tasmami po 40szt + 2 stanowiace opakowanie
dla ptyt o gr 12.5 mm oraz 50szt dla gr 9.5 mm. Jeden pakiet wazy od 1300 — 1500 kg

Ptyty mocowane przy pomocy profili stalowych typu U —listwa typu C —stupek. Jako laczniki
stosuje si¢ kolki rozporowe, §ruby ,wkrety oraz gwozdzie .

5.3. Szpachlowanie polaczen plyt z krawedzia AK (KS)

Szczeliny na styku plyt o szerokosci plyt wymagaja wstepnego wypetnienia szpachkéwka. Na styki
migdzy plytami o szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna bezposredni naklada¢ warstwa masy
szpachlowej, stanowiacej podktad pod tasme zbrojaca. Na styki, z wigksza szczelina, podktad pod tasme
naktada si¢ po stwardnieniu szpachlowki, ktora nalezy najpierw wypetnic¢ spoing. Nastgpna czynnoscia
jest zatozenie taSmy. Nalezy ja doktadnie wcisna¢ w $wiezo nalozona masg oraz pokry¢ wycisnigta spod
niej masa. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licowa¢ z powierzchnia sasiadujacych ptyt.
Ostateczne szpachlowwanie nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym
wykonczeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem Sciernym. Przy szlifowaniu potaczenia
nalezy zwraca¢ uwagg, aby nie uszkodzi¢ kartonu. Stosowanie tasmy spoinowej samoprzylepnej nie
wymaga wczesniejszego natozenia warstwy podkladowej na miejsca spoinowane. Kolejnosci
wykonywania pozostatych czynnosci nie ulega zmianie.

5.4. Scianki dzialowe z luksferéw szklanych.

Konstrukcja $cianki sktada si¢ z ramy obwodowej, lub zamiast ramy obwodowej z ksztattownika mozna
w miejscu oddylatowania $cianki od konstrukcji budynku zastosowaé wngke oporowa umozliwiajaca
ruchy termiczne przegrody. Wymiary $cianek nie moga by¢ wigksze niz 150x350 cm (dla przegrod
zewngtrznych). Wykonanie $cianek zgodnie z PN-75/B-13078 oraz PN-76/B-13074.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Deformacja plaszczyzny Sciany

Przy badaniu deformacji ptaszczyzny Sciany stosuje si¢ regule ,,dwoch metréw”. Sprawdza si¢
we wszystkich kierunkach powierzchni siany, czy odlegto$¢ migdzy jej najbardziej wypuktym punktem
i najbardziej wklgstym nie przekracza 2 mm.

Odchylenie od pionu.
Na wysokosci $cianki dopuszcza si¢ odchylenie od pionu nie przekraczajace 5 mm.

Lokalna deformacja plaszczyzny Sciany

Na powierzchni $cianki dzialowej, na przestrzeni 20 cm odlegto$¢ migdzy najbardziej wypuktym
punktem i najbardziej wklgstym nie moze przekracza¢ 1 mm. Nie moga takze wystgpowac nagte
uskoki ptaszczyzny.

Izolacja akustyczna
W $rodku $ciany (pomigdzy plytami g-k) nalezy umiesci¢ ptyty z welny mineralnej, zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Wszystkie stosowane wyroby musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbior sufitow podwieszonych polega na :

-wyk. Zgodnie z dokumentacja

-rodzaj zastosowanych materiatow

-przygotowanie podtoza

-prawidtowos¢ zamontowania plyt ich wykonczenia na stykach , narozach i obrzezach
-wihrowato$¢ powierzchni.
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7. OBMIAR
Jednostka obmiaru jest m” $cianki lub oktadziny $ciany lub sufitu.

8. ODBIOR KONCOWY

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania wykonania robdt obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie stropéw podwieszanych

wykonanie $cianek dzialowych z ptyt gipsowo-kartonowych
wykonanie $cianek dzialowych z luksferow

wykonanie tynku z ptyt gipsowo-kartonowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405:1997 ,,Ptyty gipsowo-kartonowe*
PN-96/B- 02874 ,Plyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pozarowe”

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 58
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1.

1.1.

ST-08.08.08 IZOLACJE TERMICZNE 1 AKUSTYCZNE

WSTEP

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac ogélno budowlanych zwiazanych z budowa

budynku zaplecza sportowego dla boisk sportowych ORLIK 2012 w miejscowos$ci Susz.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem izolacji termicznych i akustycznych.

Okreslenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materialu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca nadmiernemu
odptywowi ciepta z budynku

Izolacja akustyczna warstwa materialu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca
rozprzestrzenianiu si¢ hatasu

Ogolne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczna oraz zaleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY

Ptyty styropianowe PS-E FS 15, lub poréownywalne, gr. 10 cm jako ocieplenia $cian
Gestos¢ pozorna plyt nie mniej niz 15 kg/m3.
Naprezenia $ciskajace [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa
Wytrzymatos$¢ na rozrywanie 214,9 kPa
Wspolczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK
Chtonno$¢ wody po 24 godz 0,65 %
Format 1000x500 standard grubo$¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

Ptyty styropianowe PS-E FS 20, lub poréownywalne, gr. 5 cm, 4 cm, 3 cm jako ocieplenia stropow
Gestos¢ pozorna plyt nie mniej niz 20kg/m3
Napregzenia $ciskajace [10 % odkszt wzgl.] 331,1 kPa
Wytrzymatos$¢ na rozrywanie 358,0 kPa
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/mK
Chtonno$¢ wody po 24 godz 0,39 %
Format 1000x500 standard grubo$¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

Ptyty styropianowe PS-E FS 30, lub porownywalne, gr. 12 cm jako ocieplenie stropodachu.
Gestos¢ pozorna ptyt nie mniej niz 30 kg/m3
Napregzenia $ciskajace [10% odkszt wzgl.] 331,1 kPa
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/mK
Chtonnos¢ wody po 24 godz 0,39%
Format 1000x500 [standard] grubo$¢ od 10 do 500 co 10 cm.

Ptyty z welny mineralnej np. Rockwool , lub porownywalne gr. 8 i 20 cm.
Zastosowanie: ocieplenie i izolacja akustyczna $cian :

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 59
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Wyrob:  Niepalny

Przewodnos$¢ cieplna 0,039 [W/mK]
Obciazenie charakt cigzarem wiasnym 0,31 kN/m2
Krotkotrwata nasigkliwo$¢ woda <0,3 kg/m2

Format 1000x600 grubos¢ od 50 do 200 mm

Wetna szklana ISO MATA ISOVER, lub poréwnywalne, gr. 5, 101 15 cm

Zastosowanie : do izolacji termicznej i akustycznej $cian, dachu
stropodachu ptaskiego i stropow .

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,034 W/mK

Ggstosé 20 kg/m3

Wyrdb niepalny

Format : 4-10 m dtugosc, 0,6 lub 1,2 m szerokosc¢ , 5-15 cm grubosé.

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i §wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. W szczegolnosci powinny odznaczac sig:
a/ niskim wspodtczynnikiem przewodnosci cieplnej
b/ mala gestoscia objetosciowa
¢/ mata wilgotnoscia zardbwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania
d/ duza trwatlo$cia i niezmienno$cia wlasciwosci technicznych z uptywem czasu
e/ odpornos¢ na wptywy biologiczne
f/ odporno$¢ na preparaty chemiczne, z ktorych si¢ stykaja
g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mie¢ dostateczna wytrzymatos¢ na dziatanie
obciazenia uzytkowego oraz wymagana odporno$¢ ogniowa

3.0. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w

poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentdow poszczegolnych materiatow.

4.0. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materialom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych

Podlogi stropodach

Rodzaj i grubo$¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwigkowej wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym konstrukcji podtogi

Izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z materiatow w
stanie powietrznosuchym. Izolacje z materialtdbw nasiakliwych powinny by¢ chronione przed
zwigkszaniem stanu wilgotnosci w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu

Izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki
sposob, aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkow cieplnych lub dzwigkoszczelnych. Izolacje wykonywane
z ptyt powinny by¢ uktadane na spoing mijana.

Utlozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robot
przed uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport
materiatow, nie odbywat si¢ po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach
lub pomostach
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Materialy uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych i posiada¢ §wiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Materialy izolacyjne nalezy uktada¢ na podtozu ktorego wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej

Ptyt styropianowych nie wolno uktadac¢ na izolacjach z materiatdw wydzielajacych substancje organiczne,
rozpuszczajace polistyren. W szczegdlnosci plyty styropianowe nie moga by¢ ukladane na powtokach
izolacyjnych wykonanych z roztworéow asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢
przykrywane papa. Plyty styropianowe moga by¢ natomiast ukladane na powlokach z lepikow
asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw
sztucznych.

Podloze pod izolacje cieplna lub przeciwdzwickowa powinno by¢ réwne i poziome. W przypadku
nierownosci przekraczajacych + 5 mm podtoze powinno by¢ wyrdwnane. Jako warstwa wyrownawcza
moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1+2 cm

Przed rozpoczeciem uktadania izolacji przeciwdzwickowej na stropie migdzypigtrowym nalezy umiescic¢
pasek materialu izolacyjnego o szerokosci rownej wysokos$ci konstrukcji podtogi. Pasek powinien by¢
punktowo przymocowany do $ciany

Sciany szczelinowe

Jezeli warstwg termoizolacyjna stanowi szczelina powietrzna, to nie powinna ona by¢ grubsza niz 6 cm
a jej wysokos¢ nie powinna by¢ wigksza niz 2,5-3,0 cm. Warstwa $ciany ograniczajaca szczeling
od zewnatrz winna by¢ nieprzepuszczalna dla powietrza. W budynkach o duzej wilgotnosci
powietrza warstwa wewngetrzna $ciany szczelinowej powinna by¢ bardziej szczelna na przenikanie
pary wodnej niz zewngtrzna. W tym celu po wewngtrznej stronie szczeliny trzeba umiescié
paroizolacje lub przynajmniej tynk cementowy, a od zewnatrz — tynk wapienno-cementowy badz
powierzchnig bez tynku.

Plyty izolacyjne powinny by¢ umieszczane w szczelinie w czasie wznoszenia §ciany. Najpierw
powinno si¢ wymurowac jedng warstweg $Sciany na wysoko$¢ do 50 cm, nastgpnie ustawié ptyty
izolacyjne 1 obmurowac¢ je druga warstwa Sciany. W czasie przerw w wykonywaniu robot materiat
izolacyjny powinien by¢ chroniony przed zawilgoceniem przez przykrywanie §cian papa, folia lub
w inny skuteczny sposob

W $cianach szczelinowych poszczegdlne warstwy izolacyjne mocowane sa na kotwach wiazacych
poszczegdlne warstwy $ciany

Sciany ocieplane metodq lekkq suchq

Wszystkie podstawowe zasady izolacji Sciany jak wyzej

plyty izolacyjne powinny by¢ mocowane do $cian za pomoca specjalnych tacznikow wbijanych lub
wkrecanych kolkow ze stalowym trzpieniem ¢8 mm o tbie plastikowym i w koszulce z talerzykiem
@ 140mm z utwardzonego tworzywa sztucznego.

Nalezy stosowaé 4 taczniki na 1 m* w strefie srodkowej i 7 tacznikéw na 1 m” w strefie brzegowej

Prace dociepleniowe mozna prowadzi¢, gdy temperatura zewngtrzna powietrza, podtoza i materiatow
wbudowywanych wynosi co najmniej +5°C i nie wigcej niz +25°C

Nie wykonywac¢ robot przy silnym wietrze lub nastonecznieniu

Nie zwiazane materialy (zaprawa zbrojaca, tynki) chronimy przed dziataniem deszczu poprzez
rozwieszenie na rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczajacej

Powierzchnie $ciany otynkowanej lub bez tynku nalezy czy$ci¢ mechanicznie za pomoca szczotek lub
wody pod duzym ci$nieniem.

Przy nierownosciach powierzchni $ciany wigkszym niz +/- 1 cm, w celu wyrdwnania istniejacego
podtoza nalezy stosowac tynk cementowo-wapienny

Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na  zachowanie odpowiedniej odleglo$ci zakonczen obrobki
blacharskiej od powierzchni elewacji, ktore umozliwi prawidtowe odprowadzenie wod opadowych

Przed przystapieniem do przyklejania plyt izolacyjnych na wysokosci 40 cm od poziomu terenu nalezy
zamontowa¢ listwe ochronng z kapinosem

Listwe mocujemy idealnie w poziomie, wokoét catego budynku (5 kotkdw na 1mb)

Ptyty izolacyjne nalezy przykleja¢ mijankowo

Minimalna glebokos¢ kotwienia kotkéw w cegle kratowce 8-9 cm
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Na narozach budynku oraz na krawegdziach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy stosowac listwy
narozne

Na potaczeniach siatki nalezy stosowa¢ zaktady o szerokosci min. 10 cm i tak ja zatopi¢ aby nie byla
widoczne z pod warstwy zbrojacej

Wyschnigty tynk malowac farba silikatows lub silikonowa (farby te sa odporne na zabrudzenia).

Przy wykonywaniu robot nalezy $cisle trzymac si¢ instrukcji technologicznych wykonywania robot
opracowanych przez producentéw materialow i systemow ocieplen.

Potaé dachowa

Wszystkie warstwy izolacyjne nalezy wykonac $cisle z dokumentacja techniczna

szczegolna uwage nalezy zwrdci¢ na pozostawienie szczeliny wentylacyjnej pomigdzy poszczegolnymi
warstwami izolacyjnymi

do wykonywania izolacji mozna przystapi¢ po wykonaniu pokrycia dachowego i sprawdzeniu jego
szczelnosci oraz po wykonaniu i odbiorze robot impregnacyjnych konstrukcji wigzby dachowe;j

przed przystapieniem do wykonywania roboét izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ i stopien
wilgotno$ci materiatu izolacyjnego

Przy wykonywaniu rob6t nalezy $cisle trzymac si¢ instrukcji technologicznych wykonywania robot
opracowanych przez producentéw materialow i systemow ocieplen.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materialéw

Odbidér materialdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbidr materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) Z kontroli producenta, stwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materiatow z dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w
ktorych jako$é nie jest potwierdzona odpowiednim za§wiadczeniem, a budza watpliwo$ci, powinny
by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory migdzyfazowe

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej 1 doktadnosci jej potaczenia z podtozem
d/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.3.0dbior koncowy robot izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji
podtogi — na podstawie protokotéw odbiorow migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatow
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Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protok6tdw odbioru migdzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.
Odbidr izolacji powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa
b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania warstw izolacyjnych
¢/ sprawdzenie polaczenia warstw plyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny
naciskanie lub opukiwanie)
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdéw izolacyjnych; badania nalezy wykonac przez
ogledziny

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 izolacji podtog stropodachu i stropéw wykonanych
Ze styropianu gr 12 cm FS-30
Styropianu gr 3, 4, 5 cm FS-20
Welny szklanej gr 20 cm obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawe materiatow
wykonanie izolacji termicznej i akustyczne;j
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 izolacji scian szczelinowych wykonanych
Ze styropianu gr 8 cm FS- 15
Welny mineralnej gr 5 cm
Waty szklanej gr 10 cm
obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup 1 dostawg materiatow
wykonanie izolacji termicznej i akustyczne;j
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 ,,ocieplenia $cian metoda sucha” wykonane;j
Z welny szklanej gr 15 cm obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawg materiatow

wykonanie ocieplenia §cian metoda sucha

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 ,,ocieplenia” potaci dachowej wykonane;j
Z welny szklanej gr 20 cm obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawg materiatow

wykonanie ocieplenia potaci dachowej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 63
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,,Elementy budowlane i czg$ci budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Sposob obliczen”.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,,0Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i uzytecznos$ci publicznej”

PN-827B-02402 ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen”

PN-82/B- 02403 ,,0Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne”

PN-EN ISO 717-2:1999 , Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwigkow uderzeniowych:.

PN-B02151-3:1999 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.

PN-B-02862/Az1:1999 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materialow
budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i1 uzytecznosci
publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-231116:1997 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralne;j.

BN-72/6363-02 Plyty styropianowe palne i samogaszace.

BN-78/6755-08 Plyty z welny mineralne;.

PN-75/B-23100 Wyroby z welny mineralne;j

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen.

10.2. Inne dokumenty

»Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U.
Nr 15/99, poz. 140 z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

Instrukcja ITB nr 293/90 ,,Projektowanie pod wzglgdem akustycznym przegrod w budynkach”

Instrukcja ITB nr 321 ,,Stosowanie wyrobow z welny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie”

Instrukcja ITB nr 341/96 ,, Murowane $ciany szczelinowe”

Instrukcja ITB nr 345/97 ,,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejacych budynkow mieszkalnych przed
hatasem zewngtrznym komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegréd wewngtrznych w
istniejacych budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,,O wspieraniu przedsigwzigé termomorernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz.
1121

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentow
ST-08.08.10 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac ogélno budowlanych zwiazanych z budowa
budynku zaplecza sportowego dla boisk sportowych ORLIK 2012 w miejscowos$ci Susz.

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 64
tel/fax (089) 6448093
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem obrobek blacharskich.

OKreslenia podstawowe
Rynny — shuza do odprowadzania wody z potaci dachowych.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.
Obrobki blacharskie tacznie z catym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiegad
przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstrukcji,

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systemow odwodnieniowych w postaci
rynien i rur spustowych posiadajacych Aprobaty Techniczne.

Rynny szerokosci 144 mm ,rury spustowe & 110. Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane z
blachy ocynkowanej oraz z blachy powlekanej w kolorze ceglastym. Miejsce montazu poszczegdlnych
rodzajow blach zgodnie z projektem.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywa¢ si¢ tak aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogolne warunki dotyczace wykonywania obrébek blacharskich

- Obrobki blacharskie wykonac z blachy ocynkowanej oraz z blachy powlekanej powinny by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkoséci pochylenia potaci dachowej.

- Scianki ogniowe i ich styk z pokryciem papowym powinny by¢ zabezpieczone obrobkami
blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa.
Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposdéb umozliwiajacy przemieszczenie

ruchow dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

Obrobki blacharskie do podtoza mocuje si¢ za pomoca silikonu dekarskiego natomiast przy okapach
mozna taczy¢ gwozdziami blacharskimi . Jednym ze sposobow potaczenia blachy wykonuje si¢ na

pojedynczy lub podwdjny rabek lezacy ina zabki lub tapki. Styki z pokryciem potaci mozna wykonaé na
rabki lezace lub potaczenia systemowe. Obrobki kominéw moga by¢ z wydra i bez wydry. Okna
potaciowe, wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane sa z gotowa obrobka dekarska.

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 65
tel/fax (089) 6448093
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5.2.

Rynny dachowe

- Stosujac systemowe rozwiazania odwodnienia polaci dachowej w postaci rynien i rur spustowych
wykonujac montaz nalezy $cisle stosowaé si¢ do wytycznych technologicznych opracowanych przez
producenta systemu.

- Szczegdlna uwage nalezy zwr6ci¢ na mocowanie rynien i rur spustowych, polaczenia z rurami
spustowymi, dylatacje.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.

Wymagania ogélne:

- Obrobki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nalezy odbiera¢ tacznie z odbiorem pokrycia
dachowego.

- Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
cze$ciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest utrudniony. Dokonanie
odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

- Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu.

- Do odbioru technicznego robdt pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawié:

a/ dokumentacjg techniczna

b/ zapisy stanowiace dokonanie odbioréw cz¢$ciowych podktadu oraz poszczegolnych warstw lub
fragmentéw pokrycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania robdt pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow

- Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow i zapisow w dzienniku
budowy:

a/ czy przygotowane podklady nadawaty si¢ do rozpoczecia robot pokrywcezych

b/ czy zastosowane materialy pokrywcze byly odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostaly spelnione warunki wykonania robot — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz
inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest I m (metr) dla rynien dachowych i spustowych

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania | m rynien obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materialow
wykonanie rynien dachowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie rur spustowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m” obrébek blacharskich obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawe materialow

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 66
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wykonanie obrobek blacharskich
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 szt. leja spustowego obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materialow

wykonanie wykonanie leja spustowego

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 607:1999 , Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania”

PN-EN 612+AC:1999 ,,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania

PN-61/B-10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badanie techniczne przy odbiorze.”

PN-/B-1220:1997 "Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachéwki i gasiory dachowe".

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych".

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta .
ST-08.08.11 PODLOGI 1 POSADZKI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac ogélno budowlanych zwiazanych z budowa
budynku zaplecza sportowego dla boisk sportowych ORLIK 2012 w miejscowosci Susz.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 67
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1.3.

1.4.

1.5.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem podtég i posadzek.

OKkreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnia warstwe, uzytkowa podtogi utozona na konstrukcji podlogowej lub
trwale z nig polaczong za pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego.
Podloze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .

Podloga —stanowi wierzchnia warstwe uzytkows

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczna oraz zaleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY

szlichta cementowa zbrojona wioknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m® (wytrzymatosci na

Sciskanie min. 25 Mpa)

styropianowa brzegowa tasma dylatacyjna
powloka epokstdowa w kolorze jasnym z posypka
terrakota na zaprawie klejacej elastycznej

plytki kontraktowe / wyktadzina dywanowa

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK PODLOGOWYCH

Lp Parametry normowe Norma Warto$ci parametrow

1 | Nasiakliwo$¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 E<3

2 | Wytrzymato$é na zginanie (N/mm’) PN-EN ISO 10545-4 min. 35

3 | Twardos$¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5

4 | Mrozoodpornos¢ PN-EN ISO 10545-12 odporne

5 Odporno$é na dziatanie srodkéw chemicznych PN-EN SO 10545-13 min. k.. B

domowego uzytku

6 | Odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3

7 | Odpornos$é na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 odpornr

8 | Odporno$¢ na $cieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 | wg. skali producenta

9 | Wymiary i jako$¢ powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana

10 zlsr)lalzzzynnlk liniowej rozszerzalnosci PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x10°K"!

11 | Odporno$¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR
Wyktadziny dywanowe:

Nalezy stosowac wykladziny przeznaczone do obiektow uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu
ruchu, o przydatnosci 43 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto wyktadzina musi spetnia¢ nastgpujace
wymogi:

3. SPRZET

- minimalna grubo$¢ 2 mm
- jednorodny materiat

- zabezpieczona fabrycznie warstwa ochronna pozwalajaca na utrzymanie w czystosci

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegoélnych materiatow.

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 68
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4. TRANSPORT

Zaltadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materialom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania podlég i posadzek

Konstrukcje podlog na podloZu betonowym:
konstrukcja podtog uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewnic
ochrong przed wilgocia gruntowa oraz wymagana izolacyjnos¢ cieplna
izolacjg przeciwwilgociowa stanowi papa podktadowa ST.08.07.02

Konstrukecja podlég na stropach miedzypigtrowych

Konstrukcja podtog na stropach migdzypigtrowych powinny uzupetniaé¢ wtasciwosci akustyczne
przegrody poziomej budynku zgodnie z wymogami normy dotyczacej ochrony akustycznej
budynku

Zgodnie z projektem budowlanym zastosowano izolacj¢ w postaci ptyt ze styropianowych.

Konstrukceje podlég w pomieszczeniach mokrych

w konstrukcjach podldég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowa¢ materiaty ktore musza
zapewnia¢ odpowiednia szczelnos$¢ , w szczegolnosci uzyte materiaty powinny by¢ odporne na
wodg, a posadzka wykonana szczelnie

w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji odwadniajacych,
powinny by¢ zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone
ze spadkiem w kierunku kratki §ciekowe;j.

w obu powyzszych przypadkach jako izolacjg przeciwwilgociowa zastosowano papeg po
termorgrzewalna (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztaczach) — zgodnie ST.08.07.02

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki $ciekowej powinien wynosic¢

a/ w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdélnym > 1%
b/ w obiektach budownictwa przemystowego > 1,5%
- izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinigta na $ciany na wysoko$¢ co najmniej 10
cm oraz potaczona z urzadzeniem odptywowym w taki sposob, aby woda gromadzaca si¢
na niej sptywata do kanalizacji

Dylatacje w konstrukcjach podlog
w konstrukcjach podtdg powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i
przeciwskurczowe
Szczeliny dylatacyjne powinny wystgpowa¢ w miejscach dylatacji konstrukeji budynku
oraz w miejscach, w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu
rozszerzalno$ci cieplnej i pecznienia materiatow
Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych
elementow konstrukcji budynku (Scian, stupow, schodow itp.) lub oddzielenia konstrukcji
podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukceji podlogi
stanowi jednoczes$nie szczeling izolacyjna. Szczeliny izolacyjne powinny wystgpowac w
miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku roznych konstrukcji podtog
szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy cementowej
lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnia podtogi na pola o powierzchni nie wigkszej
niz 36 m* , przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu
pole miedzy szczelinami nie powinno przekraczaé 5 m* przy najwiekszej dtugosci boku — 3
m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako
nacigcia o glebokosci rownej 1/3+1/2 grubosci podktadu

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 69
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5.2.

5.3.

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowaé pape
podktadowa termorgrzewalna (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztaczach) — zgodnie z ST
08.07.02

w celu zabezpieczenia konstrukcji podlogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez
przegrode stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej wilgotnosci bezwzgledne;j
zastosowac izolacjg paroszczelna. Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie budowlanym

Ochrong warstwy termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem woda zarobowa przy
wykonywaniu podktadu monolitycznego uzyskuje si¢ stosujac warstwg ochronng z papy asfaltowe;j
izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na goraco albo warstwa z folii
politylenowej

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagla i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu.
Na powierzchni izolacji nie powinny wystgpowac pgcherze, fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne
uszkodzenia

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacja przeciwwilgociowa z materialow bitumicznych powinna
by¢ réwna i czysta. pod izolacj¢ z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna
by¢ rowniez gladka.

Izolacje z materiatow bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z
filii z tworzyw sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15°C

Wykonywanie podkladéw

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien okres$li¢ wymagana
wytrzymatos$¢ i grubo$é podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji
cieplnej, przeciwdzwigkowej, przeciwwilgociowej lub jako podklad zwiazany z podtozem

Zastosowano podktad zbrojony wioknami polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m®

Podloze¢ na ktérym wykonuje si¢ podktad zwiazany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub
odciazajacej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone woda

W podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku
b/ oddzielajace fragmenty powierzchni o r6zniacych si¢ wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podktad powinien by¢
wykonany ze spadkiem

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowaé piasek do zapraw budowlanych dowolne;j
klasy, odmiany 1 Iub piasek uszlachetniony

do zapraw cementowych i mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajace, poprawiajace urabialno$¢ lub modyfikujace wlasciwosci techniczne zapraw i

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C

Zaprawg cementowa lub mieszanke betonowa nalezy przygotowywac przez mechaniczne mieszanie
sktadnikéw wedhug receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢
konsystencjg ggsta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna
mie¢ konsystencj¢ wilgotna lub gestoplastyczna

Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbgdnej; ilo$¢ cementu
w podktadach cementowych nie powinien byé wicksza niz 400 kg/m’

zapraw¢ cementowa lub mieszanke betonowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem r¢cznego lub
mechanicznego zaggszczania z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem powierzchni. Przy
zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢ nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej
zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchnig¢ rowna, stanowiaca powierzchni¢ pozioma lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata, podktadowa
w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczac 2
mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.
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W $wiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez
nacigcie brzeszczotem pzcki stalowej na glebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin
skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli
w projekcie nie ustalono inaczej

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

54. Wykonywanie posadzek

Posadzki z gresu (terrakota) — kamieni sztucznych, ESCO plytek kontraktowych z

wloknem weglowym.

Posadzki z gresu (terrakoty) oraz plytek ESCO nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem ,ktory
powinien okre$li¢ konstrukcje podlogi, wytrzymatos¢ podktadu rodzaj i gatunek plytek, a w
odniesieniu do posadzek o wlasciwosciach chemoodpornych — wymagane materiaty dotaczenia i
spoinowania plytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona rozwiazania
typowego. Projekt powinien tez okresli¢ wielko$¢ spadow posadzki, rozmieszczenie wpustow
podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie z tym ,ze

a/ posadzki zwykle — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa

b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymato$ci co najmniej
20 Mpa, a na zginanie co najmniej 4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15

Spadki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym , ze odleglto$¢ najmniejszego
punktu wododzialu od wpustu podtogowego nie powinna by¢ wigksza niz 4 m.

Do wykonania posadzek z plytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajace
polskim normom i posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Plytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot budowlanych
stanu surowego i robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi
instalacji

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperaturg
zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z plytek tego samego rodzaju, barwy typu i
gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inacze;j.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii
wododziatu

Ptytki o wymiarach 100x100 mm i wigksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda.
Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na przeciag kilku sekund.
Ptytki naklejane na papier uktada si¢ bez zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie

Papier taczacy arkusze powinien by¢ usunigty bezposrednio po utozeniu ptytek przez odspojenie po
przekatnej arkusza, po uprzednim nawilZeniu papieru

Spoiny migdzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypetnienie tj. praktycznie
1-2 mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny
przebiegac prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié¢
wigcej niz2 mmna 1 m i 3 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia

Do wypehienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia plytek. Przed
spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz
przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potaczona z podktadem.

Posadzkg z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku
cokolikiem z plytek gresu (terrakoty) zwyklych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych
ksztattek cokotowych. Przy posadzkach chemoodpornych wysokos$¢ cokotu nie powinna by¢
mniejsza niz 25 cm

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usuna¢ niezwlocznie
w czasie uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo
zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu usunigcia nalotu wapiennego
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Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ plaszczyzng pozioma albo o okre§lonym
pochyleniu (spadku). Nieréwnos$ci powierzchni mierzone jako przeswity migdzy dwumetrowa tata
a posadzka nie powinny wynosi¢ niz 5 mm na calej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia
posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze niz + 5 mm
na calej dtugosci i szerokosci posadzki

Wykladzina dywanowa (kauczukowa, DESSO)

Posadzke z wyktadziny dywanowej nalezy wykonac zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢
konstrukcje podtogi, rodzaj wyktadziny i sposob wykonczenia przy Scianach.

Posadzki z wyktadzin dywanowych mozna stosowac¢ w suchych pomieszczeniach w budynkach
mieszkalnych, a takze w obiektach uzytecznosci publicznej w pomieszczeniach o umiarkowanym
ruchu i zapewnionych dobrych warunkach konserwacji. Wyktadzin tych nie stosowaé w
pomieszczeniach:

a/ stanowiacych drogi komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacyjnym

b/ budynkoéw lub ich czgsci przeznaczonych do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania si¢

¢/ w ktorych moze przebywac jednoczesnie wigcej niz 50 osoéb

d/ zaliczonych do kategorii niebezpieczenstwa

Posadzki z wyktadzin dywanowych nalezy uktadaé na podktadach okreslonych w projekcie z tym, ze
wytrzymato$¢ podktadu betonowego na $ciskanie musi wynosié¢ co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co
najmniej 3 Mpa, beton minimum B25

Podktad pod posadzke z wyktadziny dywanowej musi spelnia¢ warunki przedstawione w p. 5.4

Wilgotno$¢ podktadu nie moze by¢ wigksza niz 3% z zaprawy cementowej. Wilgotnos¢é podktadu
powinna by¢ sprawdzona bezposrednio przed rozpoczgciem uktadania wyktadziny, a wynik
pomiaru powinien by¢ wpisany do dziennika budowy. Badanie wilgotnosci nalezy do
obowiazkdéw wykonawcy robot podtogowych.

Do wykonywania posadzki z wyktadziny dywanowych nalezy dobiera¢ materiaty najbardziej
odpowiadajace celowi zastosowania posiadajace wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie wyktadziny, umozliwiajace ich
indetyfikacj¢ co najmniej nazwe¢ materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilo$¢, date
produkcji, a w przypadku klejow — sposob ich uzycia. Powinien by¢ rdéwniez podany numer normy
lub $wiadectw dopuszczajacego do stosowania w budownictwie

Do wykonania posadzek nalezy stosowa¢ wyktadziny odpowiadajace polskim normom. Wyktadziny te
powinny si¢ charakteryzowaé wskaznikiem ttumienia dzwigkow Epn>+18dB

Do przyklejenia wyktadzin dywanowych nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny
oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniaé
trwale polaczenie wyktadziny z podktadem i nie powinny oddzialywac szkodliwie na podktad i
wyktadzing.

Do wykonczenia posadzek przy Scianach moga by¢ stosowane listwy podtogowe z drewna, listwy
podtogowe z PCV lub cokoty w postaci paska wyktadziny dywanowe;j.

Preparaty do gruntowania powierzchni podktadéow powinny charakteryzowacé sig¢ krotki czasem
wsigkania i schnigcia oraz powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot budowlanych
stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz robdt instalacyjnych wraz z probami
ci$nieniowymi instalacji

Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktérych wykonuje si¢ posadzki z wyktadzin nie powinna
by¢ nizsza niz 10 °C.

Podktad wykazujacy usterki powierzchni powinien by¢ wyrownany odpowiednia masa

Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny dywanowej zagruntowa¢ podtoze w przypadku
stwierdzenia $lady pyhu.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z wyktadziny dywanowej tego samego rodzaju,
barwy i wzoru o ile projekt nie przewiduje inaczej

Wyktadzing dywanowa nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwina¢ z rulonu, pocia¢ na
arkusze odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozy¢ na podktadzie, tak aby arkusze
tworzyly zaktady ok. 3 cm.
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6.0

6.1.

6.2

Uktad arkuszy wyktadziny powinien by¢ tak rozplanowany aby spoiny migdzy arkuszami wyktadziny
przebiegaty prostopadle do §ciany okiennej; spoiny nie powinny znajdowac si¢ w miejscach
najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach). Przy wykladzinach wzorzystych wzor na stykajacych si¢
arkuszach powinien by¢ dopasowany.

Styki arkuszy nalezy dopasowac przez jednoczesne przecigcie obu zachodzacych na siebie brzegow
arkuszy.

Wyktadzina dywanowa powinna by¢ przyklejona na calej powierzchni do podktadu. Do jej
przyklejenia nalezy stosowac¢ kleje zalecane przez producenta wykladziny oraz obowiazujacych
instrukcjach technologicznych.

Posadzka z wyktadziny dywanowej powinna wykazywa¢ dobre przyleganie wyktadziny do podktadu;
nie dopuszcza si¢ wystgpowania deformacji wyktadziny (fald, pgcherzy itp.) oraz odstawania
brzegdéw arkuszy a takze zabrudzen powierzchni klejem.

Posadzke z wyktadziny dywanowej nalezy wykonczy¢ przy $cianach cokotami lub listwami
podtogowymi z drewna, z PCV albo cokolikiem w postaci paska wyktadziny dywanowej o
szerokosci 6-8 cm przyklejonego klejem dyspersyjnym

. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH)

Odbiory materialéw

Odbidér materiatlow powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbioér materiatdéw powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisdw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) Z kontroli producenta, stwierdzajacych
zgodnos$¢ uzytych materialow z dokumentacja techniczng oraz wiasciwymi normami. Materialy w
ktérych jako$é nie jest potwierdzona odpowiednim za§wiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢
przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosSci przez upowaznione laboratoria.

Odbiory miedzyfazowe

6.2.1 Odbior warstw izolacji przeciwwilgociowych —

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podloza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych
Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow wg p. 5.2
b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza
¢/ sprawdzenie spadkéw podloza i rozmieszczenie wpustow podtogowych
d/ sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
e/ sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty
podtogowe itp.
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2 Odbior warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych
Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nast¢pujacych fazach:
a/ przygotowanie podloza
b/ przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwa ochronng lub
uktadaniem podktadu

Odbidér powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza
¢/ sprawdzenie jako$ci wykonania paroizolacji
d/ sprawdzenie grubosci i ciaglosci warstwy izolacyjnej
e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka si¢ z materiatami
zawierajacymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 73
tel/fax (089) 6448093



Budynek zaplecza boisk sportowych

6.2.3  Odbior podkladu

Odbiodr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot
a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym
b/ podczas uktadania podktadu
¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymato$ci na Sciskanie na
probach kontrolnych

Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie prawidlowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest
wymagana
¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przekluwania z doktadnoscia do 1 mm
d/ sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu na Sciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie
przeprowadzonych badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadéw;
badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych. Badania powinny by¢
wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m” podktadu
e/ sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowiace przeswity migdzy tata i podlozem nalezy
mierzy¢ z doktadno$cia do 1 mm
f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okre§lonym spadkiem za
pomoca dwumetrowe;j faty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnos$cia do 1
mm
g/ sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podktadzie elementow dodatkowych (wpustow
podtogowych, ptaskownikéw lub katownikow wzmacniajacych potaczenia posadzek, dzielacych je
na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogl¢dziny
h/ sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkéw przystapienia do roboét posadzkowych
Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:
a/ temperatur¢ pomieszczen
b/ wilgotnos$¢ wzgledna powietrza
¢/ wilgotnos¢ podktadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykonac za pomoca termometru lub termografu umieszczonego
w odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrddia ciepta

Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykonaé¢ za pomoca hygrometru lub hgrografu umieszczonego w
odleglosci 10 cm od powierzchni podktadu

Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykonac za pomocg aparatu elektrycznego, karbidowego lub
metoda suszarkowowagowa . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosié¢ przy
powierzchni podktadéw do 450 m* co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m* —
dodatkowo jedno badanie

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.

Odbiér koncowy robét podlogowych

. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny byc¢
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podlogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podlogi — na podstawie protokétow — odbiorow
migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogo6lnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokotow odbioru migdzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
pelnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych
Odbidr posadzki powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa
b/ sprawdzenie prawidlowosci uksztatltowania posadzki
¢/ sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)
d/ sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wktadek dylatacyjnych
itp. badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdéw posadzkowych; badania prostopadtosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1
mm, a szerokos$¢ spoin za pomoca szczelinomierza lub sufmiarki
Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowo$ci mocowania listew podtogowych lub cokotow;
badania nalezy wykonac¢ przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podtég i wykladzin oraz Imb. listew
przysciennych

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogbdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 podtog i wyktadzin (oddzielnie dla kazdego rodzaju posadzki) obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawg materiatow

wykonanie podidg i wyktadzin

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 cokolikow z ptytek terakotowych obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie cokolikéw z ptytek terakotowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 mb. listwy przys$ciennej obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawg materiatow

wykonanie listwy przys$ciennej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-75/B-10121 Okladziny z plytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i
badania przy odbiorze.
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10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania
Instrukcja producentow

ST-08.08.12 OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ I WROT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac ogélno budowlanych zwiazanych z budowa
budynku zaplecza sportowego dla boisk sportowych ORLIK 2012 w miejscowos$ci Susz.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z osadzeniem
stolarki okiennej, drzwiowej 1 wrot

14. Okreslenia podstawowe
Gotowa stolarka okienna, drzwiowa i1 wrota.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej stolarki okiennej i drzwiowej posiadajacej
Aprobaty Techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie .
Profile tloczone np. systemu NC 45 INT —system okienno-drzwiowy przylgowy :
stop aluminium 6060[UNI 9006-1]

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 76
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Tolerancja grubosci Scianki :UNI 3879

Szczelno$¢ na wodg i powietrze otwarte ztacza [okna i drzwi balkonowe ] podwdjna uszczelka
przylgowa

Mocowanie szyb: za pomoca listwy przyszybowe;j

Grubos¢ szklenia 9,5 —36 mm dla ramy gr 45 mm od 12,5-43 mm dla skrzydta okiennego 52 mm.
Podstawowe wymiary profili: rama stala 45 mm gr, skrzydto okienne 45 mm skrzydlo drzwiowe 45
mm

Zaktadka przylgi wew: okna 6 mm drzwi 5 mm

Zaktadka pomigdzy rama stata a skrzydtem 7 mm

System NC 68 STH: podstawowe wymiary profili :rama stala seria plaska 60 mm grubos$ci skrzydto
okienne 68, skrzydto drzwiowe 60 mm

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta stolarki w uzgodnieniu z Inzynierem.

4. TRANSPORT

Zaltadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

Przygotowanie oSciezy

- Stolarka okienna moze by¢ osadzana w o$ciezu z wegarkami lub w o$ciezu bez wegarkow

- Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakow oScieznicy oraz dodatkowym progiem
betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czg$ci oscieza), powinny
zapewnia¢ prawidlowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okienne;j.

- Oscieza bezweggarkowe powiny by¢ tak wykonane aby spetnione byly wymagania z punktu
widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni
migdzy oscieza i o$cieznica.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni
wegarkow, do ktorych ma przylegac oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic

- Dopuszczalne odchytki wymiaré6w otwordéw okiennych dla Scian murowanych wykonczonych
wyprawa tynkarska wykosza:

a/ szeroko$¢ +10 mm
b/ wysoko$¢ +10 mm
¢/ dopuszczalna réznica dtugo$ci przekatnych 10 mm

- Stolarke okienna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymogami
producenta stolarki

- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty taczenia oscieznic
sasiadujacych ze soba okien nalezy rozmieszcza¢ zgodnie z zaleceniami producenta

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okienne;j

- Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnos$ciach oraz
oczyszczonych z pylu powierzchniach, nalezy wstawic stolarka okienna na podktadach lub
listwach

- W zalezno$ci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w
sposob trwaly ich elementy kotwiace w o$ciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz2 mm na 1 m
wysokos$ci okna jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci elementdéw oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Roznice wymiarow
przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4
mm powyzej 2 m dlugosci przekatne;j.
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- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i
otwieraniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziala¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydta do o$cieznicy.

- Zamocowanie o$cieznic nalezy dokona¢ za pomocg tacznikdéw zalecanych przez producenta stolarki
okiennej.

- Uszczelnienie styku okna z o$ciezem wykonaé po trwalym zamocowaniu stolarki za pomoca pianki
poliuretanowej. Zabrania si¢ uszczelnia przestrzeni mi¢dzy oscieza i oscieznica sznurem
smotowym lub innymi materiatami widknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczna
srodkami wydzielajacymi zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetow nalezy wykonac po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci od
zastosowanego rodzaju parapetow, ich dhugosci i grubosci, do kona¢ montazu zgonie z zaleceniami
producenta parapetéw. Dla prawidlowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym
przeciekiem wody w $ciana podokienna, parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie
do tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrgbie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowac
podokiennik w sposob okreslony jednoznacznie przez producenta.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwiazanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie
zamknad.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrot

- Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania rob6t murowych .
Odleglosci migdzy punktami mocowania o$cieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta,
jednoczesnie nie powinny by¢ wigksze niz 75 cm, a maksymalne odleglosci od narozy oscieznicy
nie wieksze niz 30 cm.

- Oécieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomoca tacznikéw zalecanych
przez producenta stolarki drzwiowe;j.

- Szczeliny powstate pomigdzy o$ciezem i o§cieznica nalezy wypeki¢ na obwodzie pianka
poliuretanowa
- W S$cianach dziatlowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy Scisle stosowaé si¢ do

zalecen producenta, w szczegdlnosci stosowac zalecane kotwy i srodki uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI
Odbiér wbudowanych o$cieznic drzwiowych i okiennych

odchylenie od pionu lub poziomu dla o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm
na | m i nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci stojaka lub nadproza oscieznicy
najwigksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigkszy niz 2 mm.

6.2 Odbiér wbudowanych oScieznic drzwiowych i okiennych

- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrot nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
. - Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢
. przeprowadzone przez porownanie zamontowanejstolarki z projektem technicznym i
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin oraz
pomiaru.
- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych
materialow
- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegdlnosci oszklenie, okucia, inne
akcesoria
itp.)
- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach
- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidlowe dziatanie oku¢, prawidlowe zamykanie i
otwieranie skrzydet stolarki i elementow segmentowych wrot, prawidlowe uszczelnienie migdzy
oscieza 1 oScieznica)
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- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia

producentow wbudowywanych wyrobow.

- Prawidlowo$¢ montazu parapetow, (wewngtrznych i zewngtrznych)
Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiazany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawié je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

- Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien

- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi

- Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych wrot

- Jednostka obmiaru jest 1 kpl (komplet) osadzonych okien potaciowych

- Jednostka obmiaru jest 1 szt (sztuka) zamontowanych uziomow

- Jednostka obmiaru jest 1 szt [sztuka] zamontowanej o$cieznicy drzwi i wrot

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie i montaz stolarki okiennej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawg materiatow

wykonanie i montaz stolarki drzwiowej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 montazu wrét obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie i montaz wrot

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

-Cena wykonania 1 szt montazu o$cieznic drzwi i wrot obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawg materiatow

wykonanie i montaz o$cieznic

testy i pomiary zgodnie z pkt 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 $cianek aluminiowych oszklonych obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie i1 montaz $cianek aluminiowych oszklonych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 kpl osadzenia okien potaciowych obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup 1 dostawg materiatow

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 79
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osadzenie okien potaciowych
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 uzioméw obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawg materiatow

wykonanie i montaz uzioméw

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™".
PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Terminologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji udowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 , Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogélne”

PN-90/B-03001 ,,Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03002:1999 ,.Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”(

ZmianaAZ1)

PN-B88/B-03004 ,,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03340:1999 ,.,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”

DIN 4108

ISO 9001 ISO 9002

Inne dokumenty

Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkonowe

Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi zewngtrzne

Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewngtrzne ,$cianki dziatowe .

Swiadectwa dopuszczenia produktéow do wbudowania

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkow gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewngtrznych” COBP
Budownictwa ogdlnego

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 80
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1.

1.1.

ST-08.08.13 ROBOTY MALARSKIEI OK LADZINY Z TAPET

WSTEP

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac ogélno budowlanych zwigzanych z budowa

budynku zaplecza sportowego dla boisk sportowych ORLIK 2012 w miejscowosci Susz.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem rob6t malarskich.

OKreslenia podstawowe

Powloka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniaca obiekt i jego elementy przed,
wplywem warunkow zewngtrznych i wewngtrznych oraz stanowi warstweg wykonczeniowo-
dekoracyjna.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farby emulsyjnej lateksowej oraz silikonowe;j
gotowych zestawow malarskich posiadajacych Aprobaty Techniczne dopuszczajace wyroby do
stosowania w budownictwie

Nalezy stosowac jedynie tapety i kleje do tapet posiadajace Aprobaty Techniczne dopuszczajace
wyroby do stosowania w budownictwie.

Na zastosowane zestawy malarskie oraz wyktadziny z tapet musi by¢ akceptacja Inzyniera.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet malarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw malarskich powinny odbywac sig tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 81
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogoélne warunki dotyczace wykonywania robét malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskich obowiazuja wymagania dotyczace robot tynkarskich i nizej
podanych robo6t malarskich.

- Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidlowo wykonanych rusztowan i drabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwo$ci zainstalowania
rusztowan, a prace malarskie wykonuje si¢ z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki),
malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do
konstrukcji.

- Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatléw alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasta do tugowania powlok itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobiste;j:

a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lub poparzeniem

b/ zabezpieczyC¢ skorg twarzy i rak przez posmarowanie ich thustym kremem ochronnym oraz
wykonywa¢ prace w rgkawicach

¢/ uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

Warunki ogélne przystapienia do robét malarskich

- Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnacé i wygtadzi¢ powierzchnig przeznaczona do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza
gladkos¢ powierzchni.

- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnigciu tynkow
i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonaé po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

- Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢ uzalezniona od
zastosowanych materialow malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednoczesnie powinna by¢ nie
wigksza niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé tynku przeznaczonego do malowania

Najwigksza wilgotnosé
podloza, % masy

Farba wapienna 6

Farba klejowa lub kazeinowa

Farba olejna, olejno-zywiczna i

syntetyczna (np. ftalowa)

Farba emulsyjna

Rodzaj powloki z farby

4
3
4

- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po zakonczeniu robot
poprzedzajacych, a w szczegolnosci.

a/ calkowitym zakonczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia ceramicznych
urzadzen sanitarnych, przyklejania oktadzin (np. tapet), oraz armatury o$wietleniowe;j itp.

b/ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe

¢/ ulozeniu podtoég drewnianych (biatych)

d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;j

drugie malowanie mozna wykonywac po:

a/ po wykonaniu bialego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem
posadzek deszczutkowych i mozaikowych.

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spelnia¢ nast¢pujace wymagania techniczne:
a/ powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadno$ci odpowiada¢ wymaganiom podanym w
p. ST-08.08.03
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b/ Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione prze przystapieniem do
malowania przez wypelnienie zaprawa uszkodzonych miejsca zatarcie na rowno z powierzchnia tynku
¢/ Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie moga stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami
krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ impregnowane zgodnie z
zaleceniami producenta farb

d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadza ttuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podtoza rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.

- Podktady pod powlokg malarska powinny by¢ dostosowane do:

a/ rodzaju podtoza

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobow malarskich)

¢/ miejsca i warunkéw malowania

- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z zastrzezeniem,
aby w ciagu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Przed
rozpoczgciem robot malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

- Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w
okresie letnim podczas opadow atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych
powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni
zawilgoconych w dniach deszczowych.

- Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

- Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi
lub wodorozcienczalnymi) woda za pomoca pedzla i po okoto 30 min. przystapi¢ do malowania.

5.3. Przygotowanie powierzchni

- Powierzchnie podlozy przewidzianych pod malowanie powinny byc¢:
a/ gladkie i rowne, tzn. nie wykazujace nadrostéw betonowych, zaciekdw zaprawy lub mleczka
cementowego; wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usunaé lub zeszlifowaé; dopuszcza
si¢ pojedyncze wglebienie o $rednicy nie przekraczajacej S mm i glgbokosci do 4 mm dla podiozy
betonowych; w zakresie rownosci tynki powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla tynkow IV
kategorii wg obowiazujacej normy, z wyjatkiem malowania doborowego
b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonig , nie wykruszajace sig,
bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,
¢/ czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usunaé
szpachelka lub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i nastepnie splukaé czysta woda
d/ dostateczne suche — wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie mozna
wykona¢ przy uzyciu:

1/ aparatu wskaznikowego, elektrycznego Iub karbidowego

2/ metoda suszarkowo-wagowa

3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest

Przygotowanie réznych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewngtrznego

- Powierzchnie elementow lub konstrukceji betonowych i zelbetowych powinny by¢:

a/ oczyszczone z odstajacych grudek zwiazanego betonu, a nadlewki i chropowato$¢ betonu usunigte
przez skucie, a nastgpnie przeszlifowane

b/ gwozdzie oraz wystajace druty lub prety zbrojeniowe usunigte, a elementy stalowe wystajace z
powierzchni betonu, ktore nie moga by¢ usunigte, powinny by¢ zabezpieczone przed rdza farba
antykorozyjna

¢/ wigksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i ztacza prefabrykatow oraz inne niepotrzebne
otwory nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ tak,
aby rownos$¢ powierzchni i jej szorstkos¢ w naprawianych miejscach odpowiadata rownoséci i
szorstkosci otaczajacej powierzchni

d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usunaé przez zeskrobanie, odkurzanie i
zmycie woda z dodatkiem detergentow i nastepnie splukanie czysta woda

- Podloza tynkowe powinny:

a/ pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkow zwyktych lub
pocienionych , a powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane
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b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez wypetienie
zaprawa i zatarte do lica: w przypadku podlozy gipsowych — zaprawa gipsowa, dla pozostatych
podtozy — zaprawa cementowa lub cemantowo-wapienna

¢/ powierzchnie tynku oczys$ci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i
chemicznych (wykwity sktadnikow podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz
osypujacych si¢ ziaren piasku

d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zalecen producenta materiatow malarskich.

- Powierzchnie z drewna i materiatow drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pil§niowych
twardych i desek, oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposob nastgpujacy:

a/ oczyszczone z kurzu, thustych plam i zaciekow zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usunigte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie
szpachlowka klejowo-olejowa lub inng odpowiadajacej normie panstwowej i posiadajacej wymagane
aprobaty techniczne

¢/ seki zaleca sig pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowaé wyroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych

- Podloza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastgpujaco:
a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczow (do czystej 1$niace;j
powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ calkowicie usunigte

Przygotowanie powierzchni do malowania wewnetrznego

5.4.

- Podloza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla
tynkow zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do
powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynkow przed malowaniem powinny by¢
przygotowane w nastgpujacy sposob:

a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkdw powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej

zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w ten sposob, aby naprawione miejsce rownato si¢ z
powierzchnia tynku, w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza si¢ uzycie do napraw

uszkodzen zaprawy gipsowe;j

b/ przy malowaniu tynkdéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢ zagruntowane
zaleznie od zastosowanych farb i zalecen producenta materialtow malarskich.

- Powierzchnie tynkow nalezy oczysSci¢ i zagruntowac¢ w sposéob opisany jak dla tynkdw zewngtrznych
- Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pil§niowych
twardych i desek, o$cieznic powinny by¢ przygotowane w sposob nastepujacy:

a/ oczyszczone z kurzu, thustych plam i zaciekow zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usunigte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie
szpachlowka klejowo-olejowa lub inna odpowiadajacej normie panstwowej i posiadajacej wymagane
aprobaty techniczne

¢/ seki zaleca sig pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowaé wyroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych

- Podloza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastgpujaco:
a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczow (do czystej 1$niace;j
powierzchni)

b/ stare, zniszczone powloki malarskie powinny by¢ calkowicie usunigte

Malowanie zewngtrzne

54.1. Warunki przystapienia do robét malarskich na $cianach zewnetrznych.

1/ Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w

okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni
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lub w czasie wietrznej pogody. Nie dopuszcza si¢ malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach
deszczowych.

2/ Przy wykonywaniu robot malarskich materialami malarskimi lub metodami pracy powodujacych
zagrozenie zdrowia dla wykonawcow robot lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy $cisle przestrzegac
przepisow dotyczacych zdrowia ludzi i mienia.

3/ Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych w zaleznos$ci od rodzaju stosowanej farby i zadanej jakosci robot.

4/ FElementy ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , nalezy
zabezpieczy¢ 1 ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami (np. folia z tworzywa sztucznego lub ptyta pilSniowa
migkka)

5.4.2 Przygotowanie powierzchni do malowania
5.4.2.1. Wyroéwnanie powierzchni

1/ Podtoza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajace drobne uszkodzenia
powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypehienie ubytkéw zaprawa cementowa 1:3

2/ Dopuszcza sig naprawe matych uszkodzen powierzchni betonowych masa szpachlowa przewidziana do
wykonania tynkéw pocienionych

3/ Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice oraz inne elementy drewniane powinny mie¢ usunigte
wszelkie drobne wady powierzchniowe np. wgniecenia pgknigcia wyrwy. Wymienione ubytki nalezy
wypeti¢ szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobow.

4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszezow (do czystej I$niacej
powierzchni) stare, zniszczone powloki malarskie powinny by¢ catkowicie usunigte

5.4.2.2. Gruntowanie
W zalezno$ci od zastosowanych materialow malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.
5.4.3. Wykonywanie rob6t malarskich zewnetrznych

1/ Powloki jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow, plam i
odpryskow. Nie powinny $cierac si¢ ani obsypywacé przy potarciu migkka tkanina bawetniang lub weltniana.
Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza sig $lady pgdzla.
2/ Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywac smug, plam, przeswitdw podloza, slady pedzla i
odpryskow. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywajacego
podtoza. Powtloki nie powinny si¢ §cierac przy potarciu tkaning. Barwa powloki powinna by¢ jednolita bez
widocznych poprawek lub potaczen o innym odcieniu i natgzeniu. Nie dopuszcza si¢ widocznych plam lub
zaglebien w miejscach wbicia gwozdzi, natomiast dopuszcza si¢ niejednolity odcien barwy powtoki w
miejscach ~ naprawy tynku po hakach rusztowan, z tym, ze najwigkszy ich wymiar nie powinien
przekraczaé¢ 20 cm’

3/ Przy zastosowanej powloce malarskiej w zaleznosci od producenta nalezy $cisle przestrzegaé

wytycznych technologii wykonywania robo6t malarskich, opracowanych przez producenta.
4/ Powtloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwg jednolita zgodna ze
wzorcem, bez §ladow pedzla, smug, zaciekow uszkodzen, marszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.
Dopuszcza sig chropowatos¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub
podktadu; powloka powinna bez przeswitow pokrywac podtoze lub podktad, ktére nie powinny by¢
dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity wylacznie przy
powtokach jednowarstwowych. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢
jednolicie matowe lub potmatowe. W przypadku powlok jednowarstwowych dopuszcza si¢ miejscowe
zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farba
rdzoochronna nalezy stosowac farby roznigce si¢ migdzy soba odcieniem lub intensywnos$cia barwy.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymaé probeg na : wycieranie zarysowanie,
zmywanie woda z mydtem, przyczepno$¢ i wsiakliwos¢. Powloki z emalii olejnych lub syntetycznych
powinny odpowiadaé wszystkim wymaganiom podanym dla powtok z farb olejowych, z tym , ze powinny
one mie¢ potysk lakierniczy. I wytrzymywac dodatkowo probe badania twardosci powtoki
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5.4.4. Wykonywanie robét malarskich wewnetrznych

5.4.4.1. Warunki przystapienia do robot malarskich wewnatrz pomieszczen.

1/ Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonane po wyschnigciu oraz ewentualnie
po zafluatowaniu tynkéw i miejsc naprawianych.

2/ Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkow nie powinna wystgpowac w
pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura (powyzej 30°C) oraz przeciagi.

3/ Malowanie elementéw stalowych, zeliwnych itp. mozna wykonywaé po calkowitym umocowaniu
wszystkich elementow.

4/ Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po catkowitym
zakonczeniu robot poprzedzajacych, a w szczegdlnosci po:

a/ catkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, j

b/ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe

¢/ ulozeniu podiog drewnianych

d/ calkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki

4/ Drugie malowanie nalezy wykona¢ po:

a/ wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow, lecz bez tapetowania powierzchni §ciennych.

5/ Pozostate wymagania jak dla robot malarskich zewngtrznych przedstawionych wyzej.

5.4.2. Przygotowanie podloza do malowania

5.4.4.2.1 Wyrownanie podloza
Wykona¢ analogicznie jak w p. 5.4.2.1. Powierzchnie gipsowe zaleca si¢ naprawia¢ szpachlowka
gipsowa na co najmniej 24 godziny przed malowaniem.

5.4.2.2. Gruntowanie
W zaleznosci od zastosowanych materialéw malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.
5.4.4.3. Wykonywanie robét malarskich

1/ Powierzchnie powlok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitow, plam i
sladow pedzla. Nie dopuszcza si¢ obecnosci spekan, tuszczenia si¢ i odstawania powloki od podtoza
oraz widocznych taczen i poprawek. Dopuszcza sig¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna $ciera¢ si¢ przy pocieraniu tkaning oraz
wykazywac rozcierajacych sig¢ grudek pigmenty i wypetniaczy.

2/ Wykonane powtloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.

3/ Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rOwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
producenta w przypadku wyrobow produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych
do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na budowie — zgodnie z wzorcem
uzgodnionym migdzy wykonawca a Inzynierem (Inwestorem). W przypadku powlok wykonywanych
na tynku szpachlowym dopuszcza si¢ kilkumilimertowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak
jednolite i rownomierne na calej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy ogledzinach okiem nie
uzbrojonym mozna bylo je uzna¢ za jednolite pod wzgledem barwy. Linie styku odmiennych barw
powlok moga wykazywac odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci linii
rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy sig od przyjetej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy
powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ na catej dhugosci.

4/ Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna
ze wzorcem, bez $ladow pedzla, smug, zaciekow uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza lub podktadu; powloka powinna bez prze§witow pokrywac podtoze lub podktad, ktore nie
powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe prze§wity
wylacznie przy powlokach jednowarstwowych. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki
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matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku powlok jednowarstwowych
dopuszcza si¢ miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym
malowaniu olejnym farba rdzoochronna nalezy stosowac farby roézniace si¢ migdzy soba odcieniem lub
intensywno$cia barwy. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymac probe na :
wycieranie zarysowanie, zmywanie woda z mydtem, przyczepnos¢ i wsigkliwos$é. Powtoki z emalii
olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powlok z farb
olejowych, z tym , ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. I wytrzymywac dodatkowo probe badania
twardosci powtoki.

5.5. Okladziny z tapet
5,51 Wymagania dla tapet

Tapety powinny by¢ odporne na lekkie Scieranie gabka lub szmatka zwilzong w czystej wodzie. Powinny
wykazywac dobra przepuszczalno$é pary wodnej i odporno$¢ na dzialanie §wiatta. Gramatura tapet
powinna wynosi¢ 110-120 g/m’

-  Tapety wodoodporne powinny by¢ odporne na $cieranie gabka lub szmatka zmoczong w wodzie z
dodatkiem $rodkow pioracych.
Tapety winylowe powinny wykazywa¢ bardzo dobra odpornos¢ na intensywne zmywanie, dziatanie §wiatta
i dziatanie czynnikéw mechanicznych. Gramatura tapet powinna wynosi¢ 280-380 g/m’

5.5.2. Wymagania dla materialow pomocniczych

- Do przyklejania tapet nalezy stosowac kleje roslinne lub syntetyczne, produkowane w postaci bezwonnych
proszkéw, tatwo rozpuszezalnych w wodzie, posiadajacych wymagane Aprobaty techniczne dopuszczajace
do stosowania w budownictwie

- Kleje do tapet powinny mie¢ nastgpujace wlasciwosci:

a/ dobra rozpuszczalno$¢ w zimnej wodzie

b/ czysto$¢ roztworu (brak obcych wtracen)

¢/ zdolnos$¢ uzyskiwania optymalnych wiasciwosci roztworu w krotkim czasie

d/ wymagana sil¢ sklejania z zachowaniem czasu otwartego klejenia do 45 minut
e/ pH roztworu wodnego 6-8

f/ zdolno$¢ trwatego przyklejenia tapety do podioza

g/ brak szkodliwego dziatania na tapete

h/ catkowity brak substancji szkodliwych dla zdrowia

- Roztwory kleju powinny by¢ przygotowane zgodnie z instrukcja producenta kleju

- Dodawanie suchego kleju do przygotowanego uprzednio roztworu jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne
jest rowniez mieszanie ze soba réznych rodzajow klejow lub dodawanie do nich sktadnikéw nie
uwzglednionych w instrukcji producenta.

5.5.3. Podloza pod tapetowanie, wymagania i przygotowanie

Wymagania jak w p. 5.3.15.4.2.2 a ponadto:

- podloze tynkowe powinno spetnia¢ w odniesieniu do gladkosci i réwnosci jak dla tynkow kat. I11.
Powinno by¢ czyste i w zasadzie niealkaliczne. Na gtadkich powierzchniach tych §cian dopuszczalne sa
drobne wglebienia w liczbie 3/m’ o $rednicy do 5 mm i grubo$éi do 4 mm. Odchylenia powierzchni podtoza
do nie powinny by¢ wigksze niz 3 mm w liczbie nie wigkszej niz 3 na 2-metrowe;j lacie.

- Wilgotnos¢ podtoza nie powinna by¢ wigksza niz:

a/ przy stosowaniu tapet zwyklych o gramaturze do 140 g/m®; podtoze betonowe 4%, podtoze gipsowe 3%

b/ przy stosowaniu tapet zwyktych gleboko wyttaczanych i zmywalnych (winylowych): podtoze betonowe 3%,

podloze gipsowe 2%

- Podloze pod oktadzing z tapet powinno by¢ przygotowane przez:

a/ wyrownanie bruzd i zlaczy prefabrykatow oraz wypetnienie wigkszych wglgbien zaprawa cementowa w

czasie umozliwiajacym wyschnigcie zaprawy

b/ w przypadku stwierdzenia nierbwnosci i niedostatecznej gtadkosci podtoza dokonanie naprawy masa

wygtadzajaca

¢/ zeszlifowanie i przetarcie papierem $ciernym miejscowych zgrubien i wystajacych nierdéwnosci

d/ oczyszczenie podloza z pytu i kurzu i ewentualne jego zneutralizowanie

e/ zagruntowanie catej powierzchni podtoza roztworem gruntujacym w dniu poprzedzajacym naklejanie tapet.
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5.5.4. Zasady tapetowania $cian

5.5.4.1. Przygotowanie tapet

Przed przystapieniem do przyklejania tapet nalezy:

sprawdzi¢ jednolito$¢ barwy i wzoru tapet dla kazdego pomieszczenia

pociac tapetg na arkusze potrzebnej dtugosci (bez sztukowania)

nanie$¢ rownomiernie klej na poszczegolne arkusze tapety, nastgpnie ztozy¢ je i zwina¢ tak, aby nie
pobrudzi¢ strony licowej i odlozy¢ na okres niezbedny do prawidtowego nawilzenia tapety (od 5 do 25
minut zaleznie od rodzaju tapety)

5.5.4.2. Tapetowanie $cian

Tapetowanie pomieszczen ze Sciana zewngtrzna nalezy zaczynac¢ od wyklejenia oscieznicy i wngk,
nastgpnie nalezy oklei¢ §ciang zewngtrzng ( z oknem), a potem pozostate Sciany

Przy przyklejaniu tapet cigzkich (wyttaczanych i winylowych) zaleca sig, aby bezposrednio przed klejeniem
kazdego arkusza miejsca stykow krawedzi powlec dodatkowo cienka warstwa kleju za pomoca ptaskiego
pedzla

Tapety mozna przyklejaé na zaktad (o szerokosci 10-15 mm), na zaktad minimalny (,,na wtos) lub na styk w
zalezno$ci od rodzaju i grubosci tapety

Przyklejanie arkuszy tapet nalezy rozpoczyna¢ od gornej krawedzi oktadziny. Prawidlowo$¢ potozenia
arkuszy tapet nalezy sprawdzac za pomoca pionu po utozeniu nie wigcej niz 3 arkuszy.

Przy podtodze tapeta powinna by¢ ostonigta listwa przypodlogowa na szeroko$¢ minimum 15 mm

Jezeli podczas naklejenia arkuszy tapety powstang faldy lub pecherze, nalezy te arkusze niezwlocznie
odklei¢ od dotu do miejsca, w ktorym powstaty te usterki, a nastgpnie ponownie docisnaé starannie tapete
do podtoza np. gumowym walkiem

W narozu arkusze tapety powinny by¢é wywinigte na odlegtosci ok. 100 mm poza naroze

Temperatura tapetowanych pomieszczen powinna wynosi¢ co najmniej 10°C, a w przypadku tapet
winylowych 15°C. Naklejone tapety powinny wyschna¢ powoli. Wzrost temperatury do wartosci
eksploatacyjnej moze nastapic nie wczesniej niz po 3 dniach po zakonczeniu robdt tapeciarskich

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.

Kryteria jakoSci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego .

1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:
badanie powierzchni tynkoéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ich przyjecia
badanie powierzchni betondéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej ni po 4 tygodniach od daty ich
wykonania
badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu
elementow przeznaczonych do malowania , bezposredni przed przystapieniem do robot
malarskich
badanie stopnia skarbonizowania podloza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do
rob6t malarskich
badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.
badania podktadow nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwodch dniach od daty ich
ukonczenia.
2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5°C.
3/ Badanie podlozy powinno obejmowac:
sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku nalezy przeprowadza¢ przez zeskrobanie warstwy
tynku o grubosci 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym
fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca zostana
bezbarwne lub zabarwia si¢ blador6zowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe $wiadczy
o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.
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6.1.2.

sprawdzenie odtluszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni woda;

proba daje wynik dodatni, jezeli woda sptywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.
4/ Badanie materiatow:

sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jako$ci materiatow wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli,
stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materiatow z wymogami dokumentacji
technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze §wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie

materialy , ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane
przed uzyciem (musza uzyska¢ wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkow — przez kilkakrotne potarcie dlonia
podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku

sprawdzenie nasiakliwo$ci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mata nasiakliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapic
nie wezesniej niz po trzech sekundach

sprawdzenie wsiakliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m?
farba podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastgpnej warstwy
powlokowej nastapia roznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki

przy sprawdzeniu wyschnigcia nalezy mocno przycisnaé tampon z waty o grubo$ci okoto 1 cm
cigzarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uznac za
wyschnigta, jezeli po zdjeciu tamponu widkna waty nie przylgnety do powierzchni podkiadu.

Kryteria oceny jakosci i odbiér konicowy robot malarskich zewnetrznych

1/ Badanie powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastgpujacych terminach:

powloki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach

powloki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierow i

emalii — nie wczesniej niz po 14 dniach.

2/ . Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz

+5°C.

3/ odbiodr robot malarskich zewngtrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19

4/ Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu

réwnomiernego rozktadu farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci z wzorcem

producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub

wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatdéw powtoki,

widocznych okiem nie uzbrojonym sladow pedzla itp.. w stopniu kwalifikujacym odbierana

powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodno$ci barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle

rozproszonym, barwy wyschnigtej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktory w przypadku

naktadania powtok bez podktadu wyrownawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany

na takim suchym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza

6/ Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powloki w §wietle rozproszonym.

Rodzaj potysku powinien by¢ okreslony:

przy powlokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy poltysku w $wietle odbitym

przy powlokach pétmatowych — polysk poétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowy skorupki
kurzego jaja

przy powlokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny thusty potysk

przy powlokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego — polysk lakierowy
odpowiadajacy potyskowi glazurowanej ptytki ceramiczne;j

7/ Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni migkka, welniang lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemna w

potysku powlok biatych i biata w przypadku powtok kolorowych). Powloka jest odporna na

Scieranie, jezeli na szmatce nie wystgpuja $lady farby.

8/ Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powlok lakierowych nalezy wykona¢ zgodnie z

wymaganiami normy panstwowej

9/ Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda uproszczong — przez

zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie,
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jezeli po wykonaniu proby nie wystepuja na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.
Badanie wg metody S$cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;j.
10/ Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma panstwowa.
11/ Sprawdzenie grubosci powlok na elementach stalowych nalezy przeprowadzic¢
przyrzadami elektromagnetycznymi wedtug normy panstwowej. Badania powlok na innych
podtozach nalezy przeprowadzaé zgodnie z normami lub $wiadectwami.
12/ Sprawdzenie elastycznosci powlok nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
normie panstwowej
13/ Sprawdzenie twardosci powlok metodg uproszczona polega na lekkim przesunigciu po
powierzchni badanej powtoki osetki z drobnoziarnistego migkkiego piaskowca
szydtowieckiego. Powtoka jest dostatecznie twarda, jezeli po wykonaniu proby nie wystepuja
na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odleglosci 0,50 m. Badanie wedtug metody
Scistej nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy.
14/ Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonana roznymi metodami zaleznie od
rodzaju podtoza lub podktadu pokrytego powtoka, a mianowicie:
- badanie przyczepnosci powloki do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego
nalezy wykonaé przez probg odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem
chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powtoki od podtoza
- badanie przyczepnosci powtok malarskich od podktadow wyrownawczych nalezy
przeprowadza¢ przez wykonanie na badanej powtoce kilku réwnolegtych nacig¢ w odstgpach
co 1 cm, a nastepnie przez zaklejenie nacigé prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej
za pomoca gumy arabskiej albo szybkoschnacej emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni
pasek nalezy zerwa¢; powloka ma dobra przyczepno$é, jezeli zerwanie nastgpuje w spoinie
klejonej lub w podktadzie
- badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna
struganego lub materialow drewnopochodnych oraz ze szkta nalezy wykona¢ wg normy na
stalowych plytkach kontrolnych, ktdre po oczyszczeniu maluje sig i suszy; na czgsci
powierzchni powloki ok. 40 mm” nalezy wykonaé ostrym nozem trzymanym prostopadle do
pomalowanej powierzchni, 10 rownolegltych rys w odstgpach co 1-1,5 mm, tak aby powloka
byta przecigta az do podtoza; nastepnie nalezy wykona¢ 10 takich samych naci¢é pod katem
90° do poprzednich, rysy nie powinny mie¢ szarpanych brzegéw. Przy dobrej przyczepnosci
powloki, otrzymane w ten sposob rownolegloboki powinny trwale przylega¢ do podioza i nie
odpadac przy przesunigciem palcem lub migkkim pgdzlem (ptaskim); badanie to nalezy
przeprowadzi¢ na trzech plytkach kontrolnych; powloka ma dobra przyczepnos¢, gdy na
dwoch z trzech badanych ptytek nie odpadnie wigcej niz 1 kawalek (catkowicie lub czg§ciowo)
po przesunigciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem
- badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowej
15/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda polega na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra szczotka ze szczeciny lub szmatka. Powloka jest
odporna na zmywanie woda, jezeli na szczotce lub szmatce nie pozostana $lady farby oraz gdy po
wyschnigciu zmytej powierzchni powloki nie wystgpuja na niej smugi, plamy lub zmiany w
barwie lub polysku w stosunku do powierzchni nie poddanej probie.. Przy powtokach matowych
dopuszcza si¢ nieznaczny potysk a przy powtokach potmatowych dopuszcza si¢ nieznaczne
powigkszenie polysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywane;j.
16/ Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda z mydtem nalezy wykonac przez kilkakrotne
silne potarcie powtoki mokra namydlona szczotka z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a
nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pgdzla. Powloka jest odporna na
zmywanie woda z mydtem, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli
po wyschnigciu cata badana powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe. Na powtokach
matowych dopuszcza si¢ powstanie stabego polysku w czgéci zmywane;.
17/ Sprawdzenie odpornosci powlok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywac zgodnie
Z wymaganiem normy panstwowej.
18/ Sprawdzenie wsiakliwosci powtloki z farby podktadowej nalezy wykonac przez jednokrotne
pomalowanie farba podkladowa powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m* . Po wyschnigciu farby
podktadowej nalezy nanie$¢ powtokg z farby nawierzchniowej. Szczelnos¢ jest wystarczajaca,
jezeli po 24 godzinach powloka ma potysk i nie ma plam matowych.
19/ Sprawdzenie nasiakliwosci powloki malarskiej z farb wodnych i wodorozcigczalnych farb
emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzié
zgodnie z normami panstwowymi lub $wiadectwami.
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6.2.

Ocena jakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadza wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uznac
za prawidtowo wykonane.

2/ Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy albo w calosci odbieranych robot malarskich
lub tylko zakwestionowang ich czg$¢ uznac za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku
komisja przeprowadzajaca odbiér powinna ustali¢ czy:

- catkowicie lub czg$ciowo odrzucié¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaé usuniecie
powlok i powtdrne prawidtowe ich wykonanie

- poprawi¢ wykonanie niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnos$ci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan

3/ W przypadku wystgpowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usuniecie w sposob
nastgpujacy:

- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnia powtoke malarska

- $lady pedzla na powierzchni powloki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym
materiatem $ciernym i powtornie starannie nanies¢ wierzchnia powtoke malarska

- plamy na powierzchni powloki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego nalezy
zlikwidowa¢ przez powtorne wykonanie malowan, doktadnie utrzymujac koncéwke agregatu w tej
samej odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykonac natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powloki nalezy zlikwidowa¢ przez powtdrne naniesienie powtoki
malarskiej

- odspojenie sig, luszczenie, spekanie, zmiana barwy powtloki lub sfatldowanie powloki — nalezy
oczys$ci¢ powierzchnig z natozonej farby, ponownie starannie przygotowac powierzchnie pod
malowanie i doktadnie nanie$¢ cienka warstwe powtoki.

Kryteria jakoSci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego.

Kryteria oceny jakosci i odbiér podtoza do malowania wewngtrznych powierzchni budynkéw powinny
by¢ zgodne z p. 6.1.

Kryteria oceny jako$ci i odbiér konnicowy rob6t malarskich wewnetrznych

1/ Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastgpujacych terminach:

- powtoki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierdéw — nie wczesniej niz
po 14 dniach

Ponadto powtoki wewngtrzne z farb wodnych i wodorozcigczalnych powinny by¢ badane po
zakonczeniu robot malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych
spoiwach), i po zatozeniu urzadzen sanitarnych i elektrycznych.

Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy powinny by¢ zgodne z. p.6.2.

Kryteria oceny jakosci odbioru robét tapeciarskich

- przygotowanie podloza jak w p.6.1.1.

- Dbadanie przy odbiorze gotowej okladziny nalezy przeprowadzi¢ wizualnie lub przy zastosowaniu
pomiaréw

Przy badaniu wizualnym nalezy uwazac za niedopuszczalne:

a/
b/
c/

wystgpowanie fald, pgcherzy, plam lub innych wad powierzchni i licowej
odstawanie krawedzi arkuszy w stykach lub zakladach oraz przy suficie
sztukowanie arkuszy w poziomie lub stosowanie tzw. tatek

d/ niejednorodno$¢ wzoru lub barwy w wytapetowanym pomieszczeniu
e/ wyraznie widoczne nierownosci podtoza

Pomiary nalezy stosowa¢ przy sprawdzeniu:
a/ prawidlowego potozenia arkuszy na §cianie za pomoca pionu z doktadnoscia do 1 mm

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 91
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b/ prawidtowego przycigcia tapety przy suficie przez naciagnigcie sznura i pomiar odchylen z
doktadnoscia do 1 mm

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej lub tapetowanej powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 robot malarskich obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawe materiatow

wykonanie malowania

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 rob6t tapeciarskich obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materialow

wykonanie tapetowania

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 rob6t malarskich (okna i drzwi) obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie malowania §lusarki

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Normy

PN-85/B- 045000

PN-70/B-10100
PN-75/C

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze.
Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i

PN-69/B-10285

PN-80/C-04401
PN-71/C-04403
PN-79/C-04411
PN-72/C-81503
PN-81/C-81508

PN-66/C-81510
PN-79/C-81514
PN-74/C-81515
PN-76/C-81516
PN-79/C-81519

PN-76/C-81521

PN-54/C-81526

wodnorozcigczalnymi farbami emulsyjnymi

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

Pigmenty. Ogodlne metody badan.

Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

Pigmenty. Oznaczenie trwato$ci na §wiatlo.

Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

Oznaczenie czasu wyplywu wyrobow lakierowych i farb graficznych
kubkami wyptywowymi (lepko$¢ umowna)

Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powtok do badan.

Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powtok do badan.

Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powlok.

Wyroby lakierowe. Oznaczenia $cieralno$ci powtok lakierniczych.

Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnigcia i czasu
wysychania.

Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na
dziatanie wody oraz na oznakowanie nasigkliwosci.

Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 92
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uderzenia za pomoca aparatu Du Ponta.

PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastyczno$ci powtok lakierowych
przez zginanie.

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwatosci powlok.

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powlok do podioza
oraz przyczepno$ci migdzywarstwowe;.

PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolnosci krycia.

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i
zuzycia.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne
wytyczne.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie
Instrukcja producenta .

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 93
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WYKAZ UREGULOWAN PRAWNYCH

Dla celéw informacyjnych, przedstawiono ponizej list¢ uregulowan prawnych (tj. ustaw, aktow itp.), norm i
standardow przytoczonych w Specyfikacjach Technicznych, obowiazujacych aktualnie w Polsce.

1. Praktyczny przewodnik procedur kontraktowych w ramach programéw Phare, Ispa & Sapard 2001

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994, poz. 414

3. Ustawa o ochronie $rodowisk z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627)

4. Ustawa o odpadach z 27.04.2001 (Dz. U 01.62.628)

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 -Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz 163 z
pozniejszymi zmianami)

6. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985, Dz. U. Nr 14z 15.04.1985

7. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatawBudow 1anych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiorkowych.
Dz.U. Nr 13 z 10.04.1972.

8. Rozporzadzenie Ministra Przemyshu z dnia 26.11.1990 W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.
Dz.U.Ni81 226.11.1990

9. Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie dobolU
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obciazen pradem elektrycznym.

10. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom 1. Zasady stosowania znakow i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu. Zalacznik nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).

11. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zatacznik do zarzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120).

12. Instrukcja o drogowej sygnalizacji $wietlnej. Zatacznik nr 2 do zarzadzenia Ministréw Transportu i
Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych z dnia 6 czerwca 1990 (pozycja 184).

13. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

14. Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkéw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drog publicznych, wodnych, kanatéw, oraz w poblizu lotnisk i w
miejscowosciach, a takze ustalenie warunkow, jakim te linie powinny odpowiada¢(M.P.Nr 313 z 1992
r.).

15. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM -1997 r.

16. PN -E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

17. PN -80./B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

18. PN -60./B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

19. BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogdlne wymagania i badania.

20. PN -75/E~05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

21. BN- 73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne badania i wymagania.

22. Rozporzadzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra 02.03.1999, dotyczace
wymagan technicznych dla drog publicznych Ministra ruchu drogowego (Dz.U 99.43.430).

23. Rozporzadzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra 10.10.2000, dotyczace
wymagan technicznych dla drég publicznych Ministra ruchu drogowego (Dz.U 00.90.1006).

24. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Regionalnego Budownictwa z 03.04.2001,
dotyczaca obligatoryjnego stosowania pewnych Norm Polskich w budownictwie przemystowym (Dz.
U 01.38.456

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 94

tel/fax (089) 6448093
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miejscowos¢ Susz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZYLACZE WODOCIAGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ
I DESZCZOWEJ ORAZ INSTALACJE WEWNETZNE.

Roboty budowlane w zakresie budynkow sportowych
KOD CPV 4521200-6

INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA
KOD CPV-45332000-3

Opracowanie wykonano na zlecenie:
Urzedu Miasta 1 Gminy w Suszu

ul. Jozefa Wybickiego 6
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PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNE]J

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z budowa przylacza kanalizacji sanitarnej budynku zaplecza kompleksu
rekreacyjno - sportowego ,,Orlik 2012” w miejscowosci Susz, dz. nr 176/1 obr.5.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
przylacza kanalizacji sanitarne;.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja sanitarna — przeznaczona do odprowadzania $ciekow sanitarnych.
Rurociagi wody Sciekowej / 45232411 — 6 / Roboty ziemne 45111200 — 0 / Roboty drogowe - wymiana
nawierzchni 45233251 -3
1.4.2. Kanaty
Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
Kanat sanitarny - kanatl przeznaczony do odprowadzania $ciekow sanitarnych.
Przykanalik - kanat przeznaczony potaczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.
Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanatow bocznych.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowe;.
1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
W przypadku, gdy materialy Iub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa i wptynie to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
O przystapieniu do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem uzgodniony
z Inwestorem oraz przez umieszczanie tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng umowna.
1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet p-poz. i
jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
i odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

2. MATERIALY
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy kanalizacji deszczowej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich,
elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
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. Rury kanalowe PCV
Rury PCV $érednicy 0,16 stosowane sa gtownie do budowy przykanalikow sanitarnych.
. Studzienki $ciekowe

.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki §ciekowe stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 120 cm, wysokosci 30 cm
lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6).

.3. Pierscienie Zelbetowe prefabrykowane

Pier$cienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 140 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stala StOS.

4. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty Zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy
B 20 zbrojonego stalg StOS.

.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiadac¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B 15.

.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112 .

Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN- 62/6738-07.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

. Skladowanie materialow
.1. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojacej. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe¢ rur nalezy
utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w
pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest
zobowiazany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposdb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢
sktadowania nie powinna przekraczac¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych
stosow wyrobow lub pojedynczych kregow. Przy sktadowaniu cegiel luzem maksymalna wysoko$¢ stosow i
pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

3. Wlazy zeliwne

Wiazy moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysoko$ci maksimum 1,5m.

4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora
Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialdow. Liczba §rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie —zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalne wystgpujace przy
produkcji i przy badaniu materiatdéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazna kwestig.
Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkow osiowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.
5.2. Roboty ziemne — KOD CPV 45111200 - 0
Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (rgcznie)
powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu. Szeroko§¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi
wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
uszczelnienie stykow. Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawcg na odklad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m. Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.
5.3. Przygotowanie podloza — KOD CPV - 45232130 -2
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczystogliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
5.4. Roboty montazowe sanitarki - KOD CPYV - 45232420 - 2
Spadki i glgbokos¢ posadowienia rurociagu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.
5.4.1. Rury kanalowe
Rury kanalowe PCV typu sredniego ,,N” taczy¢ na uszczelki gumowe ,,P” wg PN- 92/B-10735.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8o C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.
5.4.2. Przykanaliki
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy
przestrzegac nastgpujacych zasad:
e trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie.
o dhugos¢ przykanalika od studzienki $ciekowej do kanatu lub studzienki rewizyjnej potaczeniowe;j
nie powinna przekracza¢ 35 m,
e wlaczenie przykanalika do istniejacej studzienki.

e spadki przykanalika - @ 160mm min.1.5 %.
e kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego i
wykonany wg projektu.
5.4.3. Studzienki $Sciekowe
Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzenia $ciekéw powinny mie¢ wyprofilowane podioza .



5.4.4. 1zolacje
Rury betonowe i zelbetowe ( kregi na studzienki) uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone
przed korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukcji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.
Zabezpieczenie studzienek polega na powleczeniu ich zewngtrznej powierzchni warstwa izolacyjna
asfaltowa, posiadajaca aprobate techniczna, wydana przez upowazniona jednostke.
Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna. Dopuszcza si¢ stosowanie
innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

5.4.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubos$ci 20 cm.
Materiat zasypki powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu.
Zasypke rurociagdéw wykonac piaskiem.

5.5. Roboty drogowe - KOD CPV - 45233251 -3
Rozebranie nawierzchni terenowej ( trawnik, chodniki, jezdnie)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien zapozna¢ s¢ z projektem i wytyczy¢ tras¢ przylacza
kanalizacji sanitarne;.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,
e Dbadanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
e Dbadanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego Iub betonu,
e badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku rurociagu kanalizacji sanitarne;.,

sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych ich dna i pokryw wtazowych,

e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjq ( elementy studzienek ).
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi

przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

e wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okre§lony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
Studzienki w ( kpl.)
Wykopy obmiar w ( m3)
Podsypki obmiar w ( m2)
Roboty drogowe w ( m2)



8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przytacza kanalizacji sanitarne;j.
wykonanie proby szczelnosci
wykonane studzienki $ciekowe,
wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych przytaczy sanitarnych.
wykonanie robot drogowych ( rozebranie nawierzchni betonowej z kraweznikiem oraz jej ponowne
ulozenie).
e zgloszenie do odbioru przez inwestora wykonanej przylaczy kanalizacji sanitarnej do odbioru przed jej
zasypaniem.
e  zasypany zaggszczony wykop.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogo6lnego postgpu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
e oznakowanie robot,
e dostawe materialow,
wykonanie robot przygotowawczych,
rozebranie istniejacej nawierzchni
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian .
przygotowanie podtoza i fundamentu,
wykonanie wlaczenia rurociagu do istn. studzienki.
utozenie przewodow kanalizacji sanitarne;j.
wykonanie odbioru robot.
wykonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczzych.
zasypanie i zaggszczenie wykopu,
wykonanie rozebranej uprzednio nawierzchni.
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. Rury kanatowe PCV
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Zaprawy budowlane zwykte
4. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty
6. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 .
7. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez
Zesp6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984r.



KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowa przytacza kanalizacji deszczowej budynku zaplecza oraz odwodnienia
terenu boisk kompleksu rekreacyjno - sportowego ,,Orlik 2012” w miejscowosci Susz, dz. nr 176/1 obr.5.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa — deszczéwka zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow opadowych.
Rurociagi do odprowadzenia wody burzowej / 45232130 — 2 / Roboty ziemne 45111200 — 0 / Roboty
drogowe - wymiana nawierzchni 45233251 - 3
1.4.2. Dreny — rury drenarskie z tworzywa sztucznego utozone podtuznie na dnie wykopu, utatwiajace przepltyw
wody w kierunku odbiornika
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowe;j.
1.5.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z dokumentacja projektowa i wptynie to
na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
O przystapieniu do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczanie tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng umowna.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet p-poz. i
jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
i odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

2. MATERIALY
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy kanalizacji deszczowej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich,
elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.1. Rury kanalowe PCV.
Rury kanalizacyjne PVC- o $rednicy 200 i 160 mm zgodne z PN-85/C-89205 (lub PN EN-
1401) sa stosowane do budowy sieci i odgatezien kanalizacji sanitarnej. Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z
PVC wg PN-85/C-89203.

2.2. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221 lub BN-84/ 6366



— 10, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu.
Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchni¢ bez pecherzy, powinny by¢ obcigte prostopadle do osi, w
sposob umozliwiajacy doktadne ich taczenie.
Szczeliny wlotowe ( szparki podtuzne)powinny znajdowac si¢ miedzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od
grudek ( resztek materiatu) i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca przez nie woda nie napotykata
oporow. Szczeliny powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na obwodzie i dlugosci rurki.
Ztaczki, stuzace do potaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny byc
wykonane z polietylenu wysokoci$nieniowego. Wymagania dla ztaczki zewngtrznej powinny odpowiadaé
BN-84/6366-10.

2.3. Studzienki $ciekowe

2.3.2. Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienki $ciekowe stosowane s prefabrykowane krggi betonowe o srednicy 120 cm, wysokosci 30 cm
lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 .

2.3.3. Pierscienie zZelbetowe prefabrykowane
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 140 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stala StOS.

2.3.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane
Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy
B 20 zbrojonego stala StOS.

2.3.5. Plyty fundamentowe zbrojone
Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubo$¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B 15.

2.3.6. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112..

2.3.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN- 62/6738-07.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.5 Material filtracyjny i podsypka dla drenazu.
Jako materiat filtracyjny nalezy stosowac:

e Zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wigkszych niz otwory w rurociaggu drenarskim,
ktérymi mogly by si¢ do nich dosta¢, o srednicy od 16 do 32 mm. Do otworéw tych naleza
szczeliny stykowe migdzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych.

e piasek gruby o wielkosci ziaren do 2mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o $rednicy wigkszej niz 0,5
mm wynosi nie wigcej niz 50% , wg PN-B-02480,

e piasek $redni o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o $rednicy wigkszej niz 0,5,
wynosi nie wigcej niz 50%, lecz zawartos¢ ziaren o $rednicy wigkszej niz 0,25 mm wynosi wigcej
niz 50, wg PN-B-02480,

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci materialow filtracyjnych (zwlaszcza piasku) powinien wynosi¢ co
najmniej 8 m/dobe, przy oznaczeniu wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci
zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3 wigkszej niz 0,2 % masy, przy oznaczeniu ich wg PN-B-06714-28.
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.
2.6. Skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i whasciwosci do robot i1 byty
dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.
2.7.1. Rury kanalowe PCV.
Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojacej. Powierzchnia skladowania powinna by¢é utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe¢ rur nalezy
utozy¢ na podkiladach drewnianych. Podobnie na podkladach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w
pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest
zobowiazany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposdb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.7.2. Rury drenarskie
Rury drenarskie nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach. Zwoje
rur drenarskich nalezy uktadaé ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C, a powyzej 25 °C
do wysokosci 2 zwojow.
Ztaczki nalezy przechowywaé w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy sktadowaniu
na odkrytych placach nalezy chroni¢ je przed oddzialywaniem promieni stonecznych. W magazynach



zamknigtych temperatura otoczenia nie moze przekroczy¢ 40 °C, a odlegtos¢ sktadowania powinna by¢
niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zaleca sig¢ uktada¢ je w
warstwach nie przekraczajacych wysokosci 5 workow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji
roboét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materialéow. Liczba $rodkoéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie —zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robodt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bltedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnosé¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalne wystgpujace przy
produkcji i przy badaniu materiatdéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazna kwestig.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzgdne
przekaze Inzynierowi.
5.2. Roboty ziemne — KOD CPV 45111200 - 0
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (rgcznie)
powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanalu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
uszczelnienie stykéw. Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réowne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona rgcznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.
5.3. Przygotowanie podloza — KOD CPV - 45232130 - 2
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczystogliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
5.4. Roboty montazowe deszczowki - KOD CPV - 45232130 -2
Spadki i glgbokos¢ posadowienia rurociagu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.
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5.4.1. Rury kanalowe
Rury kanatlowe PCV typu sredniego ,,N” taczy¢ na uszczelki gumowe ,,P” wg PN- 92/B-10735.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8o C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanalu przed zamuleniem.
5.4.2. Przykanaliki
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
e trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie.
e dlugo$¢ przykanalika od studzienki $ciekowej do kanatu lub studzienki rewizyjnej polaczeniowej
nie powinna przekraczac¢ 35 m,
e wilaczenie przykanalika do istniejacej studzienki.

e spadki przykanalika - & 200 mm . - & 160mm min.1.5 %.
e kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego i
wykonany wg projektu.

5.4.3. Wykonanie drenazu
Wykopy rowkéw drenarskich dnie umocnionego wykopu nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki drenarskiej
studzienki rozsaczajaceji prowadzi¢ ku gorze, w celu zapewnieniw wodzie statego odplywu. Szerokos¢ dna
rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 cm wigksza od zewngtrznej Srednicy ukladanej rury
drenarskiej. Nachylenie skarp rowkéw powinno wynosi¢ od 10 : 1 do 8 : 1 w gruntach spoistych.
Przed przystapieniem do uktadania rur drenarskich, dno rowkoéw nalezy oczy$ci¢ (np. tyzkami drenarskimi)
tak aby woda (je$li jest) wszedzie saczyla si¢ roOwnomierng warstwa, nie tworzac zaglebien. Na
oczyszczonym dnie nalezy wykonaé podsypke z piasku o grubosci 5 cm. Uktadanie drenazu zaleca sig
wykona¢ niezwlocznie po wykonaniu rowka. Skrajny, uloZzony najwyzej otwér rury nalezy zastonicé
odpowiednia zaslepka (ksztaltka plastykowa) w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ piasku i czastek
gruntu do wngtrza rury. Zasada dzialania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej
poprzez otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurach. Perforowane rury z tworzywa sztucznego, sztucznego
gladkimi powierzchniami ich stykow, nalezy taczy¢ za pomoca specjalnie produkowanych zlaczek.

5.4.4. Studzienki $ciekowe
Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzenia $ciekow powinny mie¢ wyprofilowane podtoza .

5.4.5. Izolacje
Rury betonowe i zelbetowe ( kregi na studzienki) uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone
przed korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w ,,Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukcji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].
Zabezpieczenie studzienek polega na powleczeniu ich zewngtrznej powierzchni warstwa izolacyjng
asfaltowa, posiadajaca aprobate techniczng, wydana przez upowazniona jednostke.
Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna. Dopuszcza si¢ stosowanie
innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

5.4.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypki powinien by¢
réwnomiernie ukladany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Zasypke rurociagéw wykonac piaskiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien zapoznac si¢ z projektem i wytyczy¢ trasg przyltacza
kanalizacji sanitarne;j.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czgstotliwoscia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegoblnosei kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzgdnych zatozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,
e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
e Dbadanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
e badanie odchylenia osi kolektora,
e sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
e badanie odchylenia spadku rurociagu kanalizacji sanitarnej.,

11



sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek §ciekowych ich dna i pokryw wiazowych,
e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjq ( elementy studzienek ).

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

e odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

e odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

e wskaznik zaggszczenia zasypki wykopdéw okre§lony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
Studzienki w ( kpl.)
Wykopy obmiar w ( m?)
Podsypki obmiar w ( m?)
Roboty drogowe w ( m*)

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przytacza kanalizacji deszczowej,

wykonanie proby szczelnosci,

wykonane studzienek $ciekowych,

wykonanie odwodnienia liniowego,

wykonanie drenazu,

wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych przylaczy sanitarnych.

wykonanie robdt drogowych (rozebranie nawierzchni betonowej z krawegznikiem oraz jej ponowne
utozenie)

zgloszenie do odbioru przez inwestora wykonanej przytaczy kanalizacji deszczowej do odbioru przed
jej zasypaniem

zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania og6lnego postgpu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materialow,

wykonanie robot przygotowawczych,

rozebranie istniejacej nawierzchni

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian .
przygotowanie podioza i fundamentu,

wykonanie wlaczenia rurociagu do istn. studzienki.

utozenie przewodow kanalizacji sanitarne;.

wykonanie odbioru robot.

wykonanie geodezyjnych pomiardw powykonawczzych.

zasypanie i zaggszczenie wykopu,

wykonanie rozebranej uprzednio nawierzchni.

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. Rury kanatowe PCV
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Zaprawy budowlane zwykle
4. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
6. PN —C — 89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,
7. BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie z polietylenu wysokocisnieniowego.

10.2. Inne dokumenty
6. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.
7. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez
Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984r.
8. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw tworzyw sztucznych
9. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych — tom I rozdz. IV — 1989 r.
Roboty ziemne.

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowa przylacza wodociagowego budynku zaplecza kompleksu rekreacyjno - sportowego
,0rlik 2012” w miejscowosci Susz, dz. nr 176/1 obr.5.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem przytacza wodociagowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przylacze wody — przeznaczenia dla zasilenia budynku w wodg .
Rurociagi do przesylu wody / 45232150 — 8 / Roboty ziemne 45111200 — 0 / Roboty
drogowe - wymiana nawierzchni 45233251 - 3
1.4.2. Rurociag
1.4.2.1. Rurociag - liniowa budowla przeznaczona do zasilenia w wodg.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
1.4.3.1. Odgatezienie od istniejace;j sieci - zasuwa.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowe;.
1.5.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
W przypadku, gdy materialy Iub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa i wptynie to
na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
O przystapieniu do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczanie tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng umowna.
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1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet p-poz. i
jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
i odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

2. MATERIALY
2.1. Rury PE
Rury PE $rednicy 32mm, 50mm i 90 mm.
2.2. Podsypka
2.2.1. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.
2.3. Skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i whasciwosci do roboét i1 byty
dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.
2.3.1. Rury
Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe¢ rur nalezy ulozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkladach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury
wedlug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym poditozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkoéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie —zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport rur
Rury PE moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian $rodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu (rury nie wyzej niz 2 m). Pierwszg warstwe rur w zwojach
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nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegolne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow
nalezy przektada¢ materialem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow i elementow robot bgda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalne wystepujace przy
produkcji i przy badaniu materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazna kwestig.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkéw §wiadkow i kotkéw krawgdziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzgdne przekaze Inzynierowi.
5.2. Roboty ziemne — KOD CPV 45111200 - 0
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (rgcznie)
powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sig¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glgbienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno
by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzg¢dnej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewoddéw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona r¢cznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od projektowanego
poziomu dna.
5.3. Przygotowanie podloza — KOD CPV - 45232130 -2
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczystogliniastych podlozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
5.4. Roboty przesylu wody - KOD CPV - 45232150 - 8
Projektowane rurociagi utozy¢ ze spadkiem i na glebokosci przedstawionej w projekcie.
5.4.1. Rury kanalowe PE
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania. Przed zakonczeniem
dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.
5.4.2. Przykanaliki
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy
przestrzegaé nastepujacych zasad:
o dhlugo$¢ przykanalika wg. projektu.
e  wlaczenie przykanalika do istniejacej sieci wodociagowe;.
e spadki przykanalika wg. projektu.
e  kierunek trasy przykanalika wg. projektu.
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5.4.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Zasypke rurociagdw wykonaé
piaskiem.

5.5. Roboty drogowe - KOD CPV - 45233251 -3
Rozebranie nawierzchni terenowej ( trawnik, chodniki, jezdnie)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z projektem i ustali¢ przebieg trasy
przykanalika.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czgstotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegoblnosei kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatoZzonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,

e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa

mineralnego.

badanie odchylenia osi rurociagu.

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodu.

badanie odchylenia spadku rurociagu.

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

e Dbadanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié¢
wigcej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

odchylenie przylacza w planie, odchylenie odleglo$ci osi ulozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przytacza wody.
Zasuwa w szt.
Wykopy obmiar w (m®)
Podsypki obmiar w (m?)
Roboty drogowe w (m?)

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e roboty montazowe wykonane z rur.

wykonanie proby szczelnosci

wykonane montazu zasuwy.

wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych przytacza wody.

wykonanie robot drogowych ( rozebranie nawierzchni betonowej z kraweznikiem oraz jej ponowne
ulozenie)

e zgloszenie do odbioru przez inwestora wykonanego przyltacza przed zasypaniem.

e zasypany zaggszczony wykop.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogo6lnego postepu robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m wykonanej i odebranego przylacza obejmuje:

e oznakowanie robot,

dostawe materiatow,
wykonanie robot przygotowawczych,
rozebranie istniejacej nawierzchni
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian .
przygotowanie podtoza
wykonanie wlaczenia rurociagu do istniejacej sieci.
utozenie przewodow przylacza,
wykonanie odbioru robot.
Wykonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczzych.
zasypanie i zaggszczenie wykopu,
wykonanie rozebranej uprzednio nawierzchni.
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-10725 : 1997 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
2. PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
3. PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PCV-U) do przesytania wody. Wymagania ogolne.
4. PN-EN 1452-3:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PCV-U) do przesytania wody. Ksztaltki.
5. PN-M-74081:1998 - Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych,
gazowych.
6. PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych
7. PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 1 : Wymagania ogodlne.
8. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt.

INSTALACJE WEWNETRZNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie montazu instalacji wodociagowo — kanalizacyjnej, ogrzewania i wentylacji przy budowie zaplecza
boisk sportowych Orlik 2012 w miejscowosci Susz.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
woda uzytkowa
Podejscie pod instalacje nalezy prowadzi¢ w ziemi pod granica przemarzania
» rura fi 32 od granicy przemarzania od podtogi kontenera prowadzona w ociepleniu z pianki
zabezpieczonego rura pvce fi 100
» zaktadamy wc jako moduty produkowane w cato$ci z pvc wraz z urzadzeniami
» standard umywalek: Umywalki wyposazone bgda w baterie nascienne z dostgpem do wody
wymieszangj
» wszystkie elementy wyposazenia modutu tazienkowego tj. brodziki, ustgpy, umywalki oraz
baterie stanowia catos¢ i integralna cze$¢ modutu prefabrykowanego z pcv. Ich szczegdlowa
specyfikacja zalezy od konkretnego wariantu wybranego przez inwestora.
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1.4.

kanalizacja
» zumywalek rura fi 50 prowadzona ze spadkiem 4% w konstrukcji podtogi do pionow

» pion fi 100 potaczony w wc zakonczony wywiewka
» na kazdy zespo6t sanitarny potrzebny jest jeden pion kanalizacyjny
wentylacja
»  wentylacja mechaniczna odrebna dla kazdego pomieszczenia skladajaca si¢ z wentylatora
wyciggowego umieszczonym na dachu nad kazdym pomieszczeniem
> wentylatory wywiewne jednego rodzaju o wydajnosci do 150m*/h
ogrzewanie
» W kazdym pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik elektryczny wyposazony w termostat.
Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniajace dostarczenie ilosci ciepta pokrywajacej straty
ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen w okresie zimowym (dla ogrzewania ,,dyzurnego”) co
zapewnia rowniez prawidlowe ogrzanie pomieszczen w okresie ich uzytkowania.
Ogoélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialow — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spelnia¢ wymagania okre§lone w odpowiednich normach:

— z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,

a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa

b) woda ciepta - Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa,ptaszcz.Al

¢) kanalizacja —PVC na uszczelki gumowe

Armatura sieci wodociagowej

Armatura sieci wodociagowej (armatura przeplywowa instalacji wodociagowej) musi spetnia¢ warunki
okreslone w nastgpujacych normach:

— PN/M-75110+11,

— PN/M-75113+19,

— PN/M-75123+26,

— PN/M-75144

— PN/M-75147,

— PN/M-75150,

— PN/M-75167,

— PN/M-75172,

— PN/M-75180,

— PN/M-75206,

Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronna rurociggu nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub.
19 mm. Otuliny musza posiada¢ aprobatg techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
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3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.

4.2.

4.3.

44.

Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,,bialego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca
si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Armatura

Dostarczona na budowg armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy sktadowa¢ w
magazynach zamknigtych.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i
materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawgdzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Montaz rurociagow
Rurociagi taczone beda przez zgrzewanie. Wymagania ogélne dla potaczen spawanych okreslone sa w
tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt .....”".
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknigtych Iub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,
wykonanie potaczen.
W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewngtrzna $Sciang
rury i wewnetrzna tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypeknienie
powinno zapewniaé¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od
grubosci $ciany lub stropu. Przejécia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m
dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden
uchwyt.
Wykonang instalacje nalezy zaizolowa¢ akustycznie welna mineralna grub. 50 mm.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pioné6w wykona¢ rewizje.
Montaz armatury i osprzetu
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastgpujaca:

» Zawory czerpalne do zlewow oraz baterie Scienne do umywalek, zmywakow, zlewozmywakow —

0,25 - 0,35 m nad przyborem, liczac od gornej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi wylotu
podejscia punktu czerpalnego.

VVYVYVYVYVY
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Do baterii i zawordéw czerpanych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie
si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

5.3. Badanie szczelno$ci instalacji

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych i w warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociagdéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi probg szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed
zastonigciem bruzd lub kanatow, w ktorych sa prowadzone przewody badanej instalacji. Przed proba nalezy
napelni¢ instalacj¢ woda oraz dokladnie odpowietrzy¢. W tabl. zestawiono wielko$¢ ci$nien probnych dla
réznych rodzajow instalacji. Wymienione w tablicy warto$ci ci$nien nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie
30 minut do pierwotnej wartos$ci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06
Mpa. W czasie nastgpnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 Mpa. W przypadku
wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je usunaé i ponownie
przeprowadzi¢ cata probe od poczatku.

Rodzaj instalacji Wymagane ci$nienie probne

Instalacja wody zimnej 1,5 x najwySsze ci$nienie
robocze

Instalacja wody cieplej 1,5 x najwySsze ci$nienie
robocze

5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagébw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny S$ciSle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow
nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci rob6t zwiazanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana fazg robdt uznac
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”
W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
» przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
» $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
» bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.
Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc
robdét i elementow do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
» Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupekiania w trakcie wykonywania
robot,
» Dziennik budowy,
» dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
» protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,
» protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
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» zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej,
» protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
» aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
» protokoty badan szczelnosci instalacji.
8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$nienia

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar wazniejszych wielkosci

PN-84/B01701 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania
koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych

PN-88/M-54870 Wodomierze Srubowe z pozioma osia wirnika

PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodociagowych w polaczeniach wodociagowych

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodéw rurowych do instalacji cieplej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czgé¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czg$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieplej 1 zimnej wody. Polipropylen (PP).Czg$¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czgs¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110 Armatura domowe;j sieci wodociagowej. Zawory wyplywowe wydhuzone.

PN-79/M-75111 Armatura domowe;j sieci wodociagowej. Zawor umywalkowy stojacy.

PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawor z ruchoma wylewka.

PN-78/M-75114 Armatura domowe;j sieci wodociagowe;j. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe
stojace.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociagowe;j. Baterie umywalkowe stojace kryte.

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociagowe;j. Baterie umywalkowe stojace jednootworowe.

PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociagowej. Wylewki ruchome.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony
polichlorek winylu (PVC-U). Czgé¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czgs$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci 1 $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polietylen (PE). Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
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PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci 1 Sciekdw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystoSci i
sciekoéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).
Czgs¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Czgs¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnoSci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
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