
Piotr Święcki  ul.Kr. Jadwigi 18B ; 14-200 Iława, tel: 089 649 15 13

KOSZTORYS OFERTOWY 1
Przebudowa Targowiska Miejskiego w Suszu 

-  przyłącze kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej.
                                  (KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE)

Inwestor : GMINA MIEJSKA SUSZ.

Obiekt : Kanalizacja Deszczowa. 

Adres : Susz, ul. Parkowa dz. nr 113.

Branża : Sanitarna kod CPV-45231000-5

Opracował : Piotr Święcki
 

10.12. 2012 r.

                                       



Zawartość opracowania

BranŜa sanitarna

1. Skrócony opis techniczny do kosztorysu inwestorskiego str.2 - 3

2. Przedmiar robót str.4 - 5

3. Kalkulacja uproszczona str.6 - 7

4. Tabela wartości elementów scalonych branża sanitarna str.8

5. Załącznik nr 1 - założenia wyjściowe do kosztorysu str.9



OPIS DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Przyłącze kanalizacji deszczowej w Suszu.

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z zasadami określonymi w Dz. U. Nr 130 
poz. 1389 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

 

Dane techniczne kanalziacji deszczowej.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana w zakresie:

Przyłącza kanalizacji deszczowej w msc. Susz, ul. Parkowa. 

PRZYŁĄCZE 

− kanalizacja deszczowa   PVC Ø 160 mm Lks = 51,00 m

  

Roboty ziemne.

Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją hydrotechnicznych budowli ziemnych 

obejmują między innymi:

a) wyznaczanie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy 

realizacyjnej dostosowanej do kształtu i poszczególnych elementów sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną, elementów geometrycznych kolektora ta-

kich jak osie, obrysy, krawędzie, załamania itp.,

c) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów wy-

sokościowych, przy czym punkty te powinny być dowiązane do geodezyjnej osnowy wysokościo-

wej obowiązującej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji budowli wymaganych nachyleń skarp, spadków, osia-

dania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczególnych jej etapów) pomiarów inwentaryzacyj-

nych urządzeń i elementów zakończonych oraz sporządzanie planów sytuacyjno-wysokościowych 

budowli i ich aktualizację. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej części należy wykonać zanim 

stanie się ona niedostępna.

 Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegają na zorganizowaniu placu budowy z uwzględnieniem budyn-

ków, pomieszczeń administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placów składowych 

oraz transportu wewnętrznego.

Do robót przygotowawczych należy zaliczyć tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektów

i uzbrojenia oraz przygotowanie projektu organizacji ruchu. Do tych robót należą również wszelkie za-

bezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz tymczasowe przejazdy itp.



Roboty ziemne.
Prace ziemne wykonywać mechanicznie jako szerokoprzestrzenne oraz ręcznie jako wąsko-

przestrzenne z szalowaniem pełnym. Wykopy wykonywane wzdłuż oraz skrzyżowania z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym wykonać ręcznie.  Większość wykopów odbywać się będzie w gruncie kat. 

III.

Przy wykonywaniu wykopów za pomocą koparek mechanicznych nie należy przekraczać pro-

jektowanych głębokości. Na  dnie powinna być pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na spodzie 

wykopu o grubości około 20 cm. Warstwę tę należy usuwać ręcznie bezpośrednio przed układaniem 

przewodu.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno – wysokościowe i profile podłużne ustalić lokalizację 

uzbrojenia podziemnego i wykonać ręcznie próbne przekopy w celu ich odsłonięcia. Odkryte uzbroje-

nie podziemne należy podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku 

natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie należy powiadomić użytkownika uzbrojenia i przy udziale 

nadzoru inwestorskiego ustalić dalszy tok postępowania robót.

Na odcinkach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach  

zbliżeń, wykopy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

Zasypkę  rurociągów  wykonywać  ręcznie  z  jednoczesnym  mechanicznym  zagęszczaniem 

gruntu,  warstwami  co 30 cm dla gruntu  kat.  III,  aż do uzyskania wskaźnika  zagęszczenia  gruntu  

Wz=1,0 –oraz do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Wz= 0,70 – 0,80 w terenie zielonym i nie-

użytkowym

Podczas   wykonywania  robót  ziemnych  należy  szczególną  uwagę  zwrócić  na   przestrze-

ganie  przepisów BHP. Wykopy  o głębokości powyżej 1,2 m należy  umacniać przez  stosowanie de-

skowania zgodnie   z  BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywać zgodnie  z Warunkami technicznymi  wy-

konania  i odbioru  robót  budowlano - montażowych cz. II oraz  Instrukcjami  projektowania  i  monta-

żu  rur z   PVC  i  PE.

UWAGA:

przy wykonywaniu  przyłącza  zwracać  szczególną  uwagę  na istniejące uzbrojenie  terenu   i  prze-
strzegać  zaleceń  ustalonych  w  uzgodnieniach   z  właścicielami  urządzeń   podziemnych ( uzgod-
nienia   patrz  mapa  i  załączniki),
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