SPECYFIKACJA TECHNICZNA- CZ ESC BUDOWLANA

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogllna przedsiccia

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
LPROJEKT BUDOWY SKATEPARKU
PRZY ULICY WYBICKIEGO W SUSZU”

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajcy: GMINA SUSZ,
UL. J.WYBICKIEGO 6, 14-240 SUSZ

Projektant: PRACOWNIA PROJEKTOWA JOANNA OKRASKA
93-410 £ ODZ, UL. LUKOWA 16 LOK. 4

1.3 Charakterystyka przedsiziccia

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rogmanie funkcjonalno-tytkowe

Teren ma speinéafunkcje rekreacyja dla okolicznej mtodzigy i dzieci jezdzacych na
deskorolkach i rolkach oraz rowerach BMX. koby miejscem rozgrywania zawodéw dla
amatorow skateboardingu.

Funkcje zaprojektowane na terenie opracowaniakaiepark.

1.3.2 0Og0lny zakres robot
1) Podziat przedgwziecia na zadania i obiekty:
Planuje s¢ wykonanie prac w | etapie.
2) Rodzaje wygbujecych robot — Roboty budowlane i instalacyjne
1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania wzpasgolnych zadaniach i obiektach
Nazwy i kody CPV
45112000-5 Roboty ziemne przygotowawcze
45223500-1 Elementy ,malej architektury”

45233200-1 Podbudowa pod nawierzehni
45262300-4 Piyta betonowa
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1.4 Dokumentacja techniczna ollegaca przedmiot zamowienia i stanaea
podstaw do realizacji robot

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
LLROJEKT BUDOWY SKATEPARKU
PRZY ULICY WYBICKIEGO W SUSZU”

1.4.1 Spis projektéw wykonawczych

SPIS TOMOW

TOM | - ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA

TOM Il — STWIO — BRAN ZA BUDOWLANA

TOM Il - KOSZTORYSY — BRAN ZA BUDOWLANA
TOM IV- PRZEDMIARY - BRAN ZA BUDOWLANA

1.4.2 Zgodna¢ robot z dokumentagijtechniczi

Wykonawca jest odpowiedzialny za jaké prac i ich zgodn& z dokumentagj
kontraktowa i technicza, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zagzapcego
realizacyi umowy.

Wykonawca jest zobowzany wykonywa wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej
dokumentaciji technicznej. dlejednak w czasie realizacji robot oleask, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawgago wymaga uzupetniavykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezfine rysunki i przedioy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzdzapcemu realizag umowy.

2. Prowadzenie robot
2.1  0Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rafgidnie z umow i Sciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za s$faka@astosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgoditaz projektem budowlanym, wymaganiami specyfikaciji
technicznych i programu zapewnienia j&tio projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzdzapcego realizagj umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiaranrizgdnymi okrelonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na&npe przez zarglzapcego realizag)
umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek kfdu spowodowanego przez wykonawwe wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, # wymaga tego ledzie zaradzapcego realizag umowy, zostam
poprawione przez wykonawcna wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia wysokoi przez zargdzapcego realizagj umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadngt.

str. 2



Wykonawca zatrudni uprawnionego geedet odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby d&zie shiyt pomoa zaradzapcemu realizagi umowy przy sprawdzaniu
lokalizaciji i rzzdnych wyznaczonych przez wykonawc

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatej przez geodetoedzie zabezpieczona
przez wykonawg za& w przypadku uszkodzenia lub ustoida punktdw przez personel
wykonawcy, zostanone zataone ponownie na jego koszt, rownie przypadkach gdy roboty
budowlane wymagajich usungcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi azsttie
ich usungcia i bedzie zobowazany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnieniekappw naley do
obowiazkow wykonawcy i uwaa sk, ze ich koszty zostaty uwzginione w kosztach
jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzdzapcego realizag umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdbw i elementéw robotetla oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikalojéechnicznych, a tak w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejnamivu decyzji zaradzapcy realizacy
umowy uwzgédnia wyniki badé materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadob
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,swiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam kwestk.

Polecenia zarglzapcego realizag) umowy leda wykonywane nie pfiej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanimez wykonawe, pod grdba
wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutinigsie wykonawca.

2.2  Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren przeznaczony do zagospodarowania stanowikdzia 740 wSwiebodzicach, przy
ulicy Rekreacyjnej.

Obecnie dziatki $ porcsnicta trawa i czesciowo istniep stare boiska asfaltowe.

Teren ma ksztalt prostata.

Przed przysipieniem do prac teren naleoczyscic i zniwelowa.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budewgzasie i na
warunkach okrdonych w ogdlnych warunkach umowy pamazy stronami.

W czasie przekazania terenu zamayagjprzekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczokreslong w p.1.4
2) kopk decyzji o pozwoleniu na budew
3) kopie uzgodniei zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robét do reali
przez zamawiagego dla umgiwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementow wyposenia wytych do realizacji robot od chwili rozpogza do
ostatecznego odbioru roboét. Przez caty ten okreglaenia lub ich elementyeta utrzymane
w sposob satysfakcjoragy zaradzapcego realizagj umowy. Maze on wstrzymarealizacg
robét j&li w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swomwizki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy,nsgaluje i utrzyma wszystkie
niezkzdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu pdmenia takie jak: bariery, sygnalizacj
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ruchu, znaki drogowe eteeby zapewrd bezpieczaéstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne aplzenia zabezpieczgie musz by¢
zaakceptowane przez zatzapcego realizagjumowy.

Wykonawca kdzie take odpowiedzialny do czasu zakaenie robot za utrzymanie
wszystkich reperdw i innych znakéw geodezyjnychigicych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy narwt&eszt.

Przed rozpoaxiemrobdt wykonawca poda ten fakt do wiaddwiaainteresowanych
uzytkownikOw terenu w sposob ustalony z z@izapcym realizaci umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i iléciach okrélonych przez zawgzapcego, tablice podage
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozpdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona witasioi i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgorstniepcych instalacji naziemnych i
podziemnych uradzex znajduacych se w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable
etc. Przed rozpoeziem robdét wykonawca potwierdzi u odpowiednich vatadtére g
wiascicielami instalacji i urzdzer, informacje podane na planie zagospodarowaniandere
dostarczonym przez zamawieggo. Wykonawca spowodujeby te instalacje i usglzenia
zostaty widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewiéakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wysapi konieczneé¢ przeniesienia instalacji i wdzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca abmwiazek poinformowa
zarzdzapcego realizagjumowy 0 zamiarze rozpogaa takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zgiizapcego realizag) umowy o0 kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych gdzer lub instalacji i ledzie wspotpracowat przy
naprawie udzielap wszelkiej maliwej pomocy, ktéra moe by potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowwdne przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podzngm pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zanaead.

2.2.5 Ochrondrodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobaxény zné i stosowa si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach psahirw zakresie ochronyrodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakaenia robot, wykonawcatizie podejmowat wszystkie
sensowne krokieby stosowasic do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie
ochronysrodowiska na placu budowy i poza jego terenem,adrilziatar szkodliwych dla
innych jednostek wyspujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszchatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatakui.

2.2.6 Zapewnienie bezpiegmtwa i ochrony zdrowia

Wykonawcadostarczy na budowi bedzie utrzymywat wyposanie konieczne dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagaa dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwza sk, ze koszty zachowania zgodiwd z wspomnianymi powsej
przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiaaswvliczone w cea umowrns.

Wykonawcabedzie stosowat gido wszystkich przepiséw prawnych obamtijacych
w zakresie bezpiecastwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposenie
przeciwpaarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpiéshea
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichagdezeniach maszynach i pojazdach
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oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatloplzda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwp@arowymi, w bezpiecznej odledia od budynkow i skladowisk, w
miejscach niedogpnych dla osob trzecich. Wykonawbedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pgaru, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow

Uzycie materiatow, ktére wptywajna trwale zmianysrodowiska, ani materiatdw
emitufpcych promieniowanie w ikziach wyszych nk zalecane w projekcie niegdizie
akceptowaneJakikolwiek materiaty z odzysku lub pochade z recyklingu i mage by
uzyte do robdét musgby¢ poswiadczone przez odpowiednie gdy | wikadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktéreasniebezpieczne tylko w czasie budowy (a po Aakeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. nayepylace) mog by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyez ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatbw Zamawigy musi uzyské& aprobat od odpowiednich wiadz
administracji pastwowej, jgli wymagah tego odpowiednie przepisy.

2.3.  Projekt organizacji robot wraz z towarzysgmi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentoéw wchadygch w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umow (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przeygapieniem

do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jestowddzany do opracowania i

przekazania zaggdzapcemu realizagjumowy do akceptacji nagtujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegobtowy harmonogram robat i finansowania,

3) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jao.

2.3.2 Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawa@rojekt organizacji rob6t musi bydostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonani@toMa on zapewnizaplanowany
sposOb realizacji robdét, w oparciu o zasoby tectmec ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewni realizacg robot zgodnie z dokumentagjrojektows, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzdzapcego realizagj umowy oraz harmonogramem roboét. Powinien
zawierd:

organizacg; wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadaembot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne

wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jdkoi terminowa¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot

2.3.3 Szczego6towy harmonogram robot i finansowania

Szczegbdtowy harmonogram robét i finansowania nuwazgkdniaé uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustaleawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i mamaych, kolejnéé robét oraz sposoby
realizacji winny zapewiiwykonanie robot w terminie okdlenym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wshama przestawi
zarmadzapcemu realizagf umowy do zatwierdzenia szczegotowy harmonogramotrab
ptatngci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowgrmonogram winien
wyraznie przedstawi@ w etapach tygodniowych proponowany ppstrobot w zakresie
gtéwnych obiektdéw i zadakontraktowych.
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Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogragtizie w miag potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robét.

2.3.4 Program zapewnienia bezpigttea i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawcadrie stosowat gido wszystkich obowizujacych
przepisow i wymagaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnigymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowizany opracowai przedstawd do akceptacji zantlzapcemu realizagjumowy,
program zapewnienia bezpieaséwva i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi napé&
zeby personel nie pracowat w warunkach, kt@raisbezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaj odpowiednich wymagasanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia j&kd
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakaobot. W tym cwelu przygotuje
program zapewnienie jako i uzyska jego zatwierdzenie przez z@zapcego realizag)
umowy. Program zapewnienia j&kobedzie zawierat:
a) czqsc 0g0Ilm opisupca:
system (sposob i proceddyr proponowanej kontroli i sterowania jalom
wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego  lub wytypowanego do wykonania edl@conych przez wykonawy

- sposob oraz foremgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizméw stetroych, a take wyckhganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznymopgnowany sposob i
forme przekazywania tych informacji zazapcemu realizagj umowy;

b) czs¢ szczegoOtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i usdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iagizenia do magazynowania i
zatadunku  materiatow.

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatdw adaen przed utrat ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposOb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie
prébek legalizacja i sprawdzanie agizen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolrglementow robot,

- sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom

umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1IS@L 98st zobowizany do opracowania
programu i planu zapewnienia ja¢@ zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4  Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zardwno dla potrzeb zamawieggo jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawasicu budowy a do zakaczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzediennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozposdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). i&3p
do dziennika budowydala czynione na bieyco i powinny odzwierciedtapostp robét, stan
bezpieczéstwa ludzi i budynkdow oraz stan techniczny i wskigstkwestie zwizane z
zarzdzaniem budow
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Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawderppego dag, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonujezystkie zapisy powinny kiyczytelne i
dokonywane w poudku chronologicznym jeden po drugimje pozostawiac pustych
miedzy nimi, w sposob unienmbwiajacy wprowadzanie pniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinnycéby
przejrzyicie numerowane, oznaczane i datowane przez zarOwgkonawe jak i
zarzmdzapcego realizagj umowy.

W szczegOlnéci w dzienniku budowy powinny Ry zapisywane nagbujace
informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zarageego;

- zatwierdzenie przez zamzapcego realizagi umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawc

- daty rozpocgcia i zak@czenia realizacji poszczegolnych elementéw robot;

- postp robo6t, problemy i przeszkody napotkane podczalizeeiji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zaydzapcego realizagj umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiskwieszenia realizacji robot z
polecenia zargzapcego realizagj umowy

- daty zgtoszenia robét do gxiowych i kaacowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresalizacji rob6t mace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegblnwymaga wynikajacych z
warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych praedrakcie realizacji robot,

- szczegoOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektoverenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpistza i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakoi materiatdw, poboru probek i wynikdw bada okreleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegoélnych bada okrgleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o pagie robot.

Wszystkie wyjdnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkentbudowy
przez wykonawe powinny by na bigaco przedstawiane do wiadodwd i akceptacji
zarmdzapcemu realizag umowy. Wszystkie decyzje zadzapcego realizag) umowy,
wpisane do dziennika budowy, muas®¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub gido nich odnosi.

Zarzadzapcy realizacg umowy jest take zobowazany przedstawiswoje stanowisko
na temat kadego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przeedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2 Ksizka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktorym rejgetis ilosciowy postp
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegotowe atymirykonanych robot robione s
na biezaco i zapisywane do kgiki obmiaru robdt, wykorzystag opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawd wyceniony przedmiar robot, stanawy zahcznik
do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
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Oprocz dokumentow wyszczegollnionych w punktach124.2.4.2, dokumenty budowy

zawieraj tez:

a) Dokumenty wchodgce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budoy,

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyd porozumienia cywilno-
prawne;

e) Instrukcje zaradzapcego realizagjumowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na
budowie;

f) Protokoty odbioru robat,

g) Opinie ekspertéw i konsultantow,

h) Korespondencja dotygza budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowyetla przechowywane na placu budowy we $glavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubileda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystdo&umenty budowy dula stale
dostpne do wgldu zaradzapcego realizagj umowy zaradzapcego realizagj umowy oraz
upowanionych przedstawicieli zamawigego w dowolnym czasie i naide zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawctrakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robot wykonawca jest zobagrany
do dostarczania na polecenie adzapcego realizaajumowy nasfpujacych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji udzen
Dokumenty sktadane zaidzapcemu realizagi umowy winny by wyraznie oznaczone
nazwy przedsiwziecia i zaadresowane negtijaco:
GMINA SUSZ, UL. WYBICKIEGO 6, 14-240 SUSZ
Przedktadane dane winnydwga tyle szczegétowe, aby tm@ byto ustali ich zgodnéc
z dokumentami wchodezymi w skiad umowy. Sprawdzenie, prmie i zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazow mat@anabraz procedur zimnych lub
wnioskowanych przez wykonawmie lxda miaty wptywu na kwat kontraktu i wszelkie
wynikajace std koszty ponoszonetla wytacznie przez wykonawvec

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzdzenia i materiaty, dla ktérych zadzapcy realizacy umowy wyda
polecenie przedi®nia wykazow, rysunkéw lub opiséw nieda wykonywane, gywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niedbych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zatzapcy realizacy umowy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogolnych warunkéw projektowania zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnéci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzdzapcy realizacg umowy zajmie s przedigonymi materialami maiwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przeka je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowigi@ka
wynikajaca z ewentualnej konieczswd ponownego sktadania dokumentoéw nie powoduje
przedtzenia termindw okrdonych w umowie.

Wykonawca przedktada zadzapcemu realizagj umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 WB. W przypadku wikszych
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rysunkéw, ktére nie magby¢ tatwo reprodukowane przyzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztay trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapiformie elektroniczne;.
Rysunki robocze dula przedktadane zagdzapcemu realizag) umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewé&i mu nie mniej niz 14 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow adaen wspotzalenych ze sofp nalery
koordynowd w taki sposéb, aby zagdzapcy realizacy umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas takzeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegoinychesigdw, dokonaprzeghdu ich
wzajemnych powsizan.

Rysunki robocze powinny bydokladne, wyrane i kompletne. Powinny zawiéra
wszelkie niezbdne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementdvedniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikésgihnicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzys&pismo przewodnie, zawiesge nasfpujace informacije:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kalego sktadanego dokumentu
4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktoryomdwione jest dane wdzenie, materiat

lub element
Data przekazania

O ile zaradzapcy realizacy umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skied
beda przez wykonawg ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem um@smnym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposdbsprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit
oraz,ze roboty w nich przedstawione sgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powizaa z wszelkimi innymi elementami. Zadzapcy realizacy
umowy, w uzasadnionych przypadkach,zmavymaga akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowaani

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowian i montaowych,
kolejnas¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapefvnwykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymipw 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szmp®gy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmoawgten w miag postpu robot
moze by aktualizowany przez wykonawd zaczyna obovdazywat po zatwierdzeniu przez
zarzdzapcego realizagj umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnyctzie za prowadzenie na baeo ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatow, wdzen, lokalizacji i wielkgci rob6t. Zmiany te naksy
rejestrowéd na komplecie rysunkéw, wadznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada zaradzapcemu realizagf umowy aktualizowane na ligo rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w migsi, w celu dokonania ich przadl i sprawdzenia. Po
zakaiczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostaniek@zany zargdzapcemu realizag)
umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacjiagdzen
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Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem roboét, po s&& egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacjia dkadego urzdzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznegayy@ogu tym zostanpoinformowani ich
producenci i/lub dostawcy gawynikajace sid koszty zostan uwzgkdnione w koszcie
dostarczenia ugglizenia lub systemu.

Instrukcje te winny b§ dostarczone przed uruchomieniem ptétnalla wykonawcy za
wykonane roboty przekracaap poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stewere
przez zarzdzapcego realizagf umowy w dostarczonych instrukcjach zogtarzupetnione
przez wykonawe w ciagu 30 dni kalendarzowych neggtijacych po zawiadomieniu przez
zarzdzapcego realizagj umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawigran.in. nastpujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierga: tytut instrukcji, nazwinwestycji, dat wykonania
urzadzenia

Spis tréci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firrkgntakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegotowy opis funkcji kalego gldwnego elementu skiadowego ukiadu

7

8

9

wnN

Dane o osigach i wielkdci nominalne
Instrukcje instalacyjne
. Procedura rozruchu
10. Wiasciwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploataciji
13. Instrukcja wyhczania z eksploatacji
14. Instrukcja posfpowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Srodki ostranosci
16. Instrukcje dotycace konserwacji i naprawy winny zawiéraszczegétowe rysunki
montaowe z numerami &ci, wykazami czsci, instrukcjami odnénie zamawiania G&ci
zamiennych, wraz z kompletninstrukcp konserwacji zachowawcze] niezimej do
utrzymania dobrego stanu i trwééburzadzen
17. Instrukcje odnénie smarowania, z wykazem punktow, ktére nakamarowa lub naoliwi,
zalecanymi rodzajami, klasi zakresem temperatur smarow i zalecaaestotliwoscia
smarowania
18. Wykaz zalecanych e#ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do nagzego
przedstawiciela producenta
19. Wykaz ustawié przekanikdéw elektrycznych oraz nastawig@rzehcznikdw sterujcych i
alarmowych
20. Schemat pakzer elektrycznych dostarczonych adzen, w tym ukladow steragych i
oswietleniowych.
Instrukcje musgz by¢ kompletne i uwzgidniat catags¢ urzadzenia, ukladéw steragych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od zanmgeg)
reprezentuje interesy zamawdieg¢go na budowie przez sprawowanie kontroli zgédno
realizacji robot budowlanych z dokumentagprojektows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postemiami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
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zaradzapcy realizacy umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzieyah w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawinie obowiazkéw. Wydawane przez nich
polecenia maj moc polecé zaradzapcego realizagj umowy.

Zgodnie z umow, wykonawca jest zobowaywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze bud@eyganizowé zamawiagcemu na placu
budowy i utrzymywa do kaica robotbiuro zaradzapcego realizagjumowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1  Zrodta uzyskiwania materiatow i uidzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t musz by¢ zgodne z wymaganiami okfenymi w poszczegolinych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tggyotinie przed iyciem kadego materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawaaedtay szczegotow informacg
o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach
odpowiednich bada laboratoryjnych i probek do akceptacji zatzapcego realizag)
umowy. To samo dotyczy instalowanych agdzen.

Akceptacja zarmzapcego realizagi umowy udzielona jakigj partii materiatéw z
danegozrédta nie kdzie znacz§, ze wszystkie materialy pochogtz z tegozrodia &
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zodwamy do dostarczania atestow i/lub
wykonania préb materiatdw otrzymanych z zatwierdsgovrodia dla kadej dostawyzeby
udowodné, ze nadal spetniaj one wymagania odpowiedniej szczegOtowe] specyfiikac
technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, podhogch z jakiegokolwiek
miejscowegozrodta, whczapc te, ktore zostaly wskazane przez zamawego, przed
rozpoczciem wykorzystywania tegozrodta wykonawca ma obowdek dostarczenia
zaradzapcemu realizag) umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwaalgh na
jego prawidtovy eksploatag. Wykonawcabedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatdbw lokalnych. iZzh ilgs¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochanyzh z lokalnychzrédet wymaga akceptacii
zarzdzapcego realizagj umowy.

W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii Ewjggiej wymagane jest

swiadectwo,ze wyte materialy i urgdzenia pochodzz krajow naléqgcych do Unii

Europejskiej

4.2 Kontrola materiatéw i usglzen

Zarzadzapcy realizacy umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budew
materiaty i uradzenia,zeby sprawdzi czy s one zgodne z wymaganiami szczeg6towych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzapcy realizacp umowy jest upowaiony do pobierania i badania probek
materiatuzeby sprawd@ jego whasnéci. Wyniki tych prob stanowi mogy podstaw do
aprobaty jakéci danej partii materiatbwZarzadzapcy realizacg umowy jest rownig
upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniachienatow i uradzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdbw adnen przez zaradzapcego realizag)

umowy, wykonawca ma obowdek spetnia nastpujace warunki:

a) W trakcie badania, zagdzapcemu realizagi umowy lgdzie zapewnione nieztine
wsparcie i pomoc przez wykonagvicproducenta materiatow lub uidzen;

b) Zarzmdzapcy realizacg umowy ledzie miat zapewniony w dowolnym czasie @pstio
tych miejsc, gdzie ss wytwarzane materialy i ugdzenia przeznaczone dla realizacji
robot.
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4.3  Atesty materiatéw i ugdzen.

W przypadku materiatdow, dla ktorych w szczegotowyspecyfikacjach
technicznych wymagane, sitesty, kada partia dostarczona na budomusi posiada atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykomarpezez wykonawg bada
jakosci materiatdow, zarmlzapcy realizacg umowy mae dopyci¢ do wycia materiaty
posiadajce atest producenta stwierd®gaj petrn zgodndé tych materiatow z warunkami
podanymi w szczego6towych specyfikacjach technichnyc

Produkty przemystowe muszosiada atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego lhadkpie wynikoéw tych badamusz
by¢ dostarczone przez wykonagvzarzdzapcemu realizagj umowy.

Materiaty posiadace atesty, a usglzenia — wana legalizacg, mog by¢ badane
przez zarzdzapcego realizagy umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgoddé wihasciwosci przewidzianych do aycia materialéw i uradzer z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikatjaechnicznych nie zostanone
przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zadzapcego realizagi umowy za hiezgodne ze
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi musby¢ niezwlocznie usugte przez
wykonawe z placu budowy. 3& zarzadzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta& te materiaty do innych robétnie, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartags¢ tych materiatbw moe by odpowiednio skorygowana przez zgizapcego
realizaci umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych zzyciem materiatdw, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przezadaspcego realizagi umowy, ledzie
wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawabie spraw, ze te roboty mog
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i ragiacone.

4.5  Przechowywanie i sktadowanie materiatdow pdean

Wykonawca jest zobowzany zapewri zeby materialy i urzdzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone prze#odgeniem. Musi utrzymywaich
jakos¢ i wkasnaci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau.
Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzapcego
realizacy umowy, & do chwili kiedy zostamuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania iaater i urzadzen beda
zlokalizowane w olbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdwapcym
realizacy umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapemyth przez wykonawc
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy iadmenia lkda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materiatdbw zamiennych
Jeli wykonawca zamierza ay¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub

urzadzenia zamienne, inneznprzewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdich
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takimmmaze przynajmniej zagdzapcego
realizaci umowy na 3 tygodnie przed ichzyciem lub wczéniej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub wdzenia przez zasdzapcego realizagi umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub agzenia nie mge by zmieniany w terminie
pdézniejszym bez akceptacji zadzapcego realizagj umowy.
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5. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakowvykonywanych roboét isrodowisko. Spret
uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofeet wykonawcy oraz powinien odpowiatipod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w szczegoOtowych specyfikatja
technicznych, programie zapewnienia jgka projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez zaradzapcego realizagj umowy. Liczba i wydajn& sprztu powinna gwarantowa
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidziangrharmonogramie robot.

Sprzt bedacy wilasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robot musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy oraz by zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy aapcemu realizag) umowy kopie
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie spitm do wytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikatgehniczne przewida
mozliwos¢  wariantowego #ycia sprztu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany spgkz do akceptacji przez zayjdzapcego realizagj umowy. Nie mae
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkdéw
umowy zostaa przez zargdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

6. Transport

Liczba i rodzajesrodkéw transportu dala okreslone w projekcie organizacji robét.
Musza one zapewnia prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmgch oraz  wskazaniami
zarzdzapcego realizagj umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy nmauspetnig wymagania dotycke
przepisow ruchu drogowego, szczegodlnie w odniegidnidopuszczalnych olgen na osie i
innych parametréw technicznycBrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy,
beda Inzyniera usungte z terenu budowy na polecenie zazapcego realizagj umowy.

Wykonawca jest zobowzany usuwé& na bieaco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przgr pejazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci rob6t
7.1 Zasady kontroli jakoi robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robot i jakdci materiatow
prowadzon zgodnie z programem zapewnienia jgammowionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aszapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszelkie uradzenia niezdne do pobierania probek i badania materialtdw Qqekmsci
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia§eakparzdzapcy realizacy umowy
moze zaadat od wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom
ich wykonania jest zadowalgy.

Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczego6towychegyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu bada ich czstotliwosci sa okreslone w
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szczegoOtowych specyfikacjach technicznych, normaaektycznych. W przypadku gdy brak
jest wyra&nych przepisOw zasrlzapcy realizacg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy zamdzapcemu realizag) umowy swiadectwa stwierdzage,
ze wszystkie stosowane yozenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgejacych procedury
bada.

7.2  Pobieranie probek

Probki do bada beda z zasady pobierane losowo. Zaleca stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartyclzamadzieze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji magby¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Zarzdzapcy realizacg umowy musi mié zapewnion mazliwos¢ udzialu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca mawidzek przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budamvatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanprzez wykonawe usunete lub ulepszone z jego witasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonagv@lo badé wykonywanych przez zagdzapcego realizag
umowy lgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb za#kweepy przez niego.
Koszty tych dodatkowych baflapokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokryamawiajcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stos@wanazna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zatzapcego realizagjumowy.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafdlawykonawca powiadomi zagdzapcego
realizacy umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luldéaia. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na@nmpe ich wyniki, do akceptacji zatdzapcego
realizacy umowy.

Zarzadzapcy realizacp umowy lgdzie miat nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcjicBzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedoecignicciach dotyczacych uradzen laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub cheedawczych. Zeli niedocagniecia te
beda na tyle powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada zaradzapcy realizacy
umowy natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatdw i dépuje dopiero
wtedy, gdy niedoagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakédtych materiatow.

Wykonawca kdzie przekazywazarzdzapcemu realizagj umowy kopie raportow z
wynikami bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakii. Kopie wynikéw bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rOwpreez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badaateriatow
ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, zasrlzapcy realizacg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania @kh badania materiatow frodet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta emalbw zapewniona mu ¢bzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzdzapcy realizacg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotibét
prowadzonego przez wykonagychbedzie ocenid zgodnd¢ wykonanych robot i iytych
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materiatbw z wymaganiami szczegoétowych specyfikatgichnicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonagwwynikow bada.

Zarzdzapcy realizacy umowy mae pobieré probki i prowadzt badania niezakmie
od wykonawcy, na swoj koszt. z& wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcyas
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy Ilub zleci z@krznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhaddbo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgoduobd materiatbw i robot z projektem wykonawczym i
szczegotowymi  specyfikacjami technicznymi. W takiprzypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlai pobierania probek zostanponiesione przez
wykonawe.

8. Obmiary robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar robét ma za zadanie oileg faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty ama uzna za wykonane pod warunkienye
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w koje wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, a ichstgpodaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wchodeym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powmaiéniu zarzdzapcego
realizach umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomigrogvinno poprzedzaobmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaruw svpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiekdbiub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie irjdeieszczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obemku wykonania wszystkich robét. &lne
dane zostappoprawione wg pisemnej instrukcji zatizapcego realizagj umowy.

Diugosci i odlegiadci pomidzy okréglonymi punktami skrajnymi dda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtu linii osiowej. Jeeli szczegotowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, to objosci beda wyliczane w i, jako
dlugas¢ pomnaona przezsredni przekroj. lléci, ktore mag by¢ mierzone wagowo, dola
wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Uradzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robét i dostarczone przez wykonawomusaza by¢ zaakceptowane przez zaizapcego
realizaci umowy. Jeeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych, to
wykonawca musi posiadavazne swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez
wykonawe w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych roboét dalzie przeprowadzany z e¢stotliwoscia i terminach
wymaganych w celu dokonywania migsinych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okrdonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawazarzdzapcego realizag)
umowy.

Obmiary lzda takze przeprowadzone przedeggziowym i kaacowym odbiorem robat,
a take w przypadku wyspienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadzacsbezpdrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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9. Odbiory rob6t i podstawy ptatnasci
Zasady odbiorow robot i ptata za ich wykonanie okiéa umowa.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowaizujacymi w Polsce normami i
normatywami.

10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowkany zna wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno

przez wladze psstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneyiywzne, ktore s w

jakiejkolwiek sposéb zwzane z prowadzonymi robotami¢dzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcialigacji robét

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DA 89/1994 poz.414) wraz z
pdézniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestraanngnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pniejszymi zmianami

3. Ustawa o dosgpie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania ndrodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 280 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni@3.7989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z péniejszymi zmianami

5. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvacz dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budowniateveych materiatdw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 1®49poz. 48)

6. rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja200#v rsprawie okrdenia metod
i podstaw spormizania kosztorysu inwestorskiegiliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztdobdt budowlanych okénych w programie
funkcjonalno — sytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie ok§ienia
szczego6toweqo zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progregmmkcjonalno — aytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

o1

Wykonawca hkdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyckdzze w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagaawnych w odniesieniu dozywanych
opatentowanych uggzen lub metod. Bdzie informowat zaradzapcego realizagj umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstayzidkopie atestéw i innych wymaganych
swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BRANZA BUDOWLANA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacghrecznej (SST) swymagania
dotyczice realizacji rob6t betonowych elbetowych przewidzianych do wykonania w
ramach robot budowlanych przy budowie skateparku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraiyt przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmwjszystkie czynnei umazliwiajace i
majce na celu wykonanie wszystkich robot betonowydelbetowych przewidzianych w
projekcie. Obejmuj prace zwizane z dostaavmateriatdw, wykonawstwem i wykozeniem
robét betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmujkonstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojonetoby
fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentoweanzagstosowanie do budowy ptyt
fundamentowych, wypetniez chudego betonu i innych robaét.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacp

Rozwigzania techniczne stanage podstaw do wykonania tych robotasprzedstawione w
projekcie budowlano-wykonawczym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST as zgodne z obowizujacymi Polskimi
Normami i Ogélm Specyfikaci Techniczia p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee zasad prowadzenia robdét podano w Ogolnej Speyfi
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuj&arobdt zwhzanych z wykonywaniem
elementow betonowych ielbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowaniekiadanie
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomoaicz

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania tych robét oraz ich zgodid@ umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i polecemiaaradzapcego realizagj umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzmdzapcego realizagj umowy.

1.6. Dokumentacja, kt6g nalezy przedstawi w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawe trakcie budowy musi l&y zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technigzne

Dodatkowo wykonawca dostareziedzie nastpujace informacje:

1. Harmonogram i kolejr$o prac betonowych
2. Rysunki robocze wymagane przez zdrapcego realizagj umowy
3. Skitad mieszanki betonowej i granutgkjuszywa
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4, Swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegélniodalszej
czgs$ci opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez proatidee wyszczegoélnione w dalszej
czgsci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotygze materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Spikeyii
Technicznej p.4.

2.2  Szalowanie
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejkiywane przy deskowaniu oraz
pozostate materiaty do budowy szalunkéw - zgodWeTaNVO, rozdziat 5.

2.2.2 Plyty deskowania:
1. Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5;
2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalimrmy ksztattowe;
3. taczenie deskowa ziacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej
lub zmiennej dlugéri, nie posiadace elementéw pozostawdaych w
powierzchni betonu otworow @ednicy wiekszej nz 25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemiczéniedki zawierajce sktadniki wchodce
w reakcg z wolnym wapnem znajdagym sk w betonie, powodgfe wytwarzanie si
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegah przywieraniu betonu do
deskowania.

2.2.4 Srodek uywany przy demontar deskowa: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajcy kerosenu, o lepkoi od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Sayboltalemp.
40°C, oraz temperaturze zaptonuxsyej od 158C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtdwne nalg wykon& z zebrowanych pitéw zbrojeniowych ze stali Alll, 18G2.
Musi ona spetni@wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 ora@aN®.

2.3.2 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetamaarunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materiaty pomocnicze
Drut do whzania petdw musi by typu czarnego, dcsrednicy 1,6mm nakki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie mgsmpowiada celom jakim maj stuzy¢.

2.4 Skiadniki mieszanki betonowej

2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczongtglko cementy podane pomj. Nie wolno stosowazadnych
materiatdbw zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z npiN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z npRN-88/B-30000.
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2.4.2 Woda
Czysta woda, nie zawietrgia oleju, kwasu, zasad, zwkow organicznych i innych substanciji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo

A. Zatozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanienzzg zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wytkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Krusay nie
powinno wchodzi w reakcje chemiczne. Przedygiem powinno by w catcci i
doktadnie przeptukane. Zawastosiarczanow powinna lBymniejsza od 1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uzi@niu mniejszym ri 0,063 mm
nie powinny przekracza4%. Naley uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o
ostrych krawdziach.

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Naig uzywaé zwiru naturalnego, mieszankiviru i
tamanegazwiru, famanych kamieni lub mieszanki tych matenat@awieragcej nie
wigce] niz 15% plaskich bdz wydluzonych ziaren (diug@ 5 razy weksza od
szerokdci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym zni0,063 mm nie powinny
przekraczé 2%.

D. Mrozoodporné¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczgo.

2.4.4 Domieszki do betonu

W miar potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszogzatesowanie domieszek,
srodkéw i dodatkow do betonu: uplastycza®@jch, opé&niajacych lub przyspieszagych
twardnienie betonu, uszczelnieych i przeciwmrozowychirodkéw do pietgnaciji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw najestosowa zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spetnéawymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punktl644
Od producenta natg uzysk& gwarancje zgodrgi z powy.szymi wymaganiami. Domieszki
powinny by zatwierdzane przez #gniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostajak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajcej zachowanie wymaganych parametrOw oraz poza$talyymaga przez
betony w ktorych zastosowano domieszk

3. SPRET

3.1. OgdIne wymagania dotycge spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzt do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprdu wywanego do robot betonowych i zbrojarskich orazloszan
pozostawia i do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zdrapcym realizacgi umowy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narkdzia nie gwarantyge zachowania wymafia
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostanprzez zarzdzapcego realizag umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyegce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmig p.6
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4.2. Transport materiatow

Mieszank betonow i wszystkie materiaty niezbine do wykonanie elementéw
wchodzacych w sktad robot betonowych mma przewoz dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez zadzapcego realizagg umowy. Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem najestosowa specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatdbw malprzeprowadzi zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;.

Beton powinien by dostarczony i wbudowany wagu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przyyciu samochoddéw-betoniarek.
Uzycie domieszek redukagych ilos¢ wody oraz opgniajacych whzanie mae zmient
wymieniony powyej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonzarzdzapcego
realizacy umowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Oznaczenie robot wedtug wspolnego stownika zamowie

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45262311-4 Betonowanie konstrukciji
45233140-2 Roboty drogowe

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

1. NAWIERZCHNIA SKATEPARKU

Zaleca st wykonanie nawierzchni skateparku w r@sijacy sposob:

Podbudowa

Oznaczenie robot wedtug wspolnego stownika zamowiie

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233140-2 Roboty drogowe

Podbudowa:

Nalezy wykona podbudow w postaci warstw (w kolejidci od najwyszej):

- warstwa pélizgowa, folia budowlana 0,15mm

- warstwa néna - kruszywo tamane 0 - 31,5 mm, mieszanka, 1§micci po
zag:szczeniu,

- warstwa odgczapca - piasek - 10 cm gruba po zagszczeniu,
- grunt rodzimy.
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WSKAZNIK ZAG ESZCZENIA DLA WARSTWY ODS ACZAJACEJ | DLA
WARSTWY NOSNEJ — 1s=0,94

Réwna¢ podbudowy naley wykona z doktadnécia do (£1 cm).

Plyta betonowa

Oznaczenie robot wedtug wspolnego stownika zamowie

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45262311-4 Betonowanie konstrukciji
45233140-2 Roboty drogowe

Beton klasy C25/30

Grubas¢ 15 cm

Nawierzchn¢ jezdry zaprojektowano jako plyt zelbetova grubcci 15 cm, zbrojon
zbrojeniem rozproszonym, ze spadkiem 1% @ddka na obie strony. Pod piyt
zaprojektowano warstwvpaslizgowa z dwéch warstw folii budowlanej PE 0,2 mm. Ryt
nawierzchni wykon& jako monolitycza z betonu C20/25 zagzczonego mechanicznie
listwa wibracyjm. Po wyprowadzeniu spadkow i zawibrowaniu mieszd@tonowej listw
wibracyjm, gdy beton osagnie twardé¢, ze mana po nim chodzi (lecz pozostawia
wyrazneslady, wgkbienia) rownomiernie na catej warstwie wierzchfiregsia" posypki.

Plyte jezdra nalezy wykon& jako ptyk betonow wykonam w technologii DST, zacieran
mechanicznie na gtadko, o parametrach:

- gruba¢ - min. 15cm,

- klasa wytego betonu - C20/25,

- klasascieralnaci - A6,

- z dodatkami eliminacymi jamist@¢é matrycy, wynikajca z 1-2% dodatku wapna przez
cementownie w procesie produkciji.

Wierzchnie warstwy naky wzmocné gotowa, systemow posypk utwardzajca dla
powierzchni betonowyckrednio obcizonych (zuaycie minimum 4 kg/m?2).

Impregnac powierzchniow nalezy wykona& bezbarwnym preparatem do pighacji i
utwardzania powierzchni betonowych, wytwarzanymbaaie rozpuszczalnikowejywicy
akrylowej (zuycie minimum 0,1 I/m2).

Dylatacje naley wykon& po 24 godzinach od momentu nadaia impregnatu (zakezenia
obrobki mechanicznej), w postacecia na pola, o powierzchni nieprzekragzaj 20m2.
Szczeliny dylatacyjne natg sfazowé i zabezpieczy sznurem do dylatacji oraz wypetni
masami systemowymi.

Poszczegolne obiekty wtopione w posagzi sposéb umdiwiajacy ptynny najazd na
poszczegolne obiekty skateingowe.

Nie dopuszcza sizastosowaniaadnych elementow goednich np. blach najazdowych -
kradm je ztomiarze, lub giciagle odkecaja.

Spadek piyty okoto 1%.
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ZABEZPIECZENIE PRZED KLAWISZOWANIEM STANOWI A DYBLE @16
WBITE W UPRZEDNIO WYWIERCONE OTWORY W PREFABRYKACIE
ROZSTAW DYBLI: 80 CM

Zbrojenie rozproszone witoknem stalowym 50/1 lub0OS®Av ilasci 15 kg/m3, dopuszczone
réwniez zbrojenie polipropylenowe rozproszone 2kgamiast stalowego.

Spadek ptyty powinien méeod 0,5%, nie powinien przekra&z2%.

W przypadku nieoczekiwanych zmian w geometrii eletd®@ o0 wkcej nz 5 cm
spowodowanych uksztattowaniem nawierzchni skatepakonieczna jest konsultacja z
projektantem.

Kraw edzie

Kraweznik drogowy lub lstownik, nie wystaje nad phyt Obrzea betonowe na tawie
betonowej lub ktowniki.

Wiasciwosci nawierzchni betonowej:

Nawierzchnia ptyty powinna lgyidealnie rowna i gltadka. Przy kontakcie drewniandgcka
Z nawierzchri powinno wysgpowa jak najmniejsze tarcie.

Dla osoby poruszagej st na deskorolce z kétkami@ednicy 45 mm nie me by zadnych
odczuwalnych nieréwrigi w nawierzchni jezdnej.

2. ELEMENTY SKATEPARKU

Oznaczenie robot wedtug wspolnego stownika zamowiie

CPV-44212000-9 Wyroby konstrukcyjne i cgsci z wyjatkiem budynkéw z gotowych
elementow

Obiekty skateingowe natg wykona z wibroutwardzanychzelbetowych prefabrykatow
montowanych na placu budowy. Wymagana klasdego betonu - C35/45.

Poszczegolne prefabrykaty twace dany obiekt skateingowy naje taczy¢ ze soh
spawami, wykorzystag zatopione w nich stalowe marki. Dopuszczazsimiennie dczenia
skrecanymi stalowymiciagami, w osiach obejnych hczonych prefabrykatow.

taczenia plyt (krawdzie styku prefabrykatow) nadg wypetnic systemowymi masami do
dylataciji.

Krawedzie jezdne nalgy zabezpieczy stalowym profilem zamkrgtym 30 mm x 30 mm x 3
mm ze stali kwasoodpornej typu 18-8 (tzn. o zawsartohromu> 18% Np. stal 1.4301),
wtopionym fabrycznie w prefabrykat.

Copingi wykona z rury @50/3. Coping dla quoteréw powinien wystaBanm od podestu, i
4mm od powierzchni jezdnej. Dopuszczalny odchyliegp to 2mm.

Powierzchnia jezdna wszystkich elementéw betonowsidteparku musi ldyrowna i bez
szczelin. Wane jest aby powierzchnia jezdna byta gtadka, aamize by sliska. Dla osoby
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poruszajcej skt na deskorolce z koétkami érednicy 45 mm nie mee by zadnych
odczuwalnych nieréwrigi w nawierzchni jezdnej.

Kraw g¢dzie dolne przeszkdéd musgréwno dotykaé¢ nawierzchni - nie mae by zadnych

nierébwnosci lub wystajacych materiatow w dolnej cz$ci elementu przy nawierzchni.

Elementy metalowe:

Powierzchnia jezdna wszystkich elementow metalowyulsi by réwna, nie mge mig
najmniejszych przerw ani szczelin. Dotyczy to wskigh katownikéw i rur.

Elementy powinny skladasie z prefabrykatow.
W przypadku wykonania jednego elementu zkskej ilgsci prefabrykatéw, naley

dopilnowa aby element nie mialadnych szczelin, nierbwia lub wystaacych czsci po
jego zi@eniu.

Krawedzie przeszkdd:

Na krawedziach elementow powinien &yrdéwno wtopiony w beton gtownik 30,0mm x
30,0mmx3,00mm, ze stali kwasoodpornej 1.430itornik nie mae odstawé od betonowej
powierzchni elementéw. #ownik nie mae by zamontowany pownej betonowej
powierzchni przeszkod.

Zadna z krawdzi katownika nie mae mie jakichkolwiek przerw ani szczelin. Kragzie nie
mog mie¢ zadnych wystajcych ani wkéstych nierownéci.

-

Fig. 1 - Katownik jest rowno wtopiony w kragdz element. Do ownika przyspawamarki
z drutu stalowego w celu pewnego zakotwienia wtieto

Krawedzie elementéw mugady¢ twarde - wzadnym wypadku nie magsic znieksztatca
przy punktowych uderzeniach pegami bmx-6éw lub tamck(zaleca gi>3mm grubéc¢
katownikow).
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Coping:

Coping naley wykon& ze stalowej rury, stal 1.4301 goo walcowanej:

gruba¢ 3,0mm,srednica 60,0mm.

Rura sktada si z 1 czsci. Niedopuszczalne asjakiekolwiek szczeliny, szpary, lub
nieroOWNaci.

Coping powinien wystawa  8,0mm od pofkKi banku; 4,0mm od
powierzchni jezdnej banku. Dopuszczalny odchyt gidkesi copingu to 2,0mm.

8,0mm

Wszystkie elementy skateparku (przeszkody) rmpusz odpowiada
odpowiednim normom. Wykonawca powinien udzieertyfikatu zgodngi.

UWAGA (DOTYCZY NAZW FIRM | MATERIALOW)

Uzyte w dokumentacji projektowej i niniejszej spe&gtji nazwy marek (firm), wyrobow
budowlanych czy technologii, natg traktowa’* w myl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo
Zaméwiei Publicznych, jako informagj na temat oczekiwanego standardu poziomu
jakosci, a niescisle jako wyréb konieczny dozycia.

Mozliwe jest zastosowanie innych roéwnogvgech wyrobow budowlanych i technologii,
ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie waréwkpodstawowych, o ktérych mowa w
art. 5 Prawa Budowlanego, spetnienie warunkéw ustaw wyrobach budowlanych oraz
pozwoli na zachowanie standardu i poziomu j&korownowanego lub nie gorszego od
okreslonego w projekcie i niniejszej specyfikacji.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasadkontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczpéj
Kontrola jakaci robot polega na sprawdzeniu:
Szalunkow
Zbrojenia
Cementu i kruszyw do betonu
Receptury betonu
Sposobu przygotowania i jaé@ mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu utgenia betonu i jego zawibrowania
Dokladndaci prac wykaczeniowych
Piekgnacji betonu.
W czasie kontroli szczegolna uwagalbie zwracana na sprawdzenie zgadnprowadzenia
robot rozbiérkowych z projektem organizacji rob@rkepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonow.

Inzynier powinien mié dostp i prawo do kontroli wszystkich wytworni betongnsentowni
oraz uradzen dostawcow, producentow, podwykonawcow i wykonawadwstarczajcych
materiaty wykorzystywane do robdét @hjch niniejszym dziatem. Wytwornie betonu masz
prowadz¢ biezaca dokumentag bada wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji
podanych w WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano geli@j Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstaw dokonywania obmiarow, ok§kjaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest aeazony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymas
1 m® kubatury stép fundamentowych
1 n¥ ptaskich plytzelbetowych
1 n¥ plyty posadzkizelbetowej
1 n? $cianzelbetowych
1 nm? kubatury stopni schodéw zewtrznych

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptétngpodano w Specyfikacji

Technicznej pkt 9.
Odbiér robo6t polega na sprawdzeniu wymiardw korksdiu oraz  wynikéw bada
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.
Podstaw ptatngci sa ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartycivycenionym
przez wykonawe przedmiarze robot, a zakres czyfriaobijetych cen okreslony jest w ich
opisie.
Ceny jednostkowe obejmy;

Dostarczenie niezidnych materiatow i innych czynnikéw produkciji

Przygotowanie i monfazbrojenia
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Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowaleskowa

Dostarczenie i uteenie mieszanki betonowej z zsgczeniem, piebgnach i wszystkimi
pracami dodatkowymi

Prace wykdczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i geien kzdacych wiasnécia
wykonawcy — materiatow rozbiérkowych z placu budowy

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE

9.1 Zwigzane normatywy
WTWO Rob6t Budowlano-montawych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogolne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4, Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

9.2  Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN) i l@me (BN),
w tym w szczegOlnei:

PN-63/B-06251 - Roboty betonoweslbetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa¢Br gtadkie.

PN-1SO 6935-2 - Stal zbrojeniowa¢Brzebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-EN 14974 - Urmdzenia dla gytkownikow sprztu rolkowego.

Wymagania bezpiecistwa i metody bada
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