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A. 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogo6lne dotyczgce wykonaniai odbioru
rob6t zwigzanych z budowg BUDYNKU SWIETLICY W MICHALOWIE GM. SUSZ wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

Podstawg do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot jest
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U.
75 poz. 664 z 2004 r.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji robét w ramach budowy BUDYNKU SWIETLICY W MICHALOWIE GM. SUSZ
wraz z infrastrukturg towarzyszgca. dz. nr 132/3, 132/4 obr. Michatowo

1.3. Charakterystyka przedsi ewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwi gzanie funkcjonalno-u zytkowe:

Zakres zadania obejmuje rozbidrke istniejacego budynku $wietlicy wiejskiej i budowe nowego wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania robét sanitarnych zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem, w tym przytgcza i instalacje doziemne wodociggowe i kanalizacji sanitarnej przeznaczone
do obstugi kontenera technicznego. Przytgcza wod-kan projektuje sie w nawigzaniu do istniejgcych
gminnych sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

Zakres warunkow obejmuje takze instalacje sanitarne w nowym budynku swietlicy . W tym instalacje
wody i kanalizacji sanitarnej, instalacje centralnego ogrzewania z kottownig na pelett oraz instalacje
wentylacji mechanicznej w ramach ktorej planuje sie montaz wentylatoréw wyciggowych tazienkowych
na wylotach kanatéw wentylacji wywiewnej - wyposazonych w czujki ruchu i wytgczniki zwtoczne oraz
jednego wentylatora dachowego do obstugi pomieszczen gtéwnych Swietlicy.

1.3.2. Ogélny zakres robo6t
Podziat inwestycji na zadania branzowe:
- budowa przytgcza i instalacji doziemnej wodociggowej;
- budowa przylgcza i instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej ;
- budowa instalacji wod-kan wewnetrznych w swietlicy;
- budowa instalacji grzejnikowej centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy wraz z kotlownig
na pelett;
- montaz urzgdzen instalacji wentylacji mechanicznej w budynku swietlicy;

1.3.3. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji rob6t - wg opracowan branzowych - projektéw budowlano-wykonawczych dot. ww.
inwestycji.

1.3.4. Teren budowy

1.3.4.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren przewidziany pod realizacje budynku nie jest wyniesiony w stosunku do sgsiedniej otaczajgce;j
zabudowy i nie wymaga generalnej makroniwelacji.

Granica budowy winna by¢ wytyczona w oparciu o dokumentacje branzowg architektoniczng,
drogowg, wod.-kan. i elektryczna.

Granice terenu budowy budynku stanowi granica dziatki okreslajgca cate zamierzenie inwestycyjne.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania wspolne dla robét objetych wymienionymi w
spisie tresci specyfikacjami.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia  kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich cz esci oraz roboty w zakresie in  zynierii | gdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa  wielorodzinnego i domkow
jednorodzinnych
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w branzy wyznaczona przez
Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Zarzadzajacy realizaci 3 umowy

Zarzgdzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac¢ do
konca rob6t biuro zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Inspektor Nadzoru _Inwestorskiego - zwany réwnie  z Inzynierem - o0soba posiadajgca
wyksztalcenie wyzsze i uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami w
branzy. Wyznaczona przez Inwestora do wystepowania w jego imieniu celem kontroli i nadzorowania
robot na budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem Budowlanym.

Przedmiar rob6t - okreslenie rodzajow i ilosci poszczegoélnych robot

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robat.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1Przekazanie placu budowy .

Zmawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych reperéw do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Biuro Zarz gdzajacego realizacj 3 umowy i Inspektora Nadzoru

1.5.3. Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu biuro dla
Inspektora Nadzoru w postaci pomieszczenia biura budowy, wyposazonego w biurko, krzesto i szafe
na akta. Wykonawca zapewni utrzymane biura.

1.6 Zakres robét i ich utrzymanie podczas budo  wy.
1.6.1Zakres i prowadzenie robot.
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Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t budowlanych budowy
budynku gtéwnego-obstugowego stadionu i boiska sportowego B wraz z infrastrukturg towarzyszgca,
jak w pkt. 1.3. A.00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkoéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
element6w robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegobtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazng kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe
Z tego tytulu poniesie wykonawca.

1.6.2.Utrzymanie robét podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego Ilub czesciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb aby obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego
otoczenia w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier
moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robat.

1.7.1 Inzynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robot
bedg oparte na osagdzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang
kwestig, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatébw budowlanych,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie, wigczajgc wszelkie uwarunkowania sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania
Specyfikacji, a takze normy i wytyczne.

2. Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszystkich robo6t i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje
materiatow. Inzynier odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikaciji.

1.7.2.Dokumentacja projektowa.
1.Niniejsze materialy Kontraktowe sg opracowane w oparciu o projekt techniczny.
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2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej .
3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru.

4.1stotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzane przez Zamawiajgcego po
uzgodnieniu z Projektantem.

1.7.3.Zgodno $¢€ rob6t z Dokumentacj a Projektow g i ST .

Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej Dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdéw obowigzuje nastepujaca
kolejno$¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek .
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty muszg byé zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialty lub roboty nie sg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacjami i moze wpltyng¢ to na nie zadawalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.8.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Inzynier przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje oraz wspéirzedne panstwowe punktéw
gtéwnych, dokumentacje techniczng, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie uzgodnien i
zezwolen uzyskanych w czasie przygotowania robot do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robét.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego koncowego
odbioru roboét. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znakéw geodezyjnych.
Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wihasny koszt.

1.8.2.Tablice informacyjne.

1. Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjna.
Tablica bedzie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie w czasie catego
okresu realizacji rob6t .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na wiasny koszt i uzgodni go z Inzynierem.

1.8.3.Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczy¢ i zapewni¢ obstuge wszystkich
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych takich jak : ptoty, zapory, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze .

2. Wykonawca zapewni odpowiednie oswietlenie calodobowe zapor i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa .

3. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera przed ich ustawieniem .

4. Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw zabezpieczajgcych
jest uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegélnych robét.

1.8.4.Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego, jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
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prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy
wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce, jak i zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.
W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:
» data przejecia przez wykonawce placu budowy
e data dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego
- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p. 2.3.1.
przygotowanych przez Wykonawce
» daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot
e postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji rob6t
e daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach
« komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy
« daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzgdzajacego realizacjg umowy
e daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych
* wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy
« warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spelnienia szczegélnych wymagan wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych
« dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét, szczeg6lnie w
odniesieniu do wytyczenia obiektow w terenie
« dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
< dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikdw badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane
« wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone
« inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjadnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawione do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.8.5.Ksiega obmiaru.
Nie obowigzuje prowadzenie ksiegi obmiardw.

1.8.6.Pozostate dokumenty budowy.
1. Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprécz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiarow
nastepujgce dokumenty :

e pozwolenie na realizacje budowy

e protokoly przekazania terenu Wykonawcy

e umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawn

» protokoty odbioru robét.
1.8.7.Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwoscig dostepu przez osoby upowaznione.
2. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem
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3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddéw, méwigcych o
przyczynach zaistniatych wypadkoéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowaé
natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organow .

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialno $é wobec prawa.

1.9.1.Przestrzeganie prawa .

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wiladz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg robét
lub moga wplyng¢ na sposéb przeprowadzenia robét.

2. W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowaé wszystkie
przepisy wymienione w ust.l.

1.9.2.Stosowanie rozwi gzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione
uzycie rozwigzania projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktére sg chronione
patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien speti¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem , dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia,
materiatu lub metody .

2. Wymagania okreslone w ust.1 powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robdt, w ktdrych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materialy lub metody.

3. Wykonawca powinien poinformowac Inzyniera 0 uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w
razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformulowanych w ust. 1i2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w calosci obcigzajg one Wykonawce.

1.9.3.0chrona wifasno $ci publicznej i prawne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej oraz prawnej :

1. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci publicznej lub
prawnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.

Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia .

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne i nadziemne
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy w mozliwym
najkrotszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych
rob6t . Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot .

3. Zaklada sie, ze Wykonawca zapozna sie z zakresem rob6t wymienionych w ust. 4. i
uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w
ust. 4, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu nie
mogg byé podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu .

4. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien podjgé wszelkie niezbedne kroki
majgce na celu zabezpieczenie instalacji i urzgdzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

5.W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujacg Ilub bedacg wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspoipracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy Iub
zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce .

1.9.4.0chrona $rodowiska.

1. Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego .

2.W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkéw :
a) miejsce na baze, magazyny, skladowiska powinny by¢ tak wybrane,

10



STWIOR ROBOT SANITARNYCH - ROZBIORKA | BUDOWA SWIETLICY W MICHALOWIE GM. SUSZ

aby nie powodowa € zniszczen w $rodowisku naturalnym,

b) powinny zosta € podjete odpowiednie $rodki zabezpieczaj gce przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwem,
olejami materiatami bitumicznymi, oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hafasu,

* mozliwoscig powstania pozaru,

c) praca sprz etu budowlanego u zywanego podczas realizacji Robét nie
moze powodowa € zniszcze h w srodowisku naturalnym poza terenem
prowadzenia robét.

d)Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce .

1.9.5. Zapewnienie bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umownag.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie
realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materialéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce byé uzyte do robét muszg by¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wlkadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylagce) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od
odpowiednich wiadz administracji paristwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.10 Projekt organizacji robot wraz z towarzysz ~ gcymi dokumentami
1.10.1 Przygotowanie dokumentéw wchodz  gcych w skiad projektu organizacji robét
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

1) projekt organizacji rob6t

2) szczegO6towy harmonogram robét i finansowania

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4) program zapewnienia jako$ci

1.10.2 Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzagdzajgcego realizacjg
umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
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- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonania poszczegoélnych elementéw robot

1.10.3 Szczegétowy harmonogram robot i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentaciji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnosc¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy
harmonogram rob6t i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawiac¢ w etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w
zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét.

1.10.4. Program zapewnienia bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc € w trakcie trwania budowy

1.11.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzgdzajagcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty skfadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane na jego adres.

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazow materiatéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wpltywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stgd koszty ponoszone bedg wylgcznie przez wykonawce.

1.11.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzagdzajgcy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazoéw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub
braki w nich zawarte.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacje umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkoéw, ktére nie moga byé
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej ni z 20
zwyktych dni roboczych naich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzgdzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki spos6b, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdinych elementéw, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.
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Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegobtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszyc¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) llos¢ egzemplarzy sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzgdzenie, materiat lub
element

Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki roboczym lub w
innych uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowan ia

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie robét przedstawia do
zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram roboét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.11.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie
rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladac zarzgdzajacemu
realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz ~ adzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem rob6t, po szesé egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajgce stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub
systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgadzajgcego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1. Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

2. Spis tresci
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowych

4. Gwarancje producenta

5. Woykresy i ilustracje

6. Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
7. Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja
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11. Procedury testowania

12. Zasady eksploataciji

13. Instrukcja wylagczania z eksploatacji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe
Z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwatosci urzgdzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetagcznikéw sterujgcych i
alarmowych.

20. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym ukladéw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg byé kompletne i uwzglednia¢ catosé urzgdzeniami uktadéw sterujgcych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.

2.00. MATERIALY | URZ ADZENIA
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podane w ST 2.00.
dotyczg catej pozycji — wszystkich rodzajow robot.

2.1. Zrédta uzyskania materialéw i urz  gdzen

1. Zrodta uzyskania materiatow i urzadzen powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

2. Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrédla materiatbw miejscowych do czasu,

gdy plan eksploatacji zrédta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera.

3. Nie pbzniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatdw lub
wbudowaniem urzgdzen, Wykonawca dostarczy odpowiednie $wiadectwa i wyniki niezbednych
badah laboratoryjnych.

4. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu lub urzgdzenia ze wskazanego
zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera i materiat lub urzgdzenie z innego zrodta

2.2. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom .

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bedg zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujg sie nie zbadane inie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem .

2.3.Przechowywanie i skltadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy zachowaly swojg jako$¢ i
przydatnos¢ do robdt. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca sktadowania czasowego materiatdbw bedg po zakonczeniu robdt odprowadzone przez
wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatbw nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.
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3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw zawartych w ST. W
przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem .

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym igotowosci do pracy . Bedzie to zgodne z przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét .

4.0. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajgcy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robét .

2.Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca skltadowania do miejsca wbudowania w
sposOb zapobiegajacy stratom .

3.Zaprawy i betony powinny by¢ transportowane w sposob zapobiegajacy segregacii
sktadnikow .

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

5. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
placu budowy.

6. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5.00.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét za ich zgodnosé z Dokumentacjg

Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera . Wykonawca uzyje sprzet

gwarantujgcy wysokg jakos¢ robot.

*  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier , poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

. Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
oceng jakosci materiatdbw i postepem robdét a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacja Dokumentacji i ST oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania
warunkow kontraktu przez Wykonawce .

. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw rob6t bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie , Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych .

. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli materiatow dostarczanych
na budowe lub na niej produkowanych.

. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i
roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji
Projektoweji ST.

e Zodrzuconymi materiatami nalezy postepowaé jak w pkt. 2.1.
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. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca .

6.00. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Program zapewniania jako $ci.

Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewniania jakosci, w ktoérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z

Dokumentacjg Techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.1.1. Czes¢ ogodlna opisowa
« system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét
e organizacja wykonania robét, terminy i sposéb prowadzenia robo6t ,
* bhp,
e wykaz zespotéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
« wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania
poszczegolnych elementow robot,
* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,
e opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia
wynikow,

6.1.2. Czes¢ szczegoOlowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie ,

* wykaz urzadzen do magazynowania materiatow ,

e sposb6b zabezpieczania i ochrony przed utratg ich whasciwosci ,

e sposéb iprocedura pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegoélnych robét,

» sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robdt .
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet i urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materiatébw i robét .Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i
badania materialéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektoweji ST .
Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone Inzynier ustali jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa,
ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan
Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach,
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych . Jesli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow .
Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca .

6.3 Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek .
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Na zalecenie In zyniera Wykonawca b edzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatd  w,
ktére budz g3 watpliwo $éci co do jako $ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan g przez
Wykonawc e usuni ete lub ulepszone z wlasnej woli .

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane , w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4.1 Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inzynier uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce bedzie
oceniat zgodnos$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce .
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan albo oprze sie
wylgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z Dokumentacija
Techniczng i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.5 Atesty.

6.5.1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami kontraktu.

6.5.2.W przypadku materiatéw ,dla ktérych atesty sg wymagane przez warunki kontraktu kazda partia
dostarczona do robét powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.5.3. Produkty przemystowe powinny posiadaé¢ atesty wydane przez producenta.

6.5.4.Materialy i urzgdzenia stosowane w oparciu o atesty mogg byé badane w dowolnym czasie. Jesli
stwierdzona zostanie niezgodnos¢ wiasciwosci z warunkami kontraktu to takie materiaty i urzgdzenia
zostang odrzucone.

7.00. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét w procencie zaawansowania
elementu rozliczeniowego.

8.0 ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbiorow robdét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy

a/ odbiorowi robat zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi korcowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu.
8.1.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robat zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu rob6t. Gotowosé
danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
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powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inzynier
ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robot.

8.1.2 Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.
8.1.3 Odbioér koncowy robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna
by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ko ncowy robét nast gpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licz ac od dnia
potwierdzenia przez In zyniera zako nczenia rob6t i kompletno $ci oraz prawidiowo s$ci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw ,ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST
bedg obowigzywaly przepisy,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych
Tom I".

8.1.4. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

8.2. Dokumenty do odbioru ko ncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :

« dokumentacje projektowag z naniesionymi zmianami

* Specyfikacje Techniczne,

e uwagii zalecenia Inzyniera zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e recepty i ustalenia technologiczne,

» Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru ,

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST,

« atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

e sprawozdanie techniczne,

e geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

« powykonawczg dokumentacje geodezyjno- kartograficzng, umozliwiajgcg
whniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

« kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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9.00. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1 Ustalenia ogélne.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za element
rozliczeniowy.

10. Przepisy zwi gzane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez wtadze
panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
pdézniejszymi zmianami.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pOzniejszymi zmianami.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie okreslenia
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za

spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w

tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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B.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:

B.01.01.00. Wykopy.

B.01.02.00. Podktad podposadzkowy z piasku zwykiego.
B.01.03.00. Zasypki.

B.01.04.00 Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania robét wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuijg.

Do wykonania rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

2.2. Do wykonania podkiadu wg B.01.02.00. nalezy stosowaé piasek zwyklty.

2.3. Do zasypywania wykopdw wg B.01.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych
itp. Torfy wyklucza sie.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢é réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.  Wykonanie robét

5.1. Wykopy wg B.01.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$é rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
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kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajagcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypéw i mate-
rialdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikéw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem
celem podijecia odpowiednich decyzji.

5.2. Podkiad posadzkowy z piasku zwykiego B-01.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukfadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.
(3) Powierzchniowg warstwe piaskédw nalezy zagesci¢ mechanicznie do stopnia
zageszczenia 15=0,6. Wykop powinien by¢ odebrany przez uprawnionego geologa.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podkiadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukladania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng
warstwa.

(4) Calkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢é warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.
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5.3. Zasypki wg B.01.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpic do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1)
(2)
3)

(4)
(5)

Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewi-
dzianych w nim robat.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych i $mieci.

Ukladanie i zageszczanie gruntow powinno by¢é wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js
= 0,95 wg préby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

Kontrola jako $ci robét

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegoélnionymiw p. 11.

6.1. Wykopy wg B.01.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6ét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacija

prawidlowos¢ wytyczenie robot w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podiozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw wg B.01.02.00

6.3.

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie poditoza

materiat uzyty na podkiad

grubosé i rownomiernos¢ warstw podktadu
sposob i jakos¢ zageszczenia.

Zasypki wg B.01.03.00

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki

grubosé i rownomiernos¢ warstw zasypki
sposoéb i jakos¢ zageszczenia.

Obmiar robo6t

Wg A.00.00. poz. 7.1. ,\Wymagania ogélne

Odbioér robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.
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Podstawa ptatno $ci
Wg ST.A.00.00. poz. 9.1

Przepisy zwi gzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

23



STWIOR ROBOT SANITARNYCH - ROZBIORKA | BUDOWA SWIETLICY W MICHALOWIE GM. SUSZ

B.02.00.00 BETON

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot ST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.

Zakres stosowania ST

1.3.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robo6t objetych ST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.03.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.03.02.00 Podbetony.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
marki ,25" — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35" — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace skladu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym skiadem:
Zawartosc¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
Zawartosc glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawartosc¢ alkaliow do 0,6%
Zawartosc¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
oznaczenie
nazwa wytwarni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysyiki
termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone
we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzgdzenie do wyladowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakos$ci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegoélnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
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Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgcej:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze byc
uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)
dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zzelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
Podtoza skladéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skiadach otwartych,
po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w
skladach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odlegtosci w $Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadiej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié¢
biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji
0-2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy budynku
B30, B25, B20 dla wykonania elementow konstrukcji budynku
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
B20 - dla wykonania taw fundamentowych
B25 dla wykonania $cian piwnic
B25 dla wykonania elementoéw monolitycznych
B30 dla wykonania balkonéw
B15 dla podbetondw i podktadéw
Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.
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2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.
Orientacyjny skfad podbetonu:
pospoétka kruszona 0/40,
cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cms, wilgotnos¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne s$wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie
odbywaé wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolno spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.  Wykonanie rob6t
5.1. Zalecenia ogdine
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo,

z doktadnoscia;:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mieé¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji.

Przy dozowaniu skladnikbw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie skfadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$c¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania, obecnos¢ wktadek dystansowych zapew-
niajgcych wymagang wielkos¢ otuliny oraz lokalizacje otwordw.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
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logicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

w fundamentach i korpusach podp6r mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W piytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gltebokosé 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac sie jednakowymi drganiami na cafej diugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebo-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:
usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wyko-

nawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualne
inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
badanie sktadnikéw betonu
badanie mieszanki betonowej

27



STWIOR ROBOT SANITARNYCH - ROZBIORKA | BUDOWA SWIETLICY W MICHALOWIE GM. SUSZ
badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukltadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie
€0 najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé¢ sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczedniej podjg¢ dzialania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie igczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-
matosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,
pekniecia sg niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,
rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.
(2) Dopuszczalne odchyiki w doktadnosci wykonania elementow
A. Sciany
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ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach okreslonych
ponizej toleranciji
wgtebienia w powierzchni sciany nie powinny by¢ wigksze niz:

- 2mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica diugosci 1m potozona jest na
najwyzszym punkcie

- 5mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3m przykfadnica potozona jest na
najwyzszym punkcie

- 10 mm na catej wysokosci sciany

dopuszczalne odchyiki w zatozonej grubos$ci sciany nie powinny przekracza¢ 5mm
B. Piyty
ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom co do toleranciji:

- nierébwnosci powierzchni plyt nie powinny przekracza¢ 5mm niezaleznie od miejsca i
kierunku. Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnicg 3m diugosci potozong na najwyzszym
punkcie

- wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny sie mieéci¢ w zakresie 10mm tolerancji za
wyjatkiem plyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majgce gwarantowa¢ odptyw do
rynien podtogowych Ilub kanatéw, ktére powinny dobrze spelniaé swoje zadanie,
pomijajac tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie
funkcjonowanie ukoriczonej budowli. Spadki nalezy poprawic, jeéli jest to konieczne dla
uzyskania catkowitego odptywu. Odchyitki w grubosciach piyty nie powinny byé wieksze
niz 5mm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.

(3) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i
uklepag, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucié zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

5.7. Szalunki
5.7.1. Wykonanie szalunkow
Przed przystgpieniem do wykonania szalunkéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi i poziomow
oraz zgodnos$¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku
wymagana jest zgoda Inzyniera.
Przed utozeniem betonu nalezy uformowacé i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz
recznie usuna¢ luzng ziemie
Nalezy dopasowywaé potgczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnose. llosé
potgczen nalezy ogranicza¢ do minimum.
Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, szalunki
nalezy wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowa
Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy
ksztattowaé zgodnie z projektem.
Szalunki powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wikasnego betonu oraz konstrukcji
na nim umieszczonych.
5.7.2. Przygotowanie szalunkow

Wszystkie powierzchnie szalunkéw majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystgpieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z
pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie
wolno powtdrnie uzywacé szalunkéw o zniszczonej powierzchni.
Z powierzchni kontaktowe] szalunkéw nalezy usungc¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne
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pozostatosci metali

Przed zainstalowaniem ptyty majg by¢ pokryte Srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byé

toksyczny.

5.7.3. Rozbieranie szalunkéw

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania
Szalunki oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozostac
na miejscu do czasu, gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktora zostanie
potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na piSmie przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.
Wszystkie szalunki, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z
nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem.

6. Kontrola jako $ci

Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robo6t
Wg A.00.00. poz. 7.1.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.03.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajagcych wg zasad

podanych powyzej.

W szczegoélnosci tunel dla pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa ptatno $ci
Wg A.00.00. poz. 9.1.

10. Przepisy zwi gzane
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 1008:2004
PN-89/S-10050

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci
objetosci.

Cement. Metody badah. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych.
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B.03.00.00 PREFABRYKATY

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykony-
wania i montazu prefabrykatéw zelbetowych uzywanych przy realizacji obiektu.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na
celu wykonanie i montaz prefabrykatéw zelbetowych.
B. 04.01.00 Kregi zelbetowe do budowy studni.
B. 04.02.00 Plyty nad i podstudzienne
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.096lne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementdéw tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci (atest).

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport —w opisie materiatow p. 2

5.  Wykonanie rob6t
Wykonanie robo6t zwigzanych z prefabrykacjg wg ST B.02.00.00 Roboty zbrojarskie i ST
B.03.00.00 Roboty betoniarskie.
Przed montazem oczysci¢ i wyrdwnac krawedzie podpory. Minimalna szeroko$¢ podparcia — 5cm.

6. Kontrola jako $ci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar robo6t
Wg A.00.00. poz. 7.1.

8. Odbidr robot

8.1. Obejmuje odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.2. Odbidér kohcowy

8.3. Odbiér poszczegdlnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikaciji.

9. Podstawa ptatno $ci
Wg A.00.00. poz. 9.1.

10. Przepisy zwi gzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

C - 00.00

SANITARNE
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C - 01.00. INSTALACJE WEWN ETRZNE WOD-KAN

1. 0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2. Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
instalacji wewnetrznych wod.-kan. w BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MICHALOLWIE GM.
SUSZ.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
Kod rob6t CPV  45330000-4 Hydraulika i roboty sanitarne.
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego.

1.4. Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét instalacji wodno-kanalizacyjnej i
obejmujg wykonanie kompletnej instalacji wod-kan. w obiekcie wraz z niezbednymi prébami i
dezynfekcja instalaciji.
Instalacje wody zimnej i cieptej wykonagé:
- W zakresie instalacji rozdzielczej:

o od wejscia instalacji doziemnej do budynku, w pomieszczeniu kottowni : z rur stalowych
ocynkowanych uktadanych na wierzchu $cian:

o za instalacjg nascienna kottowni - do urzadzen sanitarnych i punktow czerpalnych wody - z rur
warstwowych PE-X/AI/PE-HD system PRESS tgczonych na ksztattki zaciskowe, uktadanych w
warstwach posadzkowych w dodatkowej izolacji termicznej

Rury prowadzi¢ w posadzce w otulinach poliuretanowych i w bruzdach $ciennych pod tynkiem.

W wezle kuchennym, kottowni i tazienkach oraz WC montowac¢ zlewozmywak, zlew, umywalki, ustepy
kompaktowe oraz wykona¢ podejscia do zaworéw czerpalnych.

Instalacje kanalizacji wykona¢ z rur PVC, pod tawami fundamentowymi zabezpieczajgc przejscia
rurami ochronnymi stalowymi. W ramach robét nalezy wykonac przejscia rurociggéw przez sciany
oraz bruzdy w scianach.

1.5. Okre slenia podstawowe

1.5.1. Rury — przewody instalacyjne stalowe ocynkowane, z tworzyw sztucznych.

1.5.2. Ksztaltki — kolanka, tréjniki, ztgczki itp. do przewodow instalacyjnych

1.5.3. Armatura — zawory, baterie stanowigce uzbrojenie rurociggéw wodociggowych

1.5.4. Urzadzenia — urzgdzenia sanitarne, wpusty wannowe nadstropowe, wpusty piwniczne
stanowigce osprzet instalacji kanalizacyjnej.

1.6. Wymagania dotycz ace robot
1.6.1. 0Ogolne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogdlne wymagania
podano w ST ,Wymagania ogoine”.

2.0. MATERIALY

- przewody instalacyjne stalowe ocynkowane wg PN-H-74200 : 1998

laczniki z zeliwa ciggliwego wg PN-EN 10242 : 1999
- przewody z rur warstwowych PE-x/Al/ PE-HD w systemie rur tgczonych na ksztattki systemowe

- armatura — zwory, baterie stanowigce uzbrojenie rurociggéw wodociggowych

- przewody PVC do kanalizacji sanitarnej wewnetrznej — PN-81/C-89203

- urzgdzenia sanitarne — umywalki porcelanowe, miski ustepowe fajansowe z dolnoplukiem,

- zZlewozmywak dwukomorowy,

- zlew jednokomorowy, stalowy.
Armatura w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej
instalaciji.
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Przewody z tworzyw w odcinkach powinny by¢ proste bez zgniecen, znieksztalcen oraz odpowiadac
warunkom pracy.

Wewnetrzne instalacje wody nalezy wykonywac z rur posiadajgcych Atesty Higieniczne Panstwowego
Zaktadu Higieny.

3.0. SPRZET
Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.0. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.0. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne
Wymagania dotyczgce prowadzenia Robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne”

5.1. Roboty przygotowawcze
Projektowana o$ przewoddw stalowych, z tworzyw sztucznych PP i PCW nalezy wyznaczyé
na gruncie i scianach w budynku.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN/B-06050: 1999 i PN-B-10736 : 1999 recznie na odktad.
Po utozeniu rur wykop zasypac recznie warstwami grubosci 20 cm i ubija¢ do zageszczenia 0,95.
Nadmiar ziemi usung¢ z budynku.

5.3. Rury kanalizacyjne

Montaz rur PCW wykonac¢ przy uzyciu pierscienia gumowego dostosowanego do $rednicy
rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 — 20° nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim a podstawa kielicha wynosita 0,5 — 1,0 cm. Rure nalezy
uktadac ze spadkiem i na rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. Przy przejsciu pozioméw
kanalizacyjnych PVC pod tawami fundamentowymi stosowaé rury ochronne stalowe.

5.4. Monta z rur stalowych i armatury
Montaz rur stalowych ocynkowanych i armature montowa¢ zgodnie z opisem w dokumentacji
projektowej

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.6

6.1. Badania szczelno $ci instalacji wodoci ggowej powinny by ¢ wykonane przed zakryciem bruzd i
kanatow, przed robotami malarskimi i wykonaniem instalacji cieplnej. Badang instalacje po
zakorkowaniu otwordw nalezy napetni¢ woda wodociggowa, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenia. Po
napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catej instalacji, zwracajgc szczegdlng uwage czy
potgczenia przewodow i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnos$ci nalezy instalacje poddac
prébie podwyzszonego cisnienia za pomocg urzgdzenia przystosowanego do wykonania préb
cisnieniowych. Instalacje uwaza sie za szczelna, jesli manometr w ciggu 20 min.nie wykazuje spadku
cisnienia.

6.2. Podejscia i przyt acze kanalizacyjne z rur PCW nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody poprzez ogledziny.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoine” pkt. 7.1.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 8
Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie montazu, odbioréw miedzyoperacyjnych i odbioru
koncowego robo6t. W wypadku stwierdzenia odchylen lub nieprawidtowosci, inspektor nadzoru
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inwestorskiego ustala zakres rob6t poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje wykonawca na swoj
koszt w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt.9.1.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-79/H-72244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego.

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne, wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

35



STWIOR ROBOT SANITARNYCH - ROZBIORKA | BUDOWA SWIETLICY W MICHALOWIE GM. SUSZ

C - 02.00. PRZYLACZE | INSTALACJE DOZIEMNE WODOCI AGOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

przytacza wodociggowego i instalacji doziemnej wodociggowej na podejsciu do budynku swietlicy.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogodlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe oraz dokument przetargowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t przy budowie przytagcza wodociggowego.
Kod rob6t CPV 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow.
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy przytgcza wodociggowego.
Zakres robot do wykonania obejmuije:
- Zabudowe nawiertki odgatezienia
- budowe rurociggu przytgczeniowego
- zabudowe studni wodomierzowej z zabudowg zestawu wodomierzowego do pomiaréw
zuzycia wody na cele gospodarcze oraz zaworu antyskazeniowego.
- budowe instalacji wodociggowej doziemnej od studni wodomierzowej do budynku.

Przytacze wykonac¢ z rury PE 0 40 m SDR 11, PN10 w/g PN-EN 12201, utozonej w jednym odcinku.

Zastosowane rury muszg posiadac aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie

Polski.

Wigczenie przytacza do sieci wykonaé przez zabudowanie opaski odgatezienia NWZ d= 100/1+1/4"

Stosowac¢ nawiertke zintegrowang z zasuwa.

Przylgcze projektuje sie do studni wodomierzowej ..

Od strony studni bosy koniec rury PE wprowadzi¢ przez tuleje szczelng typ PS do studni
wodomierzowej. Na koncéwce rury PE w studni zamontowa¢ przejscie atestowane PE/stal: PE @40
/32 kotnierzowe z gwintem wewnetrznym DN32 mm.

Za przej$ciem wykonac¢ podejscie do gniazda wodomierzowego z rur stalowych ocynkowanych o
potgczeniach gwintowanych. Podejscia przygotowac¢ dla wodomierza Dn 20 mm
Zabudowe zestawow wodomierzowych wykona¢ zgodnie z PN-B/10720 — Zabudowa zestawéw
wodomierzowych”.

Zabudowa zestawu gniazda wodomierzowego :
o zawor gwintowany , kulowy DN-20 mm P=1,6 MPa;
o przerwa na zestaw wodomierzowy DN 20 MM(dostarcza operator sieci)
o zawor gwintowany , kulowy DN-20 z kr6¢cem spustowymP=1,6 MPa

Za zestawem wodomierzowym wykonac¢ montaz:
o zaworu antyskazeniowego typ EA, Dn-20, zgodnie z
normag PN-EN 1717; 2003;
o zaworu spustowego Dn-20 ze ztgczkag do weza, montowanego na odnodze
trojnikowej Dn 40/15 mm.
o zaworu gwintowanego DN-20
o odwrdconej redukcji, zel. ocynkowang, gwint. Dn 20/25 mm;

Rurocigg wodny nalezy przeprowadzi¢ pod terenami zielonymi. Roboty ziemne mozna
wykonywaé mechanicznie, tylko w miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia wykonywac
recznie. Wykopy poprzedzi¢ odkrywkami istniejgcego na trasie uzbrojenia, uzgodnionego z
gestorami sieci.

Rurociag przewodowy nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubo$ci 15 cm.
Posadowienie rur musi zabezpiecza¢ minimalne przykrycie rur gruntem w

wysokosci 1,5 m.

Po zmontowaniu rurocigg nalezy obsypac¢ warstwg piasku grubosci 30 cm ponad

wierzch rury i podda¢ prébie cisnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B-10725:
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1997. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciela gestora sieci.

Wodocigg po zmontowaniu i pozytywnym zakonczeniu prob szczelnosci nalezy
zainwentaryzowaé geodezyjnie. Na warstwie piaskowej gr. 20 cm nalezy roztozy¢
tasme identyfikacyjng z PE koloru niebieskiego, szerokosci 200 mm, z wktadkg stalowag
do oznaczenia trasy sieci. Koncowki tasmy nalezy wprowadzi¢ do skrzynki ulicznej
zasuwy oraz pierwszego kotnierza za $ciang budynku i trwale zamocowac.
Miejsce wbudowania zasuwy odcinajgcej nalezy oznakowac tabliczkg informacyjng,
umieszczonymi na stupku stalowym R- 2 ” z fundamentem betonowym. Tabliczka
musi zawiera¢ informacje dotyczaca rodzaju oznakowanego uzbrojenia, $rednicy i
odlegtosci urzadzen z domiarem.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci wodocigg nalezy poddac¢ ptukaniu i
dezynfekcji. Prawidtowos$¢ wykonania powyzszych czynnosci nalezy potwierdzi¢
dwukrotnym kolejnym, pozytywnym wynikiem badan bakteriologicznych wykona-
nych np przez Laboratorium SNG posiadajgce akredytacje i pozwolenie
Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miasta Gdanska.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody

odbiorcom.

1.4.2.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcg polskg normg PN-87/B-1060, PN-

82/M-01600 i definicjami podanymi w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne”.

— wodocigg - zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektdéw i urzgdzen inzynierskich, przeznaczony do

zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajdujgcy sie poza budynkiem

odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewéd wodociggowy
doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

— przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

— przytacze domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem faczacy sieé¢
wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST A00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zadwiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich srednice zalezne sg od istniejgcych przewodow i ustala sie je z odpowiednim
uzytkownikiem sieci wodociggowe;j.

Do wykonania przytagcza wodociggowego stosuje sie nastepujgce materiaty:

rury cisnieniowe z polietylenu (PE) O 90 mm PN210w/g PN-EN 12201 tgczone przy pomocy
zgrzewania.

2.3. Przejscia ruroci agéw przez $ciany

Przejscia stosowac zgodnie z KB8-13.7910

- przejécia przytgczy przez $ciany budynku (ewentualnie stropy) prowadzi¢ w tulejach ochronnych
stalowych z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym np. : wypetnienie piankg poliuretanowa,

2.4. Kruszywo na podsypk e
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Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z ttucznia z pospoétki lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-
02.

2.5. Armatura odcinaj aca
Jako armature odcinajgcg (przeptyw wody) nalezy stosowac:

- zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudowag) wg PN-83/M-74024, typ AVK GGG50,
PN10 z obudowag i skrzynkg uliczng wg SWW — 0615-112.

2.6. Elementy monta zowe — wykonane z zeliwa sferoidalnego
Jako elementy montazowe nalezy stosowac: - trojnik zeliwny kotnierzowy

ksztattki zeliwne kotnierzowe odpowiadajgcewymaganiom normy PN-84/H-74101,
kompensatory dtawnicowe kotnierzowe zeliwne wg PN-89/M-74301,

krécce kotnierzowe zeliwne wg PN jw.

laczniki kotnierzowe

2.9. Skltadowanie materiatow
2.9.1.Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb

gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie

warunkow bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych ( PE ) nalezy sktadowa¢ w taki sposdb, aby stykaly sie one z podiozem
na catej swej diugosci. Mozna je skladowac na gesto utozonych podktadach. Wysokosé sterty rur
nie powinna przekraczaé: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Skltadowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C,

2.9.2.Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompen  satory, hydranty)
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.9.3.Bloki oporowe

Skiladowisko prefabrykatéw blokdw oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowaé w pozyciji
lezgcej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.9.4.Kruszywo na podsypk e

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

2.9.5. Cement

Sktadowanie cementu w workach wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Skladowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wyko  Aczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania rob6t ziemnych i
wykonczeniowych:

— pite do ciecia asfaltu i betonu,

— pite motorowg taricuchowg 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

— koparke podsiebierng 0,25 m® do 0,40 m®,

- spycharke kotowg lub ggsiennicowg do 100 KM,
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— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,
— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do rob6t monta zowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet
montazowy:

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

— samochéd skrzyniowy do 5 t,

- samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,

- samocho6d samowytadowczy od 25 do 30 t,

- samochod beczkowo6z 4 t,

— beczkowdz ciggniony 4000 dm?,

— przyczepe diuzycowg do 10 t,

- zurawie samochodowe do 4t,0d 5do 6t,0d 7 do 10 t,

— zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10 t,

- weciggarke reczng od 3do 5t,

- weciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2do 51t,

— wycigg wolnostojagcy z napedem spalinowym 0,5 t,

~ kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm?,

- gietarke do pretow mechaniczna,

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST A00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrzne;.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukitadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktadac na podkiadach drewnianych, podobnie poszczego6lne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywac¢ sie dowolnymi srodkami transportu.

Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym roztozeniu
tadunku wykorzystana byta nosno$¢ srodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu)
materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.5. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke mogag byc¢ transportowane dowolnymi srodkami.
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Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare
postepu robot.

4.6. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport
cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST A.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do rob6t wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za

pomoca kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z

rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze

inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

\W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw lub z opadéw

atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;

¢) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosé.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wpltywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci
wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Przy zblizeniach do
uzbrojenia istn. bezwzglednie wykopy wykonaé recznie.

Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez wykonawce w miejsce wskazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

\Wykopy pod przewody powinny byé¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajgc sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac¢ przez utozenie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miare jego glebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem
przewodow. Usuniecie tej warstwy wykonawca wykona recznie lub w spos6b uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi PN i BN, rozporzgdzeniami i
przepisami.

UWAGA: na koncu opracowania podano zbior wszystkich aktualnych norm, rozporzadzen i przepisow
dotyczacych wykonawstwa i odbioru robét sieci i przytaczy wodociagowych.

5.4. Przygotowanie podto za

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetiajacy
wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonac¢ podtoze wzmocnione z warstw pospoiki lub zwiru
z domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 .
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W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonac¢ z warstwy zwiru
lub thucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm fgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.
Podtoze kazdorazowo uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.5. Roboty monta zowe

5.5.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie
mniej jednak niz 0,1%.

Glebokosc¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkdéw zabezpieczajgcych
podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna byc¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos$é przemarzania
gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm

| tak przykrycie to powinno wynosié:

- wstrefieohz=1,0m,hn=14m

Dlawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch diawicy
znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od sciany budowli
powinna byé zgodna z dokumentacjg — projekt budowlano — montazowy.

Docieplenie przewoddw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg — PB + PW.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej

dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym

przewéd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci

rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potgczenie rur nalezy wykonywaé¢ w sposéb nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych przez zgrzewanie czotowe bosych koncow rur i elektrooporowe przy
montazu tulei kothierzowych do potgczen z armatura kotnierzows.

— rury zeliwne poprzez tgczniki rurowe uszczelnione pierscieniami gumowymi.

Potgczenia rur zeliwnych kotnierzowych nalezy wykonywac¢ ztgczami uszczelnionymi pierscieniami

gumowymi.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach,

gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej
strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwaorni,

b) dla pozostatych przewodoéw, gdy wielkosé zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potgczeniu rur
(ztgczu kielichowym) przekracza 2° kgta odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody

powinno byé zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy

umieszczac: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach

kierunku:

— dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaltek,

- dla przewodéw zeliwnych ksztaltek o kgcie odchylenia wiekszym niz 10°.

Nad przewodami z tworzyw PVC, PE uktadac tasme identyfikacyjna.

5.5.3. Wytyczne wykonania blokdw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczac¢ przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i
hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu
ksztaltek, zas dla przewodow zeliwnych i stalowych ksztattek o kgcie odchylenia wiekszym niz 10°.
Blok oporowy powinien byc¢ tak ustawiony, aby swg tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng sciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzer miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujgc go od
przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast ponizej - do rzednej
spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-
81/9192-04.
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Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

5.5.4. Armatura odcinaj aca

Armature odcinajgca (zasuwy) nalezy instalowac:

— na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),

Armature, hydranty oznakowac tabliczkami.

Elementy montazowe

Elementy te nalezy stosowac:

- aczniki rurowe dla montazu tréjnika w miejscu wcinki do istniejgcego wodociggu i montazu zasuw
zlokalizowanych w gruncie.

5.5.5. Izolacje

5.5.5.1.Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy Zeliwne kotnierzowe ztgcza na potgczenie uszczelkg gumows, na potgczenie
tacznikami, Srubowe powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacjg i wytycznymi producenta.
Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolitg powloke przylegajgcg do wierzchu przewodu na catym
obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskow i pekniec.

Potaczenia rur zeliwnych powinny by¢ doktadnie oczyszczone.

5.5.6. Zasypanie wykopéw i ich zag eszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i ciepline;j.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosic:
- dla przewodéw z rur zeliwnych - 0,5 m,

- dla przewodow z innych rur - 0,3 m i zgodnie z wymogiem producenta rur

Materiatem zasypu powinien by¢ piasek.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaé¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t
Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien wykonaé badania majgce na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okres$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie skltadu betonu i zapraw,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopéw,
- ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowang przez inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu 0 norme BN-

83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

— zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwarce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
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— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa lub betonu,

- badanie ewentualnego drenazu,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacijg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych iich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami,

— badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzgcymi,

— badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie
podtoza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja,
sprawdzenie przejs¢é rurociggdw przez $ciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury),

— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla przewodéw z tworzyw

sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

— rdznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw +2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodoéw 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodoéw +£2cm i nie mogg
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dilugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST S-01.00. ,Wymagania ogélne” pkt 7.1.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S-01.00. ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

— przygotowanie podioza,

— roboty montazowe wykonania rurociggéw,
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- wykonanie izolacji,

— préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Dilugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosié: okoto 300 m dla przewodoéw z rur zeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposoOb prowadzenia wykopow oraz dla przewodéw z rur PVC, w przypadku utozenia ich w wykopach
o $cianach umocnionych.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkdw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru rob6t zanikajgcych zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST A-00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt 8.1.

8.3. Odbidr ko Acowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego korncowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725,

- badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo

omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komis;ji

przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié

jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne

dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

2.  PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole i opis gruntow.

3. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

4 PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

5. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
6. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

7. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

8. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

9. PN-B/10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

11. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

12. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

13. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

14. PN-76/C-89202 Ksztattki do rur cisnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

15. PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania i badania.

16. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24,
25.
26.

27.
28.

29.

30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
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PN-76/C-96178
PN-81/H-74100
PN-84/H-74101
PN-84/H-74102
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-90/H-74105
PN-90/H-74107
PN-EN545:2000

PN-92/M-74001

PN-83/M-74024/00

PN-83/M-74024/03

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-89/M-74301

BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-88/6731-08
BN-62/6738-
03,04,07
BN-81/9192-04

BN-81/9192-05

BN-82/9192-06

PN-B-022863:1997

10.2. Inne dokumenty
1. Katalog budownictwa

5.

6

7.
8.

Asfalty przemystowe. Postanowienia ogélne i zakres normy.

Rury zeliwne cisnieniowe. Wymagania i badania.

Rury zeliwne cisnieniowe do potgczen sztywnych.

Rury zeliwne cisnieniowe do potgczen elastycznych srubowych.
Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoéine.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Rury cidnieniowe z zeliwa steroidalnego. Podziat i wymiary.

Rury cidnieniowe z Zeliwa steroidalnego. Wymagania i badania.
Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlgcza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.

Armatura pzemystowa. Ogolne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne uliczne
stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa.

Armatura przemystowa. Kompensatory kotnierzowe zeliwne na
cisnienie nominalne 11 1,6 MPa.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozjg. Wymagania ogélne i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.
Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Wodociggi wiejskie. Szczelnosé przewodéw z PVC uktadanych
metodg bezodkrywkowg. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

KB 4-4.11.6 (1) przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami
KB8-13.7(1) przejscia przez sciany budowli rurociggami wodociggowymi i
kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).

. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. ,W sprawie wymagan kwalifikacji dla

0s0b zajmujacych sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci .” Dz. U nr 59 poz. 377 z 1998 r.

. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych” Dz. U nr 134 poz. 93 z 1972 .

Rozporzgdzenie MSW z dnia 3.11.1992 r. ,W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw ,, Dz. U nr 92 poz. 460 z 1992 r wraz ze zmianami Dz. U
Nr 102 z 1995 .
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il — instalacje

sanitarne i przemystowe.
Instrukcja projektowania montazu, ukfadania rur PVC — U i PE Gamrat Jasto 2000 r.
Jw. lecz Wavin
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C - 03.00. PRZYLACZE | INSTALACJA DOZIEMNA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowg przylgcza i instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej DO BUDYNKU
SWIETLICY..

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
Kod rob6t CPV 4523100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania
Sciekow.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem sieci i przytgczy kanalizacji sanitarne;j.

Zakres robot, rodzaje i ilosci podane sg w przedmiarze robét.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania

sciekéw bytowo - gospodarczych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia budynku z siecig kanalizacji sanitarne;j.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdéw z co najmniej dwoch kanatdw
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania s$ciekow z kanatbw oraz kanaldéw

zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii sciekdw, sptywajgcych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czesc¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego

elementu przykrycia studzienki, a rzedng spocznika.
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1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory roboczej.
1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST A-00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST A-00.00.
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, kielichowe klasy ciezkiej (w pasie
drogowym) wg 1SO 4435:1991[20] PN-EN 1401-1:1999[21] o $rednicach ¢» 200 mm i ¢ 160 mm
laczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur  oraz tuleje ochronne z uszczelka,
krotkie z PVC o srednicy ¢ 200 mm i ¢ 160 mm

2.2.2. Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC kielichowe o $rednicach ¢ 200
mmid 160 mm wg ISO 4435:1991[20] PN-EN 1401-1:1999[21].

2.3. Studzienki kanalizacyjne z kr  egéw betonowych

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

rury trzonowej PVC lub PP o $rednicach d= 600 i 1000 mm odpowiadajgcych wymaganiom BN-
86/8971-08 [16],

Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako prefabrykat z PVC

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-87/H-74051-02 [9] umieszczane w
korpusie drogi, na ptycie zelbetowej odcigzajacej

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 [13].

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [15].

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [5].

2.6. Sktadowanie materiatow

2.6.1. Rury kanatowe

Magazynowane rury z PVC powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych, temperaturg wyzszg niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie powinno
odby¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac
uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury z PVC winny by¢ skladowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna
sktadowag¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki
wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizsze;.

Gdy rury sg skiadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,50 metra. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na calej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych fatach o
szerokosci minimum 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpo6r
nie wiekszy niz 2 m.
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Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno znajdowaé sie
wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach
warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie). Rury powinny mie¢ na obu koncach
zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem zitgczy.

2.6.2. Kregi

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ skladowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢é dostep do poszczeg6lnych stoséw wyrobéw Ilub
pojedynczych kregow.

2.6.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzgadkowany, zapewniajgcy tatwosc
przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach fadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej
wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wysokosé stoséw i pryzm nie powinna przekraczac 2,2
m.

2.6.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwo$ciag
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

zurawi budowlanych samochodowych,

koparek przedsiebiernych,

spycharek kotowych lub ggsiennicowych,

sprzetu do zageszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych,

beczkowozéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych z PVC

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Z uwagi na

specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowaé nastepujgce dodatkowe

wymagania :

przewo6z rur moze byé wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

przew6z powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza od — 5°C do + 30°C

na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

wysokosé tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m

wytadunek rur w wigzkach za pomocg podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
(trawersem)

przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej diugo$ci na podiodze pojazdu, pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury sztywniejsze winny znajdowac sie na
spodzie

przy diugosciach wiekszych niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1m
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4.3. Transport kr egéw

Transport kregébw powinien odbywaé¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekiladek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregébw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5, Transport wtazoéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg byé przewozone luzem.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie s$rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

Wytyczenie robo6t powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang 0$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny z
zalozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych
palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i
osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwosé odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadza¢ w s$cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperéw roboczych nalezy
nawigzac do reperOw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne wykonawca przekaze
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowa¢ i konserwowaé przez caly czas trwania robdt. Obnizenia wod gruntowych nalezy
dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. Obnizenia wéd gruntowych nalezy
przeprowadzaé tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w
podtozu sgsiednich budowli.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych faw. Lawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1 m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszgcych okoto 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie projektowanej
osi przewodu. Gorne krawedzie celownikdw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomocg niwelatora. Potozenie celownikbw nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem
montazu przewodow.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg BN-83/8836-02 [22], PN-68/B-06050 [23] PN-B-10736.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopéw, krzyzujgcej sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych. Metody
wykonania rob6t - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci
wykopu, danych geotechnicznych, posiadanego sprzetu mechanicznego oraz istniejgcego uzbrojenia.
Przy zblizaniu sie do istniejgcego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywac recznie.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony
przez wykonawce na odkfad.

Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gliebokosci wigkszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na glebokosci
rownej lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatlceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw zwieztych, + 5 cm
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm.

W miejscu krzyzowania sie ciggoéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopéw
pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane co najmniej nastepujgce warunki :

gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie

przylegajacy teren

powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw

wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

5.4. Przygotowanie podto za
Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystgpieniem
do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajgcy kamieni o srednicy zastepczej
ziarna 2 > d > 0,05 mm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy
ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm i{gcznie z ulozonymi sgczkami
odwadniajgcymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podtoze
z pospoiki, zwiru lub tlucznia o grubosci od 15 do 20 cm.
Materiat na podsypki powinien spetniac¢ nastepujgce wymagania:

nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm

materiat nie moze by¢ zmrozony

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Zageszczenie podtoza powinno byé wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty monta zowe
Spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg i spetnia¢ ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg byc¢ jednak mniejsze:
dla kanatéw o srednicy 0,20 m - 5 %o

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu -7 m/s).
- gtebokos¢ przykrycia przewodu powinna wynosi¢ 1,20 m. Przy mniejszych
zagtebieniach zachodzi koniecznos$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Rury kanatlowe z PCV
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Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt. 5.3. i podioza zgodnie z pkt. 5.4. mozna przystgpi¢ do

wykonywania montazowych robot kanalizacyjnych.

Rury z PVC mozna uklada¢ przy temperaturze powietrza od 0 do + 30°C. Przy ukfadaniu

pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy :

wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu

wykona¢ zlgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna
by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytagczeniem odcinkow
potgczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowaé na jednej prostej, co nalezy
uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy fgczyé za
pomocg kielichowych polgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierScieniem gumowym. Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy
zukosowaé bose konce rur pod katem 15°. Na bosym koncu rury nalezy przed potgczeniem
kielichowym wciskowym zaznaczyé¢ gtebokos¢ konca. Do wciskania bosego konca rury uzywac
nalezy wciskarek. Potwierdzenie prawidtowego wykonania : potgczenie powinno by¢ osiggniete
przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspoétosiowosci tgczonych elementéw.

Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce

utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

studzienki wykonywa¢ w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym.

w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé
studzienki spadowe-kaskadowe,

studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz
studzienki.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w

Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [27], a ponadto w ,Katalogu

powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez , Transprojekt” Warszawa [28].

Studzienki rewizyjne skfadaja sie z nastepujgcych czesci:

komory roboczej,

komina wlazowego,

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy

gtebokos¢ ulozenia kanalu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww.

wysokosci) dopuszcza sie wysokosé komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przy przejsciu rur kanalizacyjnych PVC przez $ciany komory stosowac tuleje ochronne z uszczelka.

Komin wiazowy powinien byé wykonany z kregdéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg

BN-86/8971-08 [16]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub

rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowala sie nad spocznikiem o

najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez komindéw wlazowych, woéwczas bezposrednio na komorze

roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051 [7].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mieé przekréj zgodny

z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego

napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do

kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany s$rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z

jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 5 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia

dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [9]. Poziom wiazu w powierzchni

utwardzonej powinien by¢ z nig réwny.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ziazowe

w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. 1zolacje
Rury kanalizacyjne z PVC nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani
wewnatrz.
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Studzienki betonowe zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [6].

5.5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosié¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach
etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowe z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach

etap Il — po probie szczelnosci zigcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen
etap Ill — zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielkos¢ czgstek nie przekracza 30 mm,

warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg deskowan i rozpor scian wykopu.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien wynosi¢ Jg > 0,97

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw

i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot . Kontrola

zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z

wymogami normy PN-92/B-10735 [18].

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze

robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania

ponowne.

W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodag,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikbw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

badanie materiatébw uzytych do budowy kanaléw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST w tym : na podstawie dokumentéw ich cech z
normami przedmiotowymi, a testami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na badania specjalistyczne

badanie szczelnosci rurociggdéw i studzienek polega na napetnieniu woda, odpowietrzeniu przewodow
i pomiarze ubytkdéw wody. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ ztacza, a
w razie niemozliwosci oznaczyé miejsce wycieku wody i przerwaé badania do czasu usuniecia
przyczyn nieszczelnosci.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej niz =5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
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odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.5.6,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 7.1.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr cz esciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét

dane geotechniczne obejmujace : zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-
02480 [25], warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020, poziom waéd
gruntowych oraz okresowe wahania poziomow,

dziennik budowy

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw

Odbiér robét zanikowych obejmuje sprawdzenie :

sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem : obudowy oraz zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowg i z opadoéw atmosferycznych

przydatnos¢ poditoza do budowy kanalizaciji

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

utozenia przewodu na podiozu

dtugosci i srednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potgczen rur

szczelnosci przewodow na eksfiltracje

materiatéw uzytych do zasypu

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i ST, uzycia
wlasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt.

Dlugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny byé ujete w formie protokotow i
wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbidr ko ncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

protokéty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw materiatdw

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :
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zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek

aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka

3. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
4. PN-B-12037:1998 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
5.  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
6. PN-58C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco
7. PN-87/H-74051-00 Wsiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
8. PN-H-74051-02:1994 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)
9. PN-64/H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
11. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
13. PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
14. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
15. PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w

nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badania typu i znakowanie.

16. 1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikoanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

17. PN-EN 1401-1:1999  Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

18. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

19. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

20. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana
przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik
1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokoéci 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa,
1979-1982 .

24. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
Warszawa 1996 r.

25. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC produkowanych
przez
WAVIN — WAVIN luty 1997 r.
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Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE — Gamrat Jasto
2000r

D.00.00 CENTRALNE OGRZEWANIE i WENTYLACJA
MECHANICZNA
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D-01.00. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. 0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét Instalaciji
wewnetrznej c.o. i c.t. w budowywanym budynku swietlicy wiejskiej w Michatowie gm. Susz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania

1.3. Zakres rob6t obj etych do wykonania
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét instalacyjnych wewnetrznych
centralnego ogrzewania .

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Rury - przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy.

1.4.2. Armatura — zawory odcinajgce, regulacji ciénienia i przeptywu itp., stanowigce wyposazenie
rurociggléw, armatura regulacyjna aparatow grzewczo — wentylacyjnych (montaz aparatow jest
uwzgledniony w czesci dotyczgcej wentylacji mechanicznej)

1.4.3. Grzejniki - grzejniki stalowe ptytowe, podtogowe

1.4.4. Préba instalacji — sprawdzenie instalacji na zimno i na gorgco.

2.0.MATERIALY

2.1. Przewody z rur stalowych

Przewody w kottowni wykona¢ z rur stalowych ze szwem wg PN-80/H-74244 o podigczeniach
spawanych. Wymagajg izolacji cieptochronnej — z pianki poliuretanowej wg KB1-8.5.(6) lub KB1-
8.5.(1). Grubo$¢ izolacji dla $rednic @15-25 — 20 mm, ¢ 32-65 grubosci 25 mm.

Przewody stalowe wymagajg takze zabezpieczenia antykorozyjnego. W tym celu trzeba zabezpieczyc¢
dwukrotnie farbami antykorozyjnymi i nawierzchniowymi pod izolacje termiczna.

2.2. Przewody z rur polietylenowych PE
Projektuje sie rury wielowarstwowe PEX-AL.-PEX, rurociggi z dwéch warstw polietylenu sieciowanego
z wktadkg pomiedzy nimi z aluminium zgrzewanego doczotowo. Wymagane parametry stosowanych
rur:

— thax=95°C (awaryjnie 100°C)

— Pmax=10bar
Potgczenia z rur PE z armaturg wykona¢ za pomocag tgcznikdw przejsciowych gwintowanych. Zmiany
kierunkéw przewodow nalezy wykonac¢ przy uzyciu ksztattek. Lgczenie rur poprzez ztgczki
zaprasowywane. Wymaga sie bezwzglednie stosowania ztgczek systemowych zalecanych przez
producenta stosowanych rur.
Przewody z rur PE projektuje sie poza kottownig, na podejsciu do grzejnikowaéw.

56



STWIOR ROBOT SANITARNYCH - ROZBIORKA | BUDOWA SWIETLICY W MICHALOWIE GM. SUSZ

2.3. Grzejniki Cosmo i Instal

Projektuje sie:
— grzejniki stalowe ptytowe z wbudowang wktadkg termostatyczng zasilane z dotu
— rzejniki stalowe ptytowe z wbudowang wktadkg termostatyczng zasilane z dotu ocynkowane
w pomieszczeniach wilgotnych
— grzejniki podtogowe w pomieszczeniach sanitarnych wykonane z rur PEx-Al.-PEX. zasilane
poprzez moduly rozdzielaczowe z pompg mieszajgcg montowane w szafkach podtynkowych.

3.0.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.3.

4.0.TRANSPORT
Ogolne wymagania dotycz gce transportu podano w ST A-00.00. ,Wymagania og6l  ne” pkt.4

5.0.WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogoélne dotyczgce prowadzenia Rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.5
Szczegoty wymagan dotyczgcych wykonania robot okreslono w PB + W ,Instalacje c.o0.”

5.1. Montaz przewodow
Montaz przewoddéw wykonac zgodnie z pkt. 2.1. niniejszej specyfikaciji.

5.2. Gatazki grzejnikowe zasilaj ace i powrotne wykona ¢ za pomoc g tukéw prowadz gcych,
schowane w $cianach.

5.3. Grzejniki montowane przy $cianach nale zy ustawi ¢ poziomo w ptaszczy znie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wn eki.
Minimalne odstepy grzejnikdw ptytowych od scian :

— od sciany za grzejnikiem 5cm

- od $ciany bocznej we wnece  15cm
od podtogi 7cm

— od podokiennika 5cm
Grzejniki ptytowe montowa¢ na dwoéch wspornikach i przymocowaé do $ciany dwoma uchwytami,
niezaleznie od wielkosci grzejnika. Na grzejnikach montowa¢ gtowice termostatyczne.

6.0.KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.6
Szczegoty wymagan okreslono w PB + W Instalacje c.0.”

6.1. Badania szczelno $ci — nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

6.2. Badania szczelno $ci na zimno - nie nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej
nizszej od 0°C.

6.3. Badania szczelno sci — nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
wykonaniem izolacji termicznej. Jesli postep rob6t budowlanych wymaga bruzd i kanatéw przed
catkowitym zakonczeniem montazu, wowczas nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci czesci
instalaciji.

6.4. Przed przyst gpieniem do badania szczelno $ci nalezy instalacje podlegajgcg probie kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda.

6.5. Wyniki badania szczelno $ci nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli w ciggu 20 minut :

- manometr nie wykaze spadku cisnienia

- nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia, szczegdlnie na potgczeniach, szwach i dtawicach
Szczegoty okreslono w PB+PW.

6.6. Po pierwszym napetnieniu instalacji wod g nie nalezy jej opréznia¢, z wyjgtkiem, gdy zachodzi
koniecznos¢ dokonania naprawy.
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6.7. Badania szczelno sci na gor aco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
badan zabezpieczenia instalacji. Szczeg6éty okreslono w PB+PW.

6.8. Prob e szczelno $ci ztadu na gor aco nalezy przeprowadzié¢ po uruchomieniu zrédtfa ciepta, w
miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Szczegoty okreslono w PB+PW.

6.9. Przed przyst gpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gor ~ acym budynek powinien by¢
ogrzewany w ciggu co najmniej 72h (godzin).

7.0.0BMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne”. pkt. 7.

8.0.0DBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 8
Odbiér robét nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu kontroli robét.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb okreslony w pkt. 6 W przypadku stwierdzenia odchylen lub
nieprawidtowosci, Inzynier ustala zakres rob6t poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje
Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9.0.PODSTAWA PLATNO SCI
Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.9.1.

9.1. Wykonanie robot instalacyjnych instalacji wewn etrznej CO budynku:

Wykonac prace instalacyjne zgodnie z PB+PW instalaciji c.o.,
Materiat zgodny z przedmiarem instalacji c.0. - opracowanie odrebne.

10.0.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie. Grzejniki ptytowe stalowe.

BN-80/9053-0201 Elementy mocujgce grzejniki wsporniki do grzejnikéw.

PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne t+100°C PN=0,6MPa

PN-EN 1057:1999  Rury miedziane okrggte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewczych

PN-EN1254-1:2004 Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czesc¢ 1: Laczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego lub twardego

EN133/20 Rury miedziane

PN-92/H-87025 Ztgczki mosiezne

PN-76/8860-01/01  Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych
BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowej
PN-82/M-82054.03  Wi{asciwosci mechaniczne zawordéw kulowych
PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzgdzen

Poradniki i katalogi producentéw rur i stosowanych elementéw instalacji c.o.

10.2.Katalogi

« Katalogi armatury przemystowej

» Katalog armatury zaporowej

 Katalog odpowietrznikéw

 Katalog grzejnikéw

 Katalog rur i tgcznikéw

 Katalog wyrobéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych
» Katalog sprzetu instalacyjno-sanitarnego
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D-02.00 WENTYLACJA MECHANICZNA- WST EP

. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot Instalacii
wentylacji mechanicznej w budowanym budynku Swietlicy Wiejskiej w Michatowie, gm. Susz.

J Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

. Zakres robot obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu budowe
instalacje wentylacji mechanicznej. Zakres obejmuje nastepujgce roboty instalacyjne:
« Dostarczenie urzgdzen wentylacyjnych na budowe
« Montaz wentylatora dachowego
«  Montaz nawiewnikow okiennych
e Montaz wentylatoréw tazienkowych
e Uruchomienie zamontowanych urzgdzen i porzgdzenie protokotéw z uruchomienia

e Sporzadzenie protokotu wydajnosci wentylacji

. Okre $lenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi Zjednoczenia
Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych ,INSTAL” — komisja koordynacji branzowej.

. Ogélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg i poleceniami projektanta i inspektora nadzoru.

-MATERIALY

—Zastosowane urz gdzenia i materiaty

e Wentylator dachowy mechaniczno-grawitacyjny 2 biegowy 310/100 m3/h
«  Wentylator tazienkowy 2 biegowy 90/30 m3/h

«  Wentylator tazienkowy 80 m3/h

¢  Wentylator tazienkowy 50m3/h 3 sztuki

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich
Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w
Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
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Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow
zgodnosci i atestéw, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych
materiatdw iurzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczehnstwa ioznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢é odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami. Obowigzkiem
Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodno$ci
lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogg by¢ dostarczone przez dostawcOw w wymaganym terminie.
W przeciwnym wypadku, atakze, jedli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkoSci
zamawianego urzadzenia (np., jesli w momencie skladania zamoéwienia wyspecyfikowane w Projekcie
Przetargowym urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwtocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane
typu (producenta) urzgdzenia.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen imateriatdw, przyjetych rozwigzan w stosunku do
Projektu Przetargowego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktérych typ
(producent) nie zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaly wentylacyjne, materialy montazowe)
muszg odpowiadaé¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i speinia¢ obowigzujgce wymagania. Jakosc
montazu elementéw instalacji (przewody rurowe, kanaly wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu
przez Inwestora.

—Odbidér materiatow na budowie
Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczyé na budowe ze Swiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
projektem oraz danymi technicznymi wytwdrcy. Sprawdzi¢ stan techniczny materiatéw przez ogledziny
( pekniecia, ubytki, odksztatcenia).

—Sktadowanie materiatéw

Urzadzenia, instalacje oraz osprzet nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

-SPRZET

—-Sprz et do wykonywania instalacji wentylacji
« Szlifierka katowa

*«  Wiertaka

« Rusztowanie przesuwne

—Szczegobtowe wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn do roboét instalacyjnych

Wszelkie prace zwigzane zobstugg sprzetu imaszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, ajak tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzgdzenia, ktérych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg byé uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu
0s6b znajdujgcych sie w ich bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu
mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

—-TRANSPORT

—Wymagania dotycz ace srodkdéw transportu

Urzadzenia bedag dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementdéw instalacji, takich jak: agregaty, klimatyzatory, nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznosé, aby
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ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie
budowy przewiduje sie transport reczny, wczesci wspomagany urzgdzeniami mechanicznymi
stanowigcymi wyposazenie wentylatorni podstawowej. Transport na terenie budowy musi spetiac
wymagania zawarte w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

-WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest obowigzany do przedtozenia Inzynierowi do akceptacji projektu organizacji i
harmonogramu rob6t uwzgledniajgcego wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem wentylacji mechanicznej w projektowanym budynku produkcyjno — biurowym.

—Zakres prac wykonawcy wchodz g w szczegdlno $ci

5.1.2.

5.1.3.
5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

51.7.

5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.
5.1.12.

5.1.14.

5.1.15.

5.1.16.

dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatdow i urzgdzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa
wszelkich materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalaciji),

zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen,

poditagczenie wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczng, sterowania

i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzgcymi w zakres instalacji elektrycznych i
AKPIA, wylgczonymi z zakresu robot. (Doprowadzenie zasilania do urzgdzen nalezy do
branzy elektrycznej)

przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow
(protokaty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

przeprowadzenie rozruchu instalaciji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia
wymaganych parametrow pracy), Sporzadzenie protokotu wydajnosci instalacji wentylaciji

wykonanie wszelkich wymaganych pomiardw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegolnosci pomiaréw wydatkéw, poziomow gltosnosci oraz wielkosci
elektrycznych),

przeprowadzenie niezbednych proéb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie
wiadze lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikéw,

przeprowadzenie odbiorow instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,

dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow

i urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzgdzenia nie posiadajg
aktualnych certyfikatéw (atestéw, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania ich wlasnym kosztem i staraniem bgdz do wystgpienia o akceptacje innego
materiatu lub urzgdzenia, posiadajgcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc.
Proponowane materiaty lub urzgdzenia musza by¢ rownowazne z zastosowanymi

w projekcie pod wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdét,

wykonanie zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejs¢ instalacyjnych przez sciany i stropy,
przejs¢ szczelnych przez $ciany pozarowe, przejs¢ przez fundamenty, etc.).

wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze
sztukg budowlana,

wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzieler przeciwpozarowych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze certyfikatami zgodno$ci lub aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejs¢

montaz odpowiednich elementéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji, takich jak: wibroizolatory, podktadki ttumigce, tgczniki
elastyczne przewodéw rurowych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne

i tumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej
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5.1.17.

5.1.18.

5.1.19.

5.1.20.

5.1.21.

5.1.22.

5.1.23.

5.1.24.

5.1.25.

5.1.26.

5.1.27.

5.1.28.

5.1.29.

5.1.30.

5.1.31.
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konstrukcji urzadzen i elementéw instalacji — agregaty i klimatyzatory, etc.) oraz
zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajgcych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku

z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia

pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich
projektach branzowych) wigczone do zakresu robot wykonawcy robét innej branzy (np.
robot ogolnobudowlanych),

kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujgcymi w naturze,

udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

uzgadnianie robo6t z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych
branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

dokumentowanie na biezgco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujgcego sie
stale w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajgcych informacji
dotyczacych instalacji oraz stanu zaawansowania robot,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujgcych szkolenie,

opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzgdzen
wraz z planem przegladéw i konserwacji wszystkich elementow instalacji,

opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla
opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposéb trwaty
i oprawionych, schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze
schematami wszystkich urzgdzen, gtéwnej armatury, osprzetu,

oznaczenie rurociggéw freonowych oraz kanalizacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer
instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzalek
wskazujgcych kierunek przeptywu w przewodach,

przekazanie petnej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefonéw) dostawcow
(producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,

wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji
sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie
instalacji, korekta parametréw programu na podstawie pomiaréw dziatajgcej instalaciji,
doprowadzenie instalacji do wymaganych parametréw pracy,

gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegoélnych instalacji, jak i ich elementéw
w catym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentéw
urzadzen,

okreslenie kosztéw obstugi pogwarancyjne;.

-Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera € w szczegolno sci:

521
5.2.2
5.2.3.

5.2.4.

dokiadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,
szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzgdzen,

rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow i schematow) przedstawiajgce rzeczywiste
rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu (w
szczegoblnosci elementéw odcinajgcych i regulacyjnych) a takze aktualne wielkosci
(przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

korekte obliczen hydraulicznych kanatéw wentylacyjnych oraz doboru wstepnych nastaw
zaworéw i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,
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5.2.5. schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi (przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych),
z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami
czynnikéw,

5.2.7. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementow instalacji,
Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na to, aby wtrakcie prac nie doszio do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementow instalacji bgdz innych elementow budynku. Wszelkie
otwarte zakonczenia przewodéw (zaréwno przewodow rurowych, jak i kanatéw wentylacyjnych) nalezy
na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowacé, aby
wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.
Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczyé¢ lub czasowo (na czas robét, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac
i przechowaé do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
Wszelkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelni¢ oraz zabezpieczyé¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowa¢ odpowiednie
przejscia instalacyjne).
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszga by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy
powstawanie halasu i przenoszenie drgah z instalacji na budynek. Wszystkie urzgdzenia mechaniczne
nalezy odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajagcy powstawanie hatasu
oraz przenoszenie drgan.
Elementy instalacji wymagajgce obstugi nalezy wmiare mozliwosci lokalizowa¢ poza
pomieszczeniami, w obszarach ogélnie dostepnych.
Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie rob6t na biezaco sprawdzacé
w naturze.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegdélnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powlokg zabezpieczajgcg, nalezy
pokry¢ powlokg malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w r6znych obszarach
i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju
malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig trwato$¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne
okreslajgce, w ktorych obszarach nalezy zastosowa¢ dodatkowe powitoki malarskie, na ktérych
elementach instalacji oraz typ i kolor powlok zostang przekazane na etapie wykonywania instalaciji.

—Roboty monta zowe

Urzadzenia wentylacyjne nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producenta oraz zachowujgc
wszelkie srodki bezpieczenstwa przewidziane przepisami BHP.

—KONTROLA JAKO $CI ROBOT

—Kontrola techniczna

* Sprawdzenie jakosci materiatdw i urzgdzen

* Przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy w tym przejscia szczelne jako$¢ wykonania oraz
oznaczenia.

e Sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem
e Sprawdzenie usuniecia wszystkich wad
e Sprawdzenie dziatania i wyregulowania instalacji

« Kontrola wydajnosci instalacji zakornczona protokotem

-OBMIAR ROBOT

—Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robét
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Jednostkg obmiarowa dla poszczeg6lnych elementéw instalacji sg: szt. — dla urzadzenh; mb — dla rur;
kpl. — dla zestawéw; kg — dla materiatbw masowych.

Obmiar robét obejmuje roboty objete umowag oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych
koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robo6t pomiedzy wykonawcg a
Inzynierem. Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno — kosztorysowg w celu
okreslenia ewentualnych rozbieznosci i ilosci robo6t.

-ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

—Odbiér robo6t

Odbior robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji iosiggaja
zakladane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robét na budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji, ktére wyodrebniono jako oddzielne sktadniki
inwestycji.

. Odbiér czesciowy
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajgcych”, ktére musza byé wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

* zgodno$¢ wykonania z projektem,
e uzycie wkasciwych materiatéw,

*  Wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukciji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez
oceny prawidtowo$ci dziatania catego urzadzenia.

. Odbior koncowy
Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego.
W skfad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy
inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegélnych w skfad komisji wchodzg réwniez:

e przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
e przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

e przedstawiciel strazy pozarnej.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostalty dokonane
uprzednio, wowczas protokéty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokoétu koncowego.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos¢ wykonania z projektem,

e zgodnos¢ wykonania z WTWiO.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

« Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetieniami dokonywanymi
w trakcie budowy,

« Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
+ protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,
e protokoty wykonanych préb i badan,

» Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcOw urzgdzen i materiatdw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

* Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzen zastosowanych w instalacjach.
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Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw kohcowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegoblnych urzadzen iparametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentoéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegoélnych parametréw podlegajgcych odbiorowi oraz
zgodnosci terminéw realizacji. Protokét nalezy podpisaé przez osoby prowadzgce budowe.

—Zobowi gzania wykonawcy po zako nczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewnié, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwac sprzet
i urzadzenia instalaciji.

—ROZLICZENIE ROBOT

Podstawy ptatnosci zostang ustalone w warunkach umownych.
W szczegélnosci podstawe stanowia:

e dlaurzadzen: 1 szt. lub 1 kpl. zamontowanego urzadzenia,
e dlarurociggébw 1mb rurociggu

e dlarobét izolacyjnych: 1 m rurociggu.
Ceny obejmuja: zakup materiatow, ich dowodz i montaz, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

-PRZEPISY ZWIAZANE
e Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian): Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane.

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobdéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt
5

« Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi
Zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiadaé¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985), wraz z pdzniejszymi zmianami

< Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatéw
*  Wytyczne producenta systemu wentylacji niskocisnieniowej firmy AERECO

*  Wytyczne producenta systemu detekcji spalin firmy GAZEX
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Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
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D.03.00 TECHNOLOGIA KOTLOWNI
-Wstep

—-Przedmiot ST

Budowa kottowni na paliwo state o0 mocy 16kW na pelety.

—Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

—Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt instalacyjnych i
budowalnych zwigzanych z projektowana kottownig na pelet. Zakres rob6t obejmuje
elementy przedstawione w schemacie technologicznym bedgcym czescig projektu
budowlano — wykonawczego. Urzgdzenia montowac¢ zgodnie ze schematem.
W zakres robo6t wchodzg:
5.5.2. wykonanie miejsc posadowien oraz podpoér statych pod rurociggami i
ciezkg armature i urzgdzenia w kottowni
5.5.3. utozenie rurociggow stalowych na scianach i pod stropem
5.5.4. montaz projektowanego kotta na pelety o mocy 160kW i urzagdzen
zwigzanych z technologig kottowni zgodnie z schematem technologii
kottowni
5.5.5. Montaz wktadki komina murowanego z blachy zaroodpornej @300
5.5.6. Wykonanie obudowy komina z welny mineralnej przeznaczonej do
stosowania przy wysokich temp.
5.5.7. préby cisnieniowe instalaciji
5.5.8. usuniecie usterek
5.5.9. ptukanie instalacji
5.5.10. przygotowanie rurociggéw stalowych do malowania
5.5.11. malowanie rurociggéw
5.5.12. Izolacja termiczna rurociggdéw technologicznych kottowni
5.5.13. uruchomienie instalacji (rozruch kotta)
5.5.14. przeszkolenie inwestora w zakresie obstugi urzadzen
5.5.15. przygotowanie dokumentéw wymaganych do zgtoszenia instalacji do
dozoru technicznego
5.5.16. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z zamieszczeniem

schematu technologii kottowni z opisanymi urzgdzeniami na $cianie kotlowni
(zalaminowany)

—Podstawowe okre slenia

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi

Zjednoczenia Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych ,INSTAL” — komisja koordynacji
branzowej.

-Ogo6lne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowsq i poleceniami projektanta.
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-Materiaty dotycz ace instalacji sanitarnych

—Materiaty dotycz gce technologii kottowni w obr  ebie kottowni

—Rury stalowe instalacyjne czarne ze szwem wg PN-80/H74244 z usunietym
wplywem szwu, tgczone przez spawanie, posiadajgce jakos¢é ZETOM.

Dn15 Dn20
Dn25 Dn32
Dn40 Dn50
Dn65

—Rury stalowe instalacyjne ocynkowane tgczone poprzez ksztattki gwintowanego do
instalacji zimnej wody.

Dn15 Dn20
Dn25 Dn32
Dn40 Dn50
Dn65

-Rury stalowe instalacyjne podwaojnie ocynkowane tgczone poprzez ksztaltki
gwintowanego do instalacji cieptej wody uzytkowej.

Dn15 Dn20
Dn25 Dn32
Dn40 Dn50

—Rury miedziane do kapilarnych potgczen lutowanych wg DIN 1786(05.80) o znaku
jakosci ,,B” wedlug Stowarzyszenia Jakosci Miedzi - do instalaciji glikolowe
uktadu solarnego.

@18Cu @22Cu

-Urzadzenia wraz z armaturg zgodnie z schematem technologicznym kottowni i
instalacji solarnej

—przewody kominowe dn300 stalowych z blachy zaroodpornej

—lzolacja cieplna do rurociggbéw technologicznych kottowni

—-Odbioér materiatowka budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z projektem oraz danymi technicznymi wytwoércy. Sprawdzi¢
stan techniczny materiatow przez ogledziny ( pekniecia, ubytki, odksztalcenia).

-Skladowanie materiatu

Wszelkg armature nalezy skitadowac¢ suchych, skutecznie zamykanych magazynach. Za
zabezpieczenie elementow wezta cieplnego przed zniszczeniem Ilub kradziezg
odpowiada wykonawca wezia cieplnego

-Sprzet

—Sprz et do wykonania instalacji sanitarnych w obr  ebie kottowni.

5.5.17. spawarka elektryczna

5.5.18. agregaty spawalnicze gazowe
5.5.19. nozyce krgzkowe do ciecia rur
5.5.20. pity elektryczne do ciecia rur
5.5.21. gwintownica reczna do rur
5.5.22. gwintownica elektryczna do rur
5.5.23. gietarki do giecia rur

5.5.24. wiertarki i mioty udarowe
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5.5.25. rusztowania przesuwane lekkie

-Transport

Przewiduje sie przew6z urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac
budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transport ciezarowego w
réwnomiernym rozmieszczeniu na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed
przemieszczaniem.

-Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem instalaciji c.o.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
robo6t budowlano-montazowych” cz. |l Instalacje sanitarne i przemystowe.

. Roboty przygotowawcze przed monta zem urz adzen i armatury

5.5.26. zabezpieczenie studzienki schtadzajgcej przed dostaniem sie do nich
zanieczyszczen w trakcie trwania prac montazowych

5.5.27. wytyczenie miejsca posadowienia kotta

5.5.28. wytyczenie miejsca posadowienia naczyn wzbiorczych c.o.

5.5.29. wytyczenie miejsca zamocowania rozdzielaczy niskoparametrowych
c.o.

5.5.30. wytyczenie miejsca zamocowania zlewu

5.5.31. wytyczenie tras prowadzenia przewodow rurowych

5.5.32. wytyczenie miejsca wykopania podpor pod ciezkie urzgdzenia kottowni
(odmulacze, pompy, wymienniki ciepta ptytowe i ptaszczowe

. Roboty monta zowe kottowni

Technologia ukladania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow
zgodnie z dokumentacjg techniczng. Rury nalezy lgczy¢ przez styk przez spawanie
gazowe lub spawanie elektryczne w przypadku tgczenia wiekszych srednic i mocowania
kotnierzy. Stosowaé fabryczne ksztaltki do wspawania jak przewezenia, tréjniki tuki
gladkie R=1,5D, kotnierze. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,5%. W
najnizszych punktach zamontowacC korki spustowe, w najwyzszych odpowietrzniki
miejscowe. Wszystkie spusty i odpowietrzenia (za wyjatkiem odpowietrznikéw
automatycznych na instalacji c.0.) nalezy sprowadzi¢ rurg stalowg Dnl5 tuz nad
posadzke. Kréciec odpowietrzajgcy kurka manometrycznego sprowadzi¢ przez waz
elastyczny nad posadzke. Rurociggi nalez montowa¢ na podporach statych lub
zawieszac¢ pod stropem za pomocg uchwytow dostepnych na rynku prod. Mupro, Hilti.
Rozstaw podpdér i uchwytow dostosowa¢ do ciezkiej armatury wezla. Przy
rozmieszczaniu urzgdzen zwrdci¢é uwage na zachowanie niezbednego odstepu od
urzadzen celem ich serwisu lub demontazu. Nie umieszczac urzadzen pomiarowych oraz
filtrow pod stropem Ilub miejscach utrudniajgcych do nich dostep lub skuteczng
obserwacje. Nie umieszczac filtrow siatkowych, kurkéw manometrycznych, spustow i
odpowietrzen nad urzadzeniami elektrycznymi, np. nad pompami, sitownikami zaworéw
regulacyjnych cieptomierzem lub rozdzielnica elektryczng AKPIA.

W przypadku prowadzenia rurociggow nad przejsciem, zachowa¢ wysoko$¢ osi rur od
posadzki min. 2,1 m. po zakonczeniu prac izolacyjnych na wszystkich rurociggach
nanies¢ opisy i strzatki odpowiedniego koloru wskazujgce kierunek przeptywu zgodnie z
norma. Przewody prowadzi¢ w otulinie z pianki poliuretanowej w plaszczu z PVC.
Zaizolowa¢ wszystkie elementy i armature. W pomieszczeniu kotlowni zawiesi¢c na
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Scianie schemat technologiczny kotlowni wraz ze specyfikacjg elementéw kottowni, a na
armaturze wezla wykonaé oznaczenia (zawieszki) zgodnie ze schematem
technologicznym. WykonaC instrukgie eksploatacii kotlowni, przeszkoli¢ obsiuge kotowni w zakresie
eksploatagji.

. Zabezpiecznienia przed korozj a

Wszystkie przewody stalowe instalacji sanitarnych po wykonaniu préb szczelnosci i
usunieciu ewentualnych usterek, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Zabezpieczenia antykorozyjne przewodow i konstrukcji stalowych czarnych
5.5.33. Strona sieciowa — czyszczenie do Il st. czystosci — wg. PN-70/H-97051
5.5.34. Strona instalacyjna — czyszczenie do Il st. czystosci — wg. PN-70/H-
97052

Rurociggi wody sieciowej
5.5.35. Dwukrotne malowanie silikonowa farbg o symbolu 1313 322 23 XX01
5.5.36. Dwukrotne malowanie silikonowg nawierzchniowg termoodporng o
symbolu 7860-654-850

Rurociggi wody instalacyjnej
5.5.37. Jednokrotne malowanie farbg podktadowg o symbolu 13113 322 23
XX01 (Unicor)
5.5.38. Jednokrotne malowanie nawierzchniowg o symbolu 1313-4691-952
(Fegmal)

Konstrukcje stalowe
5.5.39. Jednokrotne malowanie farbg podktadowag o symbolu 13113 322 23
XX01 (Unicor)
5.5.40. Jednokrotne malowanie emalig Autorenolak o symbolu 1313-2111

. Izolacja termiczna

Izolacja rurociggow tupkami z pianki poliuretanowej lub welny mineralnej ostonietej
blachg ocynkowang. Nie dopuszcza sie izolacji wykonanej z materiatéw palnych tzn. bez
klasyfikacji ogniowej Zaktadu Badar Ogniowych.

Zalecane grubosci izolacji:

Wymagane minimalne grubosci izolacji rurociggdéw wg PN-85/B-02421 (dla temp. Max
130 °C) przy x=0,032 W/mK

DN Cc.O.
Zasilanie Powr6t
15-20 25-30 25
25-65 30-40 30
80-100 45-65 40

-Kontrola jako $ci i odbior

5.1. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technolo  gicznego

5.5.41. sprawdzenie jakosci materialdw i urzadzen uzytych do budowy
instalacji

5.5.42. sprawdzenie zamontowanych urzgdzen i orurowania z projektem

5.5.43. sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami
technicznymi

5.5.44. sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robot
spawalniczych

5.5.45. kontrole wykonania ochrony korozyjnej
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5.5.46. kontrole wykonania izolacji cieplnej

5.5.47. sprawdzenie szczelnosci instalaciji

5.5.48. sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

5.5.49. sprawdzi¢ rodzaje oraz wykonanie podpér statych

5.5.50. sprawdzi¢ wykonanie oznaczen rurociggbw oraz armatury
5.5.51. sprawdzi¢ wykonanie instrukcji obstugi wezta

5.2.  Proby szczelno $ci instalacji sanitarnych w kottowni

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ osobno dla wszystkich instalacii.
Instalacj e kotlowni po zamontowaniu nale 2y przeptuka € trzykrotnie zimn g woda
oraz podda ¢ prébie na zimno i na gor gco na ci $nienie:

5.5.52. 0,6 MPa dla instalacji c.0. bez kotla

5.5.53. 0,3 MPa dla instalacji z kottem na zimno i goragco

5.5.54. 0,9 MPa dla rurociggdéw wody cieptej
Szczelnosc¢ rurociggu nalezy sprawdzi¢ wodg przed zatozeniem izolacji.

5.5.55. rurocigg napetni¢ woda na 24 godz. przed przeprowadzeniem préb

ci$nieniowych;

5.5.56. przed préba rurocigg nalezy doktadnie odpowietrzyc;

5.5.57. prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami

5.5.58. temperatura wody powinna wynosi¢ od 10 do 40°C
UWAGA
Podczas préb ci $nieniowych ruroci ggu zabrania si e przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwi gzanych z usuwaniem usterek
Préby i ptukanie powinny by ¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem do
dziennika budowy.
Préby cisnieniowe wykonac¢ przy odtgczonym naczyniu przeponowym i zdemontowanych
zaworach bezpieczenstwa.
Sprawdzenie zaworow bezpieczenstwa przeprowadzi¢ przez zwigkszenie cisnienia wody
w instalacji 0 10% w stosunku do cisnienia poczgtku otwarcia zaworu

-Obmiar robot

Obmiar rob6ét polega na okresleniu faktycznego zakresu robo6t oraz podaniu
rzeczywistych ilosci zuzytych materiatéw. Obmiar robét obejmuje roboty uwzglednione w
zakresie umownym oraz ewentualne roboty dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych
koniecznos¢ wykonania zostanie ustalona w trakcie wykonywania robét, pomiedzy
wykonawcg, a Inzynierem.

Jednostka obmiarowg dla urzgdzen jest 1 szt. lub 1 komplet. Dla przewoddw rurowych
jednostkg obmiarowg jest 1 m. Dla robét izolacji termicznej jednostkg obmiarowg jest 1 m
izolacji. Dla robét antykorozyjnych 1 m2 powierzchni. Obmiar robét wykonuje
wykonawca, w sposob okreslony w warunkach kontraktu.

Sporzagdzony obmiar wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru podlegajg sprawdzeniu w zakresie rozbieznosci z dokumentacjg
techniczno-kosztorysowa.

-Odbiér rob6t

Odbioru dokonuje komisja odbiorowa powotana przez inwestora z udziatem Inzyniera, po
catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiaréw skutecznosci dziatania
instalacji centralnego ogrzewania. Komisja odbiorowi powotywana jest po wczesniejszym
pisemnym zgtoszeniu zakonczenia robot przez wykonawce.

Przyjecie wykonanych rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacja projektowsg i obowigzujgcymi normami, wytycznymi i rozporzgdzeniami.
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-Podstawa ptatno $ci

5.5.59. Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m rurociggow.

5.5.60. Podstawe ptatnosci za montaz urzgdzen jest 1 Kkip.

5.5.61. Podstawe ptatnosci za roboty antykorozyjne jest 1 m2.

5.5.62. Podstawe ptatnosci za izolacje jest 1 m izolacji

5.5.63. Ceny obejmuja: materiat, dowdz i montaz, zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

-Normy, katalogi i dokumenty zwi gzane z opracowaniem
dokumentacji przetargowe]

. Katalogi

Katalog armatury przemystowej.

Katalog armatury zaporowej kulowej.

Katalog odpowietrznikow.

Katalog producentéw urzadzen zainstalowanych w kottowni:
Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych
Katalog sprzetu instalacyjno - sanitarnego.

. Normy
PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne t=120 °C PN=6Bar.
PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane.
PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne bez szwu.

PN-EN 1057:1999  Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewczych

PN-EN1254-1:2004 Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Czes¢ 1: taczniki do
rur miedzianych z koncoéwkami do kapilarnego lutowania migekkiego
lub twardego

PN-B-02414:1999 Zabezpieczenie  instalacji ogrzewan  wodnych  systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej
PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggow, armatury i urzgdzen
PN-87/B-02411 Kotlownie wbudowane na paliwo state. Wymagania.
PN-76/886001/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych
BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

PN-82/m-82054.03  Wtasciwosci mechaniczne zaworéw kulowych

PN-EN806-1:2004  Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1.
Postanowienia ogdlne

PN-EN 1717:2003  Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i o0gllne wymagania dotyczgce urzadzeh
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
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