KOSZTORYS OFERTOWY
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DATA OPRACOWANIA : PAZDZIERNIK 2008
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NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .......cccoerieiiiiniiiiicec e % R, S
koszty zak KZ] e % M
oszty zakupu [Kz] °/Z RKo(R), S+Kp(S)
VAT V] oot % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
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NORMA PRO



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY KABLOWE
1/KNR 2-01 0701- |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi |m 10
d.1/0302 szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV
E-06.02.00
2|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 10
d.1]01 szerokosci do 0.4 m
E-06.04.00
3|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabla YKY 5x10mm2 w rowie kablowym m 12
d.1/01
E-06.03.01
4/KNNR 5 0113- |Utozenie rur ostonowych AROT DVK75 m 3
d.1/01
E-06.05.00
5/KNNR 5 0713- |Weciaganie kabla YKY 5x10mm2 w rury ostonowe m 3
d.1/01
E-06.03.05
6/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku nad kabel m 10
d.1/01
E-06.04.00
7/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konfca kabla YKY 5x10m2 szt. 2
d.1/01
E-06.16.00
8/KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty |szt.zyt 10
d.1/04 do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
E-06.16.00
9/KNR 2-01 0704- |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do m 10
d.1/0302 0.8 mi szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV
E-06.17.00
2 OSWIETLENIE DOZOROWE
10|KNR 2-01 0707- |Przygotowanie wykopdw pod stup os$wietlenia dozorowe-|m3 0.75
d.2|03 go
E-06.07.00
11/KSNR 5 1001- |Montaz i stawianie fundamentu pod stupy o$w. szt. 1
d.2|01
E-06.08.00
12|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do |szt. 1
d.2|01 100 kg
E-06.09.00
13/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabla YKY 3x4mm2 m 5
d.2|01
E-06.03.01
14 /KNNR 5 1004- |Montaz oprawy o$wietleniowej JET 70W HST na stupie |szt. 1
d.2|01
E-06.09.00
15/KNNR 5 1003- |Wcigganie przewodow YDY 3x1,5mm2 w stup os$wietle- |kpl.przew. 1
d.2|02 nia dozorowego
E-06.18.00
16/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla YKY 3x4mm2 szt. 2
d.2|01
E-06.16.00
17|KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty |szt.zyt 6
d.2/04 do 4 mm2 pod zaciski lub bolce
E-06.16.00
3 MONTAZ SZAFY ZASILAJACEJ
18|KNR 2-01 0707- |Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. Ill wraz |m3 0.75
d.3/02 z zasypaniem dla stupow elektroenergetycznych linii na-
E-06.07.00 powietrznych niskiego napiecia
19/KNNR 5 0405- |Montaz szafy zasilajacej (kompletna) szt. 1
d.3/03
E-06.13.00
20/KNNR 5 0605- |Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych |szt 6
d.3/08 w gruncie kat.lll
E-06.19.00
21/KNNR 5 0613- |Montaz na uchwytach bednarki Fe Zn 30 x 4 mm w stud- |m 20
d.3/02 ni (potaczenia wyrownawcze)
E-06.19.00
4 ROBOTY POMIAROWE
22/KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego|pomiar 2
d.4/01 niskiego napiecia
E-07.03.05
23|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego|pomiar 1
d.4/02 niskiego napiecia
E-07.03.05
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
24/KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwod |pomiar 1
d.4|03 3-fazowy (pomiar pierwszy)

E-07.03.04
25/KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwod |pomiar 1
d.4|01 1-fazowy (pomiar pierwszy)

E-07.03.04
26|/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy po- |szt. 1
d.4|01 miar)

E-07.06.00
27/KNNR 5 1302- |Sprawdzenie ciggtasci zyt odc. 1
d.4|03

E-07.03.03

-3-
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Januszewo TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz Y4 RAZEM

ROBOTY KABLOWE

OSWIETLENIE DOZOROWE

WIN|=

MONTAZ SZAFY ZASILAJA-
CEJ

N

ROBOTY POMIAROWE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Januszewo

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 88.5571
2.|robotnicy r-g 4.5400
RAZEM
Stownie:
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Januszewo ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. 1l wyk. Cena jedn.| Wartos¢
1.|Fundament F100 szt 1.0000 1.0000
2.|Wktadka Wt-s 2A szt 1.0000 1.0000
3.|gfowica szt 6.0000 6.0000
4.|wazelina techniczna kg 0.2613 0.2613
5.|bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 20.0000 20.0000
6.|uziom nierdzewny stalowy GALMAR fi 17,2 dt. 3m szt 6.0000 6.0000
7.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.po- |m 12.0000 12.0000
wyzej 0.4-0.6 mm gat.l/ll
8.|piasek m3 1.1200 1.1200
9. |piasek do betonéw zwykiych m3 0.0220 0.0220
10. |piasek do betonéw m3 0.0220 0.0220
11.|2wir do betondw m3 0.0880 0.0880
12.|cement "35" kg 36.0000 36.0000
13.|rura ostonowa AROT DVK75 m 3.0000 3.0000
14.|Szafka zasilajaca IPP 55 szt 1.0000 1.0000
15.|Oprawa os$wietleniowa kompletna JET 70W HST z kpl 1.0000 1.0000
wytacznikiem zmierzchowym
16.|grot szt 6.0000 6.0000
17.|zlacza pretéw szt 3.1500 3.1500
18.|zlacze stupowe TBO-35 szt. 1.0000 1.0000
19. koncowki kablowe szt. 4.0000 4.0000
20.|opaski kablowe typu Oki szt. 7.4400 7.4400
21.|przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 m 7.0000 7.0000
22.|kabel YKY 5x10mm2 m 12.0000 12.0000
23.|kabel YKY 3x4mm?2 m 5.0000 5.0000
24.|stup S-50C szt. 1.0000 1.0000
25.|materiaty pomocnicze zt
26.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-6-
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Januszewo ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0.0700
2.|wibromtot m-g 1.8450
3.|zuraw samochodowy m-g 0.0600
4./ zuraw samochodowy m-g 0.0600
5.|$rodek transportowy m-g 0.3334
6.|$rodek transportowy m-g 0.0600
7.|$rodek transportowy' m-g 0.0600
8.|samochéd samowytadowczy m-g 0.1600
9.|podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 0.6600
RAZEM
Stownie:
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