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Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej tiocznej.

Adres: Jawty Wielkie — Batoszyce dz. nr 113/3, 111/3, 235, 114, 236, 10/2, 10/1, 1,
2, 6/20.

Inwestor: Gmina i Miasto Susz.

Branza: SANITARNA

Projektowat: tech. bud. RYSZARD TRETAU
upr. proj. i wyk. 97/80/0OL i 93/94/0OL

Sprawdzit: inZ. Piotr Swiecki
upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06

Czerwiec 2009



Itawa, dnia 29.06.2009 r.

OSWIADCZENIE

Projekt odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej
Jawty Wielkie - Batoszyce
sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne.
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inz. PIOTR SWIECKI tech. bud. RYSZARD TRETAU
upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06 upr. proj. i wyk. 97/80/OL i 93/94/0OL



Numery dziatek objetych inwestycjq :

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej

Jawty Wielkie - Baloszyce

Dz. nr :113/3, 235, 114, 10/2, 10/1, 1, 2, 6/20.

LP Nr Obreb
Dziatki
Jawty Zakiad Ustug Komunalnych Sp. z o.0. z siedziba w Suszu, Kajki 9 14-240
1 113/3 . 7
Wielkie Susz
Jawty Powiat Hawski, fawa ul. Gen. Andersa
2 235 .
Wielkie
Jawty Chwieéko Andrzej, Bielsk 20, Kowalewo Pomorskie
3 114 .
Wielkie
Jawty Skarb Panstwa Agencja Nieruchomosci Rolnych, oddz. Olsztyn ul. Glowackiego 6
4 102 -
Wielkie
5 10/1 | Jawty Mati. Zygmunt i Teresa Cichon, Baloszyce 26, gm. Susz
Wielkie
6 1 Baloszyce | Mal? Piotr i Emilia Teresa Luszkiewicz, Baloszyce 26, gm. Susz
7 2 Baloszyce Powiat Itawski, Hawa ul. Gen. Andersa 2A
8 6/20 Baloszyce | Patrz zalqcznik wypisu dziatki 6/20




Zawartos¢ opracowania

1. Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego str.
2. Numery dziatek objetych inwestycjg str.
3. Opis techniczny str.
4. Informacja BIOZ str.
5. Zatgcznik dz. nr 6/20 str.
6. Zaswiadczenia z P.1.In.B. | uprawnienia str.
7. Opinia Z.U.D.Nr z dnia str.
8. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego str.
9. Uzgodnienia: str.
- ZUK warunki techniczne podtaczenia sieci str.
- Uzgodnienie z ,Energetyki” str.
- Uzgodnienie z ,Telekomunikaciji” str
- Uzgodnienie Drogi Powiatowe str.
10.Rysunki wg wykazu jak nize;j:

- Podziat Arkuszy Map:

- Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 rys.nr 1-3

- Profil podtuzny sieci KS skala 1:100:500 rys.nr 4 -7

- Schemat studzienki rewizyjno — odpowietrzajacej skala SCHEMAT rys. nr 8



OPIS TECHNICZNY

|l. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem na opracowanie niniejszej dokumentaciji.
1.2. Plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500 do celéw projektowych.
1.3. Ustalenia z Inwestorem i wizja lokalna.

1.4. Obowigzujace przepisy prawne.

Il. Opis techniczny.
2.1. Temat, stan istniejacy i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana w zakresie:
Odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej Jawty Wielkie - Batoszyce

Catkowita dtugos¢ kanalizacji wynosi 2325,00 m w tym :

SIEC
- Kanalizacja ttoczna PE @ 110 mm Lks = 2325,00 m

2.2. Istniejace uzbrojenie terenu.
Wzdtuz projektowanych sieci wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
- sieci wodociggowa,
- kablowe linie energetyczne napowietrzne i podziemne,
- kablowe linie telekomunikacyjne.
Dane o urzadzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy tresci map oraz
od poszczegolnych uzytkownikdw urzgdzeh. Istniejgce urzadzenia uzbrojenia terenu sg
namierzone na planach sytuacyjno-wysokosciowych, a w miejscach skrzyzowan, rowniez na

profilu podtuznym.

lll. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Rurociag uktada¢ zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociagéw z PE

opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie przez COBR W-wa.



3.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej-uwagi do przebiegu trasy.

3.1.0.Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej.

Zaprojektowano sie¢ ttoczng z rur PE o catkowitej dtugosci L=2325,00 . Na trasie odcinka
sieci od istniejgcej przepompowni Pist. do istniejgcej studzienki Sist. zaprojektowano usytuowanie
1 studni rewizyjno — odpowietrzajace;j.

Studzienki zaprojektowano wg PN-92/B-10729 ,Studzienki kanalizacyjne”. Wszystkie
elementy betonowe i Zelbetowe (studzienek) po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie zagruntowac
roztworem do gruntowania wg. PN-59/B-24662. Po wyschnieciu po okoto 24 h nalezy natozy¢
jednokrotnie powtoke z lepiku asfaltowego, bez wypetniaczy, stosowanego na goraco wg. PN-
58/B-96177.

W miejscach przejscia kanatobw przez Sciany studzienki rewizyjno - odpowietrzajacej w

Scianach studni nalezy wykonac otwory o srednicy 4 cm wieksze od zewnetrznej srednicy rur PE.

Roboty montazowe wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robdt budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”.

3.1.1.Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi

W miejscach skrzyzowan nalezy prace wykonywac ze szczegolng ostroznoscig recznie.
Odkryte kable nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W miejscach skrzyzowanh

zaprojektowano natozenie na istniejace kable rur ochronnych typ AROT.

3.1.2. Przejscie pod droga.

W dwdch miejscach zaprojektowano przejscie pod drogg asfaltowg metodg bezwykopowa,
(przecisku lub przewiertu) bez naruszania nawierzchni. Na tych odcinkach zaprojektowano w
czesci pod drogg zatozenie rury ochronnej typu TS (f Wavin) :

- Nadz. nr 235 obreb Jawty Wielkie L=12,0m RO TS & 200 mm
- Nadz.nr2 obreb Batoszyce L=12,0m RO TS @ 200 mm

IV. Roboty ziemne.
4.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace.
4.1.1. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg hydrotechnicznych budowli
ziemnych obejmujg miedzy innymi:
a) wyznaczanie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) robocze;j
osnhowy realizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegdlnych elementow sieci,
b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng, elementéw geometrycznych kolektora
takich jak osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

c) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sasiedztwie odpowiednigj ilosci reperéw



wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢é dowigzane do geodezyjnej osnowy
wysokosciowej obowigzujgcej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachyleh skarp, spadkoéw,
osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegdlnych jej etapdéw) pomiarow
inwentaryzacyjnych urzadzen i elementow zakonczonych oraz sporzadzanie planéw
sytuacyjno-wysokosciowych budowli i ich aktualizacje. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej

czesci nalezy wykonac¢ zanim stanie sie ona niedostepna.

4.1.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegajg na zorganizowaniu placu budowy z uwzglednieniem
budynkéw, pomieszczen administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placéw
sktadowych oraz transportu wewnetrznego.

Do robét przygotowawczych nalezy zaliczyC tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektow
i uzbrojenia oraz przygotowanie projektu organizacji ruchu. Do tych rob6t nalezg rowniez wszelkie

zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz tymczasowe przejazdy itp.

4.2. Roboty ziemne.

Prace ziemne wykonywacC recznie jako wasko przestrzenne z szalowaniem petnym.
Wykopy wykonywane wzdtuz oraz skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykonac
recznie. Wiekszos¢ wykopow odbywac sie bedzie w gruncie kat. lll.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢
lokalizacje uzbrojenia podziemnego i wykonac recznie prébne przekopy w celu ich odstoniecia.
Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomié
uzytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania
robot.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach

zblizen, wykopy wykonywaé recznie ze szczeg6lng ostroznoscia.

Zasypke rurociggdéw wykonywac recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem
gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. lll, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu
Wz=1,0 —oraz do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym i
nieuzytkowym

Podczas wykonywania robdét ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrécié na
przestrzeganie przepiséw BHP. Wykopy reczne o gtebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacniaé
przez stosowanie deskowania zgodnie z BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywac¢ zgodnie z

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il oraz



Instrukcjami projektowania i montazu rurz PVC i PE.

UWAGA:
- przy wykonywaniu przytaczy zwraca¢ szczegolng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu i
przestrzega¢  zalecen ustalonych w  uzgodnieniach Z Wiascicielami  urzadzen

podziemnych ( uzgodnienia patrz mapa i zatgczniki),

4.3. Podsypka pod rurociag.

Zaprojektowane kanaty nalezy posadowi¢ bezposrednio na wolnym od kamieni gruncie
rodzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopow struktury gruntu rodzimego. Na
odcinkach zalegania w poziomie kanatéw gruntow kamienistych lub gliny zwatowej pod
projektowane kanaty nalezy wykonac¢ podsypke zwirowo — piaszczystg o gr. 0,15 m.

Ewentualne przewarstwienia z gruntéw organicznych tj. warstwy torfowej i gliny w poziomie
posadowienia przewodu nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysto — zwirowy. Takim samym gruntem
nalezy zasypac¢ rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem zasypki po
obu stronach przewodu.

Prawidiowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia
rur, warunkuje uzyskanie wtasciwej wytrzymatosci.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykonaé podtoze wzmochione o gr.
0,20 m zageszczone do 85 % wg Proctora z piasku $rednioziarnistego, mieszanego, bez frakgji

pylastych o wielkosci ziaren do 20 mm.

4.4. Obsypka rurociagu.
Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznos¢ przewodu zalezny jest od warunkéw
obcigzenia:
- pod drogami:
* wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi 1,00.
- poza drogami:
+ dla przewoddéw o przykryciu do 4,0 m obsypka powinna by¢ zageszczona min. 85% ZMP
(wg zmodyfikowanej metody Proctora)
* mogg by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania
odnosnie konstrukcji drogi.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10—30 cm. Wysokos¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) po winna wynosic:
* co najmniej 15 cm dla ruro srednicy d,<400 mm;

* co najmniej 30 cm dla ruro srednicy d,>400 mm.



V. Uwagi koincowe do roboét ziemnych.
- Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robét (przed zasypaniem).
- Przed przystapieniem do robot powiadomié wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia pod ziemnego
i wtascicieli gruntow o terminie rozpoczecia robot.
- Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu $rodowiska naturalnego, zieleni
trwatej, istniejacego drzewostanu oraz systemu korzeniowego
- Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. Poz. 690).

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
inz. PIOTR SWIECKI tech. bud. RYSZARD TRETAU

upr. proj. nr WAM/0125/POQOS/06 upr. proj. i wyk. 97/80/0L i 93/94/0OL




Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia

Wg : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ttoczne;.

Adres: Jawty Wielkie — Batoszyce dz. nr 113/3, 111/3, 235, 114, 236, 10/2, 10/1, 1,
2, 6/20.

Inwestor: Gmina i Miasto Susz.

Opracowat: RYSZARD TRETAU

1. Zakres robét
1.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczne;.
- wykopy
- uktadanie rur
- zasypanie
- roboty montazowe przy przepompowni $ciekdw
1.2. Kolejnosc realizaciji
- | etap - budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarne;j

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- droga powiatowa
- kable telekomunikacyjne
- kable energetyczne
- sie¢ wodociggowa
- sieC i przytacza kanalizacji sanitarnej
- sie€ cieptownicza

w

. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

- droga powiatowa

kable i sieci podziemne

4., Zagrozenia podczas realizacji
4.1. Roboty sieciowe
- skala; 20 pracownikéw, samochdd ciezarowy, koparka, dzwig, spychacz, wibromtoty
- rodzaj; praca pracownikéw i sprzetu w wykopach
- gtebokie wykopy szerokoprzestrzenne i waskoprzestrzenne
- uktadanie rur i ksztattek
- zasypanie i ubijanie
- miejsce; teren wzdtuz projektowanej sieci
- czas; 40 dni roboczych
5. Sposoéb instruktazu pracownikow
- szkolenie na stanowisko pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrebie czynnej drogi
gtebokie wykopy
uktadanie rur
zasypanie wykopow
- oméwienie sprzetu i Srodkéw bezpieczenstwa; wibromitoty, dZzwigi, koparki
- oméwienie; instrukcji p.poz., pierwszej pomocy, telefony alarmowe
- dziatania w przypadku uszkodzenia sieci ; elekirycznej, telefonicznej, wodnej, deszczowe.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom



- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikéw

- sprawdzenie dokumentdéw eksploatacyjnych maszyn i urzgdzen

- sprawdzenie atestéw materiatow

- wykonanie odwodnien punktowych lub igtofiltréw przy robotach

- ustawienie oznakowania zgodnie z ,projektem czasowej organizacji ruchu”

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych

- codzienne sprawdzanie prawidtowosci ogrodzenia, oznakowania i stanu szalunkéw przy wykopach
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej

- wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej

- montaz rur ostonowych i zabezpieczeh na instalacji podziemnej

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i nadziemnej

- wyznaczenie; miejsca ustawienia barakowozow, drog wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu p.poz. na poszczegolnych stanowiskach i magazynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robét

- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. W/w zalecenia dotycza generalnego wykonawcy, podwykonawcéw, sprzetu najemnego

8. Informacje opracowano na podstawie

- projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej,
- Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r.

OPRACOWAL
tech. bud. RYSZARD TRETAU



Zalqcznik dziatki 6/20
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Rodzice: ZBHEMNIEW EVWA

BOZEMA MALGORZATA KESKA
Rodzice HEMRYH, GERTRUD&,
BAEODSZIYCE 15/2; Gmina Susz:

SEAWOMIR STANISLAW LODY G5
Rodzice: STAMISLAV EMILLA
BALOSEYLCE 12/5; Gmina Susz;

JEDVARGEA MIKLUEA Rodrice: Ak ELECMORA
BALDSZYCE 12/ Gmina SuszE;

BEATA fAKRIEWSHA
Rodzice: STAMISLAW HEMNRYHA
BALDOSZYCGE 1213, Gmina Susz;

(rmatranshwo
PIOTR ALEKSIEVWICE

Rodzice ALEKSAMNDER ADELA
BALODSZEYSE 12/3, Gmina Susz:

WA DA ALEKSIEWICE Rodzice: ERY K WERCNIH
BALOSEZYCE 12753, Gmina Susz,

{matzenshwo)
FELIKS ANTOOCHOWSK] Rodzice: AN, EMBLA
BALOSZYCE 12714, Gmina Susz.

HAL IR, A TOHS HOWES A
Rodzice: FRAMCISZER AhIMNA,
BALOSIYCE 12714, Gmina Susz;

[matkafzlwo)
JERFY GAJFKOWSH Rodzice JOSEF MARTA
BALOSZYCE 12/7; Gmina Susz;

HAL RS, CAJKOVVSIS Rodeice:JAaM JANI RS,
BAL OSZYICE 127, Gmma Suse,

{makEershwo)

AMNDRZE LESHIKOWSKI

Rodzioe ALCLIEY, JADWIGS,

JaMA 1 SOBIESKIEGO 47 AmM2E ILAVA,

BOZENA LESHNIKOWSHA,
Rodzice HENRYH KRY ST YRNA
damA 11 SOBIESKIEGO 47AM2G ILAWA,

(malzerstwo)
JAMN LEWARNDOWISH Rodmoa-FRAMCISZER ARMNY
BAELOSIYCE 1216, Gmina Suse,

JEDVVECA |LEVVARMDOWISEA
Rodzice: WaACE AW SALOMEA
BALOSZIYCE 12M16; Gmina Susz;

(malzefstheo)
IREMEUSE MURAVEKI Rodzice: JaM, JOFEFS
BAEODSZYCE 1211, Grmmna Susz,

JADWIGA MURAVWSKA Rodzice: GMNACY , JOZEFA
BALODSZFYCE 12/11, Gmina Susz;

[malsersbaal

PIOTR MOWAKOAWSKI

Rodzice- ZBISMNIEW. GENOWEFA
BALODSZEYCE 12/18; Gmina Susz;

AR GORZATA MOVVARKOWVES KA
Fodzice ZE MM, IREMA,
BALOSZYCE 12/18; Gmina Susz:

A
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{matrefswa)
HEMNRYE PIEKUTOWSKEI Rodaice JAN MARITANNE
BALOSZYCE 1208, Gmina Susr;

KRYSTYMA PIEKLUTOWSKA,
Rodzice KAZIMIERZ HALIMNS
BALOSZYCE 12/8, Gmina Susz;

[matkansiwa)
RYSZARD SKOTAK

Rodrice ANDRZE.) GEMNOWEFA
BAELOSEYOE 1217, Gmina Susz;

LECHKADIA SKOTAK
Rodrice STEFAN STANISEAWA
BALQSZYCE 12017, Gmina Susz;

{matzarstwo)
HAZIMIERE SEUPSKI Rodzice TADEUSE HEMOMIA
BARDSIYCE 12/6; Gmina Susz;

IREMA 51 LUPSKA Rodzice KAZIMIERZ HELEMA,
BALOSZYCE 128 Gmina Susz:

{malrenshes)

BENEDYKT S20STAK

Rodzice: STAMISEAW WERCMNIEA
BALOSIYCE 1212, Gmina Susz;

BOZENA STOSTAK Rodzice! IREMELSE, JADNWIGH,
BALOSZYCE 1212, Gming Susz;

[makenstwe)
STAMISEAW TOCEWICZ Rodzica ADOLF Z0FIA
BALOSIYCE 121, Gmina Susz;

HELEMA TOCEWACE Rodzice: L UIDWIR RMAR 14
BALDSIYCE 1211, Gmina Susz;

imalzenstwo)

HEMRYHE WITCZAK

Rodzice: FRANCISZEK FRAMCISZEA
BALOSIYCE 1215, Gmina Susz,

JADWIGA WITCZAK Rodzica:JAN, JOANMA
BALOSZYCE 12/15, Gmina Susz;

(materstva)
MAREK ZIELINSKI Rodzice: TADEUSZ STEFAN|A
BatOSZYCE 12012 Gmina Susz!

MARIANNA ZIELINSKA
Rodzice KAZIMIERS LUCYNA
BALOSZYCE 12/12; Gmina Susz,




