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Iława, dnia 31.10.2009 r.

1. OŚWIADCZENIE

 Projekt sieci kanalizacji deszczowej dla miejscowości Adamowo 

gm. Susz sporządzono zgodnie z obowiązującymi

 przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

                         PROJEKTANT                                                   PROJEKTANT

     inż. PIOTR ŚWIĘCKI                           tech. bud. RYSZARD TRETAU 
                 upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06                    upr. proj. i wyk. 97/80/OL i 93/94/OL 
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2. Numery działek objętych inwestycją :
Budowa  sieci kanalizacji deszczowej w Adamowie.

Dz. nr : 8/16, 8/17, 9, 13/3, 13/6, 14/2, 15/8, 15/9, 15/10, 55,103, 182/9, 182/22, 182/31.

.

LP Nr Działki Właściciel

1 8/16 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

2 8/17 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

3 9 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

4 13/3 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

5 13/6 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

6 14/2 Wacław i Jolanta Sztuka, Adamowo

7 15/8 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

8 15/9 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

9 15/10 Zbigniew Skrzyniarz, Adamowo 18

10 55 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

11 103 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

12 182/9 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

13 182/22 Zbigniew Skrzyniarz, Adamowo 18

14 182/31 Zbigniew Skrzyniarz, Adamowo 18
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OPIS TECHNICZNY
dla tematu zagospodarowania wód deszczowych z drogi gminnej do kanalizacji deszczowej 

i ich odprowadzenie do rowu odwodnieniowego oraz poprzez system skrzynek rozsączających  

w Adamowie gm.Susz.

I. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem  na opracowanie niniejszej dokumentacji.

1.2. Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1 : 500.

1.3. Ustalenia z Inwestorem i wizja lokalna.

1.4. Obowiązujące przepisy prawne.

II. Ogólny opis zakresu inwestycji.

 Niniejsze  opracowanie  dotyczy  projektu  sieci  kanalizacji  deszczowej  dla  celów

odprowadzenia wód opadowych po uprzednim oczyszczeniu w separatorze  L-Bypass-W 20/200

i L-Bypass-W 30/300 i Sintac 6/60 do rowów odwodnieniowych i do ziemi.

III. Opis techniczny.

3.2.1. Temat, stan istniejący i zakres opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana w zakresie:

Sieci kanalizacji deszczowej w msc. Adamowo gm. Susz. 

Całkowita długość kanalizacji wynosi 2932,10 m w tym :

SIEĆ

- Kanalizacja grawitacyjna  PVC Ø 200 mm                                                         Lks =  937,60 m

- Kanalizacja grawitacyjna  PVC Ø 300 mm                                                         Lks =  847,00 m

- Kanalizacja grawitacyjna  PVC Ø 400 mm                                                         Lks =  465,50 m

- Kanalizacja grawitacyjna  PVC Ø 500 mm                                                         Lks =  460,50 m

- Przykanaliki od wpustów  PVC Ø 160 mm                                                         Lks =  221,50 m

                                                                             razem   2932,10 m

3.2.2. Istniejące uzbrojenie terenu.

Na terenie objętym zakresem niniejszego opracowania występuje następujące uzbrojenie

podziemne:

- sieci wodociągowa,

- kablowe linie energetyczne napowietrzne i podziemne,

- kablowe linie telekomunikacyjne.

Dane o urządzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy treści map oraz

od poszczególnych użytkowników urządzeń. Istniejące urządzenia uzbrojenia terenu

są namierzone na planach sytuacyjno-wysokościowych, a w miejscach skrzyżowań, również

na profilu podłużnym. 
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IV. Sieci kanalizacyjne.

4.1. Studzienki betonowe.

Studzienki  na  sieci  kanalizacji  deszczowej  zaprojektowano  wg  PN-92/B-10729  „Studzienki

kanalizacyjne”.  Uzbrojenie  kanałów  ściekowych  stanowią  studnie  rewizyjne,  przelotowe,

osadnikowe oraz separatory Bypass 20/200, 30/300 i Sintac 6/60.

Studzienki wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami:

1. Szczelność studzienki kanalizacyjnej wg PN-92/B-10735 p. 6.1.1 i 6.1.2.

2. Materiały. Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, zaleca

się:

— beton wg BN-62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniającymi,

— kręgi żelbetowe wg BN-86/8971-08,

— cegłę kanalizacyjną wg PN-76/B-12037.

3. Dno  studzienki  powinno  mieć  płytę  fundamentową  oraz  betonowe  wypełnienie  z

wyrobioną  kinetą  lub  kinetami  (studzienki  połączeniowe  i  rozgałęzieniowe).  Kineta  w

dolnej części, do wysokości połowy średnicy kanału, powinna mieć przekrój poprzeczny

zgodny z przekrojem kanału, w górnej części — ściany pionowe o wysokości równej co

najmniej  jednej  czwartej  średnicy kanału.  W przypadku zmiany średnicy kanału kineta

powinna stanowić przejście z jednego przekroju w drugi.  Niweleta dna kinety i  spadek

podłużny powinny być dostosowane do niwelety kanału przed i  za studzienką. Spadek

spocznika powinien wynosić 5% w kierunku kinety.

4. Ściany  komór  roboczych  powinny  być  wewnątrz  gładkie  i  nietynkowane.  Złącza

prefabrykatów  użytych  do  budowy  powinny  być  zaspoinowane  i  zatarte  zaprawą

cementową  na  gładko.  Ściany  murowane  powinny  wewnątrz  mieć  wygładzone  spoiny

poziome  i  pionowe.  Zewnętrzna  powierzchnia  ścian  powinna  być  zarapowana  i

posmarowana  środkami  bitumicznymi.  W  przypadku  występowania  agresywnych  wód

gruntowych zewnętrzna powierzchnia ścian powinna być odpowiednio zabezpieczona

w sposób spełniający wymagania określone w PN-92/B-10735 p. 5.1.7.

5. Kominy włazowe studzienek o głębokości powyżej 3,0 m powinny być wykonane z kręgów

betonowych  lub  żelbetowych,  o  średnicy  wewnętrznej  0,80  m.  Ściany  wewnętrzne

powinny  być  gładkie,  a  złącza  kręgów powinny  być  zaspoinowane  i  zatarte  zaprawą

cementową.  Posadowienie  komina  włazowego  na  elemencie  stożkowym  lub  płycie

pośredniej  należy  wykonać  w  taki  sposób,  aby  pokrywa  włazu  znajdowała  się   nad

spocznikiem o największej powierzchni.  Studzienki o głębokości nie większej niż 3,0 m

mogą być wykonywane bez kominów włazowych.

6



6. Przejście kanału przez ścianę studzienki powinno być na tyle elastyczne, aby dopuścić

nierównomierność  osiadania  studzienki  i  kanału.  Przejście  powinno  być  szczelne  w

stopniu  uniemożliwiającym  infiltrowanie  wody  gruntowej  i  eksfiltrowanie  ścieków.

Przestrzeń po między powierzchnią otworu a zewnętrzną powierzchnią kanału powinna

być wypełniona materiałem plastycznym.

7. Włazy kanałowe powinny mieć średnicę nie mniejszą niż Ø 600 mm. Włazy powinny być

usytuowane  nad  stopniami.  Odległość  krawędzi  otworu  od  wewnętrznej  powierzchni

ściany  komina  włazowego  lub  komory  roboczej,  mierzona  w  płaszczyźnie  pionowej

przechodzącej przez osie włazu i komina lub komory, powinna wynosić 10 cm. 

Studzienki  usytuowane  w  drogach  lub  innych  miejscach  narażonych  na  obciążenia

dynamiczne powinny być wyposażone we właz typu ciężkiego wg PN-87/H-74051/02. W

innych przypadkach zaleca się stosować włazy typu lekkiego wg PN-87/H-74051/01.

Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z nią,

natomiast  w  trawnikach,  zieleńcach  itp.  — powinien  znajdować  się  na  wysokości  co

najmniej 8 cm ponad terenem.

4.2. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Zaprojektowane  rury  PVC  nie  wymagają  zabezpieczenia  antykorozyjnego,  natomiast

wszystkie  elementy  betonowe  i  żelbetowe  (studzienki)  po  oczyszczeniu  należy  dwukrotnie

zagruntować roztworem do gruntowania wg. PN-59/B-24662

W miejscach przejścia kanałów przez ściany studzienek rewizyjnych w ścianach należy

wykonać otwory o średnicy 4 cm większe od zewnętrznej średnicy rur PVC, przestrzeń pomiędzy

rurą a ścianą studzienki uszczelnić sznurem konopnym i kitem asfaltowym.

Roboty montażowe wykonywać zgodnie z „Informatorem technicznym” wydanym przez

firmę produkującą rury PVC i PEHD oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano – montażowych

4.3. Sieć kanalizacji deszczowej.

Sieć kanalizacji deszczowej wykonać z rur PVC o klasy „N”  alternatywnie rury systemu

PP, łączonych na wcisk i uszczelkę gumową.

Rurociąg układać zgodnie z „Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociągów z

PVC i PE cz. 3.” opracowaną przez CTBK w W-wie i zaopiniowaną pozytywnie przez COBR W-

wa.

Przedmiotowa  sieć  będzie  odbierać  wody   opadowe  z  powierzchni  drogi  i  terenów

utwardzonych.

Na trasie sieci zaprojektowano 71 nowych studzienek betonowych o ∅1200 mm,

5 osadnikowe ∅1200 mm (D4,D34,D42,D47,D52), 5 piaskowników oraz separatory typ L-Bypass-
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W  20/200  i  L-Bypass-W  30/300  i  Sintac  6/60.  Zaprojektowano  77 drogowych  wpustów

deszczowych  ∅5∅5∅5∅500mm  z  osadnikiem.  Przed  wylotem  betonowym  (żygaczem)  i  systemem

skrzynek rozsączających zaprojektowano separatory substancji węglowodorów ropopochodnych.

4.4. Dobór separatorów dla sieci kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano odprowadzenie wód deszczowych z trzech zlewni przez betonowe wyloty

(WYLOT  1,  2  i  3)  do  istniejących  kanałów  odwodnieniowych  oraz  odprowadzenie  wód

deszczowych  do  ziemi  przez  system  skrzynek  rozsączających,  w  przypadku  dwóch  zlewni

(WYLOT 4 i 5) systemu AZURA lub innego o analogicznych właściwościach.

Nie przewiduje się umiejscawiania przed wylotami zbiorników retencyjnych,

ze względu na nie dużą ilość wód deszczowych.

Spływ wód przez Wylot “1”  (dz.nr  182/22) wynosi :

Q1obl = 255,00 l/s

Q1nom = 29,00 l/s

Przed wylotem do rowu odwodnieniowego zaprojektowano Separator L-BYPASS-W 30/300

z wbudowanym by-passem z wkładem lamelowym z urządzeniem do poboru próbek, którego

zdolność oczyszczająca jest wystarczająca dla takiej ilości wód deszczowych. Przed separatorem

zaprojektowano montaż Osadnika betonowego CS 3000l o pojemności 3,0m3.

Wylot  stanowi  rura  PVC  Dn  500mm  -  ze  względu  na  dużą  średnicę  proponuje  się

nałożenie kraty celem zabezpieczenia przed osobami trzecimi.  Wylot zaprojektowano na rzędnej

101,40 m.n.p.m.  Wylot  zakończyć żygaczem betonowym.  W miejscu wylotu umocnić skarpę

obudową betonową.  

Spływ wód przez Wylot “2”  (dz.nr 15/10) wynosi :

Q2obl = 170,00 l/s

Q2nom = 19,00 l/s

Przed wylotem do rowu odwodnieniowego zaprojektowano Separator L-BYPASS-W 20/200

z wbudowanym by-passem z wkładem lamelowym z urządzeniem do poboru próbek, którego

zdolność oczyszczająca jest wystarczająca dla takiej ilości wód deszczowych. Przed separatorem

zaprojektowano montaż Osadnika betonowego CS 2000l o pojemności 2,0m3.

Wylot  stanowi  rura  PVC  Dn  500mm  -  ze  względu  na  dużą  średnicę  proponuje  się

nałożenie kraty celem zabezpieczenia przed osobami trzecimi.  Wylot zaprojektowano na rzędnej

100,50 m.n.p.m.  Wylot  zakończyć żygaczem betonowym.  W miejscu wylotu umocnić skarpę

obudową betonową.  
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Spływ wód przez Wylot “3”  (dz.nr 15/10) wynosi :

Q3obl = 30,00 l/s

Q3nom = 3,44 l/s

Przed  wylotem  do  rowu  odwodnieniowego  zaprojektowano  Separator  SINTAC  6/60  którego

zdolność oczyszczająca jest wystarczająca dla takiej ilości wód deszczowych. Przed separatorem

zaprojektowano montaż Osadnika betonowego o pojemności 1,0m3.

Wylot stanowi rura PVC Dn 300mm. Wylot zaprojektowano na rzędnej 100,50 m.n.p.m.

Wylot  zakończyć żygaczem betonowym. W miejscu wylotu umocnić skarpę obudową betonową. 

Spływ wód przez Wylot “4”  (dz.nr 182/31) wynosi :

Q4obl = 17,70 l/s

Q4nom = 2,00 l/s

Przed wylotem systemu 84 skrzynek rozsączających AZURA zaprojektowano Separator SINTAC

6/60 którego zdolność oczyszczająca jest wystarczająca dla takiej ilości wód deszczowych. Przed

separatorem zaprojektowano montaż Osadnika betonowego o pojemności 1,0m3.

Spływ wód przez Wylot “5”  (dz.nr 9) wynosi :

Q5obl = 16,80 l/s

Q5nom = 1,90 l/s

Przed wylotem systemu 84 skrzynek rozsączających AZURA zaprojektowano Separator SINTAC

6/60 którego zdolność oczyszczająca jest wystarczająca dla takiej ilości wód deszczowych. Przed

separatorem zaprojektowano montaż Osadnika betonowego o pojemności 1,0m3.

4.4.1. Separatory wód deszczowych 

4.4.2. Separator  Coalista  tor   L-BYPASS-WL-BYPASS-W  

Separator  L-BYPASS-W  z wbudowanym by-passem z wkładem lamelowym z urządzeniem do

poboru próbek. Wody opadowe pochodzące z kanalizacji deszczowej kierowane są do pierwszej

części urządzenia, stanowiącej komorę wlotową z deflektorem, w której następuje uspokojenie

przepływu i ukierunkowanie strumienia ścieków do komory filtracji. 

Ścieki przepływają przez szafę filtrującą. Oddzielanie zanieczyszczeń następuje w wyniku flotacji,

sedymentacji  i  koalescencji  podczas  przepływu  zanieczyszczonych  wód  przez  specjalnie

skonstruowane sekcje lamelowe. 

Istotnym elementem konstrukcji  jest  specjalna przegroda,  która zapobiega powstawaniu lejów

zasysających  wyflotowane  wcześniej  substancje  ropopochodne  i  przedostawaniu  się  ich  do

odpływu. 

Separatory z wkładem lamelowym wykonane są na bazie zbiorników żelbetowych w klasie
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B 45. We wnętrzu zbiornika zainstalowana jest szafa filtrująca wykonana ze stali nierdzewnej lub

z HDPE z sekcjami lamelowymi z polipropylenu.

Wnętrze separatora powlekane jest trzema warstwami specjalnych powłok odpornych na

działanie substancji ropopochodnych. Wszystkie modele separatorów są całkowicie szczelne i nie

wymagają dodatkowych elementów uszczelniających. 

W  przypadku  zabudowy  separatora  głębiej  niż  w  danych  katalogowych  stosuje  się

żelbetowe kręgi nadstawcze.

Zaleca się czyszczenie separatora przynajmniej dwa razy w roku. 

Opróżnienie urządzenia powinno nastąpić, gdy osadnik jest napełniony do połowy, lub gdy

zawartość  cieczy  lekkich  osiągnęła  4/5  maksymalnie  dopuszczalnej  pojemności,  albo  gdy

spiętrzenie w urządzeniu jest niedopuszczalnie wysokie z powodu zanieczyszczonego wkładu

koalescencyjnego. Podczas czyszczenia separatora należy również przepłukać wkład lamelowy. 

Skrzynia  filtracyjna,  jak  i  wkład  lamelowy  wykonane  są  z  wysokiej  jakości  materiałów

odpornych na zużycie.

Dodatkowe  wyposażenie  -  Urządzenie  do  poboru  próbek  (służy  do  poboru  próbek  z

komory separatora na odpływie).

Usuwanie  zgromadzonych  węglowodorów ropopochodnych i  zawiesin  odbywa się przy

użyciu wozu asenizacyjnego wyposażonego w miękki wąż.

4.4.5. Separator    SINTAC SINTAC   

Separację  uzyskuje  się  podczas  poziomego  przepływu  zanieczyszczonych  wód  przez

poduszkę z włókniny sorbcynej umieszczonej w studzience. Dzięki swoim właściwościom materiał

wchłania węglowodory ropopochodne i ciecze organiczne nie absorbując przy tym wody przez co

zachowuje  zdolność  pływania  nawet  w  stanie  pełnego  nasycenia.  Jest  odporna  na  wpływy

atmosferyczne  i  może  być  również  składowana  na  wolnym  powietrzu.  Zaprojektowanie

Separatora węglowodorów ropopochonych na zasadzie odstojnika z poduszką absorbcyjną jest

rozwiązaniem tanim i wgodnym w eksploatacji – dystrybutorem na terenie Polski jest SINTAC –

POLSKA Sp. Z o.o. Zanieczyszczeniami wg w/w normy są natomiast: emulsje, tłuszcze i oleje

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.             

 Usuwanie zgromadzonych  węglowodorów ropopochodnych i zawiesin  odbywa się przy użyciu

wozu asenizacyjnego wyposażonego w miękki wąż.

4.4.4. Warunki wstępne wykonania montażu.

Ze względu na wymaganą ciągła działalność kolektora montaż należy wykonywać pod

następującymi warunkami:

- dobre warunki pogodowe tzn. brak deszczu w okresie poprzedzającym montaż oraz

bezdeszczowa pogoda na czas montażu

- zabezpieczyć się przed możliwością wlewania się do wykopu wody (użycie pomp
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tłokowych elektrycznych lub zastosowanie igłofiltrów),

- grodzice wbijać z wykopu wstępnego do poziomu posadowienia kanału

4.4.5. 4.4.5.     System AZURA – budowa i działanie.System AZURA – budowa i działanie.    

System  Azura  można  stosować  do  tymczasowego  magazynowania  oraz  rozsączania

wody  deszczowej.  Przeznaczony  dla  terenów  o  dowolnej  powierzchni  i  wszystkich  rodzajów

gruntu  -  od  pojedynczych  domów  do  dużych  powierzchni  utwardzonych  (np.  obiektów

handlowych,  parkingów,  dróg).  Konstrukcja  skrzynek  rozsączających  systemu  Azura

zaprojektowana jest  pod kątem zachowania  odporności  na zniszczenie  zarówno  od obciążeń

statycznych  (przykrywający  i  otaczającyje  grunt),  jak  i  od  obciążeń  dynamicznych  (ruch

pojazdów).

System Azura charakteryzuje się wydajnością magazynowania rzędu 95% (w porównaniu

do  żwiru  30%).  Z  uwagi  na  sposób  montażu  system  nadaje  się  do  wielu  zastosowań:  na

powierzchniach o dowolnej wielkości w konfiguracji szeregowej lub blokowej, w jednej lub kilku

warstwach.  System wytrzymuje  obciążenia  do 10  t/m2,  dzięki  temu zakres  jego zastosowań

obejmuje parkingi oraz ciągi komunikacyjne, po których odbywa się ruch kołowy.

Warstwa 84 (po 42 w dwóch warstwach)  skrzynek  zostanie “otulona” geowłókniną wg

technologi AZURA� � � � � � � � � � � � � � � 	 � 
 � � � � 	 � � � 
 � � 
 � � � � � � 
 � � 	 � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � 
 � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � �
4.4.6. Oddziaływanie na środowisko.

a) oddziaływanie na grunt - zaprojektowany separator jest urządzeniem szczelnym. Odpowiednie

ułożenie lameli wypełniających separator zabezpiecza przed wydostawaniem się oddzielonych

zanieczyszczeń  do  otaczającego  terenu.  W  związku  z  powyższym  projektowana

podczyszczalnia wód opadowych nie powoduje negatywnego wpływu na środowisko,

b) urządzenia podczyszczania wód opadowych są urządzeniami zamkniętymi i umiejscowionymi

pod ziemią, nie emitują żadnych zapachów. Oddziaływanie na atmosferę jest wyeliminowane.

Analiza  wpływu  na  środowisko  wskazuje,  że  projektowana  podczyszczalnia  wód

opadowych nie będzie stanowiła zagrożenia dla otoczenia. Strefa ochronna w/w separatora nie

jest wymagana.

4.5. Wylot kanalizacji do rowu.

Wylot  kanalizacji  deszczowej  zaprojektowano 3  wyloty  betonowe  (żygacze)  do  rowów

odwodnieniowych. Zastosować żygacze prefabrykowane lub wykonane na budowie. W projekcie

zamieszczono opracowanie rysunkowe “żygacza”.
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V.      Roboty ziemne.  

5.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczające.

5.1.1. Prace geodezyjne  .  

Prace  geodezyjne  związane  z  wyznaczaniem  i  realizacją  hydrotechnicznych  budowli

ziemnych obejmują między innymi:

a) wyznaczanie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej

osnowy realizacyjnej dostosowanej do kształtu i poszczególnych elementów sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną, elementów geometrycznych kolektora

takich jak osie, obrysy, krawędzie, załamania itp.,

c) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów

wysokościowych,  przy  czym  punkty  te  powinny  być  dowiązane  do  geodezyjnej  osnowy

wysokościowej obowiązującej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji budowli wymaganych nachyleń skarp, spadków,

osiadania itp.,

e)  wykonywanie  w  czasie  realizacji  budowli  (lub  poszczególnych  jej  etapów)  pomiarów

inwentaryzacyjnych  urządzeń  i  elementów  zakończonych  oraz  sporządzanie  planów

sytuacyjno-wysokościowych budowli i ich aktualizację. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej

części należy wykonać zanim stanie się ona niedostępna.

5.1.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty  przygotowawcze  polegają  na zorganizowaniu  placu  budowy  z uwzględnieniem

budynków, pomieszczeń administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placów

składowych oraz transportu wewnętrznego.

Do  robót  przygotowawczych  należy  zaliczyć  tyczenie  trasy  i  oznaczenie  lokalizacji

obiektów  i  uzbrojenia  oraz  przygotowanie  projektu  organizacji  ruchu.  Do  tych  robót  należą

również wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz tymczasowe przejazdy

itp.

5.1.3.    Roboty ziemne.  

Prace  ziemne  wykonywać  mechanicznie  jako  szerokoprzestrzenne  oraz  ręcznie  jako

wąskoprzestrzenne z szalowaniem pełnym. Wykopy wykonywane wzdłuż oraz skrzyżowania z

istniejącym  uzbrojeniem  podziemnym  wykonać  ręcznie.   Większość  wykopów  odbywać  się

będzie w gruncie kat. III.

Przy wykonywaniu wykopów za pomocą koparek mechanicznych nie należy przekraczać

projektowanych głębokości. Na  dnie powinna być pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na

spodzie wykopu o grubości około 20 cm. Warstwę tę należy usuwać ręcznie bezpośrednio przed

układaniem przewodu.

W oparciu  o  uzgodnione  plany  sytuacyjno  –  wysokościowe  i  profile  podłużne  ustalić
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lokalizację uzbrojenia podziemnego i wykonać ręcznie próbne przekopy w celu ich odsłonięcia.

Odkryte  uzbrojenie  podziemne  należy  podwiesić  i  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniami

mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie należy powiadomić

użytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalić dalszy tok postępowania

robót.

Na odcinkach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach

zbliżeń, wykopy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

Zasypkę rurociągów wykonywać ręcznie z jednoczesnym mechanicznym zagęszczaniem

gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. III, aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu

Wz=1,0 –oraz do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Wz= 0,70 – 0,80 w terenie zielonym

i nieużytkowym

Podczas    wykonywania   robót   ziemnych   należy  szczególną  uwagę  zwrócić   na

przestrzeganie  przepisów BHP. Wykopy  o głębokości powyżej 1,2 m należy  umacniać przez

stosowanie deskowania zgodnie   z  BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywać zgodnie  z Warunkami

technicznymi  wykonania  i odbioru  robót  budowlano - montażowych cz. II oraz  Instrukcjami

projektowania  i  montażu  rur z   PVC  i  PE.� � � � � �� � � � � � 
 � 
 � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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5.1.4  Podsypka pod rurociąg.

Zaprojektowane kanały należy posadowić bezpośrednio na wolnym od kamieni gruncie

rodzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopów struktury gruntu rodzimego. Na

odcinkach  zalegania  w  poziomie  kanałów  gruntów  kamienistych  lub  gliny  zwałowej  pod

projektowane kanały należy wykonać podsypkę żwirowo – piaszczystą o gr. 0,15 m.

Ewentualne  przewarstwienia  z  gruntów  organicznych  tj.  warstwy  torfowej  i  gliny  w

poziomie  posadowienia  przewodu  należy  wymienić  na  grunt  piaszczysto  –  żwirowy.  Takim

samym  gruntem  należy  zasypać  rury  do  wys.  0,30  m  ponad  wierzch  z  jednoczesnym

zagęszczeniem zasypki po obu stronach przewodu. 

Prawidłowe  zagęszczenie  gruntu  w  strefie  przewodowej  i  uzyskanie  wstępnego

naprężenia rur, warunkuje uzyskanie właściwej wytrzymałości. 

W miejscach występowania wody gruntowej należy wykonać podłoże wzmocnione o gr.

0,20 m zagęszczone do 85 % wg Proctora z piasku średnioziarnistego, mieszanego, bez frakcji

pylastych o wielkości ziaren do 20 mm.
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5.1.5.    Obsypka  rurociągu.  

Stopień zagęszczenia ze względu na stateczność przewodu zależny jest  od warunków

obciążenia:

- pod drogami:

• wymagany stopień zagęszczenia dla obsypki wynosi  1,00.

- poza drogami:

• dla przewodów o przykryciu do 4,0 m obsypka powinna być zagęszczona min. 85% ZMP

(wg  zmodyfikowanej metody Proctora)

•  mogą być  stosowane  wyższe  stopnie  zagęszczenia,  np.  ze  względu  na wymagania

odnośnie konstrukcji drogi.

Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10—30 cm. Wysokość obsypki nad

wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) po winna wynosić:

• co najmniej 15 cm dla ruro średnicy dn<400 mm;

• co najmniej 30 cm dla ruro średnicy dn>400 mm.

5.1.6. Roboty odwodnieniowe.

     Wg  dokumentacji  geotechnicznej  podłoża  gruntowego  wykonanej  przez  mgr  inż.

Bolesława Zwinczaka z października  2009r.  Dla terenu projektowanego osiedla  w Adamowie

głębokość zwierciadła wody gruntowej może znajdować się od 1,70m – 4,10m pod powierzchnią

gruntu.

W  przypadku  wysokiego  poziomu  wody  gruntowej  należy  zastosować  odwodnienie

wykopów igłofiltrami  wpłukiwanymi w grunt z obsypką na głębokość do 6m :

- na sieci głównej igłofiltry  wpłukiwane dwustronnie co 1,5 m ,

- na przyłączach igłofiltry  wpłukiwane jednostronnie co 1,5 m .

Wody z odwodnienia wykopów odprowadzić do rowów , ewentualnie w przypadku dużych ilości

wód gruntowych poprzez osadniki.

W miejscach podmokłych w wypadku pojawienia się wody w wykopie na czas wykonania

danego odcinka należy zastosować pompę do wypompowywania wody lub  zastosować igłofiltry .

W  przypadku  wystąpienia  gruntów  nienośnych ,  sieć   wykonać  na  ruszcie z  geowłókniną. 

W torfach i namułach w zagęszczonej podsypce piaskowo- żwirowej grubości 10 cm. W gruntach

słabonośnych  grubość  podsypki  powinna  wynosic  20  -30  cm.  Wszystkie  partie  gruntu

rozmokniętego należy wybrać i zastąpić betonem.

W przypadku wystąpienia  wód  gruntowych  powyżej  dna  wykopu  należy  zastosować

powierzchniowe odpompowanie wody z dna wykopu przy pomocy pompy przystosowanej  do

odwodnień wykopów lub w razie konieczności igłofiltrów.

Wody z odwadniania wykopów w celu posadowienia rurociągów będą odprowadzane

do najbliższego  cieku  powierzchniowego  lub  powierzchniowo.  
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5.2.     Uwagi końcowe do robót ziemnych.  

          Wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót (przed zasypaniem).

Przed przystąpieniem do robót powiadomić wszystkich użytkowników uzbrojenia pod ziemnego i

właścicieli gruntów o terminie rozpoczęcia robót.

Opracowanie niniejsze nie narusza w żadnym stopniu środowiska naturalnego, zieleni trwałej,

istniejącego drzewostanu oraz systemu korzeniowego. Prace instalacyjno – montażowe i odbiory

wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  montażowo  –

budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

 Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim po  

 winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. Poz. 690).

                                           SPRAWDZAJĄCY                                                  PROJEKTANT

                    inż. PIOTR ŚWIĘCKI   tech. bud. RYSZARD TRETAU 
             upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06                      upr. proj. i wyk. 97/80/OL i 93/94/OL 
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 Informacja  dotycząca  Planu  Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia

Obiekt:     Budowa sieci kanalizacji deszczowej. 

    

Adres:    ADAMOWO gm. Susz dz. nr 8/16, 8/17, 9, 13/3, 13/6, 14/2, 15/8, 15/9,
15/10, 55,103, 182/9, 182/22, 182/31.

Inwestor:       Gmina i Miasto Susz. ul. Wybickiego 6 14-240 Susz.

Opracował: tech. bud. RYSZARD TRETAU     

                           

31 Październik  2009 r.
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CZĘŚĆ  OPISOWA .

do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z R.M.I. z dnia 23 czerwca
2003 r. - Dz. U. Nr 120, poz. 1126

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji deszczowej.

Adres:  Adamowo gm. Susz

Inwestor: Gmina i Miasto Susz. ul. Wybickiego 6 14-240 Susz.

Opracował: tech. bud. RYSZARD TRETAU           
        

1. Zakres robót

1.1.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
- wykopy
- układanie rur
- zasypanie
- roboty montażowe przy separatorach.

1.2. Kolejność realizacji

- I etap - podłączenie projektowanych sieci  do istniejących infrastruktury. 
- II etap - budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 

2. Wykaz  istniejących obiektów budowlanych

− kable energetyczne

− kable telekomunikacyjne

− drogi gminne

− sieć wodociągowa

− rowy melioracyjne

3. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
− drogi gminne

− kable i sieci podziemne

4. Zagrożenia podczas realizacji

4.1. Roboty sieciowe

-   skala;         20 pracowników, samochód ciężarowy, koparka, wibromłoty, wiertnica.
-   rodzaj; praca pracowników i sprzętu w wykopach do głębokości 3,00 m

- głębokie wykopy
- układanie rur i kształtek
- zasypanie i ubijanie

-   miejsce       Adamowo, gm.Susz 
-   czas; 240 dni roboczych
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5. Sposób instruktażu pracowników

- szkolenie na stanowisko pracy
- wykazanie ryzyka ;  praca w obrębie czynnej drogi 

głębokie wykopy
układanie rur
zasypanie i ubijanie wykopów

           - omówienie sprzętu i środków bezpieczeństwa; wibromłoty, koparki oraz  zabezpie-
  czenie głębokich wykopów.

           - omówienie; instrukcji p.poż., pierwszej pomocy, telefony alarmowe
           - działania w przypadku uszkodzenia sieci; elektrycznej, wodnej,

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

- sprawdzenie aktualności szkoleń, uprawnień i badań pracowników
- sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń
- sprawdzenie atestów materiałów
- wykonanie szalunków i zabezpieczenie głębokich wykopów.
- ustawienie oznakowania zgodnie z „projektem czasowej organizacji ruchu”
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
-  codzienne  sprawdzanie  prawidłowości  ogrodzenia,  oznakowania  i  stanu  szalunków   przy
wykopach

- używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej
- wskazanie i odszukanie urządzeń infrastruktury podziemnej
- montaż rur osłonowych i zabezpieczeń na instalacji podziemnej
- zawiadomienie wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej
- wyznaczenie; miejsca ustawienia barakowozów

dróg wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilości sprzętu p.poż. na poszczególnych stanowiskach i magazynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzętu oraz prowadzonych robót
- zapewnienie dostępu do telefonu w ciągu całej doby
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. W/w zalecenia dotyczą generalnego wykonawcy, podwykonawców, sprzętu najemnego

8. Informację opracowano na podstawie

- projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
- Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r.
- Rozporządzenie z dn. 6 lutego bezpieczeństwa -Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy
Instytut Badawczy.
 

Opracował :    

tech. bud. RYSZARD TRETAU      

           upr. proj. i wyk. 97/80/OI i 93/94/OL
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