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1. OŚWIADCZENIE

 Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Ada-

mowo gm. Susz sporządzono zgodnie z obowiązującymi

 przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

                         PROJEKTANT                                                   PROJEKTANT

     inż. PIOTR ŚWIĘCKI                           tech. bud. RYSZARD TRETAU 
                 upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06                    upr. proj. i wyk. 97/80/OL i 93/94/OL 
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Dz. nr : 8/16, 8/17, 9, 10/1, 11/4, 12/1, 13/3, 13/6, 15/8, 15/9, 15/10, 55, 101/4, 102/4, 103, 182/9,

182/31.

.

LP Nr Działki Właściciel

1 8/16 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

2 8/17 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

3 9 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

4 10/1 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

5 11/4 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

6 12/1 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

7 13/3 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

8 13/6 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

9 15/8 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

10 15/9 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

11 15/10 Zbigniew Skrzyniarz, Adamowo 18

12 55 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

13 101/4 Tadeusz Henryk Włodarski, Iławska 20

14 102/4 Powiat Iławski, Andersa 2a

15 103 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

16 182/9 Gmina i Miasto Susz, ul.Wybickiego 6, Susz

17 182/31 Zbigniew Skrzyniarz, Adamowo 18
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3. O P I S   T E C H N I C Z N Y .
      budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

3.1.   Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem na opracowanie niniejszej dokumentacji.

1.2. Plany sytuacyjno-wysokościowe w skali 1 : 500 do celów projektowych.

1.3. Ustalenia z Inwestorem i wizja lokalna.

1.4. Obowiązujące przepisy prawne.

3.2.   Opis techniczny dotyczący kanalizacji sanitarnej.

3.2.1. Temat, stan istniejący i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana w zakresie:

Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Adamowo gm. Susz. 

Całkowita długość kanalizacji wynosi 3740,50 m w tym :

SIEĆ

− Kanalizacja grawitacyjna  PVC Ø 200 mm                                                     Lks = 2681,50 m

− Kanalizacja tłoczna  PE Ø 110 mm                                                                Lks = 1059,00 m

                             razem 3740,50 m

3.2.2. Istniejące uzbrojenie terenu.

Wzdłuż projektowanych sieci występuje następujące uzbrojenie terenu:

- sieci wodociągowa,

- kablowe linie energetyczne napowietrzne i podziemne,

- kablowe linie telekomunikacyjne.

Dane o urządzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy treści map oraz

od poszczególnych użytkowników urządzeń. Istniejące urządzenia uzbrojenia terenu są namie-

rzone na planach sytuacyjno -wysokościowych, a w miejscach skrzyżowań, również na profilu

podłużnym.

3.2.3. Sieć kanalizacji sanitarnej - uwagi do przebiegu trasy.

Rurociąg układać zgodnie z „Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociągów z

PVC i PE cz. 3.” opracowaną przez CTBK w W-wie i zaopiniowaną pozytywnie przez COBR W-wa

oraz warunkami Technicznymi wydanymi przez ZUK Susz.



3.2.4. Sieć kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano sieć grawitacyjną z rur PVC alternatywnie z rur „Pragma” PP o tej samej

średnicy wewnętrznej o całkowitej długości L= 2681,50 m oraz  sieć tłoczna z rur PE o całkowitej

długości L = 1059,0 m, która będzie układana na h=1,30m od poziomu gruntu.. Na trasie sieci gra-

witacyjnej zaprojektowano usytuowanie 87 nowych studni o średnicy ∅ 1200 mm z włazami żeliw-

nymi typu ciężkiego przejezdnego. Zaprojektowano włączenie do istniejącej studni Sist (wg WT z

ZUK Susz)

Studzienki zaprojektowano wg PN-92/B-10729 „Studzienki kanalizacyjne”. Wszystkie ele-

menty betonowe i żelbetowe (studzienek) po oczyszczeniu należy dwukrotnie zagruntować roz-

tworem do gruntowania wg. PN-59/B-24662. Po wyschnięciu po około 24 h należy nałożyć jedno-

krotnie powłokę z lepiku asfaltowego, bez wypełniaczy,  stosowanego na gorąco wg. PN-58/B-

96177.

W miejscach przejścia kanałów przez ściany studzienek rewizyjnych w ścianach studni na-

leży wykonać otwory o średnicy 4 cm większe od zewnętrznej średnicy rur PVC.

Roboty montażowe wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano – montażowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

3.2.5. Skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi

W miejscach skrzyżowań należy prace wykonywać ze szczególną ostrożnością ręcznie. 

Odkryte kable należy podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W miejscach skrzyżowań

zaprojektowano nałożenie na istniejące kable rur ochronnych typ AROT. 

3.3.   Obliczenia napływu ścieków i charakterystyka przepompowni.

Obliczenie napływu ścieków – przepompownia P1

Przeciętna norma zużycia wynosi 120 dm³/d na 1 mk 

Ilość mieszkańców:    P1(205os)

Ilość mieszkańców  razem:  205 os.

śr. współ. nierównomierności Nd  1,1

śr. współ. nierównomierności Nh  2,5

G d śr   = 205 x 120 = 24600dm³/d  = 24,60 m³/d

G d max = 24,60x 1,1  = 27,06 m³/d

G h max = 27,06 x 2,5/16 = 42,28 dm³/h  = 4,23 m³/h = 1,18 l/s



Straty ciśnienia hydraulicznego na kolektorze tłocznym

Rzędna wierzchu terenu na Przepompowni (PP) -103,20 m.n.p.m.

Rzędna wlotu KS grawitacyjnej do PP -98,13 m.n.p.m.

Rzędna dna PP -96,63 m.n.p.m.   

Rzędna wylotu Kanalizacji Tłocznej z PP -101,50 m.n.p.m.

Długość odcinka tłocznego -297,0m

Średnica rurociągu tłocznego -PE Ø 110mm (DN 100)

Najwyższy punkt rurociągu tłocznego na trasie -105,80

Odległość najwyższego punktu od PP -268,1m

Rzędna wierzchu Studni Rozprężnej -107,50 m.n.p.m.

Rzędna wlotu rurociągu tłocznego do Studni Rozprężnej -105,80 m.n.p.m.

Obliczenie napływu ścieków – przepompownia P2

Przeciętna norma zużycia wynosi 120 dm³/d na 1 mk 

Ilość mieszkańców:    P1(205os)

Ilość mieszkańców  razem:  205 os.

śr. współ. nierównomierności Nd  1,1

śr. współ. nierównomierności Nh  2,5

G d śr   = 205 x 120 = 24600dm³/d  = 24,60 m³/d

G d max = 24,60x 1,1  = 27,06 m³/d

G h max = 27,06 x 2,5/16 = 42,28 dm³/h  = 4,23 m³/h = 1,18 l/s

Straty ciśnienia hydraulicznego na kolektorze tłocznym

Rzędna wierzchu terenu na Przepompowni (PP) -103,20 m.n.p.m.

Rzędna wlotu KS grawitacyjnej do PP -100,43 m.n.p.m.

Rzędna dna PP -98,93 m.n.p.m.   

Rzędna wylotu Kanalizacji Tłocznej z PP -101,50 m.n.p.m.

Długość odcinka tłocznego -404,0m

Średnica rurociągu tłocznego -PE Ø 110mm (DN 100)

Najwyższy punkt rurociągu tłocznego na trasie -103,00

Odległość najwyższego punktu od PP -184,6m

Rzędna wierzchu Studni Rozprężnej -103,40 m.n.p.m.

Rzędna wlotu rurociągu tłocznego do Studni Rozprężnej -101,70 m.n.p.m.



Obliczenie napływu ścieków – przepompownia P3

Przeciętna norma zużycia wynosi 120 dm³/d na 1 mk 

Ilość mieszkańców:    P1(205os)+P2(205os)+P3(100os)

Ilość mieszkańców razem  510 os

śr. współ. nierównomierności Nd  1,1

śr. współ. nierównomierności Nh  2,5

G d śr   = 510 x 120 = 61200dm³/d  = 61,20 m³/d

G d max = 61,20 x 1,1   = 67,32 m³/d

G h max = 67,32 x 2,5/16 = 105,19dm³/h  = 10,52 m³/h = 2,92 l/s

Straty ciśnienia hydraulicznego na kolektorze tłocznym

Rzędna wierzchu terenu na Przepompowni (PP) -102,80 m.n.p.m.

Rzędna wlotu KS grawitacyjnej do PP -100,87 m.n.p.m.

Rzędna dna PP -99,37 m.n.p.m.   

Rzędna wylotu Kanalizacji Tłocznej z PP -101,10 m.n.p.m.

Długość odcinka tłocznego -358,0m

Średnica rurociągu tłocznego -PE Ø 110mm (DN 100)

Najwyższy punkt rurociągu tłocznego na trasie -110,64

Odległość najwyższego punktu od PP -358,0m

Rzędna wierzchu Studni Rozprężnej -112,34 m.n.p.m.

Rzędna wlotu rurociągu tłocznego do Studni Rozprężnej -110,64 m.n.p.m.

WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:

1. Pompy produkcji GRUNDFOS (typy pomp wg tabeli) - szt.2
·   Wirnik otwarty typu vortex wykonany z żeliwa
·   Wolny przelot pompy min. 80 mm
·   Osłona silnika pompy ze stali nierdzewnej
·   Wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe w wypełnieniem poliuretanowym
    zapewniające
·   demontaż kabla bez zdejmowania obudowy silnika
·   Zintegrowany system chłodzenia silnika - bez użycia cieczy
·   Podwójne uszczelnienie mechaniczne wału (Sic/Sic i Węgiel/Ceramika)
·   Połączenie korpusu silnika z komorą wirnika za pomocą pierścienia zaciskowego ze
    stali nierdzewnej     
·   zapewniające demontaż bez użycia narzędzi
·   Pompa wyposażona w 10 metrowy kabel zasilający
·   Śruby ze stali nierdzewnej
·   Pompy przystosowane do pracy ciągłej w zanurzeniu, z poziomem cieczy nieznacznie
    powyżej
·   korpusu pompy
·   Maksymalna ilość załączeń - 20 cykli na godzinę
·   Maksymalna głębokość zanurzenia 20 m



·   Maksymalne dopuszczalne wahania napięcia -10%/+6%
·   Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy
·   Klasa szczelności IP 68 zgodna z normą IEC 60 529.
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
    Grubość ścianek zbiornika ma wynosić
-   dla DN1500 mm - nie mniej niż 50 mm,
    Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu
    Standardowa wysokość komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości  
    rura może być przycinana.
    Dla uzyskania większej wysokości komory rury są łączone przy użyciu kleju epoksydo-  
    wego.

Wyposażenie zbiornika:

-   podest obsługowy- stal nierdzewna
-   drabinka złazowa - stal nierdzewna
-   poręcz – stal nierdzewna
-   kominki wentylacyjne - PCV
-   właz wejściowy - stal nierdzewna
-   belka wsporcza – stal nierdzewna
-   prowadnice - stal nierdzewna
-   łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna
-   zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80/100 + przedłużenie trzpienia (przegubo 
    wy) ze stali nierdzewnej szt.2 (obsługa z poziomu terenu)
-   zawory zwrotne kolanowy DN80 SZUSTER szt.2 – żeliwo
-   obieg płuczący stal nierdzewna + przedłużone trzpienia (przegubowy) ze stali nie 
    rdzewnej szt.1 (obsługa z poziomu terenu)wraz z zasuwą z klinem gumowanym z żeli 
    wa DN50
-   przewody tłoczne DN80/100 - stal nierdzewna
-   połączenia kołnierzowe nierdzewne
-   elementy złączne - stal nierdzewna
-   złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku
-   nasada T-52 z pokrywą - 1 szt.

3. Rozdzielnia Sterowania Pomp – wyposażenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:

a. Obudowa szafy sterowniczej:
-   wykonana z tworzywa sztucznego
-   wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są zainstalowane
    (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii
    pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wyłącznik główny
    zasilania, przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna); przyciski
    Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej; stacyjka z kluczem
-   o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość)
-   wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm
-   wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych
-   posadzona na cokole plastikowym, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli
    (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
    konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej.

b. Urządzenia elektryczne:
-   panel dotykowy (kolorowy) LCD o przekątnej ekranu 7,1”
-   moduł telemetryczny GSM/GPRS posiadający co najmniej wyposażenie i możliwości



    wymienione w podpunkcie e)
-   czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz
-   układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem
-   czteropolowe zabezpieczenie klasy C
-   przetwornik prądowy do monitorowania prądu pompy
-   wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A
-   wyłącznik główny sieć-agregat 60A
-   gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej
-   gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowoprądo 
    wym klasy B10
-   wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i 
    zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej
-   stycznik dla każdej pompy
-   jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej
-   zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów
-   syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i
    optycznego
-   przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna)
-   wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
-   hermetyczny wyłącznik krańcowy otwarcia włazu przepompowni
-   stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu
-   sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O wraz z
    dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z łańcuchem ze stali 
    nierdzewnej
-   antena typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
    poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – w kształ
    cie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej)
-   Oświetlenie wewnętrzne szafy.

c. Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą
    następujące sygnały (UWAGA!!! Wszystkie sygnały binarne powinny być 
    wyprowadzone z przekaźników pomocniczych):

    Wejścia (24VDC):
-   tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)
-   zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone)
-   awaria pompy nr 1 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego
-   awaria pompy nr 2 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego
-   kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni
-   kontrola pływaka suchobiegu
-   kontrola pływaka alarmowego – przelania
-   kontrola rozbrojenia stacyjki
-   sygnał z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) odbezpieczony bezpiecznikiem (32mA)
    Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC)
-   załączanie pompy nr 1
-   załączenie pompy nr 2
-   załączenie sygnału dźwiękowego syrenki alarmowej i sygnału optycznego

d. Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:
-   naprzemienną pracę pomp
-   kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych
-   funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu –
    tylko dla pracy ręcznej



-   w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z   
    dwóch pływaków

e. Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS:
-   Sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalny z wbudowanym modułem
    nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM
-   8 wejść binarnych
-   8 wyjść binarnych
-   2 wyjścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20 mA
-   Port szeregowy RS 232
-   Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany
-   Wejścia licznikowe
-   Sterownik powinien posiadać synoptykę o wejściach i wyjściach
-   Stopień ochrony IP40
-   Moduł Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800
-   Napięcie stałe 24V
-   Wyjście antenowe
-   Gniazdo karty SIM
-   Panel czołowy sterownika wyposażony w diody informujące o:
    - stanach wejść i wyjść binarnych
    - zasięgu sieci GSM – minimum 3 diody
    - poprawności zasilania sterownika
    - o prawidłowości zalogowania się sterownika do sieci GPRS

    Możliwości:
-   Wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść modułu telemetrycznego do stacji
    monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM
-   Wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów
    alarmowych na obiekcie
-   Sterowanie pracą obiektu – przepompowni na podstawie sygnału z pływaków i sondy
    hydrostatycznej

    Szafy prod. HYDRO-PARTNER posiadają Certyfikat Zgodności CE
    oraz Certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa „B”

    Szafa sterownicza powinna umożliwiać monitorowanie i zdalne sterowanie pracą 
    pompowni z poziomu zainstalowanej stacji monitorującej i w przypadku wcześniejsze   
    go wdrożenia systemu monitoringu u Użytkownika powinna stanowić rozbudowę 
    istniejącego systemu monitoringu .
    W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których 
    będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.
    Oferujemy swoją pomoc w pozyskaniu w/w kart SIM.

   PARAMATRY POMP I ZBIORNIKÓW PRZEPOMPOWNI:
   L.p. Zbiornik przepompowni z polimerobetonu

[wymiary mm] Pompy zatapialne
P1 1500 x 6370 SEV.80.80.22.4.50 D 2,2 kW
P2 1500 x 4070 SEV.80.80.13.4.50 D 1,3 kW
P3 1500 x 3800 SEV.80.80.40.4.51 D 4,0 kW



Nowo powstała przepompownia ścieków ma być objęta rozbudową istniejącego
systemu wizualizacji i monitoringu GPRS , który jest zainstalowany w Zakładzie Usług Ko-
munalnych Susz.

Oprogramowanie ma współpracować z istniejącym systemem monitoringu (dodat-
kowa zakładka w istniejącym oprogramowaniu)

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący u Zamawiają-
cego system sterowania i monitoringu w oparciu o technologię GPRS nie może być zmie-
niony na inny.

Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej różnych
systemów sterowania i monitoringu przepompowni.

DO OBOWIĄZKÓW ZAMAWIAJĄCEGO NALEŻY:
-  Przygotowanie podłoża do osadzenia zbiornika. Podłoże to powinno być o grubości od-
powiedniej dla danych warunków gruntowych może być wykonane jako podsypka żwiro-
wa zagęszczona lub z chudego betonu
-  Osadzenie zbiornika .
-  Zapewnienie dźwigu do rozładunku i montażu
-  Oczyszczenie rurociągu tłocznego oraz dna przepompowni jeśli są zanieczyszczone
-  Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napięcia
zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy łącznej pomp zastosowanych w prze-
pompowni)
-  Wykonanie przyłącza do przewodów ochronnych, elementów metalowych przepompow-
ni o rezystancji zapewniającej ochronę przeciwporażeniową - dla połączeń wyrównaw-
czych
-  Doprowadzenie przewodu z rur PVC umożliwiających montaż przewodów zasilających
pompy oraz montaż łączników pływakowych
-  Podłączenie króćców zbiornika do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej.
-  Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.
-  Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika.

3.4.  Opis techniczny dotyczący wodociągu.

3.4.1  Temat i zakres opracowania.  
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej  rozbudowy sieci 

wodociągowej dla miejscowości Adamowo.  

Zaprojektowano sieć z rur PE o całkowitej długości L = 1642,5 mb, 

     

- Sieć  wodociągowa z rur PE  Ø 110 mm   L =    1269,0 m

- Sieć  wodociągowa z rur PE  Ø   90 mm   L =      373,5 m

3.4.2 Projektowana  sieć  wodociągowa .

Sieć zostanie wykonana z rur PE Ø 110 i Ø 90 . Sieć będzie układana przeważnie na głę-

bokości 1,60 m od powierzchni gruntu do osi rurociągu za wyjątkiem przegłębień wynikających z

ukształtowania terenu (skarpy, rowy itp.). Wg warunków technicznych uzyskanych od administra-



tora sieci ciśnienie wody w punkcie włączenia do głównej sieci PE Ø 90 na dz. nr 104 wynosi 32 m

h2O 

3.4.3     Opis trasy projektowanej sieci.  

Zaprojektowano 4 włączenia do istniejącej sieci wodociągowej W20 (dz.nr 182/6) za pomo-

cą trójnika110/90/110 + redukcji  110/90,  W1(dz.nr 182/6) za pomocą trójnika110/90/110,  W21

(dz.nr 13/6) za pomocą trójnika110/90/110 i W29 (dz.nr 15/10) za pomocą trójnika110/90/110 . Za

włączeniami zaprojektowano montaż zasuwy Dn 100.  

Uzbrojenie sieci stanowią:

−   5  x   zasuwa o DN = ∅ 100 mm

− 35  x   zasuwa o DN = ∅ 80 mm

− 30  x  hydrant p.poż Zeliwny ∅ 80 mm podziemny wraz z zasuwą DN = ∅ 80 mm na odgałę-

zieniu

−   1  x  trójnik 110/110/110

− 28  x  trójnik 110/90/110

−   4  x  trójnik  90/90/90

−   3  x  redukcja 110/90

3.4.4 Uwagi do sieci wodociągowej

Rozwiązania  konstrukcyjne poszczególnych węzłów pokazano na schematach rysunko-

wych. Skrzynki zasuw i hydrantów obudować prefabrykowanymi płytkami betonowymi.

Uzbrojenie sieci oznakować tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700. Nad siecią 

wodociągową ułożyć folię ostrzegawczą szerokości 0,10 – 0,20 m w kolorze niebieskim z PE lub

PVC z wtopionym drutem identyfikacyjnym Cu 1,5 mm.

Zasuwy  i  hydranty  p.-poż .  montować   na   betonowych   blokach   podporowych,

a  trójniki, łuki z  betonowymi  blokami oporowymi  /aż do  ściany wykopu - do gruntu  rodzimego /

zgodnie  z  normą   BN-81/ 9192-05 .

Całość sieci wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i  Odbioru Robót

natomiast odbiór częściowy i odbiór techniczny końcowy wg PN-97/B-10725.

Prowadzenie, średnice i spadki oraz usytuowanie węzłów wraz z armaturą szczegółowo

pokazano na rysunkach. 

3.4.5. Kolizja z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi.

W miejscach przejścia wodociągiem pod istniejącym kablem telekomunikacyjnym i energe-

tycznym należy zastosować rurę ochronną Arot nakładaną na na kabel Ø 125mm o długości

 L = 3,5 – 4,0 m długości opisano na rysunkach. 



3.4.6  Zabezpieczenia antykorozyjne.
Zaprojektowane rury PE nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego.

3.4.7  Próby szczelności sieci wodociągowej.

Przed zasypaniem rurociągu należy go poddać próbie ciśnieniowej. Próbę tą wykonać

 wg PN-97/B-10725 i WT-5/94.

Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecie-

ków. Na złączach nie mogą się pojawiać  przecieki w postaci kropelek wody lub pojawiania się

rosy.

Wszystkie łączenia złączek i elementów z PE wykonać za pomocą kształtek elektrooporo-

wych alternatywnie za pomocą kształtek. Przyłącze prowadzić na głębokości przykrycia ziemią h =

1,60 m.

Przed zasypaniem sieci należy go poddać próbie ciśnieniowej wg. PN-81/B-10725 i WT-

5/94. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecie-

ków. Na złączach nie powinny występować przecieki w postaci kropelek wody i pojawienia się

rosy. Próby sieci wodociągowej wykonać zgodnie z  Instrukcją  montażu  rur PE 

np: Wavin lub  PipeLife.   Próbę  ciśnieniową  sieci  wykonać na 1,0 MPa .

3.4.8 Płukanie przewodu i dezynfekcja.

Rurociągi  z  PE przed oddaniem do użytku podlegają dokładnemu przepłukaniu  czystą

wodą, przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mecha-

nicznych. Po wykonaniu  należy  sprawdzić  sieć  na szczelność,   wypłukać  i  zdezynfekować.

UWAGA: 

Wykonanie sieci wodociągowej wraz z armaturą oraz próba szczelności, płukanie i dezyn-

fekcję wykonać zgodnie z PN-97/B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania 

i badania”.

3.5.    Obliczenia   hydrauliczne dla celów p.poż    .  

3.5.1. Zapotrzebowanie wody
Do obliczeń przyjęto zapotrzebowanie wypływu na Hydranty min.  5 l/s ponieważ całkowite

zapotrzebowanie gospodarcze dla jednostek osadniczych jest mniejsze od p.pożarowego.



Obliczenie zabezpieczenia wypływu 5  l/s dla celów p.poż. 

dla rozbudowywanej sieci wodociągowej dla zabudowań miejscowości Adamowo

          Do obliczeń przyjęto zapotrzebowanie wypływu na Hydranty min. 5 l/s � � � � � � � � � � � 	 
 � � � � � � � 
 � � � � 	 � � � � 	 � � � � � � � � � � �
Średnica Q=5  l/s

Ø 110 mm 4,2  ‰

Przyjęto straty miejscowe o wartości równej 10 %  strat liniowych

Obliczenie ciśnienia dyspozycyjnego w pkt.  W34 dz.nr 15/8.

Ciśnienie w punkcie włączenia Hpocz. = 32,0 m h2O

Długość odcinka sieci L = 1531,5 m  Średnica PVC Ø 110 mm

Spadek ciśnienia :

Hgeom w pkt. (Włączenia do głównej sieci w działce nr 104) = 108,30 m.n.p.m.

Hgeom w pkt. W34    = 106,40 m.n.p.m.

Zysk ciśnienia :      1,90 m h2O

Straty na długości dla 5 l/s  ∆h = 4,2 ‰  x  1531,5 m = 6,43m h2O

Hdysp. w pkt. HP =  32,0 m h2O +1,90 m h2O – 1,1 x 6,43m h2O = 26,83 m h2O

3.6.    Roboty ziemne sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

3.6.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczające.

4.1.1. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją hydrotechnicznych budowli ziem-

nych obejmują między innymi:

a)  wyznaczanie i  stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej  osnowy geodezyjnej)  roboczej

osnowy realizacyjnej dostosowanej do kształtu i poszczególnych elementów sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną, elementów geometrycznych kolektora

takich jak osie, obrysy, krawędzie, załamania itp.,

c) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów

wysokościowych, przy czym punkty te powinny być dowiązane do geodezyjnej osnowy wysoko-

ściowej obowiązującej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji budowli wymaganych nachyleń skarp, spadków,

osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczególnych jej etapów) pomiarów inwentary-

zacyjnych urządzeń i elementów zakończonych oraz sporządzanie planów sytuacyjno-wysoko-

ściowych budowli i ich aktualizację. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej części należy wy-

konać zanim stanie się ona niedostępna.



3.6.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegają na zorganizowaniu placu budowy z uwzględnieniem bu-

dynków, pomieszczeń administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placów skła-

dowych oraz transportu wewnętrznego.

Do robót przygotowawczych należy zaliczyć tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiek-

tów i  uzbrojenia oraz przygotowanie projektu organizacji  ruchu.  Do tych robót  należą  również

wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz tymczasowe przejazdy itp.

3.6.3.  Roboty ziemne.

Prace ziemne wykonywać  mechanicznie jako szerokoprzestrzenne oraz ręcznie jako wą-

skoprzestrzenne z szalowaniem pełnym. Wykopy wykonywane wzdłuż oraz skrzyżowania z istnie-

jącym uzbrojeniem podziemnym wykonać ręcznie.  Większość wykopów odbywać się będzie w

gruncie kat. III.

Przy wykonywaniu wykopów za pomocą koparek mechanicznych nie należy przekraczać

projektowanych głębokości. Na  dnie powinna być pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na

spodzie wykopu o grubości około 20 cm. Warstwę tę należy usuwać ręcznie bezpośrednio przed

układaniem przewodu.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno – wysokościowe i profile podłużne ustalić lokali-

zację uzbrojenia podziemnego i wykonać ręcznie próbne przekopy w celu ich odsłonięcia. Odkryte

uzbrojenie podziemne należy podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. W

przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie należy powiadomić użytkownika uzbroje-

nia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalić dalszy tok postępowania robót.

Na odcinkach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach

zbliżeń, wykopy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

Zasypkę rurociągów wykonywać ręcznie z jednoczesnym mechanicznym zagęszczaniem

gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. III, aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu

Wz=1,0 –oraz do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Wz= 0,70 – 0,80 w terenie zielonym i

nieużytkowym

Podczas   wykonywania  robót  ziemnych  należy  szczególną  uwagę  zwrócić  na   prze-

strzeganie  przepisów BHP. Wykopy  o głębokości powyżej 1,2 m należy  umacniać przez  stoso-

wanie deskowania zgodnie   z  BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywać zgodnie  z Warunkami tech-

nicznymi  wykonania  i odbioru  robót  budowlano - montażowych cz. II oraz  Instrukcjami  projek-

towania  i  montażu  rur z   PVC  i  PE.

UWAGA:



             przy wykonywaniu  przyłączy zwracać  szczególną  uwagę  na istniejące uzbrojenie  tere-

nu   i  przestrzegać  zaleceń  ustalonych  w  uzgodnieniach   z  właścicielami  urządzeń   podziem-

nych ( uzgodnienia   patrz  mapa  i  załączniki),

3.6.7  Podsypka pod rurociąg.

Zaprojektowane kanały należy posadowić bezpośrednio na wolnym od kamieni gruncie ro-

dzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopów struktury gruntu rodzimego. Na od-

cinkach zalegania w poziomie kanałów gruntów kamienistych lub gliny zwałowej pod projektowane

kanały należy wykonać podsypkę żwirowo – piaszczystą o gr. 0,15 m.

Ewentualne przewarstwienia z gruntów organicznych tj. warstwy torfowej i gliny w poziomie

posadowienia przewodu należy wymienić na grunt piaszczysto – żwirowy. Takim samym gruntem

należy zasypać rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zagęszczeniem zasypki po

obu stronach przewodu. 

Prawidłowe zagęszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstępnego naprężenia

rur, warunkuje uzyskanie właściwej wytrzymałości. 

W miejscach występowania wody gruntowej należy wykonać podłoże wzmocnione o gr.

0,20 m zagęszczone do 85 % wg Proctora z piasku średnioziarnistego, mieszanego, bez frakcji

pylastych o wielkości ziaren do 20 mm.

3.6.8.  Obsypka  rurociągu.

Stopień zagęszczenia ze względu na stateczność przewodu zależny jest od warunków ob-

ciążenia:

- pod drogami:

• wymagany stopień zagęszczenia dla obsypki wynosi  1,00.

- poza drogami:

• dla przewodów o przykryciu do 4,0 m obsypka powinna być zagęszczona min. 85% ZMP

(wg  zmodyfikowanej metody Proctora)

• mogą być stosowane wyższe stopnie zagęszczenia, np. ze względu na wymagania odno-

śnie konstrukcji drogi.

Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10—30 cm. Wysokość obsypki nad

wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) po winna wynosić:

• co najmniej 15 cm dla ruro średnicy dn<400 mm;

• co najmniej 30 cm dla ruro średnicy dn>400 mm.

3.6.9. Roboty odwodnieniowe.

     Wg dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego wykonanej przez mgr inż. Bolesława

Zwinczaka  z  października  2009r.  Dla  terenu  projektowanego  osiedla  w  Adamowie  głębokość

zwierciadła wody gruntowej może znajdować się od 1,70m – 4,10m pod powierzchnią gruntu.



W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej należy zastosować odwodnienie wyko-

pów igłofiltrami  wpłukiwanymi w grunt z obsypką na głębokość do 6m :

- na sieci głównej igłofiltry  wpłukiwane dwustronnie co 1,5 m ,

- na przyłączach igłofiltry  wpłukiwane jednostronnie co 1,5 m .

Wody z odwodnienia wykopów odprowadzić do rowów , ewentualnie w przypadku dużych ilości

wód gruntowych poprzez osadniki.

W miejscach podmokłych w wypadku pojawienia się wody w wykopie na czas wykonania

danego odcinka należy zastosować pompę do wypompowywania wody lub  zastosować igłofiltry .

W  przypadku  wystąpienia  gruntów  nienośnych ,  sieć   wykonać  na  ruszcie z  geowłókniną. 

W torfach i namułach w zagęszczonej podsypce piaskowo- żwirowej grubości 10 cm. W gruntach

słabonośnych grubość podsypki powinna wynosic 20 -30 cm. Wszystkie partie gruntu rozmoknię-

tego należy wybrać i zastąpić betonem.

W przypadku wystąpienia  wód  gruntowych  powyżej  dna  wykopu  należy  zastosować

powierzchniowe odpompowanie wody z dna wykopu przy pomocy pompy przystosowanej do od-

wodnień wykopów lub w razie konieczności igłofiltrów.

Wody z odwadniania wykopów w celu posadowienia rurociągów będą odprowadzane

do najbliższego  cieku  powierzchniowego  lub  powierzchniowo.  

3.7.     Uwagi końcowe do robót ziemnych.  

−   Wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót (przed zasypaniem).

−   Przed przystąpieniem do robót powiadomić wszystkich użytkowników uzbrojenia pod ziemne-

go i właścicieli gruntów o terminie rozpoczęcia robót.

−   Opracowanie niniejsze nie narusza w żadnym stopniu środowiska naturalnego, zieleni trwałej,

istniejącego drzewostanu oraz systemu korzeniowego

−   Prace instalacyjno – montażowe i odbiory wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wy-  

       konania i odbioru robót montażowo – budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

      Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim po  

      winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. Poz. 690).

                                           SPRAWDZAJĄCY                                                  PROJEKTANT

                    inż. PIOTR ŚWIĘCKI   tech. bud. RYSZARD TRETAU 
             upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06                      upr. proj. i wyk. 97/80/OL i 93/94/OL 



4.0. Informacja  dotycząca  Planu  Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia

Obiekt:     Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. 

    

Adres:    ADAMOWO gm. Susz dz. nr 8/16, 8/17, 9, 10/1, 11/4, 12/1,13/3,
13/6,  15/8,15/9, 15/10, 55, 101/4, 102/4, 103, 182/9, 182/31.

Inwestor:       Gmina i Miasto Susz. ul. Wybickiego 6 14-240 Susz.

Opracował: tech. bud. RYSZARD TRETAU     
                           

31 Październik 2009 r.



CZĘŚĆ  OPISOWA .

do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z R.M.I. z dnia 23 czerwca
2003 r. - Dz. U. Nr 120, poz. 1126

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Adres:  Adamowo gm. Susz

Inwestor: Gmina i Miasto Susz. ul. Wybickiego 6 14-240 Susz.

Opracował: tech. bud. RYSZARD TRETAU           
        

1. Zakres robót

1.1.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
- wykopy
- układanie rur
- zasypanie
- roboty montażowe przy przepompowni ścieków

1.2. Kolejność realizacji

- I etap - podłączenie projektowanych sieci  do istniejących infrastruktury. 
- II etap - budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 

2. Wykaz  istniejących obiektów budowlanych

− kable energetyczne

− kable telekomunikacyjne

− drogi gminne

− sieć wodociągowa

− rowy odwodnieniowe

3. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
− drogi gminne

− kable i sieci podziemne

4. Zagrożenia podczas realizacji

4.1. Roboty sieciowe

-   skala;         20 pracowników, samochód ciężarowy, koparka, wibromłoty, wiertnica.
-   rodzaj; praca pracowników i sprzętu w wykopach do głębokości 3,00 m

- głębokie wykopy
- układanie rur i kształtek
- zasypanie i ubijanie

-   miejsce       Adamowo, gm.Susz 
-   czas; 240 dni roboczych



5. Sposób instruktażu pracowników

- szkolenie na stanowisko pracy
- wykazanie ryzyka ;  praca w obrębie czynnej drogi 

głębokie wykopy
układanie rur
zasypanie i ubijanie wykopów

           - omówienie sprzętu i środków bezpieczeństwa; wibromłoty, koparki oraz  zabezpie-
  czenie głębokich wykopów.

           - omówienie; instrukcji p.poż., pierwszej pomocy, telefony alarmowe
           - działania w przypadku uszkodzenia sieci; elektrycznej, wodnej,

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

- sprawdzenie aktualności szkoleń, uprawnień i badań pracowników
- sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń
- sprawdzenie atestów materiałów
- wykonanie szalunków i zabezpieczenie głębokich wykopów.
- ustawienie oznakowania zgodnie z „projektem czasowej organizacji ruchu”
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
- codzienne sprawdzanie prawidłowości ogrodzenia, oznakowania i stanu szalunków  przy wyko-
pach

- używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej
- wskazanie i odszukanie urządzeń infrastruktury podziemnej
- montaż rur osłonowych i zabezpieczeń na instalacji podziemnej
- zawiadomienie wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej
- wyznaczenie; miejsca ustawienia barakowozów

dróg wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilości sprzętu p.poż. na poszczególnych stanowiskach i magazynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzętu oraz prowadzonych robót
- zapewnienie dostępu do telefonu w ciągu całej doby
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. W/w zalecenia dotyczą generalnego wykonawcy, podwykonawców, sprzętu najemnego

8. Informację opracowano na podstawie

- projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
- Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r.
- Rozporządzenie z dn. 6 lutego bezpieczeństwa -Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy
Instytut Badawczy.
 

Opracował :    

tech. bud. RYSZARD TRETAU      

           upr. proj. i wyk. 97/80/OI i 93/94/OL


