Zaktad Ustug Projektowych i Nadzoréw Inwestycyjnych

Ryszard Tretau 14-200 Hawa ul. Kr. Jadwigi 9/32 , tel/fax (0-89) 649 15 13

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY 1
(ETAP VI)

Sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodocigg w Adamowie gm. Susz dla tematu:
~Projekt Budowlany drég wraz z infrastrukturg techniczng: sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i wodociggowej w msc. Adamowo”

Inwestor + Gmina i Miasto Susz ul. Wybickiego 6; 14-240 Susz
Obiekt : Sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociag
Adres . Adamowo gm. Susz dz. nr:

Obreb Susz : 101/4, 102/4, 103,

Obreb Adamowo : 8/16, 8/17, 9, 10/1, 11/4, 12/1, 13/3, 13/6, 14/2, 15/8, 15/9, 15/10, 55,
182/9, 182/22, 182/31
Branza : Sanitarna kod CPV: 45231000-5

Opracowat : Piotr Swigcki

10 Listopad 2011 r.



6 ADAMOWO - etap VI

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1| ETAP VI Sie¢ kanalizacji sanitarnej Adamowo gm.Susz (Roboty przygotowawcze)-CPV-45231000-5
1.1Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy — SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1|Analiza indy- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1./widualna wych w gruntach suchych kat. Ill-IV
1
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
2/Analiza indy- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi |m3
d.1.\widualna 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
1
699+1016 m3 1715.000
RAZEM 1715.000
3/Analiza indy- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1./widualna spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
1 25 cm) - kat.gr. llI-IV
1650 m3 1650.000
RAZEM 1650.000
4/Analiza indy-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w m3
d.1.\widualna gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
120 m3 120.000
RAZEM 120.000
5/Analiza indy-Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 mm. |godz.
d.1.\widualna Igtofiltry
1
90 godz. 90.000
RAZEM 90.000
6/Analiza indy- |Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy-|m?2
d.1./widualna mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
1 kat. I-IV
600 m?2 600.000
RAZEM 600.000
7|Analiza indy- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych szt
d.1./widualna Uwaga: Przyjeto cene ryczattyowg za 100,0 mb (100 mb = 1 szt.) pomiaru rurocia-
1 gu tzn. wyznaczenie trasy oraz pomiary powykonawcze (przed zasypaniem sieci)
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.2 Roboty podstawowe i montazowe — SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
8Analiza indy- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|widualna
2
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
9Analiza indy- |Obsybka rurociggdéw do 15cm nad rurociag m3
d.1.\widualna
2
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
10/Analiza indy- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.|widualna
2
431 m 431.000
RAZEM 431.000
11/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1./widualna bok. 3m. Dotyczy studni S83
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
12/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1.\widualna zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-3*1 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
13/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1./widualna bok. 3m. Dotyczy studni S78, S79, S81
2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
14/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1./widualna zde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2
-2*3 [0.5m] -6.000
stud.
RAZEM -6.000
15/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1.\widualna bok. 3m. Dotyczy studni S80, S82
2
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2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
16/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1./widualna zde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2
-1*2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
17/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1./widualna bok. 3m. Dotyczy studni S77
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
18Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1./widualna bok. 3m. Dotyczy studni S73, S75, S76
2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
19/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1./widualna zde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2
1*3 [0.5m] 3.000
stud.
RAZEM 3.000
20/Analiza indy- [Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1.\widualna bok. 3m. Dotyczy studni S71, S72, S74
2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
21/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1.\widualna zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
2*3 [0.5m] 6.000
stud.
RAZEM 6.000
22/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1./widualna bok. 3m. Dotyczy studni S70
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
23|Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1./widualna zde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2
3 [0.5m] 3.000
stud.
RAZEM 3.000
24/Analiza indy- |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt
d.1./widualna - Dla $rednicy 200mm
2
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
25/Analiza indy- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odcinki 200 m odc. -1
d.1./widualna préb.
2
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
2 ETAP lll Sie¢ kanalizacji deszczowej Adamowo gm.Susz (Roboty przygotowawcze)-CPV-45231000-5
2.1Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy — SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
26|Analiza indy- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.2.\widualna wych w gruntach suchych kat. lI-IV
1
29 m3 29.000
RAZEM 29.000
27|\Analiza indy- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.2./widualna 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1
690+354 m3 1044.000
RAZEM 1044.000
28/Analiza indy- [Zasypanie wykopoéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.2.\widualna spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
1 25 cm) - kat.gr. llI-IV
975 m3 975.000
RAZEM 975.000
29/Analiza indy-{Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w  |m3
d.2./widualna gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
150 m3 150.000
-2-

Norma 3.23 Licencja: 18148 dla PROJSANIT



6 ADAMOWO - etap VI

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 150.000
30/Analiza indy-Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o ér. 150-500 mm. |godz.
d.2.\widualna Igtofiltry
1
98 godz. 98.000
RAZEM 98.000
31|/Analiza indy- |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy-|m?2
d.2./widualna mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
1 kat. I-IV
460 m?2 460.000
RAZEM 460.000
32/Analiza indy- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych szt
d.2./widualna Uwaga: Przyjeto cene ryczattyowg za 100,0 mb (100 mb = 1 szt.) pomiaru rurocia-
1 gu tzn. wyznaczenie trasy oraz pomiary powykonawcze (przed zasypaniem sieci)
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
2.2 Roboty podstawowe i montazowe — SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
33/Analiza indy- |[Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.\widualna
2
47 m3 47.000
RAZEM 47.000
34/Analiza indy- |Obsybka rurociggéw do 15cm nad rurociag m3
d.2 |widualna
2
62 m3 62.000
RAZEM 62.000
35/Analiza indy- |[Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2.\widualna
2
26 m 26.000
RAZEM 26.000
36|Analiza indy- |[Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2 |widualna
2
86 m 86.000
RAZEM 86.000
37/Analiza indy- |[Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 300 mm m
d.2.\widualna
2
52 m 52.000
RAZEM 52.000
38|Analiza indy- |[Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.2 |widualna
2
48 m 48.000
RAZEM 48.000
39Analiza indy- |[Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o ér. zewn. 500 mm m
d.2.\widualna
2
2475 m 247.500
RAZEM 247.500
40Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.2.\widualna bok. 3m. Dotyczy studni D4, D1
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
41|Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.2./widualna zde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2
-4*2 [0.5m] -8.000
stud.
RAZEM -8.000
42/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.2./widualna bok. 3m. Dotyczy studni D9, D8, D5
2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
43Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.2.\widualna zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-3*3 [0.5m] -9.000
stud.
RAZEM -9.000
44/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.2.\widualna bok. 3m. Dotyczy studni D7, D6, D3, D2
2
4 stud. 4.000
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RAZEM 4.000
45/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.2.\widualna zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
2%4 [0.5m] -8.000
stud.
RAZEM -8.000
46/Analiza indy- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.2.\widualna
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
47|Analiza indy- |Rury ochronne 500mm m
d.2.\widualna
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
48Analiza indy- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy gruboéci $ciany 20 cm |szt
d.2./widualna - Dla $rednicy 160mm
2
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
49 Analiza indy- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy gruboéci ciany 20 cm |szt
d.2./widualna - Dla $rednicy 200mm
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
50|Analiza indy- |Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm szt
d.2./widualna - Dla $rednicy 300mm
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
51/Analiza indy- |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt
d.2./widualna - Dla $rednicy 400mm
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
52|/Analiza indy- |Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm szt
d.2./widualna - Dla $rednicy 500mm
2
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
53|Analiza indy- |[Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych odcinki 200 m odc. -1
d.2.\widualna préb.
2
2 odc. -1 2.000
proéb.
RAZEM 2.000
54/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gte-[stud.
d.2./widualna bok. 3m. Dotyczy studni -piaskownik
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
55/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.2.\widualna zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
56|Analiza indy- |Separator 6/60 o $r. 1500 mm z ggbkg sorbcyjng f SINTAC stud.
d.2.\widualna
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
57|Analiza wtas-|\Wykonanie drobnych elementéw betonowych. Dotyczy wykonania fundamentu m3
d.2.|na pod separator
2
22 m3 4.000
RAZEM 4.000
58/Analiza indy- |Separator SEP1 L-BYPASS-W 20/200+fundament+posadowienie stud.
d.2.\widualna
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
59Analiza indy- |Osadnik betonowy CS 2000l stud.
d.2.\widualna
2
1 stud. 1.000
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RAZEM 1.000
60/Analiza indy- Wykonanie drobnych elementéw betonowych. Dotyczy rzygacza-wylot kanalizacji |m3
d.2./widualna deszczowej
2
5*2 m3 10.000
RAZEM 10.000
3 ETAP Il Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy — SIEC WODOCIAGOWA
3.1Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy — SIEC WODOCIAGOWA
61|/Analiza indy- Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.3.widualna 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1
774 m3 774.000
RAZEM 774.000
62/Analiza indy- [Zasypanie wykopoéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.3.\widualna spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
1 25 cm) - kat.gr. llI-IV
771 m3 771.000
RAZEM 771.000
63|Analiza indy-{Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.3.widualna gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
64/Analiza indy{Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o ér. 150-500 mm. |godz.
d.3.\widualna Igtofiltry
1
24 godz. 24.000
RAZEM 24.000
65/Analiza indy- [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych szt
d.3.widualna Uwaga: Przyjeto cene ryczattyowg za 100,0 mb (100 mb = 1 szt.) pomiaru rurocia-
1 gu tzn. wyznaczenie trasy oraz pomiary powykonawcze (przed zasypaniem sieci)
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
3.2 Roboty podstawowe i montazowe — SIEC WODOCIAGOWA
66/Analiza indy- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.|widualna
2
25.5 m3 25.500
RAZEM 25.500
67/Analiza indy- |Obsybka rurociggéw do 15cm nad rurociag m3
d.3.\widualna
2
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
68/Analiza wias-[Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zeim
d.3./na wnetrznej 110mm
2
283.5 m 283.500
RAZEM 283.500
69Analiza wias-|Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
d.3.na
2
283.5 m 283.500
RAZEM 283.500
70l/Analiza wtas-|Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym-+tabliczki kpl.
d.3.na
2
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
71|/Analiza wtas-|Trojnik redukcyjny PE 110/90/110 kpl.
d.3.na
2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
72/Analiza wtas-|Redukcja PE 110/90 szt
d.3.na
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
73|/Analiza wtas-|Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na rurocia- [kpl.
d.3.na gach PVC i PE
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
74/Analiza indy- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.3.|widualna
2
6 kpl 6.000
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RAZEM 6.000
75/Analiza wtas-|Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,  200m -
d.3.na PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
2
1.5 200m - 1.500
1 préb.
RAZEM 1.500
76|/Analiza wtas-|Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3./na Oom
2
1.5 odc.20 1.500
om
RAZEM 1.500
77/Analiza wias-|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ  |szt
d.3.na lekki;
2 Dotyczy natozenia rur AROT O 125mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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