Zaktad Ustug Projektowych i Nadzoréw Inwestycyjnych

Ryszard Tretau 14-200 Hawa ul. Kr. Jadwigi 9/32 , tel/fax (0-89) 649 15 13

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY 1
(ETAP 1V)

Sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodocigg w Adamowie gm. Susz dla tematu:
~Projekt Budowlany drég wraz z infrastrukturg techniczng: sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i wodociggowej w msc. Adamowo”

Inwestor + Gmina i Miasto Susz ul. Wybickiego 6; 14-240 Susz
Obiekt : Sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociag
Adres . Adamowo gm. Susz dz. nr:

Branza + Sanitarna kod CPV: 45231000-5

Opracowat : Piotr Swiecki
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4 ADAMOWO - etap IV

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1| ETAP IV Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej Adamowo gm.Susz (Roboty przygotowawcze)-CPV-45231000-5
1.1|Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy — SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
1|Analiza indy- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1./widualna wych w gruntach suchych kat. Ill-IV
1
26 m3 26.000
RAZEM 26.000
2/Analiza indy- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi |m3
d.1.\widualna 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
1
1812 m3 1812.000
RAZEM 1812.000
3/Analiza indy- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1./widualna spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
1 25 cm) - kat.gr. llI-IV
1772 m3 1772.000
RAZEM 1772.000
4/Analiza indy-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w m3
d.1.\widualna gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
120 m3 120.000
RAZEM 120.000
5/Analiza indy-Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 mm. |godz.
d.1.\widualna Igtofiltry
1
48 godz. 48.000
RAZEM 48.000
6/Analiza indy- |Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy-|m?2
d.1./widualna mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
1 kat. I-IV
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
7|Analiza indy- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych szt
d.1./widualna Uwaga: Przyjeto cene ryczattyowg za 100,0 mb (100 mb = 1 szt.) pomiaru rurocia-
1 gu tzn. wyznaczenie trasy oraz pomiary powykonawcze (przed zasypaniem sieci)
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
1.2 Roboty podstawowe i montazowe — SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
8Analiza indy- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|widualna
2
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
9Analiza indy- |Obsybka rurociggdéw do 15cm nad rurociag m3
d.1.\widualna
2
55 m3 55.000
RAZEM 55.000
10/Analiza indy- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.|widualna
2
345 m 345.000
RAZEM 345.000
11/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1.\widualna bok. 3m. Dotyczy studni S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12
2
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
12/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1.\widualna zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-2*9 [0.5m] -18.000
stud.
RAZEM -18.000
13/Analiza indy- [Rury ochronne 300mm m
d.1.|widualna
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
14/Analiza indy- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt
d.1./widualna - Dla $rednicy 200mm
2
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
15/Analiza indy- |[Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odcinki 200 m odc. -1
d.1./widualna préb.
2
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2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
1.3 Roboty podstawowe i montazowe — SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
16/Analiza indy- |[Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|widualna
3
33 m3 33.000
RAZEM 33.000
17/Analiza indy- |Obsybka rurociggdéw do 15cm nad rurociag m3
d.1.\widualna
3
43 m3 43.000
RAZEM 43.000
18/Analiza indy- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1.|widualna
3
25 m 25.000
RAZEM 25.000
19/Analiza indy- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.\widualna
3
98.5 m 98.500
RAZEM 98.500
20/Analiza indy- |[Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 300 mm m
d.1.|widualna
3
271 m 271.000
RAZEM 271.000
21/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1./widualna bok. 3m. Dotyczy studni D31, D29, D28, D27, D26, D25, D24, D23
3
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
22/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1.\widualna zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
3
-3*8 [0.5m] -24.000
stud.
RAZEM -24.000
23/Analiza indy- [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1./widualna bok. 3m. Dotyczy studni D30
3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
24/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1./widualna zde 0.5 m roznicy gieb. stud.
3
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
25/Analiza indy- [Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.1.\widualna
3
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
26/Analiza indy- [Rury ochronne 400mm m
d.1.|widualna
3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
27/Analiza indy- |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt
d.1./widualna - Dla $rednicy 160mm
3
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
28/Analiza indy- [Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt
d.1./widualna - Dla $rednicy 200mm
3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
29 Analiza indy- |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt
d.1./widualna - Dla $rednicy 300mm
3
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
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30/Analiza indy- [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ  |szt
d.1./widualna lekki; element o rozpietosci 3,5 m Dotyczy natozenia rur AROT O 125mm o dtugo-
3 8ci3,5m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31/Analiza indy- |Préba wodna szczelnoéci kanatow rurowych odcinki 200 m odc. -1
d.1./widualna proéb.
3
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
2 ETAP Il Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy — SIEC WODOCIAGOWA
2.1Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy — SIEC WODOCIAGOWA
32|Analiza indy- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.2.\widualna wych w gruntach suchych kat. lI-IV
1
8.4 m3 8.400
RAZEM 8.400
33|Analiza indy- Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.2./widualna 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1
19 m3 19.000
RAZEM 19.000
34/Analiza indy- |Zasypanie wykopo6w .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.2.\widualna spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
1 25 cm) - kat.gr. llI-IV
27 m3 27.000
RAZEM 27.000
35/Analiza indy{Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2./widualna gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
36/Analiza indy-Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o ér. 150-500 mm. |godz.
d.2.\widualna Igtofiltry
1
2 godz. 2.000
RAZEM 2.000
37|Analiza indy- |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbioérkg palami szalunkowymi stalowy-|m?2
d.2./widualna mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
1 kat. I-IV
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
38/Analiza indy- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych szt
d.2./widualna Uwaga: Przyjeto cene ryczattyowg za 100,0 mb (100 mb = 1 szt.) pomiaru rurocia-
1 gu tzn. wyznaczenie trasy oraz pomiary powykonawcze (przed zasypaniem sieci)
0.2 szt 0.200
RAZEM 0.200
2.2 Roboty podstawowe i montazowe — SIEC WODOCIAGOWA
39Analiza indy- |[Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.\widualna
2
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
40/Analiza indy- |Obsybka rurociggdéw do 15cm nad rurociag m3
d.2 |widualna
2
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
41|Analiza wias-|Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zem
d.2/na wnetrznej 90mm
2
11 m 11.000
RAZEM 11.000
42/ Analiza wias-|Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego |m
d.2.na
2
11 m 11.000
RAZEM 11.000
43/Analiza wias-|Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym-+tabliczki kpl.
d.2.na
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
44/Analiza wias-{Tréjnik redukcyjny PE 110/90/110 kpl.
d.2.na
2
2 kpl. 2.000
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RAZEM 2.000
45|/Analiza indy- Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.2 |widualna
2
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
46|Analiza wias-|Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.2.|na PE, PEHD 0 ér. do 110 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
47/Analiza wias-Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.na om
2
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
48 Analiza wtas-Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ  |szt
d.2.na lekki;
2 Dotyczy natozenia rur AROT O 125mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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