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KOSZTORYS PRZEDMIAROWY 1

(ETAPI)

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Adamowie gm. Susz dla tematu:
~Projekt Budowlany drég wraz z infrastrukturg techniczng: sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i wodociggowej w msc. Adamowo”

Inwestor
Obiekt

Adres

Obreb Susz
Obreb Adamowo

Branza

Opracowal

+ Gmina i Miasto Susz ul. Wybickiego 6; 14-240 Susz

: Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej

: Adamowo gm. Susz dz. nr:

:101/4, 102/4, 103,
: 8/16, 8/17, 9, 10/1, 11/4, 12/1, 13/3, 13/6, 14/2, 15/8, 15/9, 15/10, 55,

182/9, 182/22,

+ Sanitarna

. Piotr Swiecki

182/31
kod CPV: 45231000-5

INWESTOR :
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1 ADAMOWO - etap |

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1| ETAP | Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej Adamowo gm.Susz (Roboty przygotowawcze)-CPV-45231000-5
1.1|Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy — SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
1|/Analiza indy- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1./widualna wych w gruntach suchych kat. Ill-IV
1
536 m3 536.000
RAZEM 536.000
2|Analiza indy- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi |m3
d.1.\widualna 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
1
730 m3 730.000
RAZEM 730.000
3/Analiza indy- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1./widualna spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
1 25 cm) - kat.gr. llI-IV
1135 m3 1135.000
RAZEM 1135.000
4/Analiza indy-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w m3
d.1.\widualna gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
131 m3 131.000
RAZEM 131.000
5/Analiza indy{Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 mm. |godz.
d.1.\widualna Igtofiltry
1
48 godz. 48.000
RAZEM 48.000
6/Analiza indy- |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy-|m?2
d.1./widualna mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
1 kat. I-IV
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
7|Analiza indy- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych szt
d.1./widualna Uwaga: Przyjeto cene ryczattyowg za 100,0 mb (100 mb = 1 szt.) pomiaru rurocia-
1 gu tzn. wyznaczenie trasy oraz pomiary powykonawcze (przed zasypaniem sieci)
5+3 szt 8.000
RAZEM 8.000
1.2 Roboty podstawowe i montazowe — SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
8Analiza indy- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|widualna
2
26 m3 26.000
RAZEM 26.000
9Analiza indy- |Obsybka rurociggdéw do 15cm nad rurociag m3
d.1.\widualna
2
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
10/Analiza indy- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.|widualna
2
134.5 m 134.500
RAZEM 134.500
11/Analiza indy- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110mm Dom
d.1./widualna tyczy rurociggu ttocznego
2
358 m 358.000
RAZEM 358.000
12/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1./widualna bok. 3m. Dotyczy studni S1, S84, S85, S86, S87
2
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
13/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1./widualna zde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2
-2*5 [0.5m] -10.000
stud.
RAZEM -10.000
14/Analiza indy- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt
d.1./widualna - Dla $rednicy 200mm
2
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
15/Analiza indy- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt
d.1.\widualna - dla srednicy 110mm
2
2 szt 2.000
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RAZEM 2.000
16/Analiza indy- [Rury ochronne 300mm m
d.1.|widualna
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
17/Analiza indy- |Rury ochronne 200mm m
d.1.\widualna
2
14 m 14.000
RAZEM 14.000
18Analiza indy- [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ  |szt
d.1./widualna lekki; element o rozpietosci 3,5 m Dotyczy natozenia rur AROT O 125mm o dtugo-
2 8ci3,5m
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
19/Analiza indy- |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych odcinki 200 m odc. -1
d.1.\widualna préb.
2
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
20analiza indy- [Montaz przepompowni $ciekdw na bazie zbiornika z polimerobetonu $r 1500mm +|stud.
d.1.\widualna dwie pompy Grunfos (patrz PB i ST) PP3 + podtoze z chudego betonu
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
21/Analiza indy- |Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach metalowych o wys. do 1.8 m. Dotyczy |m
d.1.\widualna ogrodzen dla Przepompowni P3 (3mx3m)
2
9 m 9.000
RAZEM 9.000
1.3| Roboty podstawowe i montazowe — SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
22/Analiza indy- |[Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.\widualna
3
26 m3 26.000
RAZEM 26.000
23|/Analiza indy- |Obsybka rurociggéw do 15cm nad rurociag m3
d.1.|widualna
3
38 m3 38.000
RAZEM 38.000
24/Analiza indy- |[Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.\widualna
3
18 m 18.000
RAZEM 18.000
25/Analiza indy- |[Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.|widualna
3
206 m 206.000
RAZEM 206.000
26|Analiza indy- |[Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 300 mm m
d.1.\widualna
3
74.5 m 74.500
RAZEM 74.500
27/Analiza indy- |[Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 500 mm m
d.1.|widualna
3
20.5 m 20.500
RAZEM 20.500
28/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-[stud.
d.1./widualna bok. 3m. Dotyczy studni D36, D35
3
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
29 Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1.\widualna zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
3
-4*2 [0.5m] -8.000
stud.
RAZEM -8.000
30lAnaliza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1.\widualna bok. 3m. Dotyczy studni D40, D39, D38, D37
3
4 stud. 4.000

Norma 3.23 Licencja: 18148 dla PROJSANIT




1 ADAMOWO - etap |

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 4.000
31|/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1.\widualna zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
3
-3*4 [0.5m] -12.000
stud.
RAZEM -12.000
32Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1./widualna bok. 3m. Dotyczy studni D34
3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
33|Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1./widualna zde 0.5 m roznicy gieb. stud.
3
-2*1 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
34|/Analiza indy- [Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.1.\widualna
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
35|/Analiza indy- |Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm szt
d.1./widualna - Dla $rednicy 160mm
3
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
36/Analiza indy- |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt
d.1./widualna - Dla $rednicy 200mm
3
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
37|Analiza indy- |Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm szt
d.1./widualna - Dla $rednicy 300mm
3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
38Analiza indy- |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt
d.1./widualna - Dla $rednicy 500mm
3
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
39Analiza indy-|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ  |szt
d.1./widualna lekki; element o rozpietosci 3,5 m Dotyczy natozenia rur AROT O 125mm o dtugo-
3 8ci3,5m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40/Analiza indy- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odcinki 200 m odc. -1
d.1.\widualna préb.
3
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
41|Analiza indy- |Separator SEP1 L-BYPASS-W 30/300+fundament+posadowienie stud.
d.1.\widualna
3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
42/Analiza indy-|Osadnik betonowy CS 3000l stud.
d.1.\widualna
3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
43|Analiza indy-|Wykonanie drobnych elementéw betonowych. Dotyczy rzygacza-wylot kanalizacji m3
d.1./widualna deszczowej
3
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
44Analiza indy- |Wykonanie drobnych elementéw betonowych. Dotyczy wykonania fundamentu m3
d.1./widualna pod separator
3
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
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