Zaktad Ustug Projektowych i Nadzoréw Inwestycyjnych

Ryszard Tretau 14-200 Hawa ul. Kr. Jadwigi 9/32 , tel/fax (0-89) 649 15 13

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY 1
(ETAP I1I)

Sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodocigg w Adamowie gm. Susz dla tematu:
~Projekt Budowlany drég wraz z infrastrukturg techniczng: sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i wodociggowej w msc. Adamowo”

Inwestor + Gmina i Miasto Susz ul. Wybickiego 6; 14-240 Susz
Obiekt : Sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociag
Adres . Adamowo gm. Susz dz. nr:

Branza + Sanitarna kod CPV: 45231000-5

Opracowat : Piotr Swiecki
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3 ADAMOWO - etap llI

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1| ETAP lll Sie¢ kanalizacji sanitarnej Adamowo gm.Susz (Roboty przygotowawcze)-CPV-45231000-5
1.1Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy — SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1|Analiza indy- Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.1./widualna 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1
1581+2006 m3 3587.000
RAZEM 3587.000
2|Analiza indy- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopoéw obiektowych |m3
d.1.\widualna spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
1 25 cm) - kat.gr. llI-IV
3466 m3 3466.000
RAZEM 3466.000
3/Analiza indy-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w  m3
d.1./widualna gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
121 m3 121.000
RAZEM 121.000
4/Analiza indy-Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 mm. |godz.
d.1.\widualna Igtofiltry
1
48 godz. 48.000
RAZEM 48.000
5/Analiza indy- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- m2
d.1./widualna mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
1 kat. I-IV
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
6/Analiza indy- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych szt
d.1./widualna Uwaga: Przyjeto cene ryczattyowg za 100,0 mb (100 mb = 1 szt.) pomiaru rurocia-
1 gu tzn. wyznaczenie trasy oraz pomiary powykonawcze (przed zasypaniem sieci)
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
1.2 Roboty podstawowe i montazowe — SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
7|Analiza indy- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatébw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.\widualna
2
67 m3 67.000
RAZEM 67.000
8/Analiza indy- |Obsybka rurociggdéw do 15cm nad rurociag m3
d.1.\widualna
2
85 m3 85.000
RAZEM 85.000
9/Analiza indy-|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.\widualna
2
747.5 m 747.500
RAZEM 747.500
10/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1./widualna bok. 3m. Dotyczy studni S40, S48
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
11/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1./widualna zde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2
-3*2 [0.5m] -6.000
stud.
RAZEM -6.000
12/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1.\widualna bok. 3m. Dotyczy studni S36, S39, S49, S50
2
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
13/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1.\widualna zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
2%4 [0.5m] -8.000
stud.
RAZEM -8.000
14/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1./widualna bok. 3m. Dotyczy studni S26, S33, S34, S35
2
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
15/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1./widualna zde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2
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1*4 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
16/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1./widualna bok. 3m. Dotyczy studni S38
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
17/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1.\widualna bok. 3m. Dotyczy studni S27, S47
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
18/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1.\widualna zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
1*2 [0.5m] 2.000
stud.
RAZEM 2.000
19Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1./widualna bok. 3m. Dotyczy studni S28. S37
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
20/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1./widualna zde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2
22 [0.5m] 4.000
stud.
RAZEM 4.000
21/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1.\widualna bok. 3m. Dotyczy studni S29, S30, S31, S32, S42, S43, S46
2
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
22/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{{0.5 m]
d.1.\widualna zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
3*7 [0.5m] 21.000
stud.
RAZEM 21.000
23/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1./widualna bok. 3m. Dotyczy studni S41, S44, S45
2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
24/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1./widualna zde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2
4*3 [0.5m] 12.000
stud.
RAZEM 12.000
25/Analiza indy- |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt
d.1./widualna - Dla $rednicy 200mm
2
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
26/Analiza indy- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odcinki 200 m odc. -1
d.1./widualna préb.
2
4 odc. -1 4.000
préb.
RAZEM 4.000
2 ETAP lll Sie¢ kanalizacji deszczowej Adamowo gm.Susz (Roboty przygotowawcze)-CPV-45231000-5
2.1Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy — SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
27/Analiza indy- Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.2.\widualna 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
1
997+606 m3 1603.000
RAZEM 1603.000
28Analiza indy- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.2./widualna spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
1 25 cm) - kat.gr. llI-IV
1490 m3 1490.000
RAZEM 1490.000
29Analiza indy{Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w  |m3
d.2.\widualna gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km

sam.samowytad.

-2.
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112 m3 112.000
RAZEM 112.000
30/Analiza indy{Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworoéw o ér. 150-500 mm. |godz.
d.2.\widualna Igtofiltry
1
130 godz. 130.000
RAZEM 130.000
31|Analiza indy- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- m?2
d.2./widualna mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
1 kat. I-IV
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
32/Analiza indy- [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych szt
d.2./widualna Uwaga: Przyjeto cene ryczattyowg za 100,0 mb (100 mb = 1 szt.) pomiaru rurocia-
1 gu tzn. wyznaczenie trasy oraz pomiary powykonawcze (przed zasypaniem sieci)
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
2.2 Roboty podstawowe i montazowe — SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
33/Analiza indy-|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.\widualna
2
56 m3 56.000
RAZEM 56.000
34/Analiza indy- |Obsybka rurociggéw do 15cm nad rurociag m3
d.2.\widualna
2
72 m3 72.000
RAZEM 72.000
35/Analiza indy- |[Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.\widualna
2
69 m 69.000
RAZEM 69.000
36|Analiza indy- |[Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.\widualna
2
2255 m 225.500
RAZEM 225.500
37|Analiza indy- |[Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 300 mm m
d.2.\widualna
2
351.5 m 351.500
RAZEM 351.500
38/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-[stud.
d.2|widualna bok. 3m. Dotyczy studni D52, D53, D54, D55, D56, D57, D58, D60, D61, D62,
2 D64, D65
12 stud. 12.000
RAZEM 12.000
39Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.2.\widualna zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-3*12 [0.5m] -36.000
stud.
RAZEM -36.000
40Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.2./widualna bok. 3m. Dotyczy studni D59
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
41|Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.2./widualna zde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2
-2*1 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
42|Analiza indy- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.2.\widualna
2
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
43/Analiza indy- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt
d.2./widualna - Dla $rednicy 160mm
2
46 szt 46.000
RAZEM 46.000
44|Analiza indy- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy gruboéci ciany 20 cm |szt
d.2./widualna - Dla $rednicy 200mm
2
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18 szt 18.000
RAZEM 18.000
45|Analiza indy- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy gruboéci ciany 20 cm |szt
d.2./widualna - Dla $rednicy 300mm
2
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
46|Analiza indy- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odcinki 200 m odc. -1
d.2./widualna proéb.
2
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
47|Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.2.\widualna bok. 3m. Dotyczy studni -piaskownik
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
48 Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o sr. 1500 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.2./widualna zde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
49 Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o sr. 1500 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.2./widualna bok. 3m. Dotyczy studni -piaskownik
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
50|Analiza indy- |Separator 6/60 o $r. 1500 mm z ggbkg sorbcyjng f SINTAC stud.
d.2 |widualna
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
51/Analiza wlas-[System AZURA - 84 skrzynki+geowuknina+studzienki filtracyjne+rury wywiewne+ szt
d.2/na obsybka
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
52|/Analiza witas-|Wykonanie drobnych elementéw betonowych. Dotyczy wykonania fundamentu m3
d.2/na pod separator
2
2%0 m3 4.000
RAZEM 4.000
3 ETAP Il Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy — SIEC WODOCIAGOWA
3.1Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy — SIEC WODOCIAGOWA
53|Analiza indy- Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.3.widualna 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1
2199 m3 2199.000
RAZEM 2199.000
54/Analiza indy- |Zasypanie wykopo6w .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.3.\widualna spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
1 25 cm) - kat.gr. llI-IV
2192 m3 2192.000
RAZEM 2192.000
55/Analiza indy{Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.3.widualna gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
56/Analiza indy-Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o ér. 150-500 mm. |godz.
d.3.\widualna Igtofiltry
1
24 godz. 24.000
RAZEM 24.000
57/Analiza indy- [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych szt
d.3.widualna Uwaga: Przyjeto cene ryczattyowg za 100,0 mb (100 mb = 1 szt.) pomiaru rurocia-
1 gu tzn. wyznaczenie trasy oraz pomiary powykonawcze (przed zasypaniem sieci)
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
3.2 Roboty podstawowe i montazowe — SIEC WODOCIAGOWA
58/Analiza indy-|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.|widualna
2
72 m3 72.000
RAZEM 72.000
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59Analiza indy- |Obsybka rurociggéw do 15cm nad rurociag m3
d.3.\widualna
2
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
60/Analiza wias-Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zeim
d.3./na wnetrznej 90mm
2
347 m 347.000
RAZEM 347.000
61/Analiza wlas-[Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zem
d.3.na wnetrznej 110mm
2
458.5 m 458.500
RAZEM 458.500
62/Analiza wias-|Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.3.na
2
805.5 m 805.500
RAZEM 805.500
63/Analiza indy- |[Rury ochronne 200mm m
d.3.\widualna
2
11 m 11.000
RAZEM 11.000
64|Analiza indy- [Rury ochronne 160mm m
d.3.|widualna
2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
65/Analiza wlas-|Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym-+tabliczki kpl.
d.3.na
2
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
66/Analiza wias-Trojnik redukcyjny PE 110/90/110 kpl.
d.3.na
2
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
67/Analiza wias-Trojnik PE 110/110/110 kpl.
d.3.na
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
68/Analiza wias-Trojnik PE 90/90/90 kpl.
d.3.na
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
69Analiza wtas-|Redukcja PE 110/90 szt
d.3.na
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
70/Analiza wtas-|Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $ér. do 100 mm montowane na rurocia- |kpl.
d.3.na gach PVC i PE
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71|/Analiza indy- |Hydranty pozarowe podziemne o ér. 80 mm kpl
d.3.\widualna
2
14 kpl 14.000
RAZEM 14.000
72/Analiza wtas-|Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,  200m -
d.3.na PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
2
4 200m - 4.000
1 préb.
RAZEM 4.000
73|/Analiza wtas-|Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3./na Oom
2
4 odc.20 4.000
om
RAZEM 4.000
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74/Analiza wias-|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ  |szt
d.3.na lekki;
2 Dotyczy natozenia rur AROT O 125mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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