Zaktad Ustug Projektowych i Nadzoréw Inwestycyjnych

Ryszard Tretau 14-200 Hawa ul. Kr. Jadwigi 9/32 , tel/fax (0-89) 649 15 13

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY 1
(ETAP V)

Sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodocigg w Adamowie gm. Susz dla tematu:
~Projekt Budowlany drég wraz z infrastrukturg techniczng: sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i wodociggowej w msc. Adamowo”

Inwestor + Gmina i Miasto Susz ul. Wybickiego 6; 14-240 Susz
Obiekt : Sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociag
Adres . Adamowo gm. Susz dz. nr:

Branza + Sanitarna kod CPV: 45231000-5

Opracowat : Piotr Swiecki
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5 ADAMOWO - etap V

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1| ETAP V Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej Adamowo gm.Susz (Roboty przygotowawcze)-CPV-45231000-5
1.1|Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy — SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
1|Analiza indy- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1./widualna wych w gruntach suchych kat. Ill-IV
1
43 m3 43.000
RAZEM 43.000
2/Analiza indy- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi |m3
d.1.\widualna 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
1
3677+129 m3 3806.000
RAZEM 3806.000
3/Analiza indy- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1./widualna spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
1 25 cm) - kat.gr. llI-IV
3722 m3 3722.000
RAZEM 3722.000
4/Analiza indy-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w m3
d.1.\widualna gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
200 m3 200.000
RAZEM 200.000
5/Analiza indy-Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 mm. |godz.
d.1.\widualna Igtofiltry
1
140 godz. 140.000
RAZEM 140.000
6/Analiza indy- |Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy-|m?2
d.1./widualna mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
1 kat. I-IV
230 m?2 230.000
RAZEM 230.000
7|Analiza indy- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych szt
d.1./widualna Uwaga: Przyjeto cene ryczattyowg za 100,0 mb (100 mb = 1 szt.) pomiaru rurocia-
1 gu tzn. wyznaczenie trasy oraz pomiary powykonawcze (przed zasypaniem sieci)
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
1.2 Roboty podstawowe i montazowe — SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
8Analiza indy- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|widualna
2
126 m3 126.000
RAZEM 126.000
9Analiza indy- |Obsybka rurociggdéw do 15cm nad rurociag m3
d.1.\widualna
2
135 m3 135.000
RAZEM 135.000
10/Analiza indy- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.|widualna
2
613.5 m 613.500
RAZEM 613.500
11/Analiza indy- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110mm Dom
d.1./widualna tyczy rurociggu ttocznego
2
297 m 297.000
RAZEM 297.000
12/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1./widualna bok. 3m. Dotyczy studni S61, S62, S63, S64
2
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
13/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1./widualna zde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2
-3*4 [0.5m] -12.000
stud.
RAZEM -12.000
14/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1.\widualna bok. 3m. Dotyczy studni S51, S52, S53, S54, S55, S56, S57, S60, S65, S66,
2 S67, S68, S69
13 stud. 13.000
RAZEM 13.000
15/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1.\widualna zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
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-2*13 [0.5m] -26.000
stud.
RAZEM -26.000
16/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1./widualna bok. 3m. Dotyczy studni S58, S59
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
17/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1./widualna 2de 0.5 m roznicy gieb. stud.
2
4*2 [0.5m] 8.000
stud.
RAZEM 8.000
18analiza indy- |Montaz przepompowni $ciekdw na bazie zbiornika z polimerobetonu §r 1500mm +|stud.
d.1.\widualna dwie pompy Grunfos (patrz PB i ST) PP1 + podtoze z chudego betonu
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
19/Analiza indy- |Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach metalowych o wys. do 1.8 m. Dotyczy |m
d.1.\widualna ogrodzen dla Przepompowni P3 (3mx3m)
2
9 m 9.000
RAZEM 9.000
20/Analiza indy- |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt
d.1./widualna - Dla $rednicy 200mm
2
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
21/Analiza indy- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt
d.1.\widualna - dla srednicy 110mm
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22/Analiza indy- |[Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych odcinki 200 m odc. -1
d.1.\widualna préb.
2
4.5 odc. -1 4.500
préb.
RAZEM 4.500
1.3| Roboty podstawowe i montazowe — SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
23/Analiza indy- |[Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.\widualna
3
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
24/Analiza indy- |Obsybka rurociggéw do 15cm nad rurociag m3
d.1.|widualna
3
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
25/Analiza indy- |[Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.\widualna
3
62 m 62.000
RAZEM 62.000
26/Analiza indy- |[Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|widualna
3
321.5 m 321.500
RAZEM 321.500
27/Analiza indy- |[Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 300 mm m
d.1.\widualna
3
98 m 98.000
RAZEM 98.000
28/Analiza indy- |[Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 400 mm m
d.1.|widualna
3
132 m 132.000
RAZEM 132.000
29 Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1./widualna bok. 3m. Dotyczy studni D22, D20, D19, D12, D14
3
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
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30/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1./widualna zde 0.5 m roznicy gieb. stud.
3
-4*5 [0.5 m] -20.000
stud.
RAZEM -20.000
31/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1./widualna bok. 3m. Dotyczy studni D21, D18, D11, D13, D15, D16, D17
3
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
32Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1.\widualna zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
3
-3*7 [0.5m] -21.000
stud.
RAZEM -21.000
33|Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1./widualna bok. 3m. Dotyczy studni D10
3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
34|Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1./widualna zde 0.5 m roznicy gieb. stud.
3
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
35/Analiza indy- [Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.1.\widualna
3
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
36|Analiza indy- |Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm szt
d.1./widualna - Dla $rednicy 160mm
3
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
37/Analiza indy- |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt
d.1./widualna - Dla $rednicy 200mm
3
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
38|Analiza indy- |Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm szt
d.1./widualna - Dla $rednicy 300mm
3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
39Analiza indy- |Przejcie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt
d.1./widualna - Dla $rednicy 400mm
3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
40|Analiza indy- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ  |szt
d.1./widualna lekki; element o rozpietosci 3,5 m Dotyczy natozenia rur AROT O 125mm o dtugo-
3 8ci3,5m
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
41|Analiza indy- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odcinki 200 m odc. -1
d.1.\widualna préb.
3
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
2 ETAP Il Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy — SIEC WODOCIAGOWA
2.1Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy — SIEC WODOCIAGOWA
42Analiza indy-|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.2./widualna 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1
1073 m3 1073.000
RAZEM 1073.000
43/Analiza indy- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopoéw obiektowych |m3
d.2.\widualna spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
1 25 cm) - kat.gr. llI-IV
1070 m3 1070.000
RAZEM 1070.000
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44/Analiza indy{Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15m3w  m3
d.2./widualna gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
45/Analiza indy{Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otwordw o sr. 150-500 mm. |godz.
d.2.\widualna Igtofiltry
1
10 godz. 10.000
RAZEM 10.000
46/Analiza indy- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych szt
d.2./widualna Uwaga: Przyjeto cene ryczattyowg za 100,0 mb (100 mb = 1 szt.) pomiaru rurocia-
1 gu tzn. wyznaczenie trasy oraz pomiary powykonawcze (przed zasypaniem sieci)
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
2.2 Roboty podstawowe i montazowe — SIEC WODOCIAGOWA
47\Analiza indy- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2 |widualna
2
36 m3 36.000
RAZEM 36.000
48Analiza indy- |Obsybka rurociggdéw do 15cm nad rurociag m3
d.2.\widualna
2
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
49 Analiza wias-|Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zem
d.2|na wnetrznej 110mm
2
393 m 393.000
RAZEM 393.000
50/Analiza wias-|Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
d.2.na
2
393 m 393.000
RAZEM 393.000
51|Analiza wtas-|Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym-+tabliczki kpl.
d.2.na
2
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
52/Analiza wtas-|Tréjnik redukcyjny PE 110/90/110 kpl.
d.2.na
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
53|Analiza witas-|Trojnik PE 110/110/110 kpl.
d.2.na
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54/Analiza wtas-|Redukcja PE 110/90 szt
d.2.na
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
55/Analiza wtas-|Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $ér. do 100 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.2.na gach PVC i PE
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56/Analiza indy- |[Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.2.\widualna
2
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
57|Analiza wtas-|Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,  200m -
d.2|na PE, PEHD o ér. do 110 mm 1 préb.
2
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
58/Analiza wtas-|Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.na om
2
2 odc.20 2.000
om
RAZEM 2.000
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