Zaktad Ustug Projektowych i Nadzoréw Inwestycyjnych

Ryszard Tretau 14-200 Hawa ul. Kr. Jadwigi 9/32 , tel/fax (0-89) 649 15 13

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY 1
(ETAP II)

Sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodocigg w Adamowie gm. Susz dla tematu:
~Projekt Budowlany drég wraz z infrastrukturg techniczng: sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i wodociggowej w msc. Adamowo”

Inwestor + Gmina i Miasto Susz ul. Wybickiego 6; 14-240 Susz
Obiekt : Sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociag
Adres . Adamowo gm. Susz dz. nr:

Branza + Sanitarna kod CPV: 45231000-5

Opracowat : Piotr Swiecki

10 Listopad 2011 r.



2 ADAMOWO - etap Il

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1| ETAP Il Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej Adamowo gm.Susz (Roboty przygotowawcze)-CPV-45231000-5
1.1|Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy — SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
1|Analiza indy- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1./widualna wych w gruntach suchych kat. Ill-IV
1
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
2/Analiza indy- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi |m3
d.1.\widualna 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
1
2909 m3 2909.000
RAZEM 2909.000
3/Analiza indy- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1./widualna spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
1 25 cm) - kat.gr. llI-IV
2712 m3 2712.000
RAZEM 2712.000
4/Analiza indy-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w m3
d.1.\widualna gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
225 m3 225.000
RAZEM 225.000
5/Analiza indy-Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 mm. |godz.
d.1.\widualna Igtofiltry
1
48 godz. 48.000
RAZEM 48.000
6/Analiza indy- |Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy-|m?2
d.1./widualna mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
1 kat. I-IV
82 m?2 82.000
RAZEM 82.000
7|Analiza indy- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych szt
d.1./widualna Uwaga: Przyjeto cene ryczattyowg za 100,0 mb (100 mb = 1 szt.) pomiaru rurocia-
1 gu tzn. wyznaczenie trasy oraz pomiary powykonawcze (przed zasypaniem sieci)
8+5 szt 13.000
RAZEM 13.000
1.2 Roboty podstawowe i montazowe — SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
8Analiza indy- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|widualna
2
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
9Analiza indy- |Obsybka rurociggdéw do 15cm nad rurociag m3
d.1.\widualna
2
73 m3 73.000
RAZEM 73.000
10/Analiza indy- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.|widualna
2
410 m 410.000
RAZEM 410.000
11/Analiza indy- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110mm Dom
d.1./widualna tyczy rurociggu ttocznego
2
404 m 404.000
RAZEM 404.000
12/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1./widualna bok. 3m. Dotyczy studni S14, S15, S16
2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
13/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1./widualna zde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2
-3*3 [0.5m] -9.000
stud.
RAZEM -9.000
14/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1.\widualna bok. 3m. Dotyczy studni S2, S3, S13, S21
2
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
15/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1.\widualna zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
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2*4 [0.5m] -8.000
stud.
RAZEM -8.000
16/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1.\widualna bok. 3m. Dotyczy studni S17, S20, S22, S24, S25
2
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
17/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1./widualna 2de 0.5 m roznicy gieb. stud.
2
-1*5 [0.5m] -5.000
stud.
RAZEM -5.000
18Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1.\widualna bok. 3m. Dotyczy studni S19, S23
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
19Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1./widualna bok. 3m. Dotyczy studni S18
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
20/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1./widualna zde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2
1 [0.5m] 1.000
stud.
RAZEM 1.000
21/Analiza indy- |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt
d.1./widualna - Dla $rednicy 200mm
2
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
22/Analiza indy- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt
d.1.\widualna - dla srednicy 110mm
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
23/Analiza indy- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ  |szt
d.1./widualna lekki; element o rozpietosci 3,5 m Dotyczy natozenia rur AROT O 125mm o dtugo-
2 8ci3,5m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24/Analiza indy- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odcinki 200 m odc. -1
d.1./widualna proéb.
2
4 odc. -1 4.000
préb.
RAZEM 4.000
25|analiza indy- [Montaz przepompowni $ciekdéw na bazie zbiornika z polimerobetonu $r 1500mm +|stud.
d.1.\widualna dwie pompy Grunfos (patrz PB i ST) PP2 + podtoze z chudego betonu
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
26|Analiza indy- |Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach metalowych o wys. do 1.8 m. Dotyczy |m
d.1./widualna ogrodzen dla Przepompowni P2 (3mx3m)
2
9 m 9.000
RAZEM 9.000
1.3 Roboty podstawowe i montazowe — SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
27|Analiza indy- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatébw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.\widualna
3
39 m3 39.000
RAZEM 39.000
28/Analiza indy- |Obsybka rurociggéw do 15cm nad rurociag m3
d.1.\widualna
3
43 m3 43.000
RAZEM 43.000
29Analiza indy- |[Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1.\widualna
3
23 m 23.000
RAZEM 23.000
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30/Analiza indy- |[Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o ér. zewn. 400 mm m
d.1.\widualna
3
285.5 m 285.500
RAZEM 285.500
31|Analiza indy- |[Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.1.|widualna
3
192.5 m 192.500
RAZEM 192.500
32Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1./widualna bok. 3m. Dotyczy studni D51
3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
33|Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1.\widualna zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
3
-4*1 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
34/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1.\widualna bok. 3m. Dotyczy studni D3, D32, D44, D48, D49, D50
3
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
35/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1./widualna zde 0.5 m roznicy gieb. stud.
3
-3*6 [0.5m] -18.000
stud.
RAZEM -18.000
36/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-[stud.
d.1./widualna bok. 3m. Dotyczy studni D41, D45, D47
3
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
37|Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{0.5 m]
d.1.\widualna zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
3
-2*3 [0.5m] -6.000
stud.
RAZEM -6.000
38Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1.\widualna bok. 3m. Dotyczy studni D42, D43, D46
3
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
39Analiza indy- |[Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.1.\widualna
3
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
40/Analiza indy- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci ciany 20 cm |szt
d.1./widualna - Dla $rednicy 160mm
3
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
41|Analiza indy- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy gruboéci $ciany 20 cm |szt
d.1./widualna - Dla $rednicy 400mm
3
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
42\Analiza indy- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci ciany 20 cm |szt
d.1./widualna - Dla $rednicy 500mm
3
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
43/Analiza indy- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ  |szt
d.1./widualna lekki; element o rozpietosci 3,5 m Dotyczy natozenia rur AROT O 125mm o dtugo-
3 8ci3,5m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44/Analiza indy- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odcinki 200 m odc. -1
d.1./widualna proéb.
3
2 odc. -1 2.000
préb.
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RAZEM 2.000
2 ETAP Il Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy — SIEC WODOCIAGOWA
2.1Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy — SIEC WODOCIAGOWA
45/Analiza indy- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- |m3
d.2.\widualna wych w gruntach suchych kat. lI-IV
1
17 m3 17.000
RAZEM 17.000
46/Analiza indy-|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.2./widualna 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1
386 m3 386.000
RAZEM 386.000
47|Analiza indy- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopoéw obiektowych |m3
d.2.\widualna spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
1 25 cm) - kat.gr. llI-IV
402 m3 402.000
RAZEM 402.000
48/Analiza indy{Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15m3w  |m3
d.2./widualna gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
49/Analiza indy{Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otwordw o sr. 150-500 mm. |godz.
d.2.\widualna Igtofiltry
1
12 godz. 12.000
RAZEM 12.000
50|Analiza indy- |[Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbioérkg palami szalunkowymi stalowy-|m?2
d.2./widualna mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
1 kat. I-IV
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
51/Analiza indy-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych szt
d.2./widualna Uwaga: Przyjeto cene ryczattyowg za 100,0 mb (100 mb = 1 szt.) pomiaru rurocia-
1 gu tzn. wyznaczenie trasy oraz pomiary powykonawcze (przed zasypaniem sieci)
1.5 szt 1.500
RAZEM 1.500
2.2 Roboty podstawowe i montazowe — SIEC WODOCIAGOWA
52/Analiza indy- |[Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.\widualna
2
13.5 m3 13.500
RAZEM 13.500
53|Analiza indy- |Obsybka rurociggéw do 15cm nad rurociag m3
d.2 |widualna
2
13 m3 13.000
RAZEM 13.000
54/Analiza wias-[Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zem
d.2/na wnetrznej 90mm
2
15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
55/Analiza wtas-|Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zefm
d.2|na wnetrznej 110mm
2
134 m 134.000
RAZEM 134.000
56/Analiza wias-|Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
d.2.na
2
149.5 m 149.500
RAZEM 149.500
57|Analiza wtas-|Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym-+tabliczki kpl.
d.2.na
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
58Analiza wtas-|Tréjnik redukcyjny PE 110/90/110 kpl.
d.2.na
2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
59Analiza wtas-|Redukcja PE 110/90 szt
d.2.na
2
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
60/Analiza indy- |[Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.2.\widualna
2
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
61/Analiza wias-|Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,  |200m -
d.2.|na PE, PEHD 0 ér. do 110 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
62Analiza wlas-Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.na om
2
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
63/Analiza wias-[Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ  |szt
d.2.na lekki;
2 Dotyczy natozenia rur AROT O 125mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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