Zaktad Ustug DAN Sp. z o.0. 14-200 ltawa ul. Kopernika 4C/22

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej Chetmzyca - Zabrowo - etap |
ADRES INWESTYCJI :  Chetmzyca, gm. Susz
INWESTOR : Gmina Susz
ADRES INWESTORA  :  14-240 Susz ul. J. Wybickiego 6
BRANZA : Drogowa CPV 45 23 31 20-6
DATA OPRACOWANIA :12.04.2012r.
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

Numery pozycji przedmiaru robét tozasme z numera-
mi SSTWIOR

Data opracowania
12.04.2012r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Chetmzyca - Zgbrowo | etap 0+040 - 0+882 PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
Przebudowa drogi gminnej Chetmzyca - Zgbrowo | etap
1 Grupa1 Roboty Przygotowawcze CPV 451112 00-0
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- km
d.1|D- 01.01.01 nie réwninnym
<km 0+040 - 0+882> 0.842 km 0.842
RAZEM 0.842
2 Rozbidrka przepustéw z rur o $r. 80 cm z wywozem (miejsce wywozu m
d.1|D- 01.02.04 wskaze inwestor)
<szt.>12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
2 Przepusty drogowe Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6
3 Przepusty rurowe - rury betonowe ze stopkg o $r. 80 cm w wykopie po  |m
d.2|D- 03.01.03 rozbiorce
<km 0+273,3>11.0<mb> m 11.000
RAZEM 11.000
4 Przepusty rurowe pod drogg - fawa fundamentowa zwirowa gr. 20 cm m3
d.2|D- 03.01.03
0.2*11.0*1.0 m3 2.200
RAZEM 2.200
5 Przepusty rurowe pod drogg - $cianki czotowe dla rur o $r. 80 cm Sciank.
d.2|D- 03.01.03
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
6 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy zasypki materiatem za- |m2
d.2|D- 03.01.03 geszczalnym
<km 0+273,3>11.0<mb>*<szer.>2.0 m?2 22.000
RAZEM 22.000
7 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido  |m3
d.2|D- 02.01.01 1.5 m kat.gr.lll-1V z zageszczeniem
(<szt.>1*<dt. przepustu>11.0)*<szer wykopu>3*<gt. wykopu>1.5 m3 49.500
-(3.14*0.4"2*11*1<ilo$¢ przepustow>)-(3.14*0.472*11.0*1<ilo$¢ przepus- |m3 -11.053
tow>)
RAZEM 38.447
8 Umocnienie skarp i dna rowdw przy przepuscie kamieniem polnym na m2
d.2|D- 03.01.03 podsypce cementowo-piaskowej 1:4, ze spoinowaniem 1:2
<km 0+273,3>15%4 m?2 60.000
RAZEM 60.000
9 Bariery ochronne stalowe SP-06 m
d.2|D- 07.05.01
16.0"2 m 32.000
RAZEM 32.000
10 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku m3
d.2|D- 02.01.01 samochod.samowytadowczymi- wywo6z pozostatej ziemi oraz materiatu z
rozbiodrek (miejsce wywozu wskaze inwestor)
54-poz.7 m3 15.553
RAZEM 15.553
3 Jezdnia Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6
11 Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej - grub.warstwy po zag. |m2
d.3|D- 04.02.01 10 cm
842.0*6.0 m?2 5052.000
RAZEM 5052.000
12 Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 -|m2
d.3|D- 04.04.02 grubos$c¢ po zageszczeniu 15 cm
842.0*5.72 m?2 4816.240
RAZEM 4816.240
13 Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 160 mm m
d.3|D- 02.01.01
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
4 Zjazdy z kruszywa tamanego satbilizowanego mechanicznie Grupa 2 CPV 45 23 32 20-6
14 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw w gruncie  |m?2
d.4|D- 04.01.01 kat.I-IV $rednia gtebok. 20 cm z wywiezieniem (miejsce wywozu wskaze
inwestor)
<km 0+044,4 - zjazd lewostronny>5.0*3.8+2.0 m?2 21.000
<km 0+124,7 - zjazd lewostronny>4.0*2.7+2.0 m2 12.800
<km 0+142,3 - zjazd prawostronny>5.0*1.8+2.0 m?2 11.000
<km 0+278,1 - zjazd lewostronny>5.0*2.7+2.0 m2 15.500
<km 0+317,4 - zjazd lewostronny>5.0*2.7+2.0 m?2 15.500
<km 0+357,1 - zjazd prawostronny>5.0*1.6+2.0 m2 10.000
<km 0+390,0 - zjazd obustronny>2*(5.0*2.0+2) m?2 24.000
<km 0+436,5 - zjazd lewostronny>5.0*1.6+2.0 m2 10.000
<km 0+546,7 - zjazd lewostronny>5.0*1.5+2.0 m?2 9.500
<km 0+569,9 - zjazd lewostronny>5.0%1.4+2.0 m2 9.000
<km 0+641,5 - zjazd obustronny>(5.0*3.3+2)+(5.0*1.6+2.0) m?2 28.500
<km 0+699,5 - zjazd lewostronny>5.0*1.5+2.0 m2 9.500
<km 0+731,7 - zjazd lewostronny>5.0*1.6+2.0 m?2 10.000
<km 0+775,4 - zjazd lewostronny>5.0*1.5+2.0 m2 9.500
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Chetmzyca - Zgbrowo | etap 0+040 - 0+882 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<km 0+797,7 - zjazd prawostronny>5.0*1.5+<2R3>2*1.93 m?2 11.360
<km 0+875,0 - zjazd prawostronny>5.0*2.3+2.0 m2 13.500
RAZEM 220.660
15 Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie - grub.warst- |m?2
d.4|D- 04.02.01 wy po zag. 25 cm
poz.14 m?2 220.660
RAZEM 220.660
16 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa goérna o grub.po za- |m?2
d.4|D- 04.04.02 geszcz. 10 cm
poz.14 m?2 220.660
RAZEM 220.660
5 Pobocze Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6
17 Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej - grub.warstwy po zag. |m2
d.5|D- 04.02.01 10 cm
842.0*1.15*2 m?2 1936.600
RAZEM 1936.600
18 Nawierzchnia z mieszanki zwirowej 0/32 - pobocze gr. 15 cm po zagesz- |m?2
d.5|D- 05.01.03 czeniu
842.0*0.75*2 m?2 1263.000
RAZEM 1263.000
6 Roboty wykonczeniowe Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6
19 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll - uporzadko- |m?2
d.6|D- 06.01.01 wanie terenu przy drodze
842.0*2*1.5 m?2 2526.000
RAZEM 2526.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zi zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi gminnej Chetmzyca - Zgbrowo | etap
1 Grupa 1 Roboty Przygotowawcze CPV 451112 00-0
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.842
d.1/D- 01.01.01 trasa drogi w terenie réwninnym
2 Rozbidrka przepustéw z rur o $r. 80 cm z wywozem m 12.000
d.1/D- 01.02.04 (miejsce wywozu wskaze inwestor)
2 Przepusty drogowe Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6
3 Przepusty rurowe - rury betonowe ze stopkg o $r. 80 cm |m 11.000
d.2|D- 03.01.03 w wykopie po rozbiérce
4 Przepusty rurowe pod drogg - fawa fundamentowa zwi- |m3 2.200
d.2|D- 03.01.03 rowa gr. 20 cm
5 Przepusty rurowe pod drogg - $cianki czotowe dla rur o |$ciank. 2.000
d.2|D- 03.01.03 ér. 80 cm
6 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy zasypki |m?2 22.000
d.2|D- 03.01.03 materiatem zageszczalnym
7 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 38.447
d.2|D- 02.01.01 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.llI-IV z zageszczeniem
8 Umocnienie skarp i dna rowéw przy przepuscie kamie- |m?2 60.000
d.2|D- 03.01.03 niem polnym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, ze
spoinowaniem 1:2
9 Bariery ochronne stalowe SP-06 m 32.000
d.2|D- 07.05.01
10 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z m3 15.553
d.2|D- 02.01.01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi- wywo6z
pozostatej ziemi oraz materiatu z rozbiérek (miejsce wy-
wozu wskaze inwestor)
3 Jezdnia Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6
11 Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej - m?2 5052.000
d.3|D- 04.02.01 grub.warstwy po zag. 10 cm
12 Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego m2 4816.240
d.3|D- 04.04.02 mechanicznie 0/63 - grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm
13 Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 160 mm |m 15.000
d.3|D- 02.01.01
4 Zjazdy z kruszywa tamanego satbilizowanego mechanicznie Grupa 2 CPV 45 23 32 20-6
14 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjaz-|m?2 220.660
d.4|D- 04.01.01 dow w gruncie kat.I-1V $rednia gtebok. 20 cm z wywie-
zieniem (miejsce wywozu wskaze inwestor)
15 Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej w ko- |m?2 220.660
d.4|D- 04.02.01 rycie - grub.warstwy po zag. 25 cm
16 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gor- |m?2 220.660
d.4|D- 04.04.02 na o grub.po zageszcz. 10 cm
5 Pobocze Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6
17 Wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajacej - m2 1936.600
d.5/|D- 04.02.01 grub.warstwy po zag. 10 cm
18 Nawierzchnia z mieszanki zwirowej 0/32 - pobocze gr.  |m?2 1263.000
d.5/D- 05.01.03 15 cm po zageszczeniu
6 Roboty wykonczeniowe Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6
19 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 2526.000
d.6/D- 06.01.01 Il - uporzadkowanie terenu przy drodze

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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