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OPIS DO KOSZTORYSU PRZEDMIAROWEGO ETAP |
Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej

w Jawtach Wielkich, gm. Susz

Kosztorys przedmiarowy opracowano zgodnie z zasadami okreslonymi w Dz. U. Nr 130
poz. 1389 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

Dane techniczne przylaczy kanalizacji sanitarnej.

Niniejszy kosztorys | etap dotyczy trasy (S3-S5 ; $S20-S21-S22-S23-S24 ; S25-Sist. ;
S$29-S30-SZ ; S33-S34) z rur PP @ 160 i @ 200 SN8.

Przylacza kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PP SN8. Natomiast odcinki( S3-S5 ;
S20-S21 ; S29-S30-SZ ; S33-S34) nalezy wykonaé przewiertem sterowanym z rur stosowa-
nych do przecisku, przewiert wykonywac¢ ze szczegolng ostroznoscig zwtaszcza w miej-
scach wykazanych kolizji z kablami, zblizeh do drzew oraz wynikajacych z duzych przegte-
bien powyzej 3m. Przewiert powinna wykonywac firma specjalistyczna. Rurocigg uktadac
zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociagéw z PVC i PE cz. 3.” opra-
cowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie przez COBR W-wa. Przedmiotowa
sie¢ bedzie odbiera¢ wody opadowe z powierzchni drogi..

W niniejszym temacie | etapu zaprojektowano 7 nowych studni z PEHD @400 mm
(S5, S21, S22, S23, S24, S30, S34).

Przytacza kanalizacji sanitarnej w msc. Jawty Wielkie, gm. Susz.
Catkowita dtugos¢ kanalizacji w | Etapie wynosi 129,50 m w tym :

PRZYtACZA

- Kanalizacja grawitacyjna PP @ 200 mm Lks = 58,00 m
- Kanalizacja grawitacyjna PEHD(przecisk) & 160 mm Lks = 46,00 m
- Kanalizacja grawitacyjna PEHD(Przecisk) @ 200 mm Lks = 25,50 m

razem 129,50 m

Zabezpieczenia antykorozyjne:

Zaprojektowane rury PVC, PP, PEHD nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego, nato-
miast wszystkie elementy betonowe i zelbetowe (studzienki) po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie za-
gruntowac roztworem do gruntowania wg. PN-59/B-24662

W miejscach przejscia kanatéw przez $ciany studzienek rewizyjnych w $cianach nalezy wyko-
na¢ otwory o srednicy 4 cm wieksze od zewnetrznej $rednicy rur PVC/PEHD przestrzen pomiedzy
rurg a $ciang studzienki uszczelni¢ sznurem konopnym i kitem asfaltowym.

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z ,Informatorem technicznym” wydanym przez firme produku-
jaca rury PVC, PEHD oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — monta-
zowych

Roboty ziemne pod sieci.

Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg hydrotechnicznych budowli ziemnych

obejmujg miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegolnych elementéw sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng, elementéw geometrycznych sieci takich jak
osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

C) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosSci reperéow wy-
sokosciowych, przy czym punkty te powinny byé dowigzane do geodezyjnej osnowy wysokoscio-
wej obowigzujgcej na tym terenie,



d) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkéw, osia-
dania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegdlnych jej etapéw) pomiaréw inwentaryzacyj-
nych urzadzen i elementéw zakonczonych oraz sporzgdzanie planéw sytuacyjno-wysokosciowych
budowili i ich aktualizacje.

Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wykona¢ zanim stanie sie ona niedostepna.

Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegajg na zorganizowaniu placu budowy z uwzglednieniem budyn-
kéw, pomieszczenh administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placéw sktadowych
oraz transportu wewnetrznego.

Do robot przygotowawczych nalezy zaliczyé tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektéw i uzbroje-
nia. Do tych robét nalezg rowniez wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz
tymczasowe przejazdy itp.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywac¢ mechanicznie jako szeroko przestrzenne oraz wasko przestrzenne
o Scianach pionowych umocnionych — w zaleznosci od warunkéw terenowych i kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Wiekszos¢ wykopdéw odbywac sie bedzie w gruncie kat. Ill. Umocnione Sciany
wykopu powinny byé pionowe, a rozparcia odeskowania ustawione poziomo. Rozpory powinny by¢
dokfadnie zabezpieczone przed mozliwoscig rozluznienia i obsuwania sie.

Przy wykonywaniu wykopéw za pomoca koparek mechanicznych nie nalezy przekracza¢ projektowa-
nych gtebokosci. Na dnie powinna by¢ pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na spodzie wykopu
0 grubosci okoto 20 cm. Warstwe te nalezy usuwac recznie bezposrednio przed uktadaniem przewo-
du.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podiuzne ustali¢ lokalizacje uzbro-
jenia podziemnego i wykona¢ recznie probne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte uzbrojenie
podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku na-
trafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomié¢ uzytkownika uzbrojenia i przy udziale
nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania robaot.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach
zblizen, wykopy wykonywac recznie ze szczeg6lng ostroznoscia.

Zasypke rurociggdw wykonywaé recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem
gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. lll, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz =
1,0 szczegdlnie pod jezdniami utwardzonymi i w ich poblizu oraz do uzyskania wskaznika zageszcze-
nia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym i nieuzytkowym.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w
normie przedmiotowej i ,WWarunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Roboty Ziemne”.



Jawty wielkie - Przytacze | ETAP

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1|Przytacza kanalizacji sanitarnej Jawty Wilekie | ETAPgm.Susz (Roboty przygotowawcze)-CPV-45231000-5
1.1Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy — PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1/Analiza indy- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1./widualna wych w gruntach suchych kat. lll-1V ( Wykopy reczne)
1
194.62 m3 194.620
RAZEM 194.620
2|Analiza indy- Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi |m3
d.1.widualna 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV ( Wykopy koparka)
1
152.88 m3 152.880
RAZEM 152.880
3/Analiza indy-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w  |m3
d.1.)widualna gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. ( Do wywozu)
5.55 m3 5.550
RAZEM 5.550
4/Analiza indy- |Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1.widualna spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
1 25 cm) - kat.gr. I-IV ( Do wykopu)
341.95 m3 341.950
RAZEM 341.950
5|Analiza indy- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.1.widualna mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
1 kat. I-IV ( Szalunek)
117.44 m?2 117.440
RAZEM 117.440
6/Analiza indy- [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych szt
d.1.widualna Uwaga: Przyjeto cene ryczattyowg za 100,0 mb (100 mb = 1 szt.) pomiaru rurocia-
1 gu tzn. wyznaczenie trasy oraz pomiary powykonawcze (przed zasypaniem sieci)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Roboty podstawowe i montazowe — PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
7\Analiza indy- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.widualna
2
8.1 m3 8.100
RAZEM 8.100
8|Analiza indy- |[Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.widualna
2
58 m 58.000
RAZEM 58.000
9lAnaliza indy- Kanaty z rur do przecisku o $r. zewn. 160 mm m
d.1.widualna
2
46 m 46.000
RAZEM 46.000
10/Analiza indy- Kanaty z rur do przecisku o $r. zewn. 200 mm m
d.1.widualna
2
25.5 m 25.500
RAZEM 25.500
11|/Analiza indy- [Studnie rewizyjne z PEHD o $r. 400 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 2m. Do-stud.
d.1.widualna tyczy studni S22, S5, S23, S24, S30, S34
2
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
12|Analiza indy- |Studnie rewizyjne z PEHD o $r. 400 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m. Doty- |stud.
d.1.jwidualna czy studni S21
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
13|Analiza indy- [Przejscie przez sciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm szt
d.1.widualna - Dla $rednicy 160mm
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
14|Analiza indy- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt
d.1.jwidualna - Dla $rednicy 200mm
2
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
15|Analiza indy- [Przewierty Dotyczy przewietru sterowanego dla srednicy 200 mm - bez materiatu m
d.1.widualna
2
25.5 m 25.500
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Jawty wielkie - Przytacze | ETAP

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 25.500
16/Analiza indy- [Przewierty Dotyczy przewietru sterowanego dla srednicy 160 mm - bez materiatu m
d.1.widualna
2
46 m 46.000
RAZEM 46.000
17|\Analiza indy- [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ  |szt
d.1.widualna lekki; element o rozpietosci 3,5 m Dotyczy natozenia rur ochronnych O 125mm o
2 diugosci 3,5 m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18/Analiza indy- |Rura ochronna o $r. zewn. 300 mm m
d.1.widualna
2
19 m 19.000
RAZEM 19.000
19/Analiza indy- [Rura ochronna o $r. zewn. 250 mm m
d.1.widualna
2
27 m 27.000
RAZEM 27.000
20|Analiza indy- [Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odcinki 200 m odc. -1
d.1.widualna prob.
2
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1Przytacza kanalizacji sanitarnej Jawty Wilekie | ETAPgm.Susz (Roboty przygotowawcze)-CPV-45231000-5
1.1|Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy — PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1/Analiza indywiduiWykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do  m3 194.62
d.1.1jalna 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-
IV ( Wykopy reczne)
2|Analiza indywiduiWykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 152.88
d.1.1alna koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. llI-IV ( Wykopy koparka)
3/Analiza indywi- |[Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 5.55
d.1.1|dualna mi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. ( Do wywozu)
4|Analiza indywidutZasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 341.95
d.1.1alna wow,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.me-
chanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. |-V ( Do wykopu)
5|Analiza indywiduPetne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbioérkg pala-|m2 117.44
d.1.1alna mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
( Szalunek)
6|Analiza indywiduiRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych  |szt 2
d.1.1alna Uwaga: Przyjeto cene ryczattyowg za 100,0 mb (100 mb

= 1 szt.) pomiaru rurociagu tzn. wyznaczenie trasy oraz
pomiary powykonawcze (przed zasypaniem sieci)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Roboty podstawowe i montazowe — PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
7|Analiza indywiduPodtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 8.1
d.1.2jalna 15cm
8|Analiza indywiduiKanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 58
d.1.2jalna
9/Analiza indywiduKanaty z rur do przecisku o $ér. zewn. 160 mm m 46
d.1.2jalna
10/Analiza indywidu{Kanaty z rur do przecisku o $r. zewn. 200 mm m 25.5
d.1.2jalna
11|Analiza indywidu{Studnie rewizyjne z PEHD o $r. 400 mm w gotowym wy- |stud. 6
d.1.2jalna kopie o gtebok. do 2m. Dotyczy studni S22, S5, S23,
S24, S30, S34
12|Analiza indywidu:Studnie rewizyjne z PEHD o $r. 400 mm w gotowym wy- |stud. 1
d.1.2jalna kopie o gtebok. 3m. Dotyczy studni S21
13/Analiza indywidu-Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS"  |szt 4
d.1.2jalna przy grubosci $ciany 20 cm - Dla $rednicy 160mm
14/Analiza indywidu-Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS"  |szt 14
d.1.2jalna przy grubosci $ciany 20 cm - Dla $rednicy 200mm
15/Analiza indywiduPrzewierty Dotyczy przewietru sterowanego dla srednicy|m 255
d.1.2jalna 200 mm - bez materiatu
16/Analiza indywiduPrzewierty Dotyczy przewietru sterowanego dla srednicy|m 46
d.1.2jalna 160 mm - bez materiatu
17|Analiza indywidu-Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tejszt 1
d.1.2jalna lekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 3,5
m Dotyczy natozenia rur ochronnych O 125mm o dtugos-
ci3,5m
18/Analiza indywiduRura ochronna o $r. zewn. 300 mm m 19
d.1.2jalna
19/Analiza indywiduRura ochronna o $r. zewn. 250 mm m 27
d.1.2jalna
20/Analiza indywiduiPréba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych odcinki 200 jodc. -1 prob. 1
d.1.2jalna m

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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Jawty wielkie - Przytgcze | ETAP

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

wty Wilekie | ETAPgm.Susz (Robo-
ty przygotowawcze)-CPV-
45231000-5

Lp. |Pozycje ko- Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzia
sztorysowe zt miary jedn. | najednost- | t pro-
ke cento-
zt wy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 1-6 Roboty ziemne przygotowanie tere-
nu budowy — PRZYLACZE KANALI-
ZACJI SANITARNEJ
1.2 7-20 Roboty podstawowe i montazowe —
PRZYtACZE KANALIZACJI SANI-
TARNEJ
1 1-20 Przytacza kanalizacji sanitarnej Ja-

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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