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OPIS DO KOSZTORYSU PRZEDMIAROWEGO ETAP I

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jawtach Wielkich, 

gm. Susz

Kosztorys przedmiarowy opracowano zgodnie z zasadami określonymi w Dz. U. Nr 130 
poz. 1389 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

 
Dane techniczne sieci kanalizacji sanitarnej.

Niniejszy kosztorys I etap dotyczy trasy (Sist.-S1-S2-S3-S4-S12-S20-S25-S26-S27-
S28-S29-S31-S32-S33) z rur PP Ø 200 SN8. Dodatkowo w etapie I została przewidziana 
modernizacja istniejącej przepompowni.

Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PP SN8. Natomiast odcinki sieci ( S1-S2-S3-
S4-S12-S20 ;  S25-S26-S27  ;  S29-S31) naleŜy wykonać przewiertem sterowanym z rur sto-
sowanych do przecisku,    przewiert  wykonywać ze szczególną ostroŜnością zwłaszcza w 
miejscach wykazanych kolizji z kablami, zbliŜeń do drzew oraz wynikających z duŜych prze-
głębień powyŜej 3m. Przewiert powinna wykonywać firma specjalistyczna. Rurociąg układać 
zgodnie z „Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociągów z PVC i PE cz. 3.” opra-
cowaną przez CTBK w W-wie i zaopiniowaną pozytywnie przez COBR W-wa. Przedmiotowa 
sieć będzie odbierać wody  opadowe z powierzchni drogi..

W niniejszym temacie I etapu zaprojektowano 16 nowych studni betonowych ∅1200 
mm (S1,S2,S3,S4,S12,S20,S25,S26,S27,S28,S29,S31,S32,S33) .

Sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Jawty Wielkie, gm. Susz.
Całkowita długość kanalizacji w I Etapie wynosi 481,00 m w tym :
SIEĆ

- Kanalizacja grawitacyjna   PP                           Ø 200 mm                      Lks =   164,00 m
-   Kanalizacja grawitacyjna   PEHD(Przecisk)      Ø 200 mm                      Lks =   317,00 m

                                                                     razem   481,00 m

Zabezpieczenia antykorozyjne:

Zaprojektowane rury PVC, PP, PEHD nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego, nato-
miast wszystkie elementy betonowe i Ŝelbetowe (studzienki) po oczyszczeniu naleŜy dwukrotnie za-
gruntować roztworem do gruntowania wg. PN-59/B-24662

W miejscach przejścia kanałów przez ściany studzienek rewizyjnych w ścianach naleŜy wyko-
nać otwory o średnicy 4 cm większe od zewnętrznej  średnicy rur PVC/PEHD przestrzeń pomiędzy 
rurą a ścianą studzienki uszczelnić sznurem konopnym i kitem asfaltowym.

Roboty montaŜowe wykonywać zgodnie z „Informatorem technicznym” wydanym przez firmę produku-
jącą rury PVC, PEHD oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta-
Ŝowych

Roboty ziemne pod sieci.

Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją hydrotechnicznych budowli ziemnych 
obejmują między innymi:
a) wyznaczanie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy 

realizacyjnej dostosowanej do kształtu i poszczególnych elementów sieci,
b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną, elementów geometrycznych sieci takich jak 

osie, obrysy, krawędzie, załamania itp.,
c) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów wy-

sokościowych, przy czym punkty te powinny być dowiązane do geodezyjnej osnowy wysokościo-
wej obowiązującej na tym terenie,



d) wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji budowli wymaganych nachyleń skarp, spadków, osia-
dania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczególnych jej etapów) pomiarów inwentaryzacyj-
nych urządzeń i elementów zakończonych oraz sporządzanie planów sytuacyjno-wysokościowych 
budowli i ich aktualizację. 
Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej części naleŜy wykonać zanim stanie się ona niedostępna.

 Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegają na zorganizowaniu placu budowy z uwzględnieniem budyn-
ków, pomieszczeń administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placów składowych 
oraz transportu wewnętrznego.
Do robót przygotowawczych naleŜy zaliczyć tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektów  i uzbroje-
nia. Do tych robót naleŜą równieŜ wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz 
tymczasowe przejazdy itp.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywać mechanicznie jako szeroko przestrzenne oraz wąsko przestrzenne 
o ścianach pionowych umocnionych – w zaleŜności od warunków terenowych i kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem terenu. Większość wykopów odbywać się będzie w gruncie kat. III. Umocnione ściany 
wykopu powinny być pionowe, a rozparcia odeskowania ustawione poziomo. Rozpory powinny być 
dokładnie zabezpieczone przed moŜliwością rozluźnienia i obsuwania się.
Przy wykonywaniu wykopów za pomocą koparek mechanicznych nie naleŜy przekraczać projektowa-
nych głębokości. Na  dnie powinna być pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na spodzie wykopu 
o grubości około 20 cm. Warstwę tę naleŜy usuwać ręcznie bezpośrednio przed układaniem przewo-
du.
W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno – wysokościowe i profile podłuŜne ustalić lokalizację uzbro-
jenia podziemnego i  wykonać ręcznie próbne przekopy w celu ich odsłonięcia.  Odkryte uzbrojenie 
podziemne naleŜy podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku na-
trafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie naleŜy powiadomić uŜytkownika uzbrojenia i przy udziale 
nadzoru inwestorskiego ustalić dalszy tok postępowania robót.

Na odcinkach skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach  
zbliŜeń, wykopy wykonywać ręcznie ze szczególną ostroŜnością.

Zasypkę  rurociągów  wykonywać  ręcznie  z  jednoczesnym  mechanicznym  zagęszczaniem 
gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. III, aŜ do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Wz = 
1,0 szczególnie pod jezdniami utwardzonymi i w ich pobliŜu oraz do uzyskania wskaźnika zagęszcze-
nia gruntu Wz= 0,70 – 0,80 w terenie zielonym i nieuŜytkowym.

Przy  wykonywaniu  i  zasypywaniu  wykopów naleŜy  przestrzegać  postanowień  zawartych  w 
normie przedmiotowej i „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Roboty Ziemne”.



Jawty Wielkie - Sieć I ETAP KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1Sieć kanalizacji sanitarnej  Jawty Wielkie gm.Susz I ETAP (Roboty przygotowawcze)-CPV-45231000-5 

1.1Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy – SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
1

d.1.
1

Analiza indy-
widualna

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV ( Wykopy ręczne)

m3

197.09 m3 197.090
RAZEM 197.090

2
d.1.

1

Analiza indy-
widualna

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi
o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV ( Wykopy koparką)

m3

757.16 m3 757.160
RAZEM 757.160

3
d.1.

1

Analiza  indy-
widualna

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. ( Do wywozu)

m3

36.49 m3 36.490
RAZEM 36.490

4
d.1.

1

Analiza indy-
widualna

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym
25 cm) - kat.gr. I-IV ( Do wykopu)

m3

876.88 m3 876.880
RAZEM 876.880

5
d.1.

1

Analiza indy-
widualna

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV ( Szalunek)

m2

118.99 m2 118.990
RAZEM 118.990

6
d.1.

1

Analiza indy-
widualna

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do
głębokości 4 m.
Dotyczy odwodnienia wykopów - przyjęto igłofiltry 2szt/m

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

7
d.1.

1

Analiza indy-
widualna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
Uwaga: Przyjęto cenę ryczałtyową za 100,0 mb (100 mb = 1 szt.) pomiaru rurocia-
gu tzn. wyznaczenie trasy oraz pomiary powykonawcze (przed zasypaniem sieci)

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

1.2  Roboty podstawowe i montaŜowe – SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
8

d.1.
2

Analiza indy-
widualna

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

17.64 m3 17.640
RAZEM 17.640

9
d.1.

2

Analiza indy-
widualna

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

164 m 164.000
RAZEM 164.000

10
d.1.

2

Analiza indy-
widualna

Kanały z rur do przecisku  o śr. zewn. 200 mm m

317 m 317.000
RAZEM 317.000

11
d.1.

2

Analiza indy-
widualna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m. Dotyczy studni S2

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.

2

Analiza indy-
widualna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za ka-
Ŝde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-4*1 [0.5 m]
stud.

-4.000

RAZEM -4.000
13

d.1.
2

Analiza indy-
widualna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m. Dotyczy studni S1, S3, S26,  S27, S28

stud.

5 stud. 5.000
RAZEM 5.000

14
d.1.

2

Analiza indy-
widualna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za ka-
Ŝde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-3*5 [0.5 m]
stud.

-15.000

RAZEM -15.000

- 1 -
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Jawty Wielkie - Sieć I ETAP KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
2

Analiza indy-
widualna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m. Dotyczy studni S29, S33

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1.

2

Analiza indy-
widualna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za ka-
Ŝde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-2*2 [0.5 m]
stud.

-4.000

RAZEM -4.000
17

d.1.
2

Analiza indy-
widualna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m. Dotyczy studni S4, S12, S20, S25, S31, S32

stud.

6 stud. 6.000
RAZEM 6.000

18
d.1.

2

Analiza indy-
widualna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za ka-
Ŝde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-1*6 [0.5 m]
stud.

-6.000

RAZEM -6.000
19

d.1.
2

Analiza indy-
widualna

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm
- Dla średnicy 200mm

szt

28 szt 28.000
RAZEM 28.000

20
d.1.

2

Analiza indy-
widualna

Przewierty Dotyczy przewietru sterowanego dla srednicy 200 mm -  bez materiału m

317 m 317.000
RAZEM 317.000

21
d.1.

2

Analiza indy-
widualna

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki; element o rozpiętości 3,5 m Dotyczy nałoŜenia rur ochronnych O 125mm o
długości 3,5 m 

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

22
d.1.

2

Analiza indy-
widualna

Rura ochronna  o śr. zewn. 300 mm m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

23
d.1.

2

analiza indy-
widualna

MontaŜ przepompowni ścieków na bazie zbiornika z polimerobetonu śr 1500mm +
dwie pompy  Grundfos (patrz PB i ST)  P2 (ISTNIEJĄCA DO WYMIANY) + podło-
Ŝe z chudego betonu + monitoring

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1.

2

Analiza indy-
widualna

Próba wodna szczelności kanałów rurowych odcinki 200 m odc. -1
prób.

3 odc. -1
prób.

3.000

RAZEM 3.000

- 2 -
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1Sieć kanalizacji sanitarnej  Jawty Wielkie gm.Susz I ETAP (Roboty przygotowawcze)-CPV-45231000-5 
1.1Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy – SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

1
d.1.1

Analiza indywidu-
alna

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do
3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-
IV ( Wykopy ręczne)

m3 197.09

2
d.1.1

Analiza indywidu-
alna

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV ( Wykopy koparką)

m3 757.16

3
d.1.1

Analiza  indywi-
dualna

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny-
mi o poj.łyŜki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład. ( Do wywozu)

m3 36.49

4
d.1.1

Analiza indywidu-
alna

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,ro-
wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.me-
chanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25
cm) - kat.gr. I-IV ( Do wykopu)

m3 876.88

5
d.1.1

Analiza indywidu-
alna

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pala-
mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
( Szalunek)

m2 118.99

6
d.1.1

Analiza indywidu-
alna

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpo-
średnio bez opsypki do głębokości 4 m.
Dotyczy odwodnienia wykopów - przyjęto igłofiltry 2szt/m

m 5

7
d.1.1

Analiza indywidu-
alna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
Uwaga: Przyjęto cenę ryczałtyową za 100,0 mb (100 mb
= 1 szt.) pomiaru rurociagu tzn. wyznaczenie trasy oraz
pomiary powykonawcze (przed zasypaniem sieci)

szt 5

- 1 -
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2  Roboty podstawowe i montaŜowe – SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

8
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
15 cm

m3 17.64

9
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m 164

10
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Kanały z rur do przecisku  o śr. zewn. 200 mm m 317

11
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie o głębok. 3m. Dotyczy studni S2

stud. 1

12
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m] stud. -4*1 = -4.000

13
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie o głębok. 3m. Dotyczy studni S1,
S3, S26,  S27, S28

stud. 5

14
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m] stud. -3*5 = -
15.000

15
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie o głębok. 3m. Dotyczy studni S29,
S33

stud. 2

16
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m] stud. -2*2 = -4.000

17
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie o głębok. 3m. Dotyczy studni S4,
S12, S20, S25, S31, S32

stud. 6

18
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m] stud. -1*6 = -6.000

19
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS"
przy grubości ściany 20 cm - Dla średnicy 200mm

szt 28

20
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Przewierty Dotyczy przewietru sterowanego dla srednicy
200 mm -  bez materiału

m 317

21
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i te-
lekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 3,5
m Dotyczy nałoŜenia rur ochronnych O 125mm o długoś-
ci 3,5 m 

szt 5

22
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Rura ochronna  o śr. zewn. 300 mm m 27

23
d.1.2

analiza indywidu-
alna

MontaŜ przepompowni ścieków na bazie zbiornika z poli-
merobetonu śr 1500mm + dwie pompy  Grundfos (patrz
PB i ST)  P2 (ISTNIEJĄCA DO WYMIANY) + podłoŜe z
chudego betonu + monitoring

stud. 1

24
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Próba wodna szczelności kanałów rurowych odcinki 200
m 

odc. -1 prób. 3

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

- 2 -

Norma 3.23 Licencja: 18148 dla PROJSANIT



Jawty Wielkie - Sieć I ETAP TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje ko-
sztorysowe

Nazwa Uproszczone Wartość
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę
zł

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 1-7 Roboty ziemne przygotowanie tere-

nu budowy – SIEĆ KANALIZACJI
SANITARNEJ

1.2 8-24  Roboty podstawowe i montaŜowe –
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

1 1-24 Sieć kanalizacji sanitarnej  Jawty
Wielkie gm.Susz I ETAP (Roboty
przygotowawcze)-CPV-45231000-5 
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  

- 1 -

Norma 3.23 Licencja: 18148 dla PROJSANIT


