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OPIS DO KOSZTORYSU PRZEDMIAROWEGO ETAP |

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jawtach Wielkich,
gm. Susz

Kosztorys przedmiarowy opracowano zgodnie z zasadami okreslonymi w Dz. U. Nr 130
poz. 1389 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

Dane techniczne sieci kanalizacji sanitarnej.

Niniejszy kosztorys | etap dotyczy trasy (Sist.-S1-S2-S3-S4-S12-S20-S25-S26-S27-
S$28-S29-S31-S32-S33) z rur PP & 200 SN8. Dodatkowo w etapie | zostata przewidziana
modernizacja istniejgcej przepompowni.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur PP SN8. Natomiast odcinki sieci ( S1-S2-S3-
S4-512-S20 ; S25-S26-S27 ; S29-S31) nalezy wykona¢ przewiertem sterowanym z rur sto-
sowanych do przecisku, przewiert wykonywa¢ ze szczegdlng ostroznoscig zwlaszcza w
miejscach wykazanych kolizji z kablami, zblizeh do drzew oraz wynikajacych z duzych prze-
gtebien powyzej 3m. Przewiert powinna wykonywac firma specjalistyczna. Rurociag uktadac
zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociaggéw z PVC i PE cz. 3.” opra-
cowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie przez COBR W-wa. Przedmiotowa
sie¢ bedzie odbiera¢ wody opadowe z powierzchni drogi..

W niniejszym temacie | etapu zaprojektowano 16 nowych studni betonowych 1200
mm (S1,52,S3,54,512,520,S25,526,527,528,529,5S31,S32,S33) .

Sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Jawty Wielkie, gm. Susz.
Catkowita dtugosc¢ kanalizacji w | Etapie wynosi 481,00 m w tym :

SIEC
- Kanalizacja grawitacyjna PP @ 200 mm Lks = 164,00 m
- Kanalizacja grawitacyjna PEHD(Przecisk) @ 200 mm Lks = 317,00 m

razem 481,00 m

Zabezpieczenia antykorozyjne:

Zaprojektowane rury PVC, PP, PEHD nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego, nato-
miast wszystkie elementy betonowe i zelbetowe (studzienki) po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie za-
gruntowac roztworem do gruntowania wg. PN-59/B-24662

W miejscach przejscia kanatéw przez $ciany studzienek rewizyjnych w $cianach nalezy wyko-
na¢ otwory o srednicy 4 cm wieksze od zewnetrznej $rednicy rur PVC/PEHD przestrzen pomiedzy
rurg a $ciang studzienki uszczelni¢ sznurem konopnym i kitem asfaltowym.

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z ,Informatorem technicznym” wydanym przez firme produku-
jaca rury PVC, PEHD oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — monta-
zowych

Roboty ziemne pod sieci.

Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg hydrotechnicznych budowli ziemnych

obejmujg miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegolnych elementéw sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng, elementéw geometrycznych sieci takich jak
osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

C) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci reperéow wy-
sokosciowych, przy czym punkty te powinny byé dowigzane do geodezyjnej osnowy wysokoscio-
wej obowigzujacej na tym terenie,



d) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkéw, osia-
dania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegdlnych jej etapéw) pomiaréw inwentaryzacyj-
nych urzadzen i elementéw zakonczonych oraz sporzgdzanie planéw sytuacyjno-wysokosciowych
budowili i ich aktualizacje.

Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wykona¢ zanim stanie sie ona niedostepna.

Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegajg na zorganizowaniu placu budowy z uwzglednieniem budyn-
kéw, pomieszczenh administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placéw sktadowych
oraz transportu wewnetrznego.

Do robot przygotowawczych nalezy zaliczyé tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektéw i uzbroje-
nia. Do tych robét nalezg rowniez wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz
tymczasowe przejazdy itp.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywac¢ mechanicznie jako szeroko przestrzenne oraz wasko przestrzenne
o Scianach pionowych umocnionych — w zaleznosci od warunkéw terenowych i kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Wiekszos¢ wykopdéw odbywac sie bedzie w gruncie kat. Ill. Umocnione Sciany
wykopu powinny byé pionowe, a rozparcia odeskowania ustawione poziomo. Rozpory powinny by¢
dokfadnie zabezpieczone przed mozliwoscig rozluznienia i obsuwania sie.

Przy wykonywaniu wykopéw za pomoca koparek mechanicznych nie nalezy przekracza¢ projektowa-
nych gtebokosci. Na dnie powinna by¢ pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na spodzie wykopu
0 grubosci okoto 20 cm. Warstwe te nalezy usuwac recznie bezposrednio przed uktadaniem przewo-
du.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podiuzne ustali¢ lokalizacje uzbro-
jenia podziemnego i wykona¢ recznie probne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte uzbrojenie
podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku na-
trafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomié¢ uzytkownika uzbrojenia i przy udziale
nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania robaot.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach
zblizen, wykopy wykonywac recznie ze szczeg6lng ostroznoscia.

Zasypke rurociggdw wykonywaé recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem
gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. lll, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz =
1,0 szczegdlnie pod jezdniami utwardzonymi i w ich poblizu oraz do uzyskania wskaznika zageszcze-
nia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym i nieuzytkowym.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w
normie przedmiotowej i ,WWarunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Roboty Ziemne”.



Jawty Wielkie - Sie¢ | ETAP

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j-m. \ Poszcz \ Razem
1/Sie¢ kanalizacji sanitarnej Jawty Wielkie gm.Susz | ETAP (Roboty przygotowawcze)-CPV-45231000-5
1.1Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy — SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1/Analiza indy- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1./widualna wych w gruntach suchych kat. lll-1V ( Wykopy reczne)
1
197.09 m3 197.090
RAZEM 197.090
2|Analiza indy- Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi |m3
d.1.widualna 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV ( Wykopy koparka)
1
757.16 m3 757.160
RAZEM 757.160
3/Analiza indy-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w  |m3
d.1.)widualna gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. ( Do wywozu)
36.49 m3 36.490
RAZEM 36.490
4/Analiza indy- |Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1.widualna spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
1 25 cm) - kat.gr. I-IV ( Do wykopu)
876.88 m3 876.880
RAZEM 876.880
5|Analiza indy- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.1.widualna mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
1 kat. I-IV ( Szalunek)
118.99 m?2 118.990
RAZEM 118.990
6/Analiza indy- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do |m
d.1.widualna gtebokosci 4 m.
1 Dotyczy odwodnienia wykopdw - przyjeto igtofiltry 2szt/m
5 m 5.000
RAZEM 5.000
7|\Analiza indy- |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych szt
d.1.widualna Uwaga: Przyjeto cene ryczattyowa za 100,0 mb (100 mb = 1 szt.) pomiaru rurocia-
1 gu tzn. wyznaczenie trasy oraz pomiary powykonawcze (przed zasypaniem sieci)
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
1.2 Roboty podstawowe i montazowe — SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
8|Analiza indy- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.widualna
2
17.64 m3 17.640
RAZEM 17.640
9lAnaliza indy- [Kanaty z rur PP faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.widualna
2
164 m 164.000
RAZEM 164.000
10/Analiza indy- Kanaty z rur do przecisku o $r. zewn. 200 mm m
d.1.widualna
2
317 m 317.000
RAZEM 317.000
11|/Analiza indy- [Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-|stud.
d.1.widualna bok. 3m. Dotyczy studni S2
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
12/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka-[0.5 m]
d.1.jwidualna zde 0.5 m roznicy gteb. stud.
2
-4*1 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
13|Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-|stud.
d.1.widualna bok. 3m. Dotyczy studni S1, S3, S26, S27, S28
2
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
14|\Analiza indy- [Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{[0.5 m]
d.1.widualna zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-3*5 [0.5m] -15.000
stud.
RAZEM -15.000
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Jawty Wielkie - Sie¢ | ETAP

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-|stud.
d.1.widualna bok. 3m. Dotyczy studni S29, S33
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
16|Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka4[0.5 m]
d.1.widualna zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-2*2 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
17|Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-|stud.
d.1.widualna bok. 3m. Dotyczy studni S4, S12, S20, S25, S31, S32
2
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
18/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka-[0.5 m]
d.1.widualna zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-1*6 [0.5m] -6.000
stud.
RAZEM -6.000
19/Analiza indy- |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt
d.1.widualna - Dla $rednicy 200mm
2
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
20|Analiza indy- [Przewierty Dotyczy przewietru sterowanego dla srednicy 200 mm - bez materiatu |m
d.1.widualna
2
317 m 317.000
RAZEM 317.000
21/Analiza indy- [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ  |szt
d.1.widualna lekki; element o rozpietosci 3,5 m Dotyczy natozenia rur ochronnych O 125mm o
2 diugosci 3,5 m
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
22|Analiza indy- |[Rura ochronna o $r. zewn. 300 mm m
d.1.widualna
2
27 m 27.000
RAZEM 27.000
23janaliza indy- [Montaz przepompowni $ciekéw na bazie zbiornika z polimerobetonu $r 1500mm +|stud.
d.1.widualna dwie pompy Grundfos (patrz PB i ST) P2 (ISTNIEJACA DO WYMIANY) + podto-
2 ze z chudego betonu + monitoring
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
24|Analiza indy- [Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odcinki 200 m odc. -1
d.1.jwidualna prob.
2
3 odc. -1 3.000
prob.
RAZEM 3.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/Sie¢ kanalizacji sanitarnej Jawty Wielkie gm.Susz | ETAP (Roboty przygotowawcze)-CPV-45231000-5
1.1|Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy — SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1/Analiza indywiduiWykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do  m3 197.09
d.1.1jalna 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-
IV ( Wykopy reczne)
2|Analiza indywiduiWykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 757.16
d.1.1alna koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. llI-IV ( Wykopy koparka)
3/Analiza indywi- |[Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 36.49
d.1.1|dualna mi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. ( Do wywozu)
4/Analiza indywidu{Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,ro-  |m3 876.88
d.1.1jalna wow,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.me-
chanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. I-IV ( Do wykopu)
5|Analiza indywiduPetne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbioérkg pala-|m2 118.99
d.1.1alna mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
( Szalunek)
6|Analiza indywiduflgtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpoim 5
d.1.1jalna Srednio bez opsypki do gtebokosci 4 m.
Dotyczy odwodnienia wykopdéw - przyjeto igtofiltry 2szt/m
7|Analiza indywidu:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych  |szt 5
d.1.1jalna Uwaga: Przyjeto cene ryczaityowg za 100,0 mb (100 mb
= 1 szt.) pomiaru rurociagu tzn. wyznaczenie trasy oraz
pomiary powykonawcze (przed zasypaniem sieci)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Roboty podstawowe i montazowe — SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
8|Analiza indywiduiPodioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3 17.64
d.1.2jalna 15cm
9/Analiza indywiduKanaty z rur PP tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm |m 164
d.1.2jalna
10/Analiza indywidu{Kanaty z rur do przecisku o $r. zewn. 200 mm m 317
d.1.2jalna
11|Analiza indywidu{Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 1
d.1.2jalna w gotowym wykopie o gtebok. 3m. Dotyczy studni S2
12|Analiza indywidusStudnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |[0.5 m] stud. |-4*1 =-4.000
d.1.2alna w gotowym wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gteb.
13|Analiza indywiduiStudnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 5
d.1.2jalna w gotowym wykopie o gtebok. 3m. Dotyczy studni S1,
S3, S26, S27, S28
14/Analiza indywidu-Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |[0.5 m] stud. |-3"5=-
d.1.2jalna w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. 15.000
15/Analiza indywidu:Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 2
d.1.2jalna w gotowym wykopie o gtebok. 3m. Dotyczy studni S29,
S33
16/Analiza indywidusStudnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |[0.5 m] stud. |-2*2 =-4.000
d.1.2alna w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
17|Analiza indywiduiStudnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 6
d.1.2alna w gotowym wykopie o gtebok. 3m. Dotyczy studni S4,
S12, S20, S25, S31, S32
18/Analiza indywidu-Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |[0.5 m] stud. |-1*6 = -6.000
d.1.2jalna w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
19/Analiza indywidu-Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS"  |szt 28
d.1.2jalna przy grubosci $ciany 20 cm - Dla $rednicy 200mm
20/Analiza indywiduiPrzewierty Dotyczy przewietru sterowanego dla srednicy m 317
d.1.2jalna 200 mm - bez materiatu
21/Analiza indywiduiMontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tesszt 5
d.1.2jalna lekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 3,5
m Dotyczy natozenia rur ochronnych O 125mm o dtugos-
ci3,5m
22/Analiza indywiduiRura ochronna o $r. zewn. 300 mm m 27
d.1.2jalna
23Janaliza indywiduiMontaz przepompowni $ciekéw na bazie zbiornika z poli-jstud. 1
d.1.2jalna merobetonu $r 1500mm + dwie pompy Grundfos (patrz
PB i ST) P2 (ISTNIEJACA DO WYMIANY) + podtoze z
chudego betonu + monitoring
24/Analiza indywiduiPréba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odcinki 200 jodc. -1 prob. 3
d.1.2jalna m

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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Jawty Wielkie - Sie¢ | ETAP

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Wielkie gm.Susz | ETAP (Roboty
przygotowawcze)-CPV-45231000-5

Lp. |Pozycje ko- Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzia
sztorysowe zt miary jedn. | najednost- | t pro-
ke cento-
zt wy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 1-7 Roboty ziemne przygotowanie tere-
nu budowy — SIEC KANALIZACJI
SANITARNEJ
1.2 8-24 Roboty podstawowe i montazowe —
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1 1-24 Sie¢ kanalizacji sanitarnej Jawty

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma 3.23 Licencja: 18148 dla PROJSANIT




