Susz, dnia 30.10.2015 r.

RLZP.I.271.16.19.2015
Wykonawcy biorą udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania znak RLZP.I.271.16.2015 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy 
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych  na podstawie 
art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Św. Floriana w Suszu – kolektor główny – Etap  I”
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” w załączeniu przesyła odpowiedzi na zapytania Wykonawcy otrzymane w dniu 22.10.2015 r. dotyczące treści SIWZ na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Św. Floriana w Suszu – kolektor główny – Etap  I”:

Zapytanie Nr 1

Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji inwestycji „Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Św. Floriana” ze względu na brak możliwości jej wykonania do dnia 05.12.2015 r.
Odpowiedź nr 1
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji inwestycji. Ostateczny termin wykonania zadania to 05.12.2015 r.

Zapytanie Nr 2
Prosimy również o podanie ilości wpustów ulicznych do wybudowania (w przedmiarze – 
8 szt., natomiast w SIWZ – 3 szt.).
Odpowiedź nr 2
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że ilość wpustów ulicznych 
do wybudowania wynosi 8 szt.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert. 
Zmieniona treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia umieszczona została na stronie Zamawiającego http://bip.susz.pl w zakładce przetargi.   
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