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A. 00.00.   WYMAGANIA  OGÓLNE

1.0. WSTĘP
1.1.  Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej.
Przedmiotem Specyfikacji  Technicznej  są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru  robót
związanych z budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Michałowo, gm. Susz.
Podstawą  do  opracowania  niniejszych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  jest
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U.
75 poz. 664 z 2004 r.

1.2.   Zakres  stosowania  specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robót w ramach budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Michałowo, gm. Susz.

1.3.   Charakterystyka przedsięwzięcia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiązania funkcjonalno-użytkowe:
Budynek realizowany jako użyteczność publiczna, parterowy,niepodpiwniczony. 

1.3.2. Ogólny zakres robót
Podział inwestycji na zadania
- budowa budynku jest inwestycją jednoetapową
- występujące roboty: związane z ukształtowaniem terenu, wykonaniem uzbrojenia terenu oraz roboty

budowlane wykonywane metoda tradycyjną uprzemysłowioną
- ogólny opis rozmieszczenia obiektu, zagospodarowania terenu: rozmieszczenie zgodnie z planem

zagospodarowania terenu i projektem zagospodarowania z uwzględnieniem opracowań branżowych
dot. ww. inwestycji.

1.3.3.  Dokumentacja   techniczna określająca  przedmiot  zamówienia  i  stanowiąca  podstawę  do
realizacji  robót  -  wg  opracowań  branżowych  -  projektów  budowlano-wykonawczych  dot.  ww.
inwestycji.

1.3.4. Teren budowy

1.3.4.1. Charakterystyka terenu budowy
Teren przewidziany pod realizację budynku jest płaski.
Granica  budowy  winna  być  wytyczona  w  oparciu  o  dokumentację  branżową  architektoniczną,
konstrukcyjną,  drogową, wod.-kan. i elektryczną.
Granicę terenu budowy budynku stanowi  granica działki określająca całe zamierzenie inwestycyjne.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania wspólne dla robót objętych wymienionymi w
spisie treści specyfikacjami.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45211000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  budownictwa  wielorodzinnego  i  domków

jednorodzinnych

1.4.  Określenia  podstawowe.

Kierownik  budowy-  -  osoba  posiadająca uprawnienia budowlane w branży  wyznaczona    przez
Wykonawcę,  upoważniona  do kierowania  robotami i do występowania  w jego  imieniu  w sprawach
realizacji  Kontraktu.

Zarządzający realizacją umowy
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje
interesy  zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji  robót
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy



technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków,
zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego,  zarządzający  realizacją  umowy   pisemnie  wyznacza
inspektorów  nadzoru  działających  w  jego  imieniu,  w  zakresie  przekazanych  im  uprawnień  i
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie
ofertowej  na zaplecze  budowy,  zorganizować zamawiającemu na placu  budowy i  utrzymywać do
końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  -  zwany  również  Inżynierem -  osoba  posiadająca
wykształcenie wyższe i  uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i  nadzorowania robotami w
branży. Wyznaczona przez Inwestora do występowania w jego imieniu celem kontroli i nadzorowania
robót na budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem Budowlanym.

Przedmiar  robót   -to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w
kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem
podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych, przedmiar   robót  należy  traktować wyłącznie
pomocniczo. Podstawą do opracowania oferty jest dokumentacja techniczna

Laboratorium -   laboratoria     badawcze,   zaakceptowane    przez  Inspektora   Nadzoru
Inwestorskiego, niezbędne do przeprowadzenia  wszelkich badań  i prób związanych  z  oceną jakości
materiałów  oraz  robót.

Materiały -   wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót, zgodnie z  Dokumentacją Projektową
i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiającego.

Projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna  będąca  autorem Dokumentacji  Projektowej.

1.5. Ogólne  wymagania dotyczące  robót.

Wykonawca   robót  jest   odpowiedzialny   za   jakość  ich   wykonania  oraz   za   zgodność  z
Dokumentacją  Projektową, Specyfikacjami  Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.   Przekazanie placu budowy .
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach   kontraktowych  przekaże  Wykonawcy  plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i
współrzędne  reperów,  dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze  Dokumentacji  Projektowej  i  dwa
komplety  Specyfikacji  Technicznej  (ST).  Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę
przekazanych  reperów  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Biuro Zarządzającego realizacją umowy i Inspektora Nadzoru
Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest  zapewnić Zamawiającemu biuro dla Inspektora
Nadzoru w postaci pomieszczenia biura budowy, wyposażonego w biurko, krzesło i szafę na akta.
Wykonawca zapewni utrzymane biura.

1.6  Zakres  robót  i  ich utrzymanie podczas  budowy.

1.6.1Zakres  i prowadzenie robót. 
Ustalenia    zawarte   w   niniejszej   Specyfikacji    dotyczą   prowadzenia  robót budowlanych budowy
budynku mieszkalnego jak w pkt. 1.3. A.00.00.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe  przestrzeganie
harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich
zgodność  z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  i  programu
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek  błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  i  wyznaczeniu



robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie  zarządzający  realizacją  umowy,  zostaną  poprawione  przez
wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie
potrzeby  będzie  służył  pomocą  zarządzającemu  realizacją  umowy  przy  sprawdzaniu  lokalizacji  i
rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.
Stabilizacja  sieci  punktów  odwzorowania  założonej  przez  geodetę  będzie  zabezpieczona  przez
wykonawcę,  zaś  w  przypadku  uszkodzenia  lub  usunięcia  punktów  przez  personel  wykonawcy,
zostaną  one  założone  ponownie  na  jego  koszt,  również  w  przypadkach,  gdy  roboty  budowlane
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i
będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i
uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robót.  Przy  podejmowaniu  decyzji  zarządzający  realizacją  umowy  uwzględnia  wyniki  badań
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające na rozważną kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu poniesie wykonawca.

1.6.2.Utrzymanie  robót  podczas  budowy.
1. Wykonawca   powinien   utrzymywać   roboty   do  czasu   końcowego   lub  częściowego  odbioru.
Utrzymanie  powinno być  prowadzone  w  taki  sposób  aby  obiekt  lub  jego elementy  były  w
zadawalającym  stanie przez cały czas do  momentu  odbioru.
2.  Jeżeli    Wykonawca   w jakimkolwiek czasie  zaniedba  utrzymanie terenu budowy  lub  jego
otoczenia  w  zadawalającym  stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty
utrzymaniowe  nie później niż 24 godz. po otrzymaniu  tego  polecenia. W  przeciwnym  razie Inżynier
może  natychmiast  zatrzymać   roboty.

1.7.  Zasady  kontroli  i  odbioru  robót.

1.7.1  Inżynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
1.  Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące  akceptacji  lub odrzucenia materiałów i elementów  Robót
będą oparte na osądzie  inżynierskim. Inżynier uwzględni wszystkie fakty  związane z rozważaną
kwestią,  rozrzuty  normalnie  występujące   przy  produkcji  i  badaniach  materiałów  budowlanych,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię,  włączając  wszelkie  uwarunkowania  sformułowane  w  kontrakcie  i  projekcie,  wymagania
Specyfikacji, a także normy i wytyczne.
2. Inżynier  jest  upoważniony  do  inspekcji  wszystkich  robót  i  kontroli  wszystkich  materiałów
dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  włączając  przygotowanie  i  produkcję
materiałów.  Inżynier  odrzuci  wszystkie   te  materiały  i  roboty,  które  nie  spełniają  wymagań
jakościowych określonych w  projekcie i Specyfikacji.  

1.7.2.Dokumentacja  projektowa.
1.Niniejsze   materiały   Kontraktowe  są  opracowane w oparciu  o projekt   techniczny.
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej .
3.Wszelkie   zmiany  w   Dokumentacji   Projektowej  powinny  być wprowadzone  na   piśmie i
autoryzowane   przez Inspektora Nadzoru.
4.Istotne  zmiany  Dokumentacji  projektowej  powinny  być  wprowadzane  przez  Zamawiającego  po
uzgodnieniu z Projektantem.

1.7.3.Zgodność  robót  z  Dokumentacją  Projektową  i ST .
Dokumentacja Projektowa,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy  tak jakby zawarte były  w całej Dokumentacji.

W przypadku rozbieżności  w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca



kolejność  ich ważności:
1) Specyfikacje Techniczne 

2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o

ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub
poprawek .

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały   muszą  być   zgodne  z  Dokumentacją
Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji  Projektowej i  w ST  będą uważane za wartości  docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność   z   określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W  przypadku, gdy  materiały  lub   roboty   nie  są   w   pełni   zgodne  z  Dokumentacją
Projektową  lub Specyfikacjami i może wpłynąć to  na  nie zadawalającą jakość  elementu budowli,  to
takie  materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Teren  budowy i dokumenty  budowy.

1.8.1.Przekazanie  terenu  budowy.
1.  Inżynier  przekaże   Wykonawcy   Teren   Budowy   wraz   ze   wszystkimi   wymaganiami,

uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizacje  oraz  współrzędne  państwowe   punktów
głównych,  dokumentację  techniczną,  kopie  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowie,  kopie  uzgodnień  i
zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowania  robót  do  realizacji  przez  zamawiającego  dla
umożliwienia prowadzenia robót.

2. W  okresie od przekazania Terenu  Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego końcowego
odbioru   robót.  Wykonawca   odpowiada   za  odpowiednie   utrzymanie   znaków   geodezyjnych.
Uszkodzone  lub zniszczone znaki  Wykonawca   naprawi   lub   odtworzy   na   własny  koszt.

1.8.2.Tablice  informacyjne.
1. Przed  przystąpieniem   do  Robót  Wykonawca  dostarczy   i   zainstaluje   tablicę informacyjną.

Tablica będzie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie  w czasie całego

okresu realizacji robót .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej  obciąża Wykonawcę.
3.  Projekt  Organizacji  Placu  Budowywykonawca  wykona  na  własny  koszt  i  uzgodni  go  z

Inżynierem.

1.8.3.Zabezpieczenie  terenu  budowy.
1.  Dla   zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego oraz  osób  zatrudnionych na Terenie  Budowy
Wykonawca   ma   obowiązek   wykonać   lub   dostarczyć  i  zapewnić  obsługę    wszystkich
tymczasowych  urządzeń  zabezpieczających   takich   jak  :   płoty,   zapory,   oświetlenie,   znaki
ostrzegawcze .
2.  Wykonawca   zapewni  odpowiednie  oświetlenie   całodobowe  zapór  i  znaków, dla  których  jest
to nieodzowne  ze  względów   bezpieczeństwa . 
3.  Wszystkie   znaki,  zapory  i   urządzenia   zabezpieczające  powinny  być zatwierdzone  przez
Inżyniera przed  ich  ustawieniem .
4. Koszt  wykonania, dostarczenia  i   zainstalowania  urządzeń  oraz  elementów  zabezpieczających
jest  uwzględniony  w  stawce   jednostkowej poszczególnych  robót.

1.8.4.Dziennik  budowy.
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego, jak i wykonawcy w okresie od chwili  formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy, aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  (Rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury  z  dn.  19.11.01).  Zapisy  do  dziennika  budowy  będą czynione  na  bieżąco  i  powinny
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie związane z zarządzaniem budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby,  która  go  dokonuje.  Wszystkie  zapisy  powinny  być  czytelne  i  dokonywane  w  porządku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający
wprowadzanie późniejszych dopisków.



Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty  załączane  do  dziennika  budowy  powinny  być  przejrzyście
numerowane,  oznaczane  i  datowane  przez  zarówno  wykonawcę,  jak  i  zarządzającego  realizacją
umowy.
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:

 data przejęcia przez wykonawcę placu budowy
 data  dostarczenia  dokumentacji projektowej przez zamawiającego
 zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p. 2.3.1.

przygotowanych przez Wykonawcę
 daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
 postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót
 daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
 komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy
 daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiekolwiek  zawieszenia  realizacji  robót  z  polecenia

zarządzającego realizacją umowy
 daty zgłoszenia robót do częściowych i  końcowych odbiorów oraz przyjęcia,  odrzucenia lub

wykonania robót zamiennych
 wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy
 warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe

ich  ograniczenia  lub  spełnienia  szczególnych  wymagań  wynikających  z  warunków
klimatycznych

 dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w
odniesieniu do wytyczenia obiektów w terenie

 dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie
 dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo

zostały przeprowadzone i pobrane
 wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone
 inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę
powinny być na bieżąco przedstawione do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.
Wszystkie  decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy,  wpisane  do  dziennika  budowy,  muszą  być
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.
Zarządzający  realizacją  umowy  jest  także  zobowiązany  przedstawić  swoje  stanowisko  na  temat
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.8.5.Księga  obmiaru.
Nie obowiązuje prowadzenie księgi obmiarów.

1.8.6.Pozostałe  dokumenty  budowy.
1.   .   Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  Dziennika  Budowy  i    Księgi   Obmiarów
następujące  dokumenty :

 pozwolenie  na  realizację  budowy
 protokóły  przekazania  terenu  Wykonawcy
 umowy  administracyjne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  cywilno prawn
 protokóły  odbioru  robót.

1.8.7.Przechowywanie  dokumentów  budowy.
1. Dokumenty  budowy  powinny  być  przechowywane  przez  Wykonawcę   na  Terenie  Budowy  w
miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym z możliwością dostępu przez osoby upoważnione.
2. Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  powinno  spowodować jego  natychmiastowe
odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem 
3. Zaginięcie  Dziennika   Budowy,  związane   z   celowym   ukryciem   dowodów,  mówiących  o
przyczynach   zaistniałych  wypadków  albo  zagrożenia  życia  lub  mienia   powinno   spowodować
natychmiastowe   powiadomienie   właściwych  organów .

1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność  wobec prawa.

1.9.1.Przestrzeganie  prawa.
1.  Wykonawca  ma  obowiązek  znać  wszystkie  ustawy  i   zarządzenia  władz  lokalnych, inne
przepisy,  instrukcje  oraz  wytyczne, które   w   jakikolwiek sposób  są  związane  z   realizacją  robót



lub  mogą  wpłynąć  na  sposób  przeprowadzenia   robót .
2.  W  czasie  prowadzenia  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  i   stosować  wszystkie
przepisy  wymienione  w  ust.1.

1.9.2.Stosowanie  rozwiązań  opatentowanych.
1. Jeżeli   od   Wykonawcy   wymaga   się   lub   też   uzna  on   za   konieczne  albo  uzasadnione
użycie   rozwiązania   projektowego,   urządzenia,   materiału   lub  metody,   które   są   chronione
patentem  lub  innym  prawem  własności, to  Wykonawca  powinien spełnić  wszystkie  wymagania
określone   prawem  ,  dotyczące   zasad   zastosowania   chronionego   rozwiązania,  urządzenia,
materiału  lub metody .
2.  Wymagania   określone   w   ust.1   powinny    być    spełnione    przez    Wykonawcę  przed
przystąpieniem  do  robót,  w  których  mają  zastosowanie  chronione  rozwiązania,  urządzenia,
materiały  lub  metody. 
3. Wykonawca  powinien poinformować Inżyniera o   uzyskaniu  wymaganych   uzgodnień,  a   w
razie   potrzeby  przedstawić  ich  kopie. 
Jeżeli  niedotrzymanie  wymagań  sformułowanych  w  ust. 1 i 2  spowoduje  następstwa   finansowe
lub   prawne, to   w  całości  obciążają   one  Wykonawcę.     

1.9.3.Ochrona  własności  publicznej  i  prawnej.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem   własności
publicznej   oraz   prawnej  :
1. Jeśli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub brakiem   koniecznych
działań   ze   strony  Wykonawcy   nastąpi   uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności  publicznej   lub
prawnej  to  Wykonawca   na  swój  koszt  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  własność. 
Stan  uszkodzonej   lub    naprawionej   własności  powinien  być  nie  gorszy  niż    przed  powstaniem
uszkodzenia .
2.  Wykonawca  powiadomi  wszystkie  instytucje obsługujące  urządzenia  podziemne  i  nadziemne
o  prowadzonych   robotach   i   spowoduje  przeprowadzenie   przez  te   instytucje   wszystkich
niezbędnych  adaptacji   i   innych   koniecznych  robót w  obrębie Terenu  Budowy   w   możliwym
najkrótszym  czasie ,  nie  dłuższym  jednak  niż  w  czasie  przewidzianym  harmonogramem  tych
robót . Wykonawca okaże  współpracę  i  ułatwi  przeprowadzenie  wymienionych  robót .
3.  Zakłada  się,  że  Wykonawca    zapozna  się  z  zakresem   robót   wymienionych w  ust. 4.  i
uwzględni   ich  przeprowadzenie   planując  swoje  roboty. W  związku  z  tym  roboty  wymienione  w
ust. 4,  przeprowadzone  w  zakresie  i  w   terminie   ustalonym   przed   podpisaniem  Kontraktu  nie
mogą   być  podstawą  do zmiany  terminu  realizacji  Kontraktu .  
4.  Przed  przystąpieniem  do  robót   Wykonawca   powinien   podjąć  wszelkie   niezbędne   kroki
mające  na  celu  zabezpieczenie   instalacji    i  urządzeń  podziemnych  oraz  nadziemnych  przed
ich   uszkodzeniem  w   czasie  realizacji  robót.
5. W   przypadku   przypadkowego    uszkodzenia    instalacji   Wykonawca   natychmiast    powiadomi
odpowiednią   instytucję    użytkującą    lub   będącą   właścicielem  instalacji, a także Inżyniera.
Wykonawca  będzie  współpracował w   usunięciu   powstałej  awarii    z   odpowiednimi   służbami
specjalistycznymi.           
6. Jakiekolwiek  uszkodzenia  instalacji   i  urządzeń   podziemnych   nie  wykazanych na   planach   i
rysunkach   dostarczanych  Wykonawcy   przez   Zamawiającego i  powstałe   bez   winy    lub
zaniedbania    Wykonawcy    zostaną    usunięte   na    koszt  Zamawiającego .  W  pozostałych
przypadkach  koszt  naprawy  uszkodzeń obciąża  Wykonawcę.

1.9.4.Ochrona  środowiska.
1.  Wykonawca   ma   obowiązek   znać   i   stosować  w  czasie   prowadzenia  robót  wszystkie
przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego .
2.W  szczególności   Wykonawca   powinien   zapewnić  spełnienie następujących    warunków :
a) miejsce  na  bazę ,  magazyny ,  składowiska  powinny  być tak wybrane,     
aby  nie   powodować    zniszczeń    w   środowisku   naturalnym ,

b) powinny   zostać  podjęte odpowiednie   środki   zabezpieczające  przed :
 zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami,  paliwem, 
olejami   materiałami  bitumicznymi ,  oraz  innymi  szkodliwymi      
substancjami,
 zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami ,
 przekroczeniem  dopuszczalnych  norm  hałasu ,  



 możliwością  powstania  pożaru ,

c) praca  sprzętu  budowlanego  używanego  podczas  realizacji  Robót   nie  
może  powodować  zniszczeń  w  środowisku  naturalnym  poza terenem 
prowadzenia  robót.

d)Opłaty  i kary  za  przekroczenie w  trakcie  realizacji  robót  norm określonych   w  odpowiednich
przepisach  dotyczących  ochrony   środowiska,  obciążają Wykonawcę .

1.9.5. Zapewnienie   bezpieczeństwa   i   ochrony zdrowia  
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne  oraz  odpowiednie  wyposażenie  i
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się,
że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami  bezpieczeństwa i  ochrony
zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w
stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego,  na placu
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej
odległości  od  budynków i  składowisk,  w miejscach  niedostępnych  dla  osób  trzecich.  Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiały   z  odzysku  lub  pochodzące  z  recyklingu  i  mające  być  użyte  do  robót  muszą  być
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

1.10 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

1.10.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót
Zgodnie  z  umową,  w  ramach  prac  przygotowawczych,  przed  przystąpieniem  do  wykonania
zasadniczych  robót,  wykonawca jest  zobowiązany do opracowania  i  przekazania  zarządzającemu
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:

1) projekt organizacji robót
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
4) program zapewnienia jakości

1.10.2  Projekt organizacji robót
Opracowany  przez  wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być  dostosowany  do  charakteru  i
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i  organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją
umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

1.10.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy  harmonogram robót  i  finansowania  musi  uwzględniać  uwarunkowania  wynikające  z
dokumentacji  projektowej  i  ustaleń  zawartych  w  umowie.  Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić



wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
Wykonawca  przedstawi  zarządzającemu  realizacją  umowy  do  zatwierdzenia  szczegółowy
harmonogram  robót  i  płatności,  opracowany  zgodnie  z  wymaganiami  warunków  umowy.
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w
zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.
Zgodnie  z  postanowieniami  umowy harmonogram będzie  w miarę  potrzeb  korygowany w  trakcie
realizacji robót.

1.10.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i
wymagań  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  W  tym  celu,  w  ramach  prac
przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  -  Prawo  budowlane  jest
zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  zarządzającemu  realizacją  umowy,  program
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich
wymagań sanitarnych.

1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

1.11.1. Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót  wykonawca jest zobowiązany do dostarczania
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
- rysunki robocze
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
- dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Dokumenty  składane  zarządzającemu  realizacją  umowy  winny  być  wyraźnie  oznaczone  nazwą
przedsięwzięcia i zaadresowane na jego adres.
Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można  było  ustalić  ich  zgodność  z
dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.   Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie
harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz  procedur  złożonych  lub
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

1.11.2 Rysunki robocze
Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  zarządzający  realizacją  umowy  wyda  polecenie
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą  wykonywane, używane ani instalowane dopóki
nie  otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz  odpowiednio  oznaczonych ostatecznych  rysunków
roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności  za omyłki lub
braki w nich zawarte.
Zarządzający  realizacją  umowy  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami  możliwie  jak  najszybciej,
zatwierdzi  i  przekaże  je  wykonawcy  w  terminie  przewidzianym  w  umowie.  Zwłoka  wynikająca  z
ewentualnej  konieczności  ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów
określonych w umowie.
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizację umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być
łatwo  reprodukowane  przy  użyciu  standardowej  kserokopiarki,  wykonawca  złoży  trzy  (3)  kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis  w formie elektronicznej.  Rysunki robocze będą przedkładane
zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu  nie mniej niż 20
zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie  rysunków  roboczych  elementów  i  urządzeń  współzależnych  ze  sobą,  należy
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas
tak,  żeby  mógł  poza  przeanalizowaniem  poszczególnych  elementów,  dokonać  przeglądu  ich
wzajemnych powiązań.
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne
informacje,  w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do  projektu  wykonawczego  i
szczegółowych  specyfikacji  technicznych.  Składanym  dokumentom  każdorazowo  powinno
towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:
1) Nazwa inwestycji



2) Nr umowy
3) Ilość egzemplarzy składanego dokumentu
4) Tytuł dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy
Numer  rozdziału  i  pozycji  w  specyfikacji,  w  którym omówione  jest  dane  urządzenie,  materiał  lub
element

Data przekazania
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi  inaczej,  rysunki  robocze składane będą przez
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki roboczym lub w
innych  uzgodniony  sposób,  że  sprawdził  on  (wykonawca)  je  i  zatwierdził  oraz  że  roboty  w  nich
przedstawione  są  zgodne  z  warunkami  umowy  i  zostały  sprawdzone  pod  względem wymiarów i
powiązań  z  wszelkimi  innymi  elementami.  Zarządzający  realizacją  umowy,  w  uzasadnionych
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten
w  miarę  postępu  robót  może  być  aktualizowany  przez  wykonawcę  i  zaczyna  obowiązywać  po
zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.

1.11.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować  na  komplecie
rysunków,  wyłącznie  na  to  przeznaczonych.  Wykonawca  winien  przedkładać  zarządzającemu
realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w
celu  dokonania  ich  przeglądu  i  sprawdzenia.  Po  zakończeniu  robót  kompletny  zestaw  rysunków
zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu  mechanicznego,
elektrycznego  lub  elektronicznego.  O  wymogu  tym  zostaną  poinformowani  ich  producenci  i/lub
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub
systemu.
Instrukcje  te  winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności  dla wykonawcy za wykonane
roboty  przekraczające  poziom  75%  zaawansowania.  Wszelkie  braki  stwierdzone  przez
zarządzającego  realizacją  umowy  w  dostarczonych  instrukcjach  zostaną  uzupełnione  przez
wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego
realizacją umowy o stwierdzonych brakach.
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia
2. Spis treści
3. Informacje  katalogowe  o  producencie:  nazwa  firmy  i  kontakt,  nr  telefonu,  pełny  adres

pocztowych
4. Gwarancje producenta
5. Wykresy i ilustracje
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne
8. Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Właściwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Środki ostrożności



16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe
z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych
wraz z kompletną instrukcją konserwacji  zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego
stanu i trwałości urządzeń

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić,
zalecanymi  rodzajami,  klasą  i  zakresem  temperatur  smarów  i  zalecaną  częstotliwością
smarowania

18. Wykaz  zalecanych  części  zapasowych  wraz  z  danymi  kontaktowymi  do  najbliższego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz  ustawień  przekaźników  elektrycznych  oraz  nastawień  przełączników  sterujących  i
alarmowych.

20. Schemat  połączeń  elektrycznych  dostarczonych  urządzeń,  w  tym  układów  sterujących  i
oświetleniowych.

Instrukcje  muszą  być  kompletne  i  uwzględniać  całość  urządzeniami  układów  sterujących,
akcesoriów i elementów dodatkowych.

2.00.   MATERIAŁY I URZĄDZENIA
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania   i  składowania  podane  w ST  2.00.
dotyczą całej pozycji – wszystkich rodzajów robót.

2.1. Źródła uzyskania  materiałów i urządzeń
1.  Źródła   uzyskania    materiałów i urządzeń powinny    być    wybrane   przez   Wykonawcę  z
wyprzedzeniem,  przed  rozpoczęciem   robót .
2. Wykonawca  nie  może eksploatować    źródła   materiałów   miejscowych   do     czasu,  
gdy  plan  eksploatacji  źródła  zostanie  zatwierdzony  na  piśmie  przez Inżyniera.
3.   Nie   później    niż    trzy   tygodnie   przed   zaplanowanym    użyciem    materiałówlub
wbudowaniem urządzeń, Wykonawca    dostarczy    odpowiednie    świadectwa i wyniki niezbędnych
badań    laboratoryjnych.     
4. W  przypadku  nie zaakceptowania  przez Inżyniera materiału lub urządzenia  ze  wskazanego
źródła,  Wykonawca   przedstawi  do  akceptacji Inżyniera  i materiał  lub urządzenie  z   innego źródła
.
2.2. Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom .
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom   zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z   terenu
budowy,  będą   złożone   w   miejscu   wskazanym   przez Inżyniera.
Jeśli Inżynier  zezwoli  Wykonawcy  na użycie   tych    materiałów do innych robót, niż te  dla  których
zostały  zakupione, to koszt  tych  materiałów   zostanie  przewartościowany   przez Inżyniera. Każdy
rodzaj  robót, w których  znajdują  się  nie zbadane  i nie  zaakceptowane materiały,  Wykonawca
wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie przyjęciem  i  nie zapłaceniem .

2.3.Przechowywanie  i  składowanie  materiałów.
Wykonawca   zapewni,  aby  tymczasowo   składowane  materiały  zachowały  swoją  jakość  i
przydatność  do  robót. Powinny  być  dostępne  do  kontroli  przez Inżyniera.
Miejsca  składowania  czasowego  materiałów  będą  po zakończeniu   robót  odprowadzone  przez
wykonawcę  do ich  pierwotnego  stanu  w sposób  zaakceptowany przez Inżyniera.

2.4.Wariantowe  stosowanie  materiałów .  
Jeżeli   Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego zastosowania
rodzaju  materiałów w wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi Inżyniera  o swoim zamiarze
co  najmniej  3 tygodnie  przed  użyciem materiałów .
Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiałów   nie  może   być  później    zmieniony bez  zgody
Inżyniera.

3.0. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  zawartych  w  ST.  W
przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie z  zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  ST i  wskazaniach Inżyniera w  terminie  przewidzianym
Kontraktem .



Sprzęt  będący  własnością    Wykonawcy  lub  wynajęty   ma  być  utrzymywany  w  dobrym
stanie  technicznym  i gotowości  do  pracy . Będzie  to zgodne  z  przepisami  dotyczącymi  jego
użytkowania .

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego użycia  sprzętu
przy  wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi Inżyniera o  swoim  zamiarze  wyboru co
najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem  sprzętu.
Wybrany   sprzęt   po  akceptacji  Inżyniera,  nie  może być  później   zmieniony   bez  jego   zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny, urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące zachowania  warunków
kontraktu, zostaną   przez Inżyniera zdyskwalifikowane  i  nie dopuszczone  do  robót .

4.0.   TRANSPORT  MATERIAŁÓW   

1. Wszystkie  materiały   powinny   być  transportowane  w  sposób  zapewniający   zachowanie  ich
jakości  i  przydatności  do robót .
2.Kruszywa  powinny  być  transportowane  z  miejsca  składowania  do  miejsca wbudowania  w
sposób  zapobiegający  stratom .
3.Zaprawy  i  betony  powinny  być  transportowane  w  sposób  zapobiegający  segregacji  składników
.
4.  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania   dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych   obciążeń   na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. 
5. Środki transportu nie odpowiadające  warunkom kontraktu  na polecenie Inżyniera  będą usunięte z
placu  budowy. 
6. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami  na drogach publicznych  oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5.00.WYKONANIE  ROBÓT.
5.1. Ogólne  zasady  wykonania robót.
 Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  kontraktem oraz  za  

jakość   zastosowanych   materiałów   i   wykonywanych   robót   za   ich   zgodność   z   
Dokumentacją  Projektową, wymaganiami   ST  oraz   poleceniami Inżyniera . Wykonawca  
użyje  sprzęt  gwarantujący  wysoką jakość robót.

 Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i   wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi w
Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez Inżyniera.

 Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę w wyznaczaniu  robót
zostaną,  jeśli   wymagać  tego  będzie Inżynier ,  poprawione przez Wykonawcę  na  własny
koszt.

 Inżynier będzie  podejmował  decyzje  we  wszystkich  sprawach  związanych  z jakością  robót ,
oceną   jakości   materiałów   i   postępem  robót   a   ponadto   we   wszystkich   sprawach
związanych  z  interpretacją  Dokumentacji   i   ST oraz  dotyczących akceptacji   wypełniania
warunków  kontraktu  przez  Wykonawcę .

 Decyzje Inżyniera dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów robót   będą
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  kontrakcie, Dokumentacji Projektowej  i  w  ST, a
także  w  normach  i  wytycznych.

 Inżynier jest  upoważniony  do  kontroli  wszystkich  robót  i  kontroli  materiałów dostarczanych
na  budowę  lub  na  niej   produkowanych.  

 Inżynier  powiadomi  Wykonawcę  o  wykrytych  wadach  i  odrzuci  wszystkie  te   materiały  i
roboty,    które    nie   spełniają   wymagań   jakościowych   określonych   w   Dokumentacji
Projektowej i  ST. 

 Z odrzuconymi  materiałami  należy postępować  jak  w  pkt. 2.1.
 Polecenia Inżyniera będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,

po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę  pod  groźbą  zatrzymania  robót. Skutki  finansowe  z
tego  tytułu  ponosi  Wykonawca .

6.00. KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT. 
6.1.Program zapewniania jakości.
Do   obowiązków   Wykonawcy   należy   opracowanie   i   przedstawienie   do  aprobaty  Inżyniera
programu  zapewniania   jakości,  w  którym  przedstawi   zamierzony  sposób wykonania   robót,



możliwości   techniczne, kadrowe   i   organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z
Dokumentacją  Techniczną, ST  oraz   poleceniami   i  ustaleniami przekazanymi  przez Inżyniera.

6.1.1.  Część  ogólna  opisowa
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót
 organizacja wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót ,
 bhp,
 wykaz  zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania    
poszczególnych elementów robót,
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie,
 opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej oraz formy gromadzenia   
wyników,

6.1.2.  Część  szczegółowa  opisująca  dla każdego  asortymentu  robót:
 wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie ,
 wykaz  urządzeń   do  magazynowania  materiałów ,
 sposób  zabezpieczania  i  ochrony  przed  utratą  ich  właściwości ,
 sposób  i procedura  pomiarów  i  badań  prowadzonych  podczas  dostaw   
materiałów, wytwarzania  mieszanek  i wykonania  poszczególnych  robót,
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

6.2. Zasady  kontroli jakości  robót.
Celem   kontroli   robót   będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem     i   wykonaniem, aby
osiągnąć  założoną   jakość  robót .
Wykonawca   jest    odpowiedzialny   za  pełną  kontrolę  robót  i  jakość  materiałów. Wykonawca
zapewni   odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt i  urządzenia  niezbędne  do
pobierania  próbek, badań  materiałów   i  robót .Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary  i
badania  materiałów  oraz  robót z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano
zgodnie  z  wymaganiami   zawartymi   w  Dokumentacji  Projektowej i  ST .
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  są  określone  w   ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy  nie  zostały  one  tam  określone Inżynier ustali  jaki  zakres  jest  konieczny,  aby
zapewnić  wykonanie  robót   zgodnie  z  kontraktem. Wykonawca  dostarczy Inżynierowi  świadectwa,
że  wszystkie  urządzenia   i   sprzęt badawczy  posiadają   ważną   legalizację  i  odpowiadają
wymaganiom  norm  określających   procedury  badań 
Inżynier  będzie  przekazywał  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach,
urządzeń, sprzętu, pracy  personelu  lub  metod   badawczych . Jeśli  niedociągnięcia  te  będą  tak
poważne, że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki badań, Inżynier natychmiast    wstrzyma   użycie  do
robót   badanych   materiałów i dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy, gdy  niedociągnięcia  w  pracy
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów .
Wszystkie  koszty, związane  z  organizowaniem   i   prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca .

6.3  Pobieranie  próbek.
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z   jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier  będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek .

Na zalecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą  wątpliwości  co do jakości,  o ile  kwestionowane materiały  nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte  lub ulepszone z własnej woli .

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ;  w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań wykonywanych  przez Inżyniera będą odpowiednio
opisane i oznakowane ,    w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4  Badania.
Badania   powinny  być  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. W  przypadku, gdy  normy
nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,



albo  inne  procedury  zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi Inżyniera o rodzaju,
miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu   pomiaru  lub badania, Wykonawca
przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji Inżyniera.

6.4.1  Badania  prowadzone przez Inżyniera
Do celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inżynier uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła  ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego  przez Wykonawcę będzie
oceniał zgodność materiałów  i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę .
Inżynier  może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania  niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań albo oprze się
wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  Dokumentacją
Techniczną i ST.
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.

6.5  Atesty.
6.5.1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić  do
użycia materiały posiadające atest  stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami kontraktu.
6.5.2.W przypadku materiałów ,dla których atesty są wymagane  przez warunki kontraktu każda partia
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny  jej cechy.
6.5.3. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta.

6.5.4.Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie.
Jeśli  stwierdzona  zostanie  niezgodność  właściwości   z  warunkami  kontraktu  to  takie  materiały  i
urządzenia zostaną odrzucone.

7.00. OBMIAR  ROBÓT.
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  w  procencie  zaawansowania
elementu rozliczeniowego.

8.0  ODBIÓR  ROBÓT.

8.1  Rodzaje  odbiorów  robót.
W  zależności   od  ustaleń  odpowiednich   ST,  roboty   podlegają  następującym  etapom  odbioru,
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy 
a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b/ odbiorowi częściowemu,
c/ odbiorowi końcowemu,
d/ odbiorowi ostatecznemu.

8.1.1. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających   zakryciu  polega  na  finalnej   ocenie   ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych  korekt  i  poprawek bez hamowania ogólnego  postępu robót.  Gotowość
danej części robót  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i  jednoczesnym
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  wpisem do dziennika  budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o  przeprowadzone  pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacją  Projektową  ST   i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inżynier
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję  dokonania potrąceń.
Przy  ocenie odchyleń i podejmowaniu  decyzji o robotach poprawkowych lub  dodatkowych Inżynier
uwzględnia tolerancje i zasady odbioru  podane w ST dotyczących danej części robót.



8.1.2  Odbiór  częściowy.
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót  wraz  z  ustaleniem
należnego wynagrodzenia. 

8.1.3  Odbiór  końcowy  robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót  oraz gotowość do odbioru końcowego powinna  być
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem  do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  warunkach  kontraktu,  licząc  od  dnia
potwierdzenia  przez  Inżyniera   zakończenia  robót  i  kompletności  oraz  prawidłowości   operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inżyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów  ,ocenie   wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z
Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objętych ST
będą obowiązywały przepisy„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych
Tom  I”.

8.1.4. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru końcowego.

8.2.   Dokumenty  do odbioru  końcowego  robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego
robót sporządzony  wg wzoru ustalonego  przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca  jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

 dokumentację projektową  z naniesionymi zmianami 
 Specyfikacje Techniczne,
 uwagi i zalecenia Inżyniera zwłaszcza  przy odbiorze robót zanikających i  ulegających zakryciu  i   

udokumentowanie  wykonania jego zaleceń,
 recepty i ustalenia  technologiczne,
 Dzienniki  budowy i Księgi obmiaru ,
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne 
z ST,
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
 sprawozdanie techniczne,
 geodezyjną  dokumentację powykonawczą,
 powykonawczą dokumentację geodezyjno- kartograficzną, umożliwiającą   
wniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 kopie mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie będą
gotowe  do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin
odbioru końcowego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

9.00.    PODSTAWA  PŁATNOŚCI.
9.1 Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za element rozliczeniowy.

10. Przepisy związane



10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest  zobowiązany znać  wszystkie  przepisy  prawne wydawane zarówno przez  władze
państwowe,  jak  i  lokalne  oraz  inne  regulacje  prawne  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i
wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:

1. Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (Dz.  U.  Nr  89/1994  poz.  414)  wraz  z
późniejszymi zmianami.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z późniejszymi zmianami.

5. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  19.12.1994r.  w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

7. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie  określenia
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z
2004r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za
spełnianie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych  opatentowanych
urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacja umowy o swoich działaniach w
tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

B.00.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP
1.1. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot z zakresu:
- rozebranie pokrycia dachowego;
- demontaż stolarki drzwiowej
- rozebranie elementów konstrukcji dachu;
- rozebranie ścian;
- rozebranie podłogi na gruncie
- rozebranie fundamentów;
- wywóz i utylizacja odpadów technologicznych.

2. MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne
W trakcie trwania w/w robot nie zakłada się wykorzystania materiałów wykonawcy.
Przed rozpoczęciem robot należy przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko
materiałów uzyskanych z rozbiórki z podziałem na:
a) gruz
b) grunt z wykopów
c) papa
d) elementy stalowe
Materiały przeznaczone do powtórnego wbudowania należy oczyścić i zabezpieczyć. Gruz i



pozostałe materiały z rozbiórki należy wywieść na wysypisko i zutylizować.

3. SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Do wykonania robot związanych z robotami rozbiórkowymi wykorzystany może być sprzęt:

 ・ ręczne urządzenia mechaniczne (młoty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.)
 ・ ręczne narzędzia (młotek, przecinak, kilof, łopata)
 ・ sprężarka powietrza przewoźna, spalinowa
 ・ zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy
 ・ samochody skrzyniowe i samowyładowcze

Nie przewiduje się robot rozbiórkowych metodą wybuchową.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Gruz oraz pozostałe odpady zostaną wywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym
lub samowyładowczym.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonywanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wszystkich elementów wymienionych w Dokumentacji
Technicznej, Specyfikacji Technicznej oraz wskazanych przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do
bezpośrednich robot rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, ogrodzić
i oznakować tablicami ostrzegawczymi „Roboty rozbiórkowe-wstęp wzbroniony”. Roboty
rozbiórkowe należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób wskazany w ST oraz przez
Inżyniera.
Roboty rozbiórkowe wykonać zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej, roboty
należy wykonać sprzętem zmechanizowanym lub ręcznie. Roboty rozbiórkowe elementów
przewidzianych do ponownego wykorzystania należy wykonywać ręcznie lub sprzętem lekkim.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie staja się własnością Wykonawcy,
powinien on przewieść je w miejsce wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie
ze specyfikacją techniczną stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu
budowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola jakości robot polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robot
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego
wykorzystania.

7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar powinien być dokonany na budowie w obecności Inspektora. Obmiar nie powinien
obejmować jakichkolwiek robot nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem
zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upoważnienia Inspektora nie mogą stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postępu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robot, w oparciu o wyniki pomiarów.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robot rozbiórkowych



stanowi wartość tych robot obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych
(ofercie) cen jednostkowych i ilości robot zaakceptowanych przez zamawiającego .
9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

 ・ roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe
 ・ wszelkie roboty rozbiórkowe
 ・ oznakowanie robót
 ・ podział materiałów uzyskanych z rozbiórki
 ・ transport materiałów na placu budowy
 ・ wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki oraz utylizacje.

W cenę robot rozbiórkowych należy wkalkulować cenę wywozu gruzu obejmującą załadunek,
wywóz na odległość do 23 km i wyładunek.

B.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot ST  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót ziemnych.

1.2.     Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:
B.01.01.00. Wykopy.
B.01.02.00. Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego.
B.01.03.00. Zasypki.
B.01.04.00. Transport gruntu.

1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i  wy-
tycznymi.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1.     Do wykonania robót wg B.01.01.00 materiały nie występują.  

2.2.     Do wykonania podkładu wg B.01.02.00.   należy stosować piasek zwykły.

2.3.     Do zasypywania wykopów wg B.01.03.00   może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych
itp. Torfy wyklucza się.

3. Sprzęt

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty  ziemne  można  wykonywać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  jeżeli  w  Dokumentacji
Technicznej nie określono inaczej. 



4. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy  je  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robót

5.1.     Wykopy wg B.01.01.00.  
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji  wykopów konieczne jest
kontrolowanie  warunków  gruntowych  w  nawiązaniu  do  badań  geologicznych.  Wykopy
należy wykonywać z użyciem sprzętu i w sposób zalecany w Dokumentacji Technicznej
jeżeli takowy został określony.

5.1.2.  Zabezpieczenie skarp wykopów
(1) Jeżeli  w dokumentacji  technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie

następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
– w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu  powinny  być  stosowane
następujące zabezpieczenia:
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej

3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i mate-
riałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych

– naruszenie  stanu  naturalnego  skarpy  jak  np.  rozmycie  przez  wody  opadowe
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń

– stan  skarp  należy  okresowo  sprawdzać  w  zależności  od  występowania
niekorzystnych czynników.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa  gruntu  o  grubości  20  cm  położona  nad  projektowanym  poziomem

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W  przypadku  przegłębienia  wykopu  poniżej  przewidzianego  poziomu  a  zwłaszcza

poniżej  poziomu projektowanego posadowienia  należy  porozumieć  się  z  Inżynierem
celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.2.     Podkład posadzkowy z piasku zwykłego B-01.02.00  

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków

materiałów budowlanych.
(3) Powierzchniową  warstwę  piasków  należy  zagęścić  mechanicznie  do  stopnia

zagęszczenia ID=0,6. Wykop powinien być odebrany przez uprawnionego geologa.



5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed  rozpoczęciem  układania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków

materiałów budowlanych.
(3) Układanie  podkładu  należy  prowadzić  na  całej  powierzchni  równomiernie  jedną

warstwą.
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej

powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby

normalnej Proctora.

5.3.     Zasypki wg B.01.03.00  

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca  może  przystąpić  do  zasypywania  wykopów  po  uzyskaniu  zezwolenia
Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewi-

dzianych w nim robót.
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków

materiałów budowlanych i śmieci.
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50–1,00  m –  przy  ubijaniu  ubijakami  obrotowo-udarowymi  (żabami)  lub  ciężkimi
tarczami.
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js =
0,95 wg próby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób
nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
(1)  Sprawdzenie  i  odbiór  robót  ziemnych  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  normami

wyszczególnionymi w p. 10.

6.1.     Wykopy wg B.01.01.00  
Sprawdzenie  i  kontrola  w  czasie  wykonywania  robót  oraz  po  ich  zakończeniu  powinny
obejmować:
– zgodność wykonania robót z dokumentacją
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie
– przygotowanie terenu
– rodzaj i stan gruntu w podłożu
– wymiary wykopów
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.2.     Wykonanie podkładów wg B.01.02.00  
Sprawdzeniu podlega:
– przygotowanie podłoża
– materiał użyty na podkład
– grubość i równomierność warstw podkładu
– sposób i jakość zagęszczenia.

6.3.     Zasypki wg B.01.03.00  
Sprawdzeniu podlega:
– stan wykopu przed zasypaniem
– materiały do zasypki



– grubość i równomierność warstw zasypki
– sposób i jakość zagęszczenia.

7. Obmiar robót

Wg  A.00.00. poz. 7.0. „Wymagania ogólne”

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
– Wg ST.A.00.00. poz. 9.1

10.  Przepisy związane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

B.02.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia
betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych występujących
w przedmiotowym obiekcie.

1.2.     Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robót wchodzą:
B.02.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I.
B.02.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III.

1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1.     Stal zbrojeniowa  

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali:

Własności  mechaniczne  i  technologiczne  dla  walcówki  i  prętów  powinny  odpowiadać
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Ważniejsze wymagania podano w tabeli
poniżej.

Gatunek
stali

Średnica
pręta

Granica
plastyczności

Wytrzymało
ść  na

rozciąganie

Wydłużenie
trzpienia

Zginanie  
a – średnica

mm MPa MPa % d – próbki
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22 d = 2a(180)



St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180)
34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć,
naderwań i rozwarstwień.

(3)  Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne,

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
– jeśli  mieszczą  się  w  granicach  dopuszczalnych  odchyłek  dla  walcówki  i  prętów

gładkich,
– jeśli  nie  przekraczają  0,5  mm  dla  walcówki  i  prętów  żebrowanych  o  średnicy

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
(4) Odbiór stali na budowie.
Odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany na  podstawie  atestu,  w  który  powinien  być

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
– znak wytwórcy,
– średnicę nominalną,
– gatunek stali,
– numer wyrobu lub partii,
– znak obróbki cieplnej.

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla każdej wiązki czy kręgu.

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub

innych zanieczyszczeń,
– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej więk-

szego niż 5 mm na 1 m długości pręta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal  zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem  w  przegrodach  lub
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem

zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:
– nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
– nasuwają  się  wątpliwości  co  do  jej  właściwości  technicznych  na  podstawie  oględzin

zewnętrznych,
– stal pęka przy gięciu.

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.

3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu  żeby  uniknąć
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót
5.1.     Wykonywanie zbrojenia  

a) Czystość powierzchni zbrojenia.
Pręty  i  walcówki  przed  ich  użyciem do  zbrojenia  konstrukcji  należy  oczyścić  z  zendry,

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np.

lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we



właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  miękkim,  spawać  lub  łączyć  specjalnymi

zaciskami.
c) Montaż zbrojenia.

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Nie  należy  podwieszać  i  mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów  transportowych,

urządzeń wytwórczych i montażowych.
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w desko-

waniu.
Montaż zbrojenia  bezpośrednio  w deskowaniu zaleca się  wykonywać przed ustawieniem

szalowania bocznego.
Zbrojenie  płyt  prętami  pojedynczymi  powinno  być  układane  według  rozstawienia  prętów

oznaczonego w projekcie.
Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z poda-
nymi wyżej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robót
Wg A.00.00. poz. 7.0. „Wymagania ogólne”

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej:

8.1.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg ST-A. 00.00 – „Wymagania ogólne”.  

8.2.     Odbiór końcowy – w ST A.00.00.00  

8.3.     Odbiór zbrojenia  
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera

oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji

żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w
poszczególnych  przekrojach,  rozstawu  strzemion,  wykonania  haków  złącz  i  długości
zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

9. Podstawa płatności
Wg A.00.00. poz. 9.1.

10.  Przepisy związane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.



B.03.00.00 BETON

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót betoniarskich.

1.2.     Zakres stosowania ST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych ST  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.
B.03.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.03.02.00 Podbetony.

1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1.     Składniki mieszanki betonowej  

(1) Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne  jest  stosowanie  jedynie  cementu  portlandzkiego  czystego,  tj.  bez  dodatków
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20

b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji

wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartość alkaliów do 0,6%
-  Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do
0,9%
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej

trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka  z  cementem powinna  wynosić  50,2  kg.  Na  workach  powinien  być  umieszczony

trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:
oznaczenie
nazwa wytwórni i miejscowości
masa worka z cementem
data wysyłki
termin trwałości cementu.

Dla  cementu  luzem  należy  stosować  cementowagony  i  cementosomochody  wyposażone  we
wsypy umożliwiające  grawitacyjne  napełnianie  zbiorników i  urządzenie  do wyładowania  cementu
oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.

d) Świadectwo jakości cementu
Każda  partia  wysyłanego  cementu  powinna  być  zaopatrzona  w  sygnaturę  odbiorczą  kontroli

jakości zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres  badań  cementu  pochodzącego  z  dostawy,  dla  której  jest  atest  z  wynikami  badań
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie
kontroli obejmującej:
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
– sprawdzenie  zawartości  grudek  (zbryleń)  nie  dających  się  rozgnieść  w  palcach  i  nie



rozpadających się w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do

betonu.
g) Magazynowanie i okres składowania

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
dla cementu pakowanego (workowanego): składy  otwarte  (wydzielone

miejsca  zadaszone  na  otwartym  terenie  zabezpieczone  z  boków  przed  opadami)  lub
magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)

dla cementu luzem:
– magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe  przystosowane  do

pneumatycznego załadowania i  wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia
do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia  pomiarów  poziomu  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na
zewnętrznych ścianach).

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podłogi  magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,  zabezpieczające  cement  przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
– po  upływie  okresu  trwałości  podanego  przez  wytwórcę  w  przypadku  przechowywania  w

składach zamkniętych.
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości  powinno być przechowywana w

sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do  betonu  należy  stosować  kruszywo  mineralne  odpowiadające  wymaganiom  normy  PN-B-

06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do

kierunku betonowania.
Kontrola  partii  kruszywa  przed  użyciem  go  do  wykonania  mieszanki  betonowej  obejmuje

oznaczenia:
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm.

2.2.     Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy budynku  
– B25 dla wykonania elementów konstrukcji budynku
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 
– B25 do wykonania ław i stóp fundamentowych
– B25 do wykonania belek i słupów żelbetowych
– B25 do wykonania wieńców i stropów
– B15 do wykonania podłogi na gruncie
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3.     Materiały do wykonania podbetonu  
Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:
– pospółka kruszona 0/40,
– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzęt
Dozatory  muszą  mieć  aktualne  świadectwo  legalizacji.  Mieszanie  składników  powinno  się  odbywać
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport
4.1.     Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  

(1) Środki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z  uwzględnieniem

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania



Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robót
5.1.     Zalecenia ogólne  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2.     Wytwarzanie mieszanki betonowej  
(1) Dozowanie składników:

Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  wyłącznie  wagowo,  z
dokładnością:

2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

(2) Mieszanie składników
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania

się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich

opróżnianie  lub  pompy przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy  stosowaniu
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z
projektem,  czystość  deskowania,  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających  wymaganą
wielkość otuliny oraz lokalizację otworów.

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości  większej niż 0,75 m od powierzchni,  na którą
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która
powinna uwzględniać następujące zalecenia:
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z po-

jemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
– przy  wykonywaniu  płyt  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub

rurociągu  pompy.  W płytach  o  grubości  większej  od  12  cm zbrojonych  górą  i  dołem należy
stosować belki wibracyjne.

(4) Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy
nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować
powoli w stanie wibrującym.

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się
jednakowymi drganiami na całej długości.

Czas zagęszczania  wibratorem powierzchniowym,  lub  belką  wibracyjną  w jednym miejscu  powinien
wynosić od 30 do 60 sekund.

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0
do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby
nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku
naprężeń głównych.

Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie  przygotowana  do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:



– usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,

– obfite zwilżenie wodą i  narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.  Powyższe  zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem
betonowania.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać

2 godzin.  Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania  wibratorem deskowania,  zbrojenia  i
poprzednio ułożonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy  konieczne  jest

wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego  prawidłowe  wykonawstwo
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

(7) Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą

PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione
badania  przewidziane  aktualną  normą  i  niniejszymi  ST  oraz  ewentualne  inne  konieczne  do
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmować:
– badanie składników betonu
– badanie mieszanki betonowej
– badanie betonu.

5.3.     Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki
umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa  przed  pierwszym
zamarznięciem.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to
zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadów
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek

wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy  niskich  temperaturach  otoczenia  ułożony  beton  powinien  być  chroniony  przed  zamarznięciem

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach  przechowywanych  w takich

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej

podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.4.     Pielęgnacja betonu  
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i
nasłonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się
łączył  z  następną  warstwą  konstrukcji  monolitycznej,  a  także  gdy  nie  są  stawiane  specjalne
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu

normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla
prefabrykatów.



5.5.     Wykańczanie powierzchni betonu  
(1) Równość powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
pęknięcia są niedopuszczalne,
rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje  zachowana  otulina

zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki,  raki  i  wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem,  że otulenie  zbrojenia  betonu będzie  nie

mniejsze  niż  2,5cm,  a  powierzchnia  na  której  występują  nie  większa  niż  0,5%  powierzchni
odpowiedniej ściany,

równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje  powinna  odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

(2) Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów
A. Ściany

płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach określonych poniżej
tolerancji

wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż:
- 2mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1m położona jest na najwyższym

punkcie
- 5mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3m przykładnica położona jest na najwyższym punkcie
- 10 mm na całej wysokości ściany

dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5mm
B. Płyty

płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji:
- nierówności  powierzchni  płyt  nie  powinny przekraczać 5mm niezależnie  od miejsca i  kierunku.

Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3m długości położoną na najwyższym punkcie
- wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10mm tolerancji za wyjątkiem

płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien podłogowych
lub kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje. Wykonawca jest
całkowicie  odpowiedzialny  za  odpowiednie  funkcjonowanie  ukończonej  budowli.  Spadki  należy
poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyty
nie powinny być większe niż 5mm i powinny spełniać określone powyżej wymagania.

(3) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych,  to  po

rozdeskowaniu konstrukcji należy:
wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz  karborundowych  i  czystej  wody

bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby

otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,
wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić  zaprawą  i  lekko  wyszczotkować

wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.6.     Wykonanie podbetonu  
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności

założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości

oraz rzędnych wg projektu technicznego.

5.7. Szalunki
5.7.1. Wykonanie szalunków

przed  przystąpieniem  do  wykonania  szalunków  należy  sprawdzić  zgodność  osi  i  poziomów  oraz
zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda
Inżyniera.

przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć
luźną ziemię

należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy
ograniczać do minimum.

na wszystkich wysuniętych,  eksponowanych  zewnętrznych  narożnikach  ścian  i  płyt,  szalunki  należy
wzmacniać 25mm taśmą stalową

obudowy,  gniazda,  okapy,  otwory,  wnęki  oraz dylatacje  i  połączenia  pomiarowe należy kształtować
zgodnie z projektem.

szalunki  powinny  pozostać  na  miejscu  aż  do  uzyskania  przez  beton  odpowiedniej  wytrzymałości
pozwalającej  przenieść  obciążenia  od  ciężaru  własnego  betonu  oraz  konstrukcji  na  nim
umieszczonych.

5.7.2. Przygotowanie szalunków
wszystkie powierzchnie szalunków mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac



opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu,
brudu  i  innych  zanieczyszczeń  powierzchniowych.  Nie  wolno  powtórnie  używać  szalunków  o
zniszczonej powierzchni.

z powierzchni kontaktowej szalunków należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali
przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek

ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny.
5.7.3. Rozbieranie szalunków

wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania
szalunki oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na miejscu

do czasu,  gdy  beton  osiągnie  wytrzymałość  28-dniową,  która  zostanie  potwierdzona przez  testy
cylindryczne lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie
jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

wszystkie szalunki, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich nie
mogą zostać pod tynkiem.

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Wg A.00.00. poz. 7.0.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.03.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych
powyżej.
W

9. Podstawa płatności
Wg A.00.00. poz. 9.1.

10.  Przepisy związane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-89/S-10050                Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych.



B.06.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych.

1.2.     Zakres stosowania ST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót wymienionych w ST  
Roboty  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym.

1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1.     Stal  

Do konstrukcji stalowych stosuje się:
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy A0 i AIIIN w gatunkach StOS, BSt500, B500SP, B500A
(1) Kotwy „U” łączące odciągi konstrukcji prefabrykowanej sceny
(2) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00

Pręty dostarcza się o długościach:
– przy średnicy do 25 mm – 3-10 m

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
2.1.2.  Własności  mechaniczne i  technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN

10025:2002.
– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i  prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i

naderwań.
– Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i

pęknięcia widoczne gołym okiem.
– Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:
-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek
-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o  grubości

większej.
2.1.3. Odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany  na  podstawie  atestu,  w  który  powinien  być

zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:
– znak wytwórcy
– profil
– gatunek stali
– numer wyrobu lub partii
– znak obróbki cieplnej.

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.1.4. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru

konstrukcji  w  wytwórni  wraz  z  oświadczeniem  wytwórni,  że  usterki  w  czasie  odbiorów
międzyoperacyjnych zostały usunięte.

Cechowanie elementów farbą na elemencie.

2.2.     Składowanie materiałów i konstrukcji  
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku

mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać
w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i
układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.

Konstrukcję należy układać w pozycji  poziomej na podkładkach drewnianych z bali  lub desek na
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.



2.3.     Badania na budowie  
2.3.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje

Inżyniera.
2.3.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:

– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
– zgodności z projektem,
– zgodności z atestem wytwórni
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
– jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór  konstrukcji  oraz  ewentualne  zalecenia  co  do  sposobu  naprawy  powstałych  uszkodzeń
w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzęt
3.1.     Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych
urządzeń.  Wszelkie  urządzenia  dźwigowe,  zawiesia  i  trawersy  podlegające  przepisom  o  dozorze
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robót
5.1.     Cięcie  

Brzegi  po  cięciu  powinny  być  czyste,  bez  naderwań,  gradu  i  zadziorów,  żużla,  nacieków i  rozprysków
metalu po cięciu.
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

5.2.     Prostowanie i gięcie  
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i gięcia.
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.

5.3.     Składanie zespołów  
5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach,

które  po  montażu  będą  niedostępne.  Stosowane  metody  i  przyrządy  powinny  zagwarantować
dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli.

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka
Nieprostoliniowość Pręty, blachownice,

słupy, 
części ram

0,001 długości 
lecz nie więcej jak 10 mm

Skręcenie pręta – 0,002 długości 
lecz nie więcej niż 10 mm

Wymiar nominalny
mm

Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm
przyłączeniowy swobodny

do 500
500-1000

1000-2000
2000-4000
4000-8000

8000-16000
16000-32000

0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
5,0
8,0

2,5
2,5
2,5
4,0
6,0

10,0
16

5.4.     Montaż konstrukcji  
5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią

osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości  i  stateczności,  układu  geometrycznego  i  wymiarów
konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności
elementów uprzednio zmontowanych.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.2.

5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:
– sprawdzić osie i linie odniesienia rzędnych 
– porównać  wyniki  pomiarów  z  wymiarami  projektowymi  przy  czym  odchyłki  nie  powinny

przekraczać wartości:



5.4.3. Montaż
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić  uszkodzenia  elementów powstałe  podczas

transportu i składowania.

6. Kontrola jakości robót
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  projektem  oraz  wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Wg A.00.00. Poz. 7.0.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Wg A.00.00. poz. 9.1

10.  Przepisy związane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

B.07.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
murów z materiałów silikatowych i ceramicznych.

1.2.     Zakres stosowania ST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych ST  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:
- ściany z bloczków z bloczków betonowych i z betonu komórkowego

1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1.     Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.2.     Bloczki betonowe  
Pełne bloczki betonowe o gr. 25 cm klasy 15 MPa na zaprawie zwykłej klasy M7 MPa
Wymagania:
- nasiąkliwość zgodnie z PN-75/B-06250
- mrozoodporność -  wytrzymałość próbek poddanych badaniu po 25 cyklach zamrożenia do -20C nie

powinna wynosić mniej niż 80% wartości średniej wytrzymałości próbek nie zamrożonych, a ubytek masy
nie powinien być większy niż 5%.

2.4.     Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5



cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 :  1 : 7
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
– Zaprawę należy przygotować w takiej  ilości,  aby mogła być wbudowana możliwie  wcześnie  po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
Wymagania ogólne:
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu

i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe o grubości mniejszej niż 25

cm należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
c) Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  W  miejscu  połączenia  murów

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
d) Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
f) Mury grubości mniejszej niż 25 cm mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów

powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników  atmosferycznych  (np.  przez
przykrycie  folią  lub  papą).  Przy  wznawianiu  robót  po  dłuższej  przerwie  należy  sprawdzić  stan
techniczny murów i zaprawy.

Bloczki w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy.
Przed przystąpieniem do murowania bloczki należy oczyścić z kurzu. Wiązanie w murze zgodne z 
zasadami wiązania cegły pełnej czyli wiązanie bloczków w murze powinno zapewnić przykrywanie spoin 
pionowych dolnej warstwy z przesunięciem bloczków obu
warstw względem siebie nie mniej niż o 5 cm.
Murowanie ścian rozpoczynać od wytrasowania lica ścian na ścianach bocznych, suficie i stropie z 
wyznaczeniem ewentualnych otworów. Po ustawieniu i wypoziomowaniu ościeżnic drzwiowych układa się 
pierwszą warstwę płyt w takim położeniu, aby dłuższa krawędź była ułożona poziomo. Pod ścianką układa 
się pasek papy o szerokości ok. 30 cm, który wywija się na ściankę podczas wylewania podłoża. W płytach
należy wykonać wgłębienia na usztywniające przepony
ościeżnicy. Płyty z wyciętymi wgłębieniami wsuwa się głęboko w ościeżnicę. Miejsca puste między 
ościeżnicą a płytami wypełnia się zaprawą . Ościeżnice stalowe od strony styku ze ścianką i zaprawą 
gipsową należy dokładnie powlec asfaltem lub innym preparatem antykorozyjnym. Wykonawca może 
zaproponować inny materiał na ścianki działowe. Ścianki
grubości mniejszej niż 12 cm należy dodatkowo wzmocnić przez ułożenie w co trzeciej warstwie zbrojenia 
systemowego lub zastosować zbrojenie z bednarki.

6. Kontrola jakości

6.1.     Zaprawy  



W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję
w  sposób  podany  w  obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Rodzaj odchyłek
Dopuszczalne odchyłki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni

3 
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości

3
6

20

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach:
do 100 cm                 szerokość
                                  wysokość
ponad 100 cm
                                  szerokość
                                  wysokość

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10 

+10, –5
+15, –10

7. Obmiar robót
Wg A.00.00. poz. 7.0.

8. Odbiór robót
8.1.     Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.  

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2.     Wszystkie roboty objęte B.07.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatności
– Wg A.00.00. poz. 9.1

10.  Przepisy związane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego
użytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
BN-86/6744-12 Prefabrykaty budowlane z betonu. Bloczki.



B.09.00.00 ROBOTY POKRYWCZE 

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2.     Zakres stosowania ST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych ST  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie  pokryć  dachowych  wraz  z  obróbkami  blacharskimi  i  elementami  wystającymi  ponad  dach
budynku tzn.:
B.09.02.00 Obróbki blacharskie
B.09.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1.     Wymagania ogólne  

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg ST B.15.00.00.

2.2.     Obróbki blacharskie  
2.2.1 . wymagania dotyczące sprzętu, maszyn, środków transportu, kontroli
jakości, odbiorów , rozliczenia robót, dokumentów odniesienia - jak w części
ogólnej
2.2.2. Wykonanie obróbek blacharskich:
Do podstawowych prac należy:
- wykonanie wszystkich obróbek blacharskich z blachy gr. 0,55mm .
2.2.3. Obróbki blacharskie.
2.2.3.1. Wymagania materiałowe:
– blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-
61/B-10245 i PN- 73/H-92122, grubość blachy 0,50- 0,55mm ,
obustronnie ocynkowane metodą ogniową – warstwa cynku równa
(275g/m2 ) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie
antykorozyjne i zabezpieczające , powlekane w kolorze jak
blachodachówka.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i ST B.15.00.00.

5. Wykonanie robót

5.1.     Obróbki blacharskie  
obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
roboty  blacharskie  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  można  wykonywać  o  każdej  porze  roku,  lecz  w
temperaturze nie niższej od –15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.2. Rynny z PCW
rynny powinny  być  wykonane  z  pojedynczych  członów odpowiadających  standardowym długoścuiom i

składane w elementy wieloczłonowe,
powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na

całej długości,
rynny  powinny  być  mocowane  do  deskowania  i  krokwi  uchwytami,  rozstawionymi  w  odstępach  nie

większych niż 50 cm,



spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.3.     Rury spustowe PCW  
rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających standardowym

długościom i składane w elementy wieloczłonowe,
powinny być łączone w złączach; złącza powinny być lutowane na całej długości,
rury  spustowe  powinny  być  mocowane  do  ścian  uchwytami,  rozstawionymi  w  odstępach  nie

większych niż 3 m,
uchwyty  powinny  być  mocowane  w  sposób  trwały  przez  wbicie  trzpienia  w  spoiny  muru  lub

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na

głębokość kielicha.

6. Kontrola jakości
6.1.     Materiały izolacyjne  

a) Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo
rzędnym dokumentem.

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

c) Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  zgodność  z  dokumentacją  projektową  oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.

W przypadku  zastrzeżeń  co do zgodności  materiału  z  zaświadczeniem o jakości  wystawionym
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót
Wg A.00.00. poz. 7.0.

8. Odbiór robót
8.1.     Odbiór podłoża  

badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej  pogody,  przed
przystąpieniem do krycia połaci dachowych,

sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej
o  długości  2  m  lub  za  pomocą  szablonu  z  podziałką  milimetrową.  Prześwit  między  sprawdzaną
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.2.     Odbiór robót pokrywczych  
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru

częściowego należy  przeprowadzać dla  tych robót,  do których dostęp  później  jest  niemożliwy  lub
utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
– podłoża (deskowania i łat),
– jakości zastosowanych materiałów,
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
– dokumentacja techniczna,
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub

fragmentów pokrycia,
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń
eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.



9. Podstawa płatności
– Wg A.00.00. poz. 9.1.

10.  Przepisy związane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

B.10.00.00 TYNKI

1. Wstęp.
1.1.     Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków zewnętrznych i wewnętrznych.

1.2.     Zakres stosowania ST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.     Zakres robót objętych ST  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.
– B.10.01.00 Tynki wewnętrzne
– B.10.03.00 Tynki zewnętrzne.

1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały.
2.1.     Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.2.     Piasek (PN-EN 13139:2003)  
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw  wierzchnich  –

średnioziarnisty.

2.3.     Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie  wcześnie  po  jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4.     Zaprawy budowlane firmowe do tynkowania na zewnątrz  
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej
- Stosować zaprawę wybraną przez Inwestora zgodnie z instrukcją podaną przez producenta.



3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie  roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice
drzwiowe i okienne.

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0°C.

W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w
okresie obniżonych temperatur”.

d) Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki  powinny być w czasie wiązania i  tward-
nienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych
licach na głębokości 5-10 mm.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy
z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3.     Wykonywania tynków trójwarstwowych  
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych

należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem.  Podczas

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o

stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku
1:1:2.

5.4.     Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.  
Okładziny  ceramiczne  powinny być  mocowane do podłoża  warstwą wyrównującą lub bezpośrednio  do

równego  i  gładkiego  podłoża.  W  pomieszczeniach  mokrych  okładzinę  należy  mocować  do
dostatecznie wytrzymałego podłoża.

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie  otynkowane lub otynkowane mury z elementów
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów
budynku.

Bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  wykonywania  robót  należy  oczyścić  z  grudek  zaprawy  i  brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

Na  oczyszczoną  i  zwilżoną  powierzchnię  ścian  murowanych  należy  nałożyć  dwuwarstwowy  podkład
wykonany  z  obrzutki  i  narzutu.  Obrzutkę  należy  wykonać  o  grubości  2-3  mm  z  ciekłej  zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed
przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe

niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty
dwumetrowej.

6. Kryteria oceny jakości i odbioru
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.



7. Kontrola jakości
7.1.     Materiały ceramiczne  

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

– wymiarów i kształtu płytek
– liczby szczerb i pęknięć,
– odporności na uderzenia,

W przypadku  niemożności  określenia  jakości  płytek  przez  próbę  doraźną  należy  ją  poddać  badaniom
laboratoryjnym (szczególnie  co do klasy i  odporności  na działanie  mrozu w przypadku wykładziny
zewnętrznej).

7.2.     Zaprawy  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję
w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy,

7.3.     Płyty gipsowo-kartonowe  
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.

8. Obmiar robót
Wg A.00.00. poz. 7.0

9. Odbiór robót
9.1.     Odbiór podłoża  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.  5.2.1.  Jeżeli  odbiór podłoża odbywa się po
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

9.2.     Odbiór tynków  
9.2.1. Ukształtowanie powierzchni,  krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być

zgodne z dokumentacją techniczną.
9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni  tynku kat.  III  od płaszczyzny i  odchylenie  krawędzi  od linii

prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
9.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

– wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  roztworów  soli  prze-
nikających z podłoża, pilśni itp.,

– trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek  nie-
dostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9.3.     Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne  
Wg punktu 5.4.

10. Podstawa płatności
– Wg A.00.00. poz. 9.1

11.  Przepisy związane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe

B.11.00.00 POSADZKI

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
posadzek.



1.2.     Zakres stosowania ST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych ST  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.11.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.

B.11.02.09 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem z powłoki żywicznej do nawierzchni
betonowych

1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1.     Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.2.     Piasek (PN-EN 13139:2003)  
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.     Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz ST B.03.02.00)  

2.12. Materiał o strukturze antypoślizgowej
 
       Posadzka żywiczna o nawierzchni betonowych, antypoślizgowa, odporna na działanie UV, barwiony. 

Wymagania:
– dobra przyczepność do betonu,
– właściwości penetracyjne,
– nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur,
– elastyczny (od –20° do + 250°C)

-       duża odporność na ścieranie  Szorstkość SRT≥59
– odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1.     Warstwy wyrównawcze pod posadzki  

Warstwa wyrównawcza,  wykonana z  zaprawy  cementowej  marki  8  MPa,  z  oczyszczeniem i  zagrunto-
waniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko
oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

Podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  projektem,  który  określa  wymaganą
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż:
na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem
papy.

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.



Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni
nie powinna być niższa niż 5°C.

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa  powinna  mieć
konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

Ilość  spoiwa  w podkładach  cementowych  powinna  być  ograniczona  do  ilości  niezbędnej,  ilość
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi
o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

Podkład powinien mieć powierzchnię  równą,  stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną,  zgodnie  z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia  podkładu
sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych
prześwitów większych  niż  5  mm.  Odchylenie  powierzchni  podkładu  od płaszczyzny  (poziomej  lub
pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

W ciągu  pierwszych  7  dni  podkład  powinien  być  utrzymywany  w  stanie  wilgotnym,  np.  przez
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

5.4.     Uszorstnienie powierzchni scenicznej  
– sposób  aplikacji  i  warunki  przygotowania  podłoża  należy  przyjąć  wg  warunków  zastosowanego

systemu.

6. Kontrola jakości
6.1.     Wymagana jakość materiałów   powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości

lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
6.2.     Nie  dopuszcza się  stosowania do robót  materiałów,  których właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom  

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3.     Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót   (cieplnych,
wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robót
Wg A.00.00. Poz. 7.0.

8. Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

8.1.     Odbiór materiałów i robót   powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co
do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on
zbadany laboratoryjnie.

8.2.     Nie  dopuszcza się  stosowania do robót  materiałów,  których właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom  
technicznym.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.     Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów   powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4.     Odbiór powinien obejmować:  
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
– sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  posadzki;  badanie  należy  wykonać  przez

ocenę wzrokową,
– sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów

dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków materiałów posadzkowych;  badania  prostoliniowości

należy  wykonać  za  pomocą  naciągniętego  drutu  i  pomiaru  odchyleń  z  dokładnością  1 mm,  a
szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  cokołów  lub  listew  podłogowych;  badanie  należy  wykonać
przez ocenę wzrokową.

9. Podstawa płatności
Wg A.00.00. poz. 9.1.

10.  Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.



B.13.00.00 ŚLUSARKA

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
ślusarki drzwiowej.

1.2.     Zakres stosowania ST.  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.     Zakres robót objętych ST.  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego.
B.13.01.00 Ślusarka drzwiowa
B.13.02.00 Balustrady stalowe

1.4.     Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1.     Powłoki malarskie  
Materiały na powłoki malarskie wg B.14.00.00 niniejszych ST.

2.2.     Okucia  
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z
dokumentacją.

2.3.     Składowanie materiałów i konstrukcji  
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.12.00.00 punkt 2.5. niniejszych ST.

2.4.     Badania na budowie  
2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje

Inżyniera.
2.4.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:

– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
– zgodności z projektem,
– zgodności z atestem wytwórni,
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
– jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w
czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

2.5.     Ślusarka drzwiowa  
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi.
2.5.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-

EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Połączenia  elementów  wykonywać  jako  spawane  (druty  do  spawania  PA3),  nitowane  lub

skręcane na śruby.
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-

02138.
2.5.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.5.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

– twardość Shor’a min. 35-40
– wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa
– odporność na temperaturę od –30 do +80°C
– palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia
– nasiąkliwość – nie nasiąkliwe
– trwałość min. 20 lat.



2.5.4. Powierzchnie  elementów  należy  pokryć  anodową  powłoką  tlenkową  typu  Al/An15u  wg  PN-80/H-
97023.

2.6.     Ślusarka stalowa - balustrady  
Elementy balustrady – stal ocynkowana ogniowo. Gotowe elementy prefabrykowane, skręcane na budowie,
mocowane do podłoży na kotwy zgodnie z zaleceniami producenta. Balustrady o wysokości min. 110cm.
Pochwyty stalowe na pochylni dla niepełnosprawnych, spełniające wymagania użytkowania przez osoby
niepełnosprawne.

3. Sprzęt
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

4. Transport
Każda  partia  wyrobów powinna  zawierać  wszystkie  elementy  przewidziane  projektem lub  odpowiednią
normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunięciem oraz utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1.     Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:  

– prawidłowość wykonania ościeży,
– możliwość mocowania elementów do ścian,
– jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

5.2.     Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez  
Inżyniera.

5.3.     Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.  
Zamiast  kotwienia  dopuszcza  się  osadzanie  elementów  za  pomocą  kołków  rozporowych  lub  kołków
wstrzeliwanych.

5.4.     Osadzone  elementy  powinny  być  uszczelnione   między  ościeżem a  ościeżnicą  lub  ścianą  tak  aby  nie
następowało  przewiewanie,  przemarzanie  lub  przecieki  wody  opadowej.  Uszczelnienia  wykonywać  z
elastycznej masy uszczelniającej.

5.5.     Powłoki  malarskie  powinny być jednolite,   bez  widocznych poprawek,  śladów pędzla,  rys i  odprysków i
spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg ST B.14.00.00.

5.6.     Łączene balustrad  
Zaprojektowano balustrady stalowe ocynkowane ogniowo, modułowe montowane w segmentach.
Wszystkie elementy balustrady, tj. słupki, poręcze, elementy wypełnienia, łączniki, zaślepki , powinny być
cięte mechanicznie. Stosowanie cięcia gazowego dopuszczalne jest  jedynie do cięcia zgrubnego.
Wszystkie prace spawalnicze związane z wykonaniem balustrady, można powierzać jedynie
wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia.
Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę
mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie
przekroczy 3% tej grubości.
Połączenia spawane stalowych elementów balustrady powinny spełniać wymagania normy
PN–82/S–10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.
Elektrody do spawania elementów balustrady powinny spełniać wymagania normy
PN–88/M–69433.

5.7.     Kotwienie balustrad  

Bariery są kotwione w konstrukcji  za pomocą kotew stalowych, lub kotew zalecanych przez producenta o
odpowiedniej nośności zapewniającej bezpieczeństwo użytkowania.
Segmenty  balustrad  należy  przykręcić  do  kotew zwracając  szczególną  uwagę  na  to  aby  nie  uszkodzić
istniejącej nawierzchni wykończającą budynek. Dla zniwelowania lokalnych nierówności oraz uszczelnienia
styku słupków  z nawierzchnią należy pod podstawami słupków wykonać polewki epoksydowe grubości ~ 5
mm. 

6. Kontrola jakości
6.1.     Badanie materiałów   użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o

jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami
państwowymi.

6.2.     Badanie gotowych elementów powinno obejmować:  



– sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia  powierzchni,  zabezpieczenia  antykorozyjnego,  połączeń
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.

6.3.     Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  
– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
– sprawdzenie działania części ruchomych,
– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Wg A.00.00. Poz. 7.0.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa płatności
Wg A.00.00. poz. 9.1

10.  Przepisy związane.
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.

B.15.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
izolacji.

1.2.     Zakres stosowania ST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych ST  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem.
B.15.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.15.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli.

1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1.     Wymagania ogólne  

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać
wymaganiom  zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach  ITB  dopuszczających  dany
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu,
do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na
włóknie.

2.1.3. Lepiki  i  kleje  nie  powinny  działać  destrukcyjnie  na  łączone  materiały  i  powinny  wykazywać
dostateczną  odporność  w  środowisku,  w  którym  zostają  użyte  oraz  należytą  przyczepność  do
sklejanych  materiałów,  określoną  wg  metod  badań  podanych  w  normach  państwowych  i
świadectwach ITB.

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w
normach państwowych i świadectwach ITB.



2.2.     Materiały do izolacji przeciwwilgociowych  
2.2.1. Papa izolacyjna

Do wykonania  izolacji  w  przedmiotowym obiekcie  należy  stosować papę I/400  na tekturze  o
gramaturze 400 g/m2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach.
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy.
Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż
30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce
– długość: 20 m ±0,20 m

40 m ±0,40 m
60 m ±0,60 m

– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki  papy  powinny  być  pośrodku  owinięte  paskiem papieru  szerokości  co  najmniej  20 cm i
związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w
ww. normie.

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i
działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.

Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość
między stosami – 80 cm.

2.3.     Materiały do izolacji wodochronnych   
Izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe:

2.3.1 Izolacja ściany fundamentowej typu ciężkiego – zaprawa hydroizolacyjna dwuskładnikowa, elastyczna,
do  stosowania  na  zewnątrz.  Izolacja  ma  zapewniać  wodoszczelność,  odporność  na  parcie  wody,  oraz
przyczepność dla warstwy kryjącej. Izolacja odporna na mróz, promieniowanie UV, odporność chemiczną,
niskoemisyjność.

2.3.2. Folia kubełkowa 
Folia do przeznaczenia izolacji ścian fundamentowych wykonana z HDPE, o gęstości min. 400g/m2.  Folia
odporna na chemikalia i wilgoć. Odporność na ściskanie min. 150kN/m2. Wodoszczelność przy 2kPa. Zakres
temperatur -30C do +80C. Wysokość wytłoczeń 8mm.

2.3.3. Folia PE
Folia izolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 
budowlanych przed przenikaniem wilgoć.
i z wykonywanych warstw podkładów cementowych 
i betonowych, wody opadowej. Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów 
sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą.
Wymogi techniczne:
- grubość 0,20 mm,
- masa powierzchniowa 190 g/m2,
- wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm,
- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m w czasie 100 h nie przesiąka
- opór dyfuzyjny ≥ 60 m2 hPa/g
- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia
 

Uwaga:Instalację  materiału  hydroizolacyjnego  należy  tak  zaplanować,  aby  wkrótce  po  niej
nastąpiło zasypanie konstrukcji lub wylanie mieszanki betonowej.

Połączyć poziomą izolację podłóg na parterze z izolacjami pionowymi oraz izolacjami poziomymi
ław.

Wstykach,  narożnikach  i  przejściach  instalacyjnychstosowaćspecyficzne  środki  chemiczne
zgodne z instrukcją producenta systemu izolacji.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robót



5.1.     Izolacje przeciwwilgociowe B.15.01.02  
5.1.1. Przygotowanie podkładu

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań
obciążenia.

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkładu

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.
c) Powłoki  gruntujące  powinny  być  naniesione  w  jednej  lub  dwóch  warstwach,  z  tym że  druga

warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny

składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób
ciągły na całej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową
z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na
sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.

c) Do  klejenia  pap  asfaltowych  należy  stosować  wyłącznie  lepik  asfaltowy,  odpowiadający
wymaganiom norm państwowych.

d) Grubość  warstwy  lepiku  między  podkładem  i  pierwszą  warstwą  izolacji  oraz  między
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm.

e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna
być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte
względem siebie.

5.1.4. Foli kubełkowa
Folia  należy  montować  zgodnie  z  zaleceniami  producenta,  tak  aby  zapewnić  wewnętrzną  cyrkulacje
powietrza. Folię zakończyć listwami wykańczającymi na łączniki. Zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

5.1.5 Folia PE
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako
dwuwarstwowe. 
Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być
wstępnie naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na
powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność
układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą
uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne
krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie. Mocowane do elementów okalających taśmą
klejącą aluminiową. 
Uszkodzenia folii można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii
klejone taśmą dwustronną

5.2.     Izolacje wodochronne budynku B.15.01.01.  
Izolację budynku należy wykonywać na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez Inżyniera,
zaś produkty systemowe należy instalować dokładnie według instrukcji producenta.

6. Kontrola jakości
6.1.     Materiały izolacyjne.  

Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez
zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym dokumentem.

Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez  producenta  ich
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W
przypadku zastrzeżeń co do zgodności  materiału  z  zaświadczeniem o jakości  wystawionym przez
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów izolacyjnych,  których  właściwości  nie  odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2.     Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów   powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót
Wg A.00.00. Poz. 7.0.

8. Odbiór robót
8.1.     Odbiór robót izolacyjnych   powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.



Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

8.2.     Roboty wg B.15.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatności
Wg A.00.00. poz. 9.1

10.  Przepisy związane

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Płyty styropianowe.

B-17.00.  ELEWACJE

1.0. WSTĘP
1.1.  Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej.
Przedmiotem   Specyfikacji  Technicznej  są   wymagania   ogólne  dotyczące  wykonania i odbioru robót
elewacyjnych   budynku świetlicy w Michałowie gm. Susz.

1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji technicznej
Specyfikacja  Techniczna jest  stosowana   jako  dokument   przetargowy   i  kontraktowy  przy  zleceniach i
realizacji robót  wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres  robót  objętych  ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotyczą  prowadzenia  robót  elewacyjnych    budynku  mieszkalnego  37-
rodzinnego z garażami i obejmują kompletne wykonanie elewacji obiektu.

1.4. Określenia  podstawowe.
1.4.1. Styropian – materiał do izolacji termicznej pochodzenia organicznego.
1.4.2.Tynki – warstwa ochronna wyrównawcza lub kształtująca formę architektoniczną tynkowanego elementu,
nanoszona ręczne lub mechanicznie.

2.0. MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” 

2.1.Zaprawy  – użyte  do wykonania  tynków zewnętrznych  mozaikowych  powinny  odpowiadać wymaganiom
określonym w opisie technicznym pełnej technologii np. Atlas. Dryvit, STO podanej przez producenta.

.

3.0. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
Sprzęt użyty do wykonania elewacji w szczególności rusztowania, musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

4.0.TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

5.0.WYKONANIE  ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”

5.1. Zgodność z dokumentacją
Tynk  zewnętrzny  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  uwzględniającą

wymagania  norm,  określającą rodzaj,  odmianę i  kategorię  tynku oraz grubość ocieplenia  i  rodzaj  materiału
izolacyjnego.

5.2.Prawidłowość wykonania powierzchni
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome.
Krawędzie  przecięcia  się  płaszczyzn  tynkowanych  powinny  być  prostolinijne,  a  kąty  dwuścienne  między
płaszczyznami  powinny  być  zgodne  z  kątami  przewidzianymi  w  Dokumentacji  projektowej.  Dopuszczalne
odchylenia dla tynków określa PN-70/B-10100.

5.3. Faktura powierzchni



Wykończenie powierzchni powinno odpowiadać wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej.
Pęknięcia tynku są niedopuszczalne, a rysy i zadraśnięcia powierzchni nie wynikające z techniki wykonania, są
niedopuszczalne, jeżeli ich łączna powierzchnia przekracza 3% całej powierzchni otynkowanej.

5.4. Barwa tynku
Barwa tynku powinna być jednolita, bez smug, plan oraz zgodna z ustalonym wzorcem.

5.5. Przyczepność tynku do podkładu
Wyprawa  szlachetna   powinna  być  ściśle  związana  z  podkładem.  Odstawanie  od  podkładu,  pęcherze  i
odparzenia są niedopuszczalne.

6.00.      KONTROLA   JAKOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”

6.1.Sprawdzenie zgodności z Dokumentacja projektową
Sprawdzenie  powinno  być  prowadzone  przez  porównanie  wykonanych  tynków z  Dokumentacją  projektowa
opisową  i  rysunkową  oraz  przez  stwierdzenie  wzajemnej  zgodności  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  i
pomiaru.

6.2. Sprawdzenie materiałów
Sprawdzenie materiałów należy w czasie odbioru przeprowadzić na podstawie przedłożonych przez dostawcę
zaświadczeń z kontroli jakości (atestów) materiałów.

6.3.Sprawdzenie podkładów
Sprawdzenie  podkładów  powinno  być  dokonane  w  trakcie  odbioru  międzyoperacyjnego  przed  nałożeniem
wierzchniej warstwy dekoracyjnej.

6.4.Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni tynków:
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni tynków i krawędzi należy przeprowadzić zgodnie z PN-70/B-
10100.

6.1. Sprawdzenie wykończenia powierzchni
Sprawdzenie wykończenia powierzchni (faktury) należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

6.2. Sprawdzenie barwy
Sprawdzenie barwy należy przeprowadzić zarówno w trakcie przygotowania zaprawy do warstwy wierzchniej
przez porównanie zabarwienia próbnych zarobów z barwą wzorca jak i po zakończeniu robót – przez oględziny
zewnętrzne wykonanych tynków.

6.3. Sprawdzenie przyczepności tynku do podkładu
Sprawdzenie przyczepności tynku do podkładu należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne oraz

opukiwanie zgiętym palcem miejsc budzących wątpliwość, a na żądanie Inżyniera – także wg PN-85/B-04500.

7.0.OBMIAR  ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

8.0.ODBIÓR  ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

8.1. Badania należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót.
W przypadku stwierdzenia odchyleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe wykonuje
Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem.

9.0.PODSTAWA  PŁATNOŚCI.
Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonanie roboty podano w ST „Wymagania ogólne”

9.1. Cena wykonania robót elewacyjnych  obejmuje :
 dostawę materiałów do miejsca wbudowania
 docieplenie fragmentów ścian styropianem
 przyklejenie siatki z tworzywa do styropianu (gzymsy, fragmenty ścian)
 wykonanie wyprawy szlachetnej
 wykonanie parapetów z blachy stal. powlekanej
 wykonanie stopni zewnętrznych z betonu
 obsadzenie wycieraczki do obuwia
 wykonanie wszelkich prac pomocniczych w tym rusztowania
 usunięcie z terenu budowy pozostałości materiałów i odpadów.

9.2.Wykonanie  robót budowlanych elewacji  budynku obejmuje: ilości wg przedmiarów



tynkowanie ścian parteru – tynk firmy wybranej przez Inwestora
ocieplenie fragmentów ścian płytami styropianowymi grub. 15 cm+  tynk 
ochrona narożników kątownikiem
rusztowania zewnętrzne rurowe

10.0. PRZEPISY  ZWIĄZANE
10.1. Normy

PN-85/B-4500    Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-91/B-10125  Suche mieszanki tynków szlachetnych.
PN-88/B-32250  Woda do betonów i zapraw.

F- 03.00. PODBUDOWA  Z  CHUDEGO  BETONU

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z wykonywaniem podbudów z chudego betonu.

1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia  robót  związanych z  zastosowaniem
chudego betonu do wykonywania podbudów.
Podbudowę z chudego betonu wykonuje się zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej jako
podbudowę zasadniczą.
Ilość robót podano w przedmiarze.

1.3. Określenia podstawowe
1.3.1.  Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, która po
osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa, stanowi fragment
nośnej części nawierzchni drogowej.
1.3.2. Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilości
od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania
osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.
1.3.3.  Pozostałe  określenia  podstawowe są  zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z
definicjami podanymi w ST A-00.00. „Wymagania ogólne”

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST A-00.00. „Wymagania
ogólne”

2.2. Cement
Należy stosować cement portlandzki lub hutniczy według PN-B-19701 [17 klasy 32,5.
Za zgodą Inżyniera można stosować cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wymaganiach zgodnych z
PN-B-19701 [17].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu
Lp. Właściwości Klasa  cementu

32,5
1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej

niż:
- cement portlandzki bez dodatków
- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami

16

2 Wytrzymałość  na  ściskanie  (MPa),  po  28  dniach,  nie
mniej niż:

32,5

3 Czas wiązania:
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h

60
12

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10

Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za



zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.

2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować:
 żwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14],
 piasek wg PN-B-11113 [16],
 kruszywo łamane wg PN-B-11112 [15],
 kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004 [18].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 i na rysunku 1 i
2, zgodnych z PN-S-96013 [22].
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną szczelność
i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody.

Tablica 2. Wartości graniczne uziarnienia  kruszywa  do  chudego   betonu   według PN-S-96013 [22]

Sito  o  boku  oczka
kwadratowego (mm)

Przechodzi przez sito
(%)

Przechodzi przez sito
(%)

63
31,5
16
8
4
2
1
0,5
0,25
0,125

-
100
od 60 do 80
od 40 do 65
od 25 do 55
od 20 do 45
od 15 do 35
od 7 do 20
od 2 do 12
od 0 do 5

100
od 60 do 85
od 40 do 67
od 30 do 55
od 25 do 45
od 20 do 40
od 15 do 35
od 8 do 20
od 4 do 13
od 0 do 5

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.
Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm.
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 3.
Kruszywo żużlowe powinno  być  całkowicie  odporne  na  rozpad krzemianowy według  PN-B-06714-37  [12]  i
żelazawy według PN-B-06714-39 [13].

Tablica 3. Wymagania dotyczące kruszywa do chudego betonu

Lp. Właściwości Wymagani
a

Badania według

1 Zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,063
mm, %, nie więcej niż:

4 PN-B-06714-13
[5]

2 Zawartość  zanieczyszczeń  organicznych.
Barwa  cieczy  nad  kruszywem  nie
ciemniejsza niż:

barwa
wzorcowa

PN-B-06714-26
[10]

3 Zawartość  zanieczyszczeń  obcych,  %,  nie
więcej niż:

0,5 PN-B-06714-12
[4]

4 Mrozoodporność,  ubytek  masy  po  25
cyklach w metodzie  bezpośredniej,  %, nie
więcej niż:

10 PN-B-06714-19
[9]

5 Nasiąkliwość wagowa frakcji  większych od
2 mm, %, nie więcej niż:

5 PN-B-06714-18
[8]

6 Zawartość  ziarn  nieforemnych,  %,  nie
więcej niż:

30 PN-B-06714-16
[7]

7 Zawartość  związków  siarki  w  przeliczeniu
na SO3, %, nie więcej niż:

1 PN-B-06714-28
[11]

8 Odporność  na  rozpad  krzemianowy  i
żelazawy 1)

całkowita PN-B-06714-
37[12]
PN-B-06714-
39[13]

1) dotyczy kruszywa żużlowego.

2.4. Woda
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy
stosować  wodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-B-32250  [19].  Bez  badań  laboratoryjnych  można
stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł, nie może być użyta do momentu
jej przebadania zgodnie z wyżej podaną normą.



2.5. Chudy beton
2.5.1. Wymagania dla chudego betonu
Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu
Lp. Właściwości Wymagania Badania według
1 Wytrzymałość  na  ściskanie  po  7

dniach, MPa
od 3,5 do 5,5 PN-S-96013

[22]
2 Wytrzymałość  na  ściskanie  po  28

dniach, MPa
od 6,0 do 9,0 PN-S-96013 

[22]
3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 7 PN-B-06250 [3]
4 Mrozoodporność,  zmniejszenie

wytrzymałości, %, nie więcej niż:
30 PN-S-96014

[23]

2.5.2. Skład chudego betonu
Skład chudego betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości określonych w tablicy
4.
Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczać 130 kg/m3.
Skład i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny być zgodne z p. 2.3.
Zawartość  wody powinna odpowiadać wilgotności  optymalnej,  określonej  według normalnej  próby  Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [2] (duży cylinder, metoda II), z tolerancją +10%, -20% jej wartości.

2.5.3. Projektowanie chudego betonu
Projekt składu chudego betonu powinien być wykonany zgodnie z PN-S-96013 [22].
Projekt składu chudego betonu powinien zawierać:
a) wyniki badań cementu, według PN-B-04300 [1],
b) w przypadkach wątpliwych - wyniki badań wody, według PN-B-32250 [19],
c) wyniki badań kruszywa (krzywe uziarnienia oraz właściwości, określone na rysunku 1  i 2 oraz w tablicy 3),
d) skład chudego betonu (zawartość kruszyw, cementu i wody), wyniki badań wytrzymałości po 7 i 28 dniach,
według PN-S-96013 [22],
e) wyniki badań nasiąkliwości, według PN-B-06250 [3],
f) wyniki badań mrozoodporności, według PN-S-96014 [23].

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonywania podbudów z chudego betonu
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
 wytwórni  stacjonarnej  typu  ciągłego  do  wytwarzania  mieszanki  betonowej.  Wytwórnia  powinna  być
wyposażona  w  urządzenia  do  wagowego  dozowania  wszystkich  składników,  gwarantujące  następujące
tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo   3%, cement  
0,5%, woda  2%. Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie wody,
 przewoźnych zbiorników na wodę,
 układarek albo równiarek  do rozkładania mieszanki betonowej,
 walców stalowych gładkich wibracyjnych lub statycznych i walców ogumionych do zagęszczania
 zagęszczarek  płytowych,  ubijaków  mechanicznych  lub  małych  walców  wibracyjnych  do  zagęszczania  w
miejscach trudno dostępnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne”

4.2. Transport materiałów
Transport  cementu  powinien  odbywać się  zgodnie  z  BN-88/6731-08  [24].  Cement  luzem należy  przewozić
cementowozami,  natomiast  cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu,  w sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” 



5.2. Warunki przystąpienia do robót
Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 5 oC
oraz  wtedy,  gdy  podłoże  jest  zamarznięte  i  podczas  opadów deszczu.  Nie  należy  rozpoczynać  produkcji
mieszanki betonowej, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2oC w
czasie najbliższych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podłoża
Podbudowę z chudego betonu należy układać na wilgotnym podłożu.
Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego  ukształtowania  podbudowy  powinny  być  wcześniej  przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami ST F-
01.00 „Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych”.
Jeżeli warstwa chudego betonu ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić
na  podłożu  prowadnice  w  taki  sposób,  aby  wyznaczały  one  ściśle  linie  krawędzi  podbudowy  według
dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki betonowej w
stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie
się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy podbudowy.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności optymalnej należy
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka  po  wyprodukowaniu  powinna  być  od  razu  transportowana  na   miejsce  wbudowania,  w  sposób
zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
Przy układaniu mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Wbudowanie
za  pomocą  równiarek  bez  stosowania  prowadnic,  może  odbywać  się  tylko  w  wyjątkowych  wypadkach,
określonych w ST, za zgodą Inżyniera.
Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po zagęszczeniu.
Gdy  wymagana  jest  większa  grubość,  to  do  układania  drugiej  warstwy  można  przystąpić  najwcześniej  po
upływie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez Inżyniera.
Natychmiast  po  rozłożeniu  i  wyprofilowaniu  mieszanki  należy  rozpocząć  jej  zagęszczanie.  Zagęszczanie
podbudów o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i  przesuwać się pasami podłużnymi,
częściowo  nakładającymi  się  w  stronę  osi  jezdni.  Zagęszczanie  podbudów  o  jednostronnym  spadku
poprzecznym  powinno  rozpocząć  się  od  niżej  położonej  krawędzi  i  przesuwać  się  pasami  podłużnymi,
częściowo  nakładającymi  się,  w  stronę  wyżej  położonej  krawędzi  podbudowy.  Pojawiające  się  w  czasie
wałowania  zaniżenia,  ubytki,  rozwarstwienia  i  podobne  wady,  powinny  być  natychmiast  naprawione  przez
zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo
przez  ścięcie  nadmiaru,  wyrównanie  i  zagęszczenie.  Powierzchnia  zagęszczonej  warstwy  powinna  mieć
prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 określonego
według  normalnej  metody  Proctora  (PN-B-04481  [2],  cylinder  typu  dużego,  II-ga  metoda  oznaczania).
Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu.
Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją
+ 10% i - 20% jej wartości.

5.6. Spoiny robocze
Wykonawca powinien tak organizować roboty,  aby w miarę możliwości  unikać podłużnych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na całą szerokość równocześnie.
W  przeciwnym  razie,  przy  podbudowie  wykonywanej  w  prowadnicach,  przed  wykonaniem  kolejnego  pasa
podbudowy,  należy  pionową  krawędź  wykonanego  pasa  zwilżyć  wodą.  Przy  podbudowie  wykonanej  bez
prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy wcześniej obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej
wodą  należy  wbudować  kolejny  pas  podbudowy.  W  podobny  sposób  należy  wykonać  poprzeczną  spoinę
roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi we wcześniej wykonanej mieszance
można  odstąpić  wtedy,  gdy  czas  pomiędzy  zakończeniem  zagęszczania  jednego  pasa,  a  rozpoczęciem
wbudowania sąsiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut.
Jeżeli  w  dolnej  warstwie  podbudowy  występują  spoiny  robocze,  to  spoiny  w  górnej  warstwie  podbudowy
powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.7. Nacinanie szczelin
Zaleca  się  w  przypadku  układania  na  podbudowie  z  chudego  betonu  nawierzchni  bitumicznej  wykonanie
szczelin pozornych, w początkowej fazie twardnienia podbudowy, na głębokość około 35% jej grubości.
W przypadku  przekroczenia  górnej  granicy  siedmiodniowej  wytrzymałości   (wg  tablicy  4)  i  spodziewanego
przekroczenia  dwudziestoośmiodniowej  wytrzymałości  chudego  betonu,  wycięcie  szczelin  pozornych  jest
konieczne.
Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć tak, aby
cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty.
Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0.



5.8. Pielęgnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast  po zagęszczeniu poddana pielęgnacji.  Pielęgnacja
powinna być przeprowadzona poprzez utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą, co
najmniej 7 dni.
Inne  sposoby  pielęgnacji,  zaproponowane  przez  Wykonawcę  i  inne  materiały  mogą  być  zastosowane  po
uzyskaniu akceptacji Inżyniera.
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielęgnacji, a po tym
czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.

5.9. Odcinek próbny
Jeżeli  w  ST  przewidziano  konieczność  wykonania  odcinka  próbnego,  to  co  najmniej  na  10  dni  przed
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do produkcji mieszanki betonowej, jej wbudowania i zagęszczania  jest
właściwy,
 określenia  grubości  warstwy  wbudowanej  mieszanki  przed  zagęszczeniem,koniecznej  do  uzyskania
wymaganej grubości warstwy zagęszczonej,
 określenia  potrzebnej  liczby  przejść  walców  do  uzyskania  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia
podbudowy.
Do  takiej  próby  Wykonawca  powinien  użyć  materiałów  oraz  sprzętu  takich,  jakie  będą  stosowane  do
wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna być mniejsza niż
200 m.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca  może  przystąpić  do  wykonywania  podbudowy  po  zaakceptowaniu  odcinka  próbnego  przez
Inżyniera.

5.10. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed uszkodzeniami.
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to
powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na własny koszt 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenia  bieżących  napraw  podbudowy,  uszkodzonej  wskutek
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz.
Wykonawca jest  zobowiązany wstrzymać ruch budowlany  po okresie  intensywnych  opadów deszczu,  jeżeli
wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.
Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą mieszanki mineralno-
asfaltowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu określone w niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robót - beton
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w
tablicy 5.

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy
z chudego betonu

Częstotliwość badań
Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne

ilości  badań
na  dziennej
działce
roboczej

Maksymalna po-
wierzchnia podbu-
dowy  na  jedno
badanie 

1
2
3
4

Wilgotność mieszanki betonowej
Zagęszczenie mieszanki betonowej
Uziarnienie mieszanki kruszywa
Grubość podbudowy

2 600 m2

5 Badanie właściwości kruszywa wg tabl. 3 pkt
2.3

Dla  każdej  partii  kruszywa  i  przy
każdej zmianie kruszywa

6 Wytrzymałość na ściskanie
po   7 dniach
po 28 dniach

3 próbki
3 próbki

400 m2



7 Badanie cementu dla każdej partii
8 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła
9 Nasiąkliwość w przypadkach wątpliwych
10 Mrozoodporność i na zlecenie Inżyniera

6.3.2. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki betonowej powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej
mieszanki z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości.

6.3.3. Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż
1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN-B-04481 [2] (metoda II).

6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa
Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie
należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15 [6].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, tablica 2.

6.3.5. Grubość warstwy podbudowy
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie może różnić się od
grubości projektowanej o więcej niż  1 cm.
6.3.6. Badania kruszywa
Właściwości  kruszywa należy  badać przy każdej  zmianie  rodzaju  kruszywa i  dla  każdej  partii.  Właściwości
kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.
6.3.7. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 cm. Próbki do badań
należy pobierać z  miejsc wybranych losowo,  w świeżo rozłożonej  warstwie.  Próbki  w ilości  6 sztuk należy
formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013 [22]. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28
dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w
pkt 2.5 tablica 4.
6.3.8. Badania cementu
Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w pkt 2.2 tablica 1.

6.3.9. Badanie wody
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250 [19].

6.3.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu
Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą PN-B-06250 [3].
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tablica 4.6.4. Badania w czasie
robót – pomiary podbudowy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. – Załącznik Nr 6.

6.4.1. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki  poprzeczne  podbudowy  na  prostych  i  łukach  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  z
tolerancją  0,5 %.
6.4.3. Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż   3 cm dla
autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg.

6.4.4. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej  1 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” 

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne”
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.1.



10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
3. PN-B-06250 Beton zwykły
4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń

obcych
5. PN-B-06714-13 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  pyłów

mineralnych
6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie  mrozoodporności  metodą

bezpośrednią
10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń

organicznych
11. PN-B-06714-28 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  siarki  metodą

bromową
12. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne.  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;

żwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne.  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;

piasek
17. PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
18. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

D.04.04.02.  PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem podbudowy
zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (nieulepszonego)

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  –  jedna  lub  więcej  warstw
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstw ę nośną nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
normami i z definicjami zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano o w ST D-M.00.00.00.



"Wymagania ogólne" pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inżyniera.

2.2. Kruszywo

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie będzie kruszywo

łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otaczaków albo ziaren

żwiru większych od 8 mm.

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia  do  górnej  krzywej  uziarnienia  na  sąsiednich  sitach.  Wymiar  największego ziarna  nie  może
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według
wg PN-B-06714-15, powinna mieścić się w obszarze dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

2.2.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1.
Tabela 1.

Lp. Wyszczególnienie właściwości
Wymagania Badania wg

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15
2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż

5
PN-B-06714-15

3 Zawartość ziaren nieforemnych %(m/m), nie więcej niż
35

PN-B-06714-16

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż 1
PN-B-04481

5
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub

II wg
od 30 do 70

BN-64/8931-01

PN-B-04481, %



6 Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 35 PN-B-06714-42
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej

niż 30
7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż

3
PN-B-06714-18

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamraża- PN-B-06714-19
nia, %(m/m), nie więcej niż 5

9
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO 3, %(m/m), nie

więcej PN-B-06714-28
niż 1

10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż
a) przy zagęszczeniu IS ³ 1,00 (dla grub. 15 cm) 80 PN-S-06102
b) przy zagęszczeniu IS ³ 1,03 (dla grub. 20 cm) 120

2.3. Woda

Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową. (nie wymagane badania)

2.4. Ostateczna kwalifikacja kruszywa

W  celu  ostatecznej  kwalifikacji  kruszywa  należy  wykonać  odcinek  próbny  po  przeprowadzeniu

badań cech fizycznych materiałów na reprezentatywnych próbkach dla partii kruszywa i porównaniu

wyników z wymaganiami określonymi w pkt.2.2.

Partię stanowi składowany na bazie materiał w ilości niezbędnej do wykonania odcinka próbnego.
Warunkiem  dopuszczenia  mieszanki  kruszywa  z  podanego  źródła  do  wykonania  podbudowy
stabilizowanej  mechanicznie  są  pozytywne  wyniki  badania  nośności  płytą  VSS  wykonane  na
warstwie podbudowy odcinka próbnego. Wymagane wyniki :

Moduł pierwotny :E1 > 100 MPa ,
Moduł wtórny E2 > 180 MPa oraz Io< 2,2

Podczas wykonywania odcinka próbnego należy ustalić ilość wody niezbędnej do zagęszczenia.
Dopuszczalna tolerancja wilgotności optymalnej podczas zagęszczania ± 2%.
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3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt . 3.

3.1. Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy
stosować następujące rodzaje sprzętu:
a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia 

dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o 
wilgotności optymalnej.

Wymagania to jest zbędne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy
jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności.

b) równiarki lub układarki do rozłożenia mieszanki. Za zgodą Kierownika Projektu do 
rozkładania mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od ciężkiego można dopuścić 
spycharki.

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania,
d) płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa może odbywać się dowolnymi samochodami samowyładowczymi w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym
wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M.00.00  .00. "Wymagania ogólne" pkt.5

5.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże  pod  podbudowę powinno  spełniać  wymagania  określone  w  ST D.04.02.02.  "Warstwa

mrozoochronna" w przypadku drogi Nr  7 i  dróg Nr 729 i  Nr  735 lub wymagania określone w ST

D.04.02.01 „Warstwa odsączająca” w przypadku dróg dojazdowych.

Jeżeli podłoże ulepszone, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte wg zasad akceptowanych przez Inżyniera.

Podbudowa  powinna  być  wytyczona  w  sposób  umożliwiający  jej  wykonanie  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową lub wg zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej ST.

Paliki i szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być przygotowane wcześniej.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione wzdłuż osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w
inny  sposób  uzgodniony  z  Kierownikiem  Projektu.  Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno
umożliwiać naciągnięcie sznurków do wytyczania robót w odstępach nie większych niż 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w
mieszarkach  stacjonarnych  gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.  Ze  względu  na
konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczególnych frakcji  na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu
transportowana  na  miejsce  wbudowania  w  sposób  przeciwdziałający  segregacji  i  nadmiernemu
wysychaniu.

5.3. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej
ostateczna  grubość  po  zagęszczeniu  była  równa  grubości  projektowanej.  Grubość  pojedynczo
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być



rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i  rzędnych wysokościowych.
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być
wyprofilowana i  zagęszczona z zachowaniem wymaganych  spadków i  rzędnych wysokościowych.
Rozpoczęcie  budowy  każdej  następnej  warstwy  może  nastąpić  po  odbiorze  poprzedniej  warstwy
przez Inżyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

5.4. Zagęszczenie mieszanki

Podbudowę  należy  zagęszczać  w  jednej  warstwie  o  grubości  20  cm  po  zagęszczeniu,
odpowiednim  sprzętem  zgodnie  z  p.3.  przy  zachowaniu  wilgotności  optymalnej.  Zagęszczenie
podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości.

Wskaźnik  zagęszczenia  podbudowy  wg  BN-77/8931-12  powinien  wynosić  1,03  dla  całego
przebudowywanego odcinka dróg.

5.5. Odcinek próbny

Jeżeli Kierownik Projektu uzna to za konieczne, to co najmniej 10 dni przez rozpoczęciem robót,
Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:

stwierdzenia,  czy  sprzęt  budowlany  do  mieszania,  rozkładania  i  zagęszczania  kruszywa  jest
właściwy,  określenia  grubości  warstwy  materiału  z  w  stanie  luźnym koniecznej  do  osiągnięcia
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego,
potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.a odcinku próbnym Wykonawca
powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania podbudowy na
budowie.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 200 m2 do 400 m2, a długość nie powinna być

mniejsza  niż  200  m.  Odcinek  próbny  powinien  być  zlokalizowany  w  miejscu  wskazanym  przez
Kierownika  Projektu.  Wykonawca  może  przystąpić  do  wykonania  podbudowy  po  zaakceptowaniu
odcinka próbnego przez Kierownika Projektu.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w
dobrym  stanie.  Jeżeli  Wykonawca  będzie  wykorzystywał,  za  zgodą  Kierownika  Projektu,  gotową
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy
spowodowane  przez  ten  ruch.  Koszt  napraw  wynikłych  z  niewłaściwego  utrzymania  podbudowy
obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.1. Badania przed rozpoczęciem robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania podbudowy i wyniki tych badań przedstawić Kierownikowi Projektu w celu akceptacji
materiałów . Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2.1.

6.2. Badania w czasie robót

a) kontrola  uziarnienia  rozłożonego  kruszywa  powinna  być  przeprowadzana  2  razy  na  każdej
dziennej  działce roboczej  za pomocą analizy sitowej;  wyniki  powinny być zgodne z p.  2.2.1,
należy kontrolować stopień przekruszenia kruszywa,

b) wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17; do kontroli należy pobierać 2 próbki z 
każdej dziennej działki roboczej,

c) kontrolę zagęszczania i nośności podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy przeprowadzać
dwa razy na każdej działce roboczej; powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.,

d) właściwości kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.2.2. należy
badać dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa,

e) kontrola  grubości  poszczególnych  warstw  podbudowy  polega  na  bezpośrednim  pomiarze  w
końcowej  fazie  zagęszczenia  co  50  m  i  miejscach  wątpliwych;  dopuszczalne  odchylenie  w
grubości w przekroju ±10% grubości projektowanej,



f) kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach co 100m;
odchylenia szerokości mierzonej od osi drogi nie powinny przekraczać + 10 cm w stosunku do
szerokości projektowanej;

g) kontrola rzędnych niwelety za pomocą instrumentu niwelacyjnego co 20 m; dopuszcz. 
odchyłki -1 cm,

h) kontrola spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomnicą co 20 m; dopuszczalne
odchyłki spadku ± 0,5 %,

i) kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 
50 m; dopuszczalne nierówności pod łatą 11 mm.

j) kontrola równości poprzecznej mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 50 m; 
dopuszczalne odchyłki pod łatą 11 mm.

k) kontrola ukształtowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 100 m oraz dodatkowo w 
punktach głównych łuków poziomych; nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej 
o więcej niż ±5cm.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.3.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj ą większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w pkt. 6.3. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej to Wykonawca powinien
na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną głębokość do połowy
szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i ponowne zagęszczenie.

6.3.2. Niewłaściwa grubość podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę
podbudowy.  Powierzchnie  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  lub  wybranie  warstwy  na
odpowiednią głębokość zgodnie z decyzją  Kierownika Projektu,  uzupełnione nowym materiałem o
odpowiednich właściwościach i ponownie zagęszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar
i ocena grubości warstwy na koszt Wykonawcy.

6.3.3. Niewłaściwe zagęszczenie podbudowy

Wszystkie wyniki badań zagęszczenia warstwy podbudowy powinny dać prawidłowe wyniki.
W przypadku,  gdy jakiekolwiek badanie  wskaźnika zagęszczenia gruntu dało wynik  negatywny

warstwę należy zerwać i wymienić na nową na koszt Wykonawcy.

6.3.4. Niewłaściwa nośność podbudowy

Jeżeli  nośność  podbudowy  będzie  mniejsza  od  wymaganej,  to  Wykonawca  wykona  wszelkie
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Kierownika Projektu.

Koszty dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.0  0. "Wymagania ogólne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  jest  1  m2 (metr  kwadratowy)  podbudowy  z  kruszywa  stabilizowanego
mechanicznie o określonej w pkt. 1.3. grubości.

8. ODBIÓR ROBÓT



Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.0  0. "Wymagania ogólne" pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje  się  za wykonane zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową i  ST,  jeżeli  wszystkie
badania i pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano
 w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt . 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup i transport mieszkanki
 - przygotowanie mieszanki
- transport i rozłożenie w korycie
- profilowanie
- zagęszczenie
- badania materiałów, ewentualne opracowanie recepty, wykonanie niezbędnych badań i pomiarów
- oznakowanie robót

10. Przepisy 

. PN-B-06714/12
Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie zawartości  zanieczyszczeń

obcych.

. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.

. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn.

. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.

. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.

. PN-B-06714/19
Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  mrozoodporności  metodą

bezpośrednią.

. PN-B-06714/26
Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń

organicznych.

. PN-B-06714/42
Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie  ścieralności  w bębnie  Los

Angeles.

. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

10.PN-S-06102
Drogi  samochodowe.  Podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych

mechanicznie.
11.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.

12.BN-68/8931-04Pomiar równo ści nawierzchni planografem i łatą.
13.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych . IBDiM 1997.
14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.



D.  05.03.23   NAWIERZCHNIA  Z  KOSTKI  BRUKOWEJ

BETONOWEJ I PŁYT CHODNIKOWYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej i płyt chodnikowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. W niniejszym projekcie betonowa kostka
brukowa stosowana jest do układania nawierzchni jezdni, parkingów i zjazdów na posesje.

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać nawierzchnię z kostki brukowej
betonowej  wibroprasowanej,  prostokątnej  10x20  cm,  grub.  6cm na  podsypce cementowo -
piaskowej  gr.  5cm,  oraz  ułożenie  pochylni  z  płyt  betonowych  od  wym.  40x40x4,5cm  na
podsypce cementowo-piaskowej o gr. 2cm z wypołnieniem spoin zaprawą cementową.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Betonowa kostka  brukowa  -  kształtka  wytwarzana z  betonu  metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale
w fazie produkcji.

1.4.2 Betonowe płyty chodnikowe – płyta prefabrykowana z betonu. Produkowana jest jako płyta
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach z posypką połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i  szorstka,  a krawędzie kostek równe i  proste,

wklęśnięcia nie powinny przekraczać:
- 2 mm, dla kostek o grubości 60 mm
      2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do ułożenia nawierzchni na jezdni i  zjazdach do posesji  przewiduje się zastosowanie kostki  o
grubości  6  cm,  w kształcie  prostokątnym 10x20 cm w kolorze antracyt  (jezdnia)  oraz czerwonym
(zjazdy do posesji).

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie



Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60
MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasiąkliwość

Nasiąkliwość  kostek  betonowych  powinna  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-B-06250  [2]  i
wynosić nie więcej niż 5%.

2.2.6. Odporność na działanie mrozu

Odporność  kostek  betonowych  na  działanie  mrozu  powinna  być  badana  zgodnie  z
wymaganiami  PN-B-06250  [2].  Odporność  na  działanie  mrozu  po  50  cyklach  zamrażania  i
odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:
- próbka nie wykazuje pęknięć,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie 

jest większe niż 20%.

2.2.7. Ścieralność

Ścieralność  kostek  betonowych  określona  na  tarczy  Boehmego  wg  PN-B-04111  [1]  powinna
wynosić nie więcej niż 4 mm.

2.3. Płyta chodnikowa betonowa

 Płyta  betonowa z posypką lub na gładko,  gr.  4,5  cm o wymiarach 40x40cm, kwadratowa.  Płyta
dwuwarstwowa. 

- Reakcja na ogień Euroklasa A1
- Odporna na działanie ognia zewnętrznego
- Wytrzymałość na zginanie >3,49MPa
- Antypoślizgowa
- Mrozoodporna

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli  powierzchnie  są  duże,  a  kostki  brukowe  mają  jednolity  kształt  i  kolor,  można  stosować

mechaniczne urządzenia układające.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

Do  wyrównania  podsypki  z  piasku  można  stosować  mechaniczne  urządzenie  na  rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie.

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót



Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00  .00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Podłoże

Podłoże  pod  ułożenie  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  może  stanowić  grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ³ 35 [7].

Nawierzchnię z kostki brukowej dla ruchu samochodowego wykonywać na podsypce z piasku w
uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania.

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi
w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.

5.3. Podbudowa

W  dokumentacji  projektowej  podbudowę  stanowi  chudy  beton  na  podłożu  z  kruszywa
stabilizowanego cementem 2,5 Rm.

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne

betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub

zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

5.5. Podsypka

Do  wykonania  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  można  stosować  podsypkę
cementowo-piaskowa, Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z
PN-S-96026 .

Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i wynosić po zagęszczeniu 3 

cm .

Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo- piaskowej, powinien wynosić od 0,20
do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

5.6. Układanie nawierzchni 
Nawierzchnię należy ułożyć na przygotowanej podsypce przy pomocy szablonu ciągniętego

na prowadnicach – rurkach stalowych Ø 15 mm.
Nawierzchnię układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2

do 3 mm. Nawierzchnię należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po  ułożeniu  nawierzchni,   szczeliny  należy  wypełnić  piaskiem  lub  zaprawą  cementową,  a
następnie  zamieść  powierzchnię  ułożonych  kostek  i  płytek  przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ułożonej nawierzchni  stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po  ubiciu  nawierzchni  należy  kilkakrotnie  uzupełnić  szczeliny  piaskiem  i  zamieść  nawierzchnię.
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do
ruchu.
     Płyty chodnikowe nie wibrować.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne ” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezależnie  od  posiadanego  atestu,  Wykonawca  powinien  żądać  od  producenta  wyników
bieżących  badań  wyrobu  na  ściskanie.  Zaleca  się,  aby  do  badania  wytrzymałości  na  ściskanie



pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych
w nawierzchni).

Poza  tym,  przed  przystąpieniem do  robót  Wykonawca  sprawdza  wyrób  w  zakresie  wymagań
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Kierownikowi Projektu do akceptacji.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót przekaże do Laboratorium Drogowego GP przy
GDDKiA w Gdańsku, 6 próbek - kostek przyciętych do wagi 1 kg i 3 całe kostki z każdego rodzaju
w celu dokonania badań.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy

Sprawdzenie  podłoża  i  podbudowy  polega  na  stwierdzeniu  ich  zgodności  z  dokumentacją
projektową i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i  wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidłowości  wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu  zgodności  wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  wg  pkt  5.6
niniejszej ST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  ±

0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wykonanej  nawierzchni  i  rzędnymi  projektowanymi  nie  powinny

przekraczać ± 1 cm.

6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.

6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w

pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie
rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Kierownik Projektu.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.0  0 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanej  nawierzchni  z  betonowej  kostki
brukowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót



Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.0  0 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami
Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.

Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie podsypki,
- ułożenie i ubicie kostki,
- wypełnienie spoin,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów  i zapraw
PN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ści nawierzchni planografem i łatą.

Inne dokumenty

1. Aprobaty materiału przedstawione przez producenta.
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