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A.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Michatowo, gm. Susz.

Podstawg do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét jest
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U.
75 poz. 664 z 2004 r.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robét w ramach budowy $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Michatowo, gm. Susz.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe:
Budynek realizowany jako uzytecznos¢ publiczna, parterowy,niepodpiwniczony.

1.3.2. Ogolny zakres robot

Podziat inwestycji na zadania

- budowa budynku jest inwestycjg jednoetapowg

- wystepujgce roboty: zwigzane z uksztattowaniem terenu, wykonaniem uzbrojenia terenu oraz roboty
budowlane wykonywane metoda tradycyjng uprzemystowiong

- 0gdblny opis rozmieszczenia obiektu, zagospodarowania terenu: rozmieszczenie zgodnie z planem
zagospodarowania terenu i projektem zagospodarowania z uwzglednieniem opracowan branzowych
dot. ww. inwestycji.

1.3.3. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robét - wg opracowan branzowych - projektéw budowlano-wykonawczych dot. ww.
inwestycji.

1.3.4. Teren budowy

1.3.4.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren przewidziany pod realizacje budynku jest ptaski.

Granica budowy winna by¢ wytyczona w oparciu o dokumentacje branzowg architektoniczna,
konstrukcyjng, drogowsg, wod.-kan. i elektryczna.

Granice terenu budowy budynku stanowi granica dziatki okreslajgca cate zamierzenie inwestycyjne.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania wspoélne dla robot objetych wymienionymi w
spisie tresci specyfikacjami.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

452110009 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domkéw
jednorodzinnych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Kierownik budowy- osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w branzy wyznaczona przez
Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Zarzadzajacy realizacjg umowy
Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje

interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy



technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywa¢ do
konca robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zwany réwniez Inzynierem - osoba posiadajgca
wyksztatcenie wyzsze i uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami w

branzy. Wyznaczona przez Inwestora do wystepowania w jego imieniu celem kontroli i nadzorowania
robo6t na budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem Budowlanym.

Przedmiar robét -to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych roboét podstawowych, przedmiar robét nalezy traktowaé wylgcznie
pomocniczo. Podstawg do opracowania oferty jest dokumentacja techniczna

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy .

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspétrzedne reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych reperéw do chwili odbioru koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Biuro Zarzadzajacego realizacja umowy i Inspektora Nadzoru

Wykonawca w ramach kontrakiu zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu biuro dla Inspektora
Nadzoru w postaci pomieszczenia biura budowy, wyposazonego w biurko, krzesto i szafe na akta.
Wykonawca zapewni utrzymane biura.

1.6 Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

1.6.1Zakres i prowadzenie robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét budowlanych budowy
budynku mieszkalnego jak w pkt. 1.3. A.00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jako$¢é zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pi$mie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu



robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajgcy realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu realizacjag umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazng kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6.2.Utrzymanie robo6t podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego Iub czesciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby obiekt lub jego elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy Ilub jego
otoczenia w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier
moze natychmiast zatrzymaé roboty.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robét.

1.7.1 Inzynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét
bedg oparte na osgdzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang
kwestig, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatdw budowlanych,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie, wigczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania
Specyfikacji, a takze normy i wytyczne.

2. Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje
materiatdw. Inzynier odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikaciji.

1.7.2.Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materialy Kontraktowe sg opracowane w oparciu o projekt techniczny.

2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej .

3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru.

4 |stotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzane przez Zamawiajgcego po
uzgodnieniu z Projektantem.

1.7.3.Zgodnosé¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sag
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca



kolejnos¢ ich waznosci:
1) Specyfikacje Techniczne

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywal bliskg zgodnos¢ z  okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjami i moze wptyng¢ to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.8.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Inzynier przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje oraz wspétrzedne panstwowe punktow
gtéwnych, dokumentacje techniczng, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie uzgodnien i
zezwolen uzyskanych w czasie przygotowania robot do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robét.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego koncowego
odbioru robé6t. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie 2znakdéw geodezyjnych.
Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.8.2.Tablice informacyjne.

1. Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjna.
Tablica bedzie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2, Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie w czasie catego
okresu realizacji rob6t .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

3. Projekt Organizacji Placu Budowywykonawca wykona na wiasny koszt i uzgodni go z
Inzynierem.

1.8.3.Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ Ilub dostarczyé i zapewni¢ obstuge wszystkich
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych takich jak : ptoty, =zapory, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze .

2. Wykonawca zapewni odpowiednie oswietlenie catodobowe zapér i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa .

3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera przed ich ustawieniem .

4. Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania urzgdzen oraz elementéw zabezpieczajgcych
jest uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegdlnych robét.

1.8.4.Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego, jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pézniejszych dopiskow.



Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyScie
numerowane, oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce, jak i zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.
W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:
o data przejecia przez wykonawce placu budowy
o data dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego
o zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p. 2.3.1.
przygotowanych przez Wykonawce
daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét
postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy
e daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robo6t zamiennych
e wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy
e warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegdélnych wymagan wynikajgcych 2z warunkéw
klimatycznych
e dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegdlnie w
odniesieniu do wytyczenia obiektéw w terenie
e dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
e dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikdw badah z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane
e wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone
¢ inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawione do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.8.5.Ksigga obmiaru.
Nie obowigzuje prowadzenie ksiegi obmiardw.

1.8.6.Pozostale dokumenty budowy.

1. Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprocz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaréow
nastepujgce dokumenty :

pozwolenie na realizacje budowy

protokoéty przekazania terenu Wykonawcy

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawn

protokéty odbioru robdt.

1.8.7.Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwo$cig dostepu przez osoby upowaznione.

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane 2z celowym ukryciem dowoddéw, modwigcych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac
natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organdw .

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialno$s¢ wobec prawa.
1.9.1.Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek znaC wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg robét



lub mogg wptyngé na sposdb przeprowadzenia robot .
2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegaé i stosowaé wszystkie
przepisy wymienione w ust.1.

1.9.2.Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione
uzycie rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione
patentem lub innym prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien speti¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem , dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materiatu lub metody .

2. Wymagania okreslone w ust.1 powinny byé spetlnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materiaty lub metody.

3. Wykonawca powinien poinformowac Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w
razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1i2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obcigzajg one Wykonawce.

1.9.3.0chrona wlasnosci publicznej i prawnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej oraz prawnej :

1. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej Iub
prawnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.

Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢é nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia .

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzgdzenia podziemne i nadziemne
o0 prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy w mozliwym
najkrétszym czasie , nie diluzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych
robot . Wykonawca okaze wspoiprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robét .

3. Zaktada sie, ze Wykonawca zapozna sie z zakresem rob6ot wymienionych w ust. 4. i
uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w
ust. 4, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu nie
mogg byé podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu .

4. Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca powinien podjgé wszelkie niezbedne kroki
majgce na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robaot.

5.W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje  uzytkujagcg lub bedacg witascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzeh podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub
zaniedbania  Wykonawcy zostang usuniete na  koszt Zamawiajacego . W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzeh obcigza Wykonawce.

1.9.4.0chrona srodowiska.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczgace ochrony $rodowiska naturalnego .

2.W szczegoélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkéw :

a) miejsce na baze, magazyny, skladowiska powinny by¢ tak wybrane,

aby nie powodowaé¢ zniszczen w srodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed :
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami, paliwem,
olejami materiatami bitumicznymi, oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu ,



e mozliwoscig powstania pozaru,

c) praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robét nie
moze powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym poza terenem
prowadzenia robat.

d)Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce .

1.9.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenhstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i skiadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktdéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, kitdére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét muszg byc
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatédw zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.10 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.10.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji roboét
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robét

2) szczegotowy harmonogram robét i finansowania

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4) program zapewnienia jakosSci

1.10.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robo6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnig realizacje robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych elementéw robot

1.10.3 Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram roboét i finansowania musi uwzglednia¢é uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢



wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zarzadzajgcemu realizacja umowy do =zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robd6t i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w
zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

1.10.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.11.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane na jego adres.

Przedkladane dane winny byé na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé¢ z
dokumentami wchodzgcymi w skitad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych Ilub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stad koszty ponoszone bedg wylgcznie przez wykonawce.

1.11.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw
roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub
braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacje umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg byc¢
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
zarzadzajgcemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20
zwyktlych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementdéw i urzadzeh wspoétzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposéb, aby zarzgdzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji



2) Nr umowy

3) llos¢ egzemplarzy sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub
element

Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki roboczym lub w
innych uzgodniony sposob, Zze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie robét przedstawia do zatwierdzenia
szczegbtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten
w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.11.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdbw, urzagdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajgce stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub
systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajgcego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres

pocztowych

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu skladowego uktadu

7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wtasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytgczania z eksploataciji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznoéci



16. Instrukcje dotyczgce konserwaciji i naprawy winny zawieraé szczegétowe rysunki montazowe
z numerami czes$ci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania cze$ci zamiennych
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

18. Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i
alarmowych.

20. Schemat potgczeh elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukfadoéw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$é urzgdzeniami ukladoéw sterujgcych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.

2.00. MATERIALY | URZADZENIA
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podane w ST 2.00.
dotyczg catej pozycji — wszystkich rodzajow robét.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen

1. Zrédta uzyskania  materiatéw i urzadzen powinny  by¢é  wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét.

2. Wykonawca nie moze eksploatowaé zrédta materiatbw miejscowych do  czasu,

gdy plan eksploatacji zrédta zostanie zatwierdzony na piSmie przez Inzyniera.

3. Nie pdzniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatéwlub
wbudowaniem urzgdzen, Wykonawca dostarczy odpowiednie sSwiadectwa i wyniki niezbednych
badan laboratoryjnych.

4. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu lub urzadzenia ze wskazanego
zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera i materiat lub urzadzenie z innego zrodfa

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bedg zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem .

2.3.Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty zachowaly swojg jakos¢ i
przydatnos¢ do robot. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca skltadowania czasowego materiatbw bedg po zakonczeniu robét odprowadzone przez
wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw .

Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatébw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatbw nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw zawartych w ST. W
przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem .



Sprzet bedacy wiasnoscia  Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie to zgodne z przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze wyboru co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét .

4.0. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty powinny byé transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robét .
2.Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca skladowania do miejsca wbudowania w
sposob zapobiegajgcy stratom .
3.Zaprawy i betony powinny by¢ transportowane w sposob zapobiegajgcy segregaciji sktadnikow

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
placu budowy.

6. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5.00.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét za ich zgodnos$¢ =z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera . Wykonawca
uzyje sprzet gwarantujgcy wysokg jakos¢ robot.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

e Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu roboét
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier , poprawione przez Wykonawce na wiasny

koszt.

e Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
oceng jakosci materialdbw i postepem robdét a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacja Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania

warunkoéw kontraktu przez Wykonawce .

e Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

e Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli materiatéw dostarczanych
na budowe lub na niej produkowanych.

e Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie spelniajg wymagah jakosciowych okreSlonych w Dokumentacji
Projektowej i ST.

e Zodrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.1.

e Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca .

6.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewniania jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewniania jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robdt,



mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.1.1. Czes¢ ogolna opisowa

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot
organizacja wykonania robot, terminy i sposéb prowadzenia robo6t ,

bhp,

wykaz zespotdéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania

poszczegdblnych elementéw robot,

¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,

e opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia

wynikow,

6.1.2. Czes¢ szczegolowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie ,

e wykaz urzadzen do magazynowania materiatow ,

e sposbéb zabezpieczania i ochrony przed utratg ich wlasciwosci,

e sposoéb iprocedura pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegdlnych robdt,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robodt .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet i urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materiatbw i roboét \Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i
badania materiatdw oraz robdtz czestotliwodcia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektoweji ST .

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustali jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa,
ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach,
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych . Jesli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow .
Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca .

6.3 Pobieranie probek.
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek .
Na zalecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatoéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli .
Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane , w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania.
Badania powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe,



albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4.1 Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inzynier uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce bedzie
oceniat zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce .

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan albo oprze sie
wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i rob6ot z Dokumentacjg
Techniczng i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych badan i pobierania préobek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.5 Atesty.
6.5.1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami kontraktu.
6.5.2.W przypadku materiatow ,dla ktérych atesty sg wymagane przez warunki kontraktu kazda partia
dostarczona do robét powinna posiadac¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
6.5.3. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta.

6.5.4.Materiaty i urzgdzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jedli stwierdzona zostanie niezgodnos$¢ wtasciwosci z warunkami kontraktu to takie materiaty i
urzadzenia zostang odrzucone.

7.00. OBMIAR ROBOT.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét w procencie zaawansowania
elementu rozliczeniowego.

8.0 ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy

al odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu,

c/ odbiorowi koncowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu.

8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Gotowosé
danej czeéci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwiocznie , nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inzynier
ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robot.



8.1.2 Odbiér czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

8.1.3 Odbior koncowy robot.
Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna byé
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inzyniera.
Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakorhczenia robo6t i kompletnosci oraz prawidiowosci operatu
kolaudacyjnego.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow ,ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru kohcowego robot komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST
bedg obowigzywaty przepisy,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych
Tom I”.

8.1.4. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokédt odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty :

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

o Specyfikacje Techniczne,

e uwagi i zalecenia Inzyniera zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru

o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne

z ST,

o atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw,

e sprawozdanie techniczne,

e geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

e powykonawczg dokumentacje geodezyjno- kartograficzng, umozliwiajgca

whniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9.00. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za element rozliczeniowy.

10. Przepisy zwigzane



10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

3.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okredlenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w
tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

B.00.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot z zakresu:
- rozebranie pokrycia dachowego;

- demontaz stolarki drzwiowej

- rozebranie elementdéw konstrukcji dachu;

- rozebranie $cian;

- rozebranie podtogi na gruncie

- rozebranie fundamentow;

- wywoz i utylizacja odpadéw technologicznych.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogodine

W trakcie trwania w/w robot nie zaktada sie wykorzystania materiatdw wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robot nalezy przygotowac teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko
materiatéw uzyskanych z rozbiorki z podziatem na:

a) gruz

b) grunt z wykopdéw

C) papa

d) elementy stalowe
Materiaty przeznaczone do powtdrnego wbudowania nalezy oczyscic i zabezpieczyé. Gruz i



pozostate materiaty z rozbiorki nalezy wywie$¢ na wysypisko i zutylizowac.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdine

Do wykonania robot zwigzanych z robotami rozbiorkowymi wykorzystany moze by¢ sprzet:
- reczne urzadzenia mechaniczne (mtoty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.)

- reczne narzedzia (mtotek, przecinak, kilof, fopata)

- sprezarka powietrza przewozna, spalinowa

- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

- samochody skrzyniowe i samowytadowcze

Nie przewiduje sie robot rozbiérkowych metodg wybuchowa.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdine

Gruz oraz pozostate odpady zostang wywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym
lub samowytadowczym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg rozbidrke wszystkich elementéw wymienionych w Dokumentacji
Technicznej, Specyfikacji Technicznej oraz wskazanych przez Inzyniera. Przed przystapieniem do
bezposrednich robot rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, ogrodzi¢
i oznakowac tablicami ostrzegawczymi ,Roboty rozbiérkowe-wstep wzbroniony”. Roboty
rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob wskazany w ST oraz przez
Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe wykona¢ zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej, roboty
nalezy wykonaé sprzetem zmechanizowanym lub recznie. Roboty rozbiérkowe elementéw
przewidzianych do ponownego wykorzystania nalezy wykonywac recznie lub sprzetem lekkim.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wikasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewies¢ je w miejsce wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie
ze specyfikacjg techniczng stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien
obejmowac jakichkolwiek robot nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjgtkiem
zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inspektora nie moga stanowic roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot rozbiérkowych



stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych
(ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego .

9.2. Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe

- wszelkie roboty rozbiérkowe

- oznakowanie robot

* podziat materiatéw uzyskanych z rozbiorki

- transport materiatéw na placu budowy

© Wywoz gruzu i materiatéw z rozbidrki oraz utylizacje.
W cene robot rozbiérkowych nalezy wkalkulowaé cene wywozu gruzu obejmujgcg zatadunek,
wywoz na odlegtos¢ do 23 km i wytadunek.

B.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robo6t ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:

B.01.01.00. Wykopy.

B.01.02.00. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.01.03.00. Zasypki.

B.01.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Do wykonania robét wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

2.2. Do wykonania podktadu wg B.01.02.00. nalezy stosowac¢ piasek zwykty.

2.3. Do zasypywania wykopéw wg B.01.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materiatéw budowlanych
itp. Torfy wyklucza sie.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu jezeli w Dokumentacji
Technicznej nie okreslono inaczej.



4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na cafej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy wg B.01.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy sprawdzié
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Wykopy
nalezy wykonywac¢ z uzyciem sprzetu i w sposéb zalecany w Dokumentacji Technicznej
jezeli takowy zostat okreslony.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i mate-
riatdéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno byé usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikéw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(8) W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwilaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem
celem podijecia odpowiednich decyz;ji.

5.2. Podktad posadzkowy z piasku zwyktego B-01.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatdw budowlanych.
(3) Powierzchniowg warstwe piaskdw nalezy zagesci¢é mechanicznie do stopnia
zageszczenia 1p0=0,6. Wykop powinien by¢ odebrany przez uprawnionego geologa.



5.2.3. Warunki wykonania podkfadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw

materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng

warstwa.

(4) Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stata na catej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby

normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.01.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpic do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1)
()
®)

(4)
®)

Zasypanie wykopow powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewi-
dzianych w nim robat.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych i $mieci.

Ukfadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢é wykonane w sposob
nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robé6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
(1) Sprawdzenie i odbioér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegoélnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy wg B.01.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

—  zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja

—  prawidiowos¢ wytyczenie robot w terenie

—  przygotowanie terenu

—  rodzaj i stan gruntu w podtozu

—  wymiary wykopéw

—  zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Wykonanie podktadéw wg B.01.02.00

Sprawdzeniu podlega:

—  przygotowanie podtoza

—  materiat uzyty na podktad

—  grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
—  sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg B.01.03.00

Sprawdzeniu podlega:
—  stan wykopu przed zasypaniem
—  materiaty do zasypki



—  grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
—  sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robét
Wg A.00.00. poz. 7.0. ,Wymagania ogdlne”
8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
- Wg ST.A.00.00. poz. 9.1

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
B.02.00.00 ZBROJENIE BETONU
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach Zzelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych wystepujgcych
w przedmiotowym obiekcie.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na
celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robét wchodza:
B.02.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l.
B.02.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-1l i A-lll.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Wazniejsze wymagania podano w tabeli

ponize;j.
Gatunek Srednica Granica Wytrzymato Wydluzenie Zginanie
stali preta plastycznosci $¢ na trzpienia a — srednica
rozcigganie
mm MPa MPa % d — probki

St0S-b 5,540 220 310-550 22 d = 2a(180)




St3SX-b

5,540

240

370460

24

d = 2a(180)

34GS-b

6-32

410 min.

590

16

d = 3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé pekniec,

naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni

wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

czotowej

pretdbw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,

— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw

gtadkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy

nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
(4) Odbiér stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
— znak wytworcy,

— Srednice nominalna,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,
— znak obroébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki

dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy:
— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczoéw, farb lub

innych zanieczyszczen,

— odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢

w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiek-

szego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem

zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

— stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngé

trwatych odksztatcenh, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i bfota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.

lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we




wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytwdorczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno byé ukfadane wedilug rozstawienia pretow
oznaczonedgo w projekcie.

Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot
Wg A.00.00. poz. 7.0. ,Wymagania ogdine”

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — wg ST-A. 00.00 — .Wymagania ogdélne”.
8.2. Odbidér korncowy —w ST A.00.00.00

8.3. Odbiér zbrojenia
Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera

oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegaé¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukciji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakoéw ztgcz i diugosci
zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa ptatnosci
Wg A.00.00. poz. 9.1.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.



B.03.00.00 BETON

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.03.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.03.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:

marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikaciji
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujgcym sktadem:

- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do
0,9%
- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢é umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysytki
termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzgdzenie do wytadowania cementu
oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,

PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badah cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujace;j:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
— o0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
— sprawdzenie zawartosci grudek (zbryleh) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie



rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do

betonu.

g) Magazynowanie i okres skladowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone
miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub
magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Ilub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia
do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiarow poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazyndéw zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢é przechowywana w
sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozroéznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
— ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
— zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
— zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy budynku
B25 dla wykonania elementéw konstrukcji budynku
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
—  B25 do wykonania taw i stép fundamentowych
—  B25 do wykonania belek i stupéw Zzelbetowych
B25 do wykonania wiehcow i stropéw
—  B15 do wykonania podtogi na gruncie
Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

—  pospdika kruszona 0/40,

—  cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?®, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne sSwiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikédw powinno sie odbywac
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania



Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét
5.1. Zalecenia ogdine
Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikéw:
Dozowanie skfadnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo, z
dokfadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mieé aktualne $wiadectwo legalizaciji.

Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikdéw powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc¢ rzednych z
projektem, czystod$¢ deskowania, obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny oraz lokalizacje otwordw.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgledniaé¢ nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z po-
jemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

— warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W piytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czym wyjmowaé
powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$c¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby
nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:




— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo
robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normag
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw
badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu
— badanie mieszanki betonowej
— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukgciji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakohczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.




5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i toleranciji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie,
pekniecia sg niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany,
réownos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
(2) Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania elementéw
A. Sciany
ptaskie powierzchnie pionowe i poziome scian powinny by¢é wyréwnane w ramach okreslonych ponizej
toleranciji
wgtebienia w powierzchni Sciany nie powinny byé wieksze niz:
- 2mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1m potozona jest na najwyzszym
punkcie
- 5mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3m przyktadnica potozona jest na najwyzszym punkcie
- 10 mm na catej wysokosci Sciany
dopuszczalne odchytki w zatoZzonej grubo$ci $ciany nie powinny przekracza¢ 5mm
B. Piyty
ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom co do toleranc;ji:
- nierownosci powierzchni ptyt nie powinny przekraczaé 5mm niezaleznie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnicg 3m dlugosci potozong na najwyzszym punkcie
- wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10mm tolerancji za wyjgtkiem
ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majgce gwarantowac odptyw do rynien podtogowych
lub kanatéw, ktoére powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajgc tolerancje. Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy
poprawic, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odchyiki w grubosciach ptyty
nie powinny by¢ wieksze niz 5mm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.

(3) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic¢ i uklepa¢, aby
otrzymac réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

wyréwnang wg powyzszych zaleceh powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowad
wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci

zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne byc¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposoéb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

5.7. Szalunki
5.7.1. Wykonanie szalunkow
przed przystgpieniem do wykonania szalunkéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i pozioméw oraz
zgodnosé wymiardw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda
Inzyniera.
przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usungc¢
luzng ziemie
nalezy dopasowywac potgczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. llos¢ potgczen nalezy
ogranicza¢ do minimum.
na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach scian i piyt, szalunki nalezy
wzmachia¢ 25mm tasmg stalowg
obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy ksztattowaé
zgodnie z projektem.
szalunki powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wilasnego betonu oraz konstrukcji na nim
umieszczonych.
5.7.2. Przygotowanie szalunkéw
wszystkie powierzchnie szalunkéw majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac



opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczeéniejszego betonu,
brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywac szalunkéw o
zniszczonej powierzchni.

z powierzchni kontaktowej szalunkéw nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali

przed zainstalowaniem ptyty majg byé pokryte $rodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek
ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.7.3. Rozbieranie szalunkéw

wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania

szalunki oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na miejscu
do czasu, gdy beton osiggnie wytrzymatosé 28-dniowa, ktdéra zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne lub do czasu zezwolenia na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Usuwanie
jakichkolwiek podpdr w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

wszystkie szalunki, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z nich nie
mogg zostac¢ pod tynkiem.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyze;j
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Wg A.00.00. poz. 7.0.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.03.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych
powyze;j.
w

9. Podstawa ptatnosci
Wg A.00.00. poz. 9.1.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-89/S-10050 Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, Zzelbetowych.



B.06.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w ST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Stal
Do konstrukgiji stalowych stosuje sie:
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy AO i AllIN w gatunkach StOS, BSt500, B500SP, B500A
(1) Kotwy ,U” taczace odciagi konstrukcji prefabrykowanej sceny
(2) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza sie o dtugosciach:

przy srednicy do 25 mm — 3-10 m

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

— Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i
naderwan.

— Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

— Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia nie metaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
-- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci

wigkszej.

2.1.3. Odbiér stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé

zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
— znak wytwdércy
— profil
— gatunek stali
— numer wyrobu lub partii
— znak obrdbki cieplne;j.
Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.4. Odbioér konstrukcji na budowie winien byé dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usunigte.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.2. Sktadowanie materiatéw i konstrukgciji
(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane Zzurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciaggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy ukfadac
w spos6b umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwiocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.



2.3. Badania na budowie

2.3.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

2.3.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jakosci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,
— zgodnosci z projektem,
— zgodnosci z atestem wytworni
— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranc;ji.
— jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen

w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukgcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.
Sposoéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdéw i rozpryskow
metalu po cieciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowad.

5.2. Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych temperatur

oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotow
5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach,
ktore po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac
dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotdéw i wykonania potgczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos$¢ Prety, blachownice, 0,001 dtugosci
stupy, lecz nie wiecej jak 10 mm
czesci ram
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm
Wymiar nominalny Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
mm przytgczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, kidre zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢é montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci
elementéw uprzednio zmontowanych.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.2.

5.4.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
— sprawdzi¢ osie i linie odniesienia rzednych
— poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny

przekracza¢ wartosci:




5.4.3. Montaz
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i skladowania.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robé6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Wg A.00.00. Poz. 7.0.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Wg A.00.00. poz. 9.1

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

B.07.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
murdw z materiatéw silikatowych i ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
- Sciany z bloczkéw z bloczkéw betonowych i z betonu komérkowego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Bloczki betonowe
Petne bloczki betonowe o gr. 25 cm klasy 15 MPa na zaprawie zwykiej klasy M7 MPa
Wymagania:
- nasigkliwos¢ zgodnie z PN-75/B-06250
- mrozoodpornos$¢ - wytrzymatos¢ probek poddanych badaniu po 25 cyklach zamrozenia do -20°C nie
powinna wynosi¢ mniej niz 80% wartosci sredniej wytrzymatosci prébek nie zamrozonych, a ubytek masy
nie powinien by¢ wiekszy niz 5%.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5



cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

—  Zaprawe nalezy przygotowacC w takiej ilodci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili

zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe o grubosci mniejszej niz 25
cm nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gléwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na cafej ich dtugosci. W miejscu potgczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f)  Mury grubosci mniejszej niz 25 cm mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdw i zaprawy.

Bloczki w murze nalezy ukfadaé tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
Przed przystgpieniem do murowania bloczki nalezy oczy$ci¢ z kurzu. Wigzanie w murze zgodne z
zasadami wigzania cegty petnej czyli wigzanie bloczkéw w murze powinno zapewni¢ przykrywanie spoin
pionowych dolnej warstwy z przesunieciem bloczkéw obu
warstw wzgledem siebie nie mniej niz o 5 cm.

Murowanie scian rozpoczynac¢ od wytrasowania lica $cian na scianach bocznych, suficie i stropie z
wyznaczeniem ewentualnych otwordw. Po ustawieniu i wypoziomowaniu oscieznic drzwiowych uktada sie
pierwszg warstwe ptyt w takim potozeniu, aby dtuzsza krawedz byta utozona poziomo. Pod $ciankg uktada
sie pasek papy o szerokosci ok. 30 cm, ktéry wywija sie na scianke podczas wylewania podtoza. W ptytach
nalezy wykonaé¢ wgtebienia na usztywniajgce przepony

oscieznicy. Plyty z wycietymi wgtebieniami wsuwa sie gteboko w oscieznice. Miejsca puste miedzy
oscieznicg a ptytami wypetnia sie zaprawg . Oscieznice stalowe od strony styku ze $cianka i zaprawg
gipsowg nalezy doktadnie powlec asfaltem lub innym preparatem antykorozyjnym. Wykonawca moze
zaproponowadé inny materiat na $cianki dziatowe. Scianki

grubosci mniejszej niz 12 cm nalezy dodatkowo wzmocnié przez utozenie w co trzeciej warstwie zbrojenia
systemowego lub zastosowaé zbrojenie z bednarki.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy



W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchyiki _[mm]_
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu >
—na 1 m diugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos$c¢ +6, -3 +6, -3

wysokos$¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm

szerokosc¢ +10, -5 +10, -5

wysokosc¢ +15,-10 +15, -10

7. Obmiar robot
Wg A.00.00. poz. 7.0.

8. Odbior robot
8.1. Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych,
e) protokoty odbioru materiatdw i wyrobow,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.07.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
- WgA.00.00. poz. 9.1

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego

uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

BN-86/6744-12 Prefabrykaty budowlane z betonu. Bloczki.



B.09.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrdbkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku tzn.:
B.09.02.00 Obraébki blacharskie
B.09.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogoélne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg ST B.15.00.00.

2.2. Obrobki blacharskie
2.2.1 . wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn, srodkow transportu, kontroli
jakosci, odbioroéw , rozliczenia robot, dokumentéw odniesienia - jak w czesci
0ogolnej
2.2.2. Wykonanie obrébek blacharskich:
Do podstawowych prac nalezy:
- wykonanie wszystkich obrdbek blacharskich z blachy gr. 0,55mm .
2.2.3. Obrébki blacharskie.
2.2.3.1. Wymagania materiatowe:
— blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiadaé normom PN-
61/B-10245 i PN- 73/H-92122, grubos¢ blachy 0,50- 0,55mm ,
obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — warstwa cynku réwna
(275g/m2 ) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgca dziatanie
antykorozyjne i zabezpieczajgce , powlekane w kolorze jak
blachodachowka.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i ST B.15.00.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Obrébki blacharskie
obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —-15°C.
Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.2. Rynny z PCW
rynny powinny byé wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych standardowym diugos$cuiom i
skladane w elementy wieloczionowe,
powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci,
rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm,




spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.3. Rury spustowe PCW

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych standardowym
dtugosciom i skladane w elementy wielocztonowe,

powinny byc¢ tgczone w ztgczach; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢é mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne

a)

b)

c)

d)

e)
f)

Wymagana jakos¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac¢ zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Wg A.00.00. poz. 7.0.

8. Odbiér robot

8.1. Odbiér podioza
badania podtoza nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed

przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie rownosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomocg faty kontrolnej

o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbiér robdt pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru

czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza (deskowania i fat),

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia,

doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegdinych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbioér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogag by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.



9. Podstawa platnosci
- WgA.00.00. poz. 9.1.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

B.10.00.00 TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
— B.10.01.00 Tynki wewnetrzne
— B.10.03.00 Tynki zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
—  nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych. Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Zaprawy budowlane firmowe do tynkowania na zewnatrz
- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej

- Stosowaé zaprawe wybrang przez Inwestora zgodnie z instrukcjg podang przez producenta.



3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw
a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.
b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.
d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach.

W $Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy
z rdzy i substanc;ji tlustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. GtadZz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o

stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

5.4. Ogdine zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
Okfadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podioza warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio do

rownego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podioze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na Scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy, a przed
przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty
dwumetrowe;j.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
sprawdzenie dokladnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.



7. Kontrola jakosci
7.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,
préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarow i ksztattu ptytek
— liczby szczerb i pekniec,
— odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

7.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w spos6b podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy,

7.3. Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

8. Obmiar robot
Wg A.00.00. poz. 7.0

9. Odbior robot

9.1. Odbiér podioza
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

9.2. Odbiér tynkéw
9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.
9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
— ftrwate slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9.3. Odbidér podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

10. Podstawa ptatnosci
- Wg A.00.00. poz. 9.1

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe

B.11.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.




1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.11.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B.11.02.09 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem z powtoki zywicznej do nawierzchni
betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje roéznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz ST B.03.02.00)

2.12. Materiat o strukturze antyposlizgowej

Posadzka zywiczna o nawierzchni betonowych, antyposlizgowa, odporna na dziatanie UV, barwiony.
Wymagania:
—  dobra przyczepnosc¢ do betonu,
—  wiasciwosci penetracyjne,
— nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
—  elastyczny (od —20° do + 250°C)
- duza odpornosé na $cieranie Szorstko$¢ SRT=59
— odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko
oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatos¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza niz:
na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.
W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.




Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢
konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilosé
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
o wysokosci réwnej grubosci podkfadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu
sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wiekszych
przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.4. Uszorstnienie powierzchni scenicznej
— sposob aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyjaé wg warunkéw zastosowanego

systemu.

6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar roboét
Wg A.00.00. Poz. 7.0.

8. Odbior robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien byé on
zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym.
Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:
—  sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,

—  sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikdw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdow posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z dokfadnoscia 1 mm, a
szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci
Wg A.00.00. poz. 9.1.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.



B.13.00.00 SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Slusarki drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.
B.13.01.00 Slusarka drzwiowa
B.13.02.00 Balustrady stalowe

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.14.00.00 niniejszych ST.

2.2. Okucia
Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukciji
Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg B.12.00.00 punkt 2.5. niniejszych ST.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

2.4.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,
— zgodnosci z projektem,
— zgodnosci z atestem wytwaorni,
— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
— jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w

czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.5. Slusarka drzwiowa
Wbudowaé nalezy slusarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.
2.5.1. Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-
EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potaczenia elementow wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138.
2.5.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.5.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
— twardos$¢ Shor'a min. 35-40
— wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
— odpornosc¢ na temperature od —30 do +80°C
— palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
— nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe
— trwato$¢é min. 20 lat.



2.5.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg powtokg tlenkowa typu Al/An15u wg PN-80/H-
97023.

2.6. Slusarka stalowa - balustrady
Elementy balustrady — stal ocynkowana ogniowo. Gotowe elementy prefabrykowane, skrecane na budowie,
mocowane do podtozy na kotwy zgodnie z zaleceniami producenta. Balustrady o wysokosci min. 110cm.
Pochwyty stalowe na pochylni dla niepetnosprawnych, spetniajgce wymagania uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg byé przewozone dowolnym Srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
—  prawidtowos¢ wykonania osciezy,
— mozliwo$s¢ mocowania elementéw do Scian,
—  jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub Sciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z

elastycznej masy uszczelniajgce;.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow i
spetnia¢ wymagania podane dla robét malarskich wg ST B.14.00.00.

5.6. tgczene balustrad
Zaprojektowano balustrady stalowe ocynkowane ogniowo, modutowe montowane w segmentach.
Wszystkie elementy balustrady, tj. stupki, porecze, elementy wypetnienia, tgczniki, zaslepki , powinny by¢
ciete mechanicznie. Stosowanie ciecia gazowego dopuszczalne jest jedynie do ciecia zgrubnego.
Wszystkie prace spawalnicze zwigzane z wykonaniem balustrady, mozna powierzaé jedynie
wykwalifilkowanym spawaczom, posiadajgcym aktualne uprawnienia.
Obrébke spoin mozna wykonac recznie szlifierkg lub frezarkg albo stosowac inng obrébke
mechaniczng pod warunkiem, Zze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie
przekroczy 3% tej grubosci.
Potgczenia spawane stalowych elementdéw balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-82/S-10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.
Elektrody do spawania elementow balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy
PN—-88/M—69433.

5.7. Kotwienie balustrad

Bariery sg kotwione w konstrukcji za pomoca kotew stalowych, lub kotew zalecanych przez producenta o
odpowiedniej nosnosci zapewniajgcej bezpieczenhstwo uzytkowania.

Segmenty balustrad nalezy przykreci¢ do kotew zwracajac szczegolng uwage na to aby nie uszkodzi¢
istniejgcej nawierzchni wykonczajgcg budynek. Dla zniwelowania lokalnych nieréwnosci oraz uszczelnienia
styku stupkdéw z nawierzchnig nalezy pod podstawami stupkdéw wykona¢ polewki epoksydowe grubosci ~ 5
mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:



—  sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
—  sprawdzenie stanu i wyglgdu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
—  sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
—  sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,
—  sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
—  stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Wg A.00.00. Poz. 7.0.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.

9. Podstawa platnosci
Wg A.00.00. poz. 9.1

10. Przepisy zwigzane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

B.15.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
B.15.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.15.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowili.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu,
do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na
wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialy i powinny wykazywaé
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktéorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.



2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac¢ pape 1/400 na tekturze o

gramaturze 400 g/m?.

a)

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz
30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugosci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce
— dtugosc: 20 m £0,20 m

40 m £0,40 m

60 m £0,60 m
— szerokos$c¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm
Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny byé posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i

zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w

WW. normie.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegto$ci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢
miedzy stosami — 80 cm.

2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych
Izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe:

2.3.1 Izolacja $ciany fundamentowej typu ciezkiego — zaprawa hydroizolacyjna dwuskfadnikowa, elastyczna,
do stosowania na zewnatrz. Izolacja ma zapewniaé wodoszczelnos¢, odpornosé na parcie wody, oraz
przyczepnos¢ dla warstwy kryjgcej. lzolacja odporna na mréz, promieniowanie UV, odporno$é chemiczna,
niskoemisyjnosc.

2.3.2. Folia kubetkowa

Folia do przeznaczenia izolacji $cian fundamentowych wykonana z HDPE, o gestosci min. 400g/m?. Folia
odporna na chemikalia i wilgo¢. Odpornos$¢ na $ciskanie min. 150kN/m?2. Wodoszczelnos$é przy 2kPa. Zakres
temperatur -30C do +80C. Wysokos¢ wyttoczers 8mm.

2.3.3. Folia PE

Folia izolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd
budowlanych przed przenikaniem wilgoc.

i z wykonywanych warstw podktadéw cementowych

i betonowych, wody opadowej. Szczelnos¢ ukladu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow
sgsiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajgca i obustronnie klejgca.

Wymogi techniczne:

- grubos¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,

- przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka
- op6r dyfuzyjny = 60 m2 hPal/g

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

Uwaga:instalacje materialu hydroizolacyjnego nalezy tak zaplanowaé, aby wkrétce po niej
nastapito zasypanie konstrukcji lub wylanie mieszanki betonowej.
Polaczy¢ poziomg izolacje podiég na parterze z izolacjami pionowymi oraz izolacjami poziomymi

taw.

Wstykach, naroznikach i przejsciach instalacyjnychstosowaéspecyficzne s$rodki chemiczne
zgodne z instrukcja producenta systemu izolacji.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét



5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.15.01.02
5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosc¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

c) Powloki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
skfadac sie z jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposob
ciggty na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg
z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na
sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podkitadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zakladow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zakiady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie.

5.1.4. Foli kubetkowa
Folia nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta, tak aby zapewni¢ wewnetrzng cyrkulacje
powietrza. Folie zakonczy¢ listwami wykanczajgcymi na taczniki. Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.1.5 Folia PE

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako
dwuwarstwowe.

Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny byé

wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zalaman. Arkusze na
powierzchniach ze spadkiem uktada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelno$¢
uktadéw zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw sgsiednich arkuszy folii tasma
uszczelniajgcg i obustronnie klejaca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne
krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie. Mocowane do elementéw okalajgcych tasmg
klejacg aluminiowa.

Uszkodzenia folii mozna naprawiac stosujgc taty z zastosowane;j folii

klejone tasmg dwustronng

5.2. Izolacje wodochronne budynku B.15.01.01.
Izolacje budynku nalezy wykonywaé na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez Inzyniera,

zas$ produkty systemowe nalezy instalowac doktadnie wedtug instrukcji producenta.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatlu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Wg A.00.00. Poz. 7.0.

8. Odbior robot
8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.



Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgeych,

e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.15.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci
Wg A.00.00. poz. 9.1

10. Przepisy zwigzane

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.

B-17.00. ELEWACJE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru robot
elewacyjnych budynku swietlicy w Michatowie gm. Susz.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét elewacyjnych  budynku mieszkalnego 37-
rodzinnego z garazami i obejmujg kompletne wykonanie elewacji obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Styropian — materiat do izolacji termicznej pochodzenia organicznego.

1.4.2.Tynki — warstwa ochronna wyréwnawcza lub ksztattujgca forme architektoniczng tynkowanego elementu,
nanoszona reczne lub mechanicznie.

2.0. MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST ,Wymagania ogdine”

2.1.Zaprawy — uzyte do wykonania tynkdw zewnetrznych mozaikowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w opisie technicznym petnej technologii np. Atlas. Dryvit, STO podanej przez producenta.

3.0. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoéine”
Sprzet uzyty do wykonania elewacji w szczegdlnosci rusztowania, musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4.0.TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”

5.0.WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

5.1. Zgodnos¢ z dokumentacjg

Tynk zewnetrzny powinien by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg Projektowg uwzgledniajgca
wymagania norm, okreslajaca rodzaj, odmiane i kategorie tynku oraz grubos¢ ocieplenia i rodzaj materiatu
izolacyjnego.

5.2.Prawidlowos¢ wykonania powierzchni

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome.
Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynkowanych powinny by¢ prostolinijne, a katy dwuscienne miedzy
ptaszczyznami powinny by¢é zgodne z katami przewidzianymi w Dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchylenia dla tynkéw okresla PN-70/B-10100.

5.3. Faktura powierzchni



Wykonczenie powierzchni powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentaciji projektowe;.
Pekniecia tynku sg niedopuszczalne, a rysy i zadrasniecia powierzchni nie wynikajgce z techniki wykonania, sg
niedopuszczalne, jezeli ich fgczna powierzchnia przekracza 3% catej powierzchni otynkowane;.

5.4. Barwa tynku
Barwa tynku powinna by¢ jednolita, bez smug, plan oraz zgodna z ustalonym wzorcem.

5.5. Przyczepnos¢ tynku do podktadu
Wyprawa szlachetna powinna by¢ $cisle zwigzana z podkiadem. Odstawanie od podkitadu, pecherze i
odparzenia sg niedopuszczalne.

6.00. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne”

6.1.Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja projektowa

Sprawdzenie powinno by¢ prowadzone przez poroéwnanie wykonanych tynkéw z Dokumentacjg projektowa
opisowg i rysunkowg oraz przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocag ogledzin zewnetrznych i
pomiaru.

6.2. Sprawdzenie materiatlow
Sprawdzenie materiatéw nalezy w czasie odbioru przeprowadzi¢ na podstawie przedtozonych przez dostawce
zaswiadczen z kontroli jakosci (atestow) materiatow.

6.3.Sprawdzenie podkiadow
Sprawdzenie podkfadéw powinno by¢ dokonane w trakcie odbioru miedzyoperacyjnego przed natozeniem
wierzchniej warstwy dekoracyjnej.

6.4.Sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni tynkéw:
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni tynkéw i krawedzi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-70/B-
10100.

6.1. Sprawdzenie wykonczenia powierzchni
Sprawdzenie wykonczenia powierzchni (faktury) nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.2. Sprawdzenie barwy

Sprawdzenie barwy nalezy przeprowadzi¢ zaréwno w trakcie przygotowania zaprawy do warstwy wierzchniej
przez poréwnanie zabarwienia prébnych zarobdéw z barwg wzorca jak i po zakonczeniu robét — przez ogledziny
zewnetrzne wykonanych tynkow.

6.3. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podktadu
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podkifadu nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne oraz
opukiwanie zgietym palcem miejsc budzgcych watpliwos¢, a na zgdanie Inzyniera — takze wg PN-85/B-04500.

7.0.0BMIAR ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

8.0.0DBIOR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”

8.1. Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru konncowego robét.
W przypadku stwierdzenia odchylen, Inzynier ustala zakres robét poprawkowych. Roboty poprawkowe wykonuje
Wykonawca na swdj koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCL.
Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci za wykonanie roboty podano w ST ,Wymagania ogolne”

9.1. Cena wykonania roboét elewacyjnych obejmuje :

dostawe materiatéw do miejsca wbudowania

docieplenie fragmentow Scian styropianem

przyklejenie siatki z tworzywa do styropianu (gzymsy, fragmenty $cian)
wykonanie wyprawy szlachetnej

wykonanie parapetéw z blachy stal. powlekanej

wykonanie stopni zewnetrznych z betonu

obsadzenie wycieraczki do obuwia

wykonanie wszelkich prac pomocniczych w tym rusztowania

usuniecie z terenu budowy pozostatosci materiatow i odpaddw.

9.2.Wykonanie robot budowlanych elewacji budynku obejmuje: ilosci wg przedmiaréw



tynkowanie scian parteru — tynk firmy wybranej przez Inwestora
ocieplenie fragmentow Scian ptytami styropianowymi grub. 15 cm+ tynk
ochrona naroznikéw kgtownikiem

rusztowania zewnetrzne rurowe

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-85/B-4500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkéw szlachetnych.

PN-88/B-32250 Woda do betondw i zapraw.

F-03.00. PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudoéw z chudego betonu.

1.2. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z zastosowaniem
chudego betonu do wykonywania podbuddw.

Podbudowe z chudego betonu wykonuje sie zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentac;ji projektowej jako
podbudowe zasadnicza.

llos¢ robot podano w przedmiarze.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiggnieciu wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment
nosnej czesci nawierzchni drogowe;j.

1.3.2. Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci
od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalng iloscig wody, ktéry po zakohczeniu procesu wigzania
osigga wytrzymatos¢ na sciskanie Rzs w granicach od 6 do 9 MPa.

1.3.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST A-00.00. ,Wymagania ogdine”

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST A-00.00. ,Wymagania
ogolne”

2.2. Cement

Nalezy stosowac¢ cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-19701 [17 klasy 32,5.

Za zgoda Inzyniera mozna stosowac cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wymaganiach zgodnych z
PN-B-19701 [17].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. | Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej
niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16

- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami

2 Wytrzymatos¢ na $Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie| 32,5

mniej niz:
3 Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najp6zniej po uptywie, h 12
4 Stato$¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: <10

Przechowywanie cementu powinno sie odbywac¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac¢ za



zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos$¢ do robot.

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:

zwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14],
piasek wg PN-B-11113 [16],

kruszywo tamane wg PN-B-11112 [15],
— kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004 [18].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miescic¢ sie w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 i na rysunku 1 i
2, zgodnych z PN-S-96013 [22].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelnosé
i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 2. Wartosci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu wedtug PN-S-96013 [22]

Sito o boku oczka | Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
kwadratowego (mm) [ (%) (%)

63 - 100

31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15do 35 od 15do 35
0,5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,25 od 2 do 12 od 4 do 13
0,125 od0do5 od0do5

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.
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1 Zawart
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6 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie |30 PN-B-06714-16
wiecej niz: [7]

7 Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu | 1 PN-B-06714-28
na SO;s, %, nie wiecej niz: [11]

8 Odpornos¢ na rozpad krzemianowy i | catkowita PN-B-06714-
zelazawy " 37[12]

PN-B-06714-
39[13]

1) dotyczy kruszywa zuzlowego.

2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy
stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodet, nie moze by¢ uzyta do momentu
jej przebadania zgodnie z wyzej podang norma.



2.5. Chudy beton
2.5.1. Wymagania dla chudego betonu
Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. | Wiasciwo$ci Wymagania Badania wedtug

1 Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 7 |od 3,5do 5,5 PN-S-96013
dniach, MPa [22]

2 Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 |od 6,0 do 9,0 PN-S-96013
dniach, MPa [22]

3 Nasigkliwos¢, % m/m, nie wiecej niz: |7 PN-B-06250 [3]

4 Mrozoodpornosé, zmniejszenie | 30 PN-S-96014
wytrzymatosci, %, nie wiecej niz: [23]

2.5.2. Sktad chudego betonu

Sktad chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie wtasciwosci okreslonych w tablicy
4.

Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekracza¢ 130 kg/m?.
Skiad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z p. 2.3.

Zawarto$¢ wody powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [2] (duzy cylinder, metoda Il), z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

2.5.3. Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-S-96013 [22].

Projekt sktadu chudego betonu powinien zawierac:

a) wyniki badan cementu, wedtug PN-B-04300 [1],

b) w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wedtug PN-B-32250 [19],

¢) wyniki badan kruszywa (krzywe uziarnienia oraz wiasciwos$ci, okreslone na rysunku 1 i 2 oraz w tablicy 3),

d) sktad chudego betonu (zawartosé kruszyw, cementu i wody), wyniki badain wytrzymatosci po 7 i 28 dniach,
wedtug PN-S-96013 [22],

e) wyniki badan nasigkliwosci, wedtug PN-B-06250 [3],

f) wyniki badan mrozoodpornosci, wediug PN-S-96014 [23].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdine”

3.2. Sprzet do wykonywania podbudéw z chudego betonu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwérnia powinna by¢
wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich skfadnikéw, gwarantujgce nastepujgce
tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw: kruszywo + 3%, cement +
0,5%, woda * 2%. Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikdw na wode,

— uktadarek albo rowniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— walcéw stalowych gtadkich wibracyjnych lub statycznych i walcéw ogumionych do zageszczania

— zageszczarek ptytowych, ubijakdbw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdine”

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem nalezy przewozic¢
cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne”



5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C
oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé produkcji
mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w
czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podbudowe z chudego betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢é wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce, zgodnie z wymaganiami ST F-
01.00 ,,Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych”.

Jezeli warstwa chudego betonu ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢
na podiozu prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty one $cisle linie krawedzi podbudowy wediug
dokumentaciji projektowej. Wysokosé prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki betonowej w
stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w spos6b wykluczajacy ich przesuwanie
sie pod wplywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy podbudowy.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o Scisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotno$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob
zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Przy uktadaniu mieszanki betonowej za pomocg rowniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Wbudowanie
za pomocg réwniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywac sie tylko w wyjgtkowych wypadkach,
okreslonych w ST, za zgodg Inzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po zageszczeniu.
Gdy wymagana jest wieksza grubos$é¢, to do ukiadania drugiej warstwy mozna przystgpi¢ najwczesniej po
uptywie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez Inzyniera.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Zageszczanie
podbuddéw o przekroju daszkowym powinno rozpoczgé sie od krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczanie podbudow o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczgé sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwal sie pasami podtuznymi,
czesciowo nakladajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajgce sie w czasie
watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny by¢ natychmiast naprawione przez
zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng gtebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo
przez Scigcie nadmiaru, wyrdwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna miec
prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 okreslonego
wediug normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu duzego, ll-ga metoda oznaczania).
Zageszczenie powinno by¢ zakonnczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotnos$¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
+10% i - 20% jej wartosci.

5.6. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowa¢ roboty, aby w miare mozliwosci unika¢ podtuznych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na catg szerokos¢ rownoczesnie.

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
podbudowy, nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢é woda. Przy podbudowie wykonanej bez
prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy wczesniej obcig¢ pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej
wodag nalezy wbudowaé kolejny pas podbudowy. W podobny sposéb nalezy wykonaé poprzeczng spoine
roboczg na potaczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi we wczesniej wykonanej mieszance
mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem
wbudowania sgsiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podbudowy
powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuzneji 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.7. Nacinanie szczelin

Zaleca sie w przypadku uktadania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni bitumicznej wykonanie
szczelin pozornych, w poczatkowej fazie twardnienia podbudowy, na gtebokos¢ okoto 35% jej grubosci.

W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci (wg tablicy 4) i spodziewanego
przekroczenia dwudziestoosmiodniowej wytrzymatosci chudego betonu, wyciecie szczelin pozornych jest
konieczne.

Szerokos¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wycig¢ tak, aby
cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne ptyty.

Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.



5.8. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja
powinna by¢ przeprowadzona poprzez utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda, co
najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty mogg by¢ zastosowane po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji, a po tym
czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie wytgcznie za zgoda Inzyniera.

5.9. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 10 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do produkcji mieszanki betonowej, jej wbudowania i zageszczania jest
wiasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zageszczeniem,koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy zageszczonej,

— okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcow do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
podbudowy.

Do takiej préby Wykonawca powinien uzy¢ materiatdw oraz sprzetu takich, jakie bedg stosowane do
wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 m? do 800 m?, a dtugo$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz
200 m.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.10. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to
powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wtasny koszt
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, sniegu i mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymacé ruch budowlany po okresie intensywnych opaddéw deszczu, jezeli
wystagpi mozliwosé uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zima przykryta co najmniej jedng warstwg mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa i cementu okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét - beton

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w
tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy
z chudego betonu

Czestotliwo$¢ badan
Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalne Maksymalna po-
ilosci badan | wierzchnia podbu-
na dziennej| dowy na jedno
dziatce badanie
roboczej
1 Wilgotnos¢ mieszanki betonowej
2 | Zageszczenie mieszanki betonowej 2 600 m?
3 Uziarnienie mieszanki kruszywa
4 Grubos¢ podbudowy
5 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt| Dla kazdej partii kruszywa i przy
2.3 kazdej zmianie kruszywa
6 Wytrzymatosé na Sciskanie
po 7 dniach 3 probki 400 m?
po 28 dniach 3 probki




7 Badanie cementu dla kazdej partii

8 Badanie wody dla kazdego watpliwego zrédta
9 Nasigkliwosé w przypadkach watpliwych

10 | Mrozoodpornosc¢ i na zlecenie Inzyniera

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki betonowej powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie skfadu tej
mieszanki z tolerancjg + 10%, - 20% jej wartosci.

6.3.3. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu
Mieszanka betonowa powinna byé zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalng prébg Proctora, wedtug PN-B-04481 [2] (metoda ).

6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie
nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-06714-15 [6].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, tablica 2.

6.3.5. Grubos¢ warstwy podbudowy

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubo$¢ warstwy nie moze roéznié¢ sie od
grubosci projektowanej o wiecej niz + 1 cm.

6.3.6. Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wiasciwosci
kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.

6.3.7. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych o srednicy i wysokosci 16,0 cm. Probki do badan
nalezy pobieraé z miejsc wybranych losowo, w Swiezo roztozonej warstwie. Prébki w ilosci 6 sztuk nalezy
formowac i przechowywac zgodnie z normg PN-S-96013 [22]. Trzy prébki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28
dniach przechowywania. Wyniki wytrzymato$ci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
pkt 2.5 tablica 4.

6.3.8. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wtasciwosci podane w pkt 2.2 tablica 1.

6.3.9. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250 [19].

6.3.10. Nasigkliwos¢ i mrozoodporno$é chudego betonu

Nasigkliwos¢ i mrozoodpornosé okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-B-06250 [3].
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tablica 4.6.4. Badania w czasie
rob6t — pomiary podbudowy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
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6.4.1. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancja + 0,5 %.

6.4.3. Uksztattowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.4. Grubos$¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 1 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 9.1.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

3. PN-B-06250 Beton zwykly

4 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow
mineralnych

6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen
organicznych

11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodag
bromowa

12. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

17. PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

18. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

D.04.04.02. PODBUDOWA 2Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy
zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (nieulepszonego)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstw € nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
normami i z definicjami zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano o w ST D-M.00.00.00.



"Wymagania ogoélne" pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inzyniera.

2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie bedzie kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otaczakéw albo ziaren
2zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug
wg PN-B-06714-15, powinna miesci¢ sie w obszarze dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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2.2.2. Whasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.
Tabela 1.
Lp. Wyszczegdblnienie wiasciwosci
Wymagania Badania wg
1 Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz PN-B-06714-15
5
3 Zawartosc¢ ziaren nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz PN-B-06714-16
35
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1
PN-B-04481
Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda | lub,
5 |llwg

BN-64/8931-01

od 30 do 70
PN-B-04481, %




6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35 PN-B-06714-42
b) scieralnos$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie wiecej
niz 30
7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz PN-B-06714-18
3
8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamraza- PN-B-06714-19
nia, %(m/m), nie wiecej niz 5
Zawartos¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO 3, %(m/m), nie
9 [wiecej PN-B-06714-28
niz 1
10 Wskaznik nosnosci wnes mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz
a) przy zageszczeniu Is * 1,00 (dla grub. 15 cm) 80 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is * 1,03 (dla grub. 20 cm) 120
2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode czystg, wodociggowa. (nie wymagane badania)

2.4. Ostateczna kwalifikacja kruszywa

W celu ostatecznej kwalifikacji kruszywa nalezy wykona¢ odcinek prébny po przeprowadzeniu
badan cech fizycznych materiatéw na reprezentatywnych probkach dla partii kruszywa i poréwnaniu
wynikéw z wymaganiami okreslonymi w pkt.2.2.

Partie stanowi sktadowany na bazie materiat w ilosci niezbednej do wykonania odcinka prébnego.
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrédta do wykonania podbudowy
stabilizowanej mechanicznie sg pozytywne wyniki badania nosnosci ptytg VSS wykonane na
warstwie podbudowy odcinka probnego. Wymagane wyniki :

Modut pierwotny :E7 > 100 MPa ,
Modut wtérny E2 > 180 MPa oraz l.< 2,2

Podczas wykonywania odcinka probnego nalezy ustali¢ ilos¢ wody niezbednej do zageszczenia.
Dopuszczalna tolerancja wilgotnosci optymalnej podczas zageszczania + 2%.
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt . 3.

3.1. Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
stosowac¢ nastepujgce rodzaje sprzetu:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia
dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotnosci optymalne;j.

Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy
jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotno$ci.

b) réwniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki. Za zgoda Kierownika Projektu do
rozktadania mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopusci¢
spycharki.

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

d) piyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa moze odbywaé sie dowolnymi samochodami samowytadowczymi w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00 .00. "Wymagania ogolne" pkt.5

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D.04.02.02. "Warstwa
mrozoochronna" w przypadku drogi Nr 7 i drog Nr 729 i Nr 735 lub wymagania okreslone w ST
D.04.02.01 ,Warstwa odsagczajgca” w przypadku drég dojazdowych.

Jezeli podtoze ulepszone, wykonane z materiatdw zwigzanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuniete wg zasad akceptowanych przez Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

Paliki i szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ przygotowane wczesniej.
Paliki lub szpilki powinny byé ustawione wzdtuz osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposdéb uzgodniony z Kierownikiem Projektu. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwiaé naciggniecie sznurkéw do wytyczania rob6t w odstepach nie wigkszych niz 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu.

5.3. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢



roztozona w sposOb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

5.4. Zageszczenie mieszanki

Podbudowe nalezy zageszcza¢ w jednej warstwie o grubosci 20 cm po zageszczeniu,
odpowiednim sprzetem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie
podbudowy powinno by¢ réwnomierne na catej szeroko$ci.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ 1,03 dla catego
przebudowywanego odcinka drég.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli Kierownik Projektu uzna to za konieczne, to co najmniej 10 dni przez rozpoczeciem robot,
Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

stwierdzenia, czy sprzet budowlany do mieszania, rozkfadania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy, okreslenia grubo$ci warstwy materiatu z w stanie luznym koniecznej do osiggniecia
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu, ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego,
potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.a odcinku prébnym Wykonawca
powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania podbudowy na
budowie.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 200 m? do 400 m?, a dtugo$¢ nie powinna by¢
mniejsza niz 200 m. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Kierownika Projektu. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu
odcinka prébnego przez Kierownika Projektu.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Kierownika Projektu, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Badania przed rozpoczeciem robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona ¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania podbudowy i wyniki tych badah przedstawi¢ Kierownikowi Projektu w celu akceptac;ji
materiatéw . Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.1.

6.2. Badania w czasie robot

a) kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej
dziennej dziatce roboczej za pomocg analizy sitowej; wyniki powinny by¢ zgodne z p. 2.2.1,
nalezy kontrolowac stopien przekruszenia kruszywa,

b) wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie wg PN-B-06714/17; do kontroli nalezy pobiera¢ 2 probki z
kazdej dziennej dziatki roboczej,

c) kontrole zageszczania i nodnosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzac
dwa razy na kazdej dziatce roboczej; powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.,

d) wiasciwosci kruszywa obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2.2.2. nalezy
badac¢ dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa,

e) kontrola grubosci poszczegolnych warstw podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w
koncowej fazie zageszczenia co 50 m i miejscach watpliwych; dopuszczalne odchylenie w
grubosci w przekroju +£10% grubosci projektowane;j,



f)  kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100m;
odchylenia szerokosci mierzonej od osi drogi nie powinny przekracza¢ + 10 cm w stosunku do
szerokosci projektowanej;

g) kontrola rzednych niwelety za pomocg instrumentu niwelacyjnego co 20 m; dopuszcz.

odchytki -1 cm,

h) kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje sig fatg profilowa z poziomnicg co 20 m; dopuszczalne
odchyiki spadku £ 0,5 %,

i)  kontrola réownosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa tatg zgodnie z BN-68/8931-04 co
50 m; dopuszczalne nieréwnosci pod tatg 11 mm.

j)  kontrola réwnosci poprzecznej mierzona 4-metrowg tatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 50 m;
dopuszczalne odchytki pod tatg 11 mm.

k) kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 100 m oraz dodatkowo w
punktach gtéwnych tukéw poziomych; nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowane;j
0 wiecej niz £5cm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.3.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuj g wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w pkt. 6.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej to Wykonawca powinien
na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng gteboko$¢ do potowy
szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i ponowne zageszczenie.

6.3.2. Niewtasciwa grubosc¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé zgodnie z decyzjg Kierownika Projektu, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubos$ci warstwy na koszt Wykonawcy.

6.3.3. Niewtasciwe zageszczenie podbudowy

Wszystkie wyniki badan zageszczenia warstwy podbudowy powinny daé prawidtowe wyniki.

W przypadku, gdy jakiekolwiek badanie wskaznika zageszczenia gruntu dato wynik negatywny
warstwe nalezy zerwac i wymieni¢ na nowg na koszt Wykonawcy.

6.3.4. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Kierownika Projektu.

Koszty dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robé6t podano w ST D-M.00.00.0 0. "Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie o okreslonej w pkt. 1.3. grubosci.

8. ODBIOR ROBOT



Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w ST D-M.00.00.0 0. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, jezeli wszystkie
badania i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano
w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt . 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i transport mieszkanki

- przygotowanie mieszanki

- transport i roztozenie w korycie

- profilowanie

- zageszczenie

- badania materiatéw, ewentualne opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i pomiarow
- oznakowanie robot

10. Przepisy

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
PN-B-06714/12  obcych.

PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
PN-B-06714/19  bezposrednia.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
PN-B-06714/26  organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
PN-B-06714/42  Angeles.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

10.PN-S-06102 mechanicznie.

11.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
12.BN-68/8931-04Pomiar rowno $ci nawierzchni planografem i tata.
13.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych . IBDIM 1997.
14. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.



D. 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ | PLYT CHODNIKOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej i ptyt chodnikowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. W niniejszym projekcie betonowa kostka
brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni jezdni, parkingdéw i zjazdéw na posesje.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej wibroprasowanej, prostokatnej 10x20 cm, grub. 6cm na podsypce cementowo -
piaskowej gr. 5cm, oraz ulozenie pochylni z ptyt betonowych od wym. 40x40x4,5cm na
podsypce cementowo-piaskowej o gr. 2cm z wypotnieniem spoin zaprawg cementowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg trwale
w fazie produkgciji.

1.4.2 Betonowe ptyty chodnikowe — plyta prefabrykowana z betonu. Produkowana jest jako ptyta
jednowarstwowa lub w dwoch warstwach z posypkg potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcii.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, poda no w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢é réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczaé:
- 2 mm, dla kostek o grubosci 60 mm

2.2.3. Ksztaft, wymiary i kolor kostki brukowej

Do utozenia nawierzchni na jezdni i zjazdach do posesji przewiduje sie zastosowanie kostki o
grubosci 6 cm, w ksztalcie prostokgtnym 10x20 cm w kolorze antracyt (jezdnia) oraz czerwonym
(zjazdy do posesiji).

2.2.4. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie



Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosic¢ nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢é badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i
odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknigc,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie

jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

2.3. Plyta chodnikowa betonowa

Plyta betonowa z posypka lub na gtadko, gr. 4,5 cm o wymiarach 40x40cm, kwadratowa. Ptyta
dwuwarstwowa.

- Reakcja na ogien Euroklasa A1

- Odporna na dziatanie ognia zewnetrznego
- Wytrzymato$c¢ na zginanie >3,49MPa

- Antyposlizgowa

- Mrozoodporna

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajgce.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét



Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00 .00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP 2 35 [7].

Nawierzchnie z kostki brukowej dla ruchu samochodowego wykonywaé na podsypce z piasku w
uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi
w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

W dokumentacji projektowej podbudowe stanowi chudy beton na podiozu z kruszywa
stabilizowanego cementem 2,5 Rm.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac¢ krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikdw zgodne z dokumentacjg projektowg lub
zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

5.5. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé podsypke
cementowo-piaskowa, Wymagania dla materiatdw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z
PN-S-96026 .

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i wynosic¢ po zageszczeniu 3

cm.

Wspoditczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo- piaskowej, powinien wynosi¢ od 0,20
do 0,25, a wytrzymatosc¢ na Sciskanie R; = 10 MPa, Rz = 14 MPa.

5.6. Ukladanie nawierzchni

Nawierzchnie nalezy utozy¢ na przygotowanej podsypce przy pomocy szablonu ciggnietego
na prowadnicach — rurkach stalowych & 15 mm.

Nawierzchnie ukfada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Nawierzchnie nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu nawierzchni, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem lub zaprawg cementowg, a
nastepnie zamiesé powierzchnie utozonych kostek i ptytek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy kilkakrotnie uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamieS¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

Ptyty chodnikowe nie wibrowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne ” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw
biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie



pobierac¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych
w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Kierownikowi Projektu do akceptacji.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét przekaze do Laboratorium Drogowego GP przy
GDDKIA w Gdansku, 6 probek - kostek przycietych do wagi 1 kg i 3 cate kostki z kazdego rodzaju
w celu dokonania badan.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekraczaé¢ 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +
0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ + 1 cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwosé pomiaréow
Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robaét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Kierownik Projektu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.0 0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. i
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét



Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-00.00.0 0 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. KraweSniki i obrzeSa

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno $ci nawierzchni planografem i tatg.

Inne dokumenty

1. Aprobaty materiatu przedstawione przez producenta.
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