KONsSBLUD

OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukcyjnego sceny na plazy miejskiej w Suszu
14-240 Susz, dz. nr 154/2, obr. 5

1. DANE WYJSCIOWE

- Zlecenie inwestora

- Projekt architektoniczny-budowlany — grudzien 2018

- Dokumentacja geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych dziatki
sasiadujacej — listopad 2018, BIURO USLUG GEOLOGICZNYCH
,GEOPROFIL” Zygmunt Kola 80-809 Gdansk, ul. Cieszynskiego
38/34B,

- Zalozenia konstrukcyjno — materiatlowe

- Aktualne przepisy 1 normy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt konstrukcyjno-budowlany obiektu sceny
o uktadzie konstrukcyjnym mieszanym, w technologii tradycyjnej,
uprzemystowionej.

3. DANE OGOLNE BUDYNKU

Projektowany obiekt stanowi budynek jednokondygnacyjny,
o konstrukeji tradycyjnej murowej, przekryty stropodachem - ptyta zelbetowa
petigca funkcje sceny.

Na poziomie przyziemia - pod sceng, zaprojektowano czes¢
magazynowa.

4. WARUNKI GRUNTOWE

Zgodnie z opinig geotechniczng opracowang na podstawie
przeprowadzonych odwiertow 1 badan na dzialce stwierdzono, ze w obszarze
projektowanego obiektu zalegaja grunty o zrdéznicowanej nosnosci
1 Scisliwosci. Wyodrebniono w gérnych warstwach nasyp mineralno-
organiczny o grubosci okoto 0,3m. Ponizej zalegaja lodowcowe spoiste piaski
gliniaste 1 gliny piaszczyste rozdzielone soczewkami piaskow drobnych i
srednich. Woda gruntowa w formie swobodnego zwierciadla nawiercono w
otworze nr 2 na glgbokosci 4,0 m p.p.t.

Przyjeto I kategori¢ geotechniczng — proste warunki gruntowo-wodne.
Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od fundamentow sa
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S.

spoiste piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste zalegajace pod nasypami.
Projektuje si¢ posadowienie na *lawach 1 stopach fundamentowych.
Powierzchnia terenu ptaska.

OPIS KONSTRUKCJI

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o normy:
PN-82/B-02001,2003 - obcigzenia state 1 zmienne
PN-80/B-02010, Az1:2006 - obcigzenia $niegiem
PN-77/B-02011, Az1:2009 - obcigzenia wiatrem
PN-B-03264; 2002 - konstrukcje betonowe, zelbetowe i

sprezone

PN-B-03002; 1999 - konstrukcje murowe niezbrojone
PN-81/B-03020 - posadowienie bezposrednie

5.1. Fundamenty

Zaprojektowano lawy 1 stopy fundamentowe prostokatne
monolityczne o wysokosci 30cm z betonu klasy C20/25, zbrojone stalg klasy
A-IIIN (B500SP) na podktadzie z chudego betonu C8/10 o gr. min 10 cm
zgodnie rysunkiem K-1. Zaklady pretéw jak dla elementow zelbetowych
rozcigganych. Poziom posadowienia taw fundamentowych przyjeto na
glebokosci -1,00 ponizej poziomu posadzki piwnicy tj.— 100,80m n.p.m.

5.2. Sciany fundamentowe i piwniczne murowane

Zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych 38x25x14cm
klasy C12/15 na zaprawie cementowe] marki M7 o grubosci 25 cm.
Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie Scian z pustakow szalunkowych
betonowanych co trzy warstwy gestoplastycznym betonem towarowym
C12/15. Zbrojenie podtuzne 208 co drugg warstwe pustakow.

Izolacje $cian fundamentowych wykona¢ zgodnie z projektem
architektonicznym.

5.3. Slupy zelbetowe

Zaprojektowano shupy zelbetowe z betonu towarowego klasy C20/25,
zbrojone pretami zebrowanym ze stali A-IIIN. Otulina minimalna zbrojenia
30mm. Potaczenia zbrojenia jak dla elementéw rozcigganych. Polgczenie
z fundamentami sztywne, ze stropami 1 podciggami poOtsztywne
1 przegubowe.
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5.4. Belki zelbetowe

5.5.

S.6.

5.7.

Zaprojektowano belki zelbetowe z wibrowanego betonu klasy C20/25
zbrojonego stalg A-IIIN. Szczegoly wykonania 1 zbrojenia pokazano na
rysunkach konstrukcyjnych wykonawczych.

Belki zelbetowe zadeskowaé przed montazem plyt stropowych,
betonowac tacznie z nadbetonem stropu. Zbrojenie kotwi¢ w plycie
stropowej 1 wiencach obwodowych.

Wience

Zaprojektowano z betonu klasy C20/25, zbrojone podtuznie ze stali
klasy A-IIIN (B500SP), strzemiona ¢ 6 co 25 cm ze stali A-O (St0S).
Zbrojenie taczy¢ jak dla elementow zelbetowych rozcigganych. Szczegoty
wykonania 1 zbrojenia pokazano na rysunkach konstrukcyjnych rzutow
stropow. Bezwzglednie zastosowa¢ dodatkowe zbrojenie katowe narozy
1 skrzyzowan 4¢ 12 o dlugosci min 50cm w kazdym kierunku.

Stropy zelbetowe

Zaprojektowano z prefabrykowanych ptyt typu filigran, nadbeton z
betonu C20/25, zbrojenie stalg klasy A-IIIN, zalecane siatki zbrojeniowe
zgrzewane. Szczegdlowe rozwigzania stemplowania, montazu, zbrojenia
1 betonowania wg projektu wykonawczo-technologicznego producenta piyt.
Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ przy zespoleniach z elementami
monolitycznymi. Rozwigzania szczegdtowe na etapie projektowania ptyt
stropowych nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego opracowania. Na rzutach
stropow zaproponowano kierunki oparcia prefabrykatow. Zatozono oparcie
ptyt prefabrykowanych min. lecm z wypuszczonym zbrojeniem podtuznym
min 11cm.

Przyjeto catkowita grubos¢ plyt stropowych 20cm.

Przed rozpoczgciem montazu zapoznac si¢ wytycznymi montazu
1 technologia wykonania producentéw stropdéw 1 bezwzglednie si¢ do nich
stosowac.

Klatka schodowa
Zaprojektowano schody plytowe 2z Dbelkami spocznikowymi,
monolityczne wykonane z betonu klasy C20/25, zbrojone stalg klasy A-IIIN
(B500SP) wedlug rysunkéw szczegotowych wykonawezych, warstwa
wykonczeniowa zgodnie z projektem architektonicznym.
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6. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do zniszczenia
ustabilizowanej przez wiele lat struktury gruntow rodzimych, na ktérych ma
by¢ posadowiony budynek. Wszelkie grunty zruszone, rozmyte lub
przemarznigte nalezy wybra¢ a miejsca te wypeti¢ pospotka stabilizowang
cementem w stosunku 1:6.

Podczas prowadzenia robot ziemnych i1 fundamentowych nalezy przewidzie¢
konieczno$¢ natychmiastowego odprowadzenia wod opadowych poza obreb
prowadzonych robét.

Fundamenty posadowi¢ na chudym betonie C8/10. Grubo$¢ min. 10cm.
Wskazane jest aby chudy beton wykonywac i uktada¢ na biezgco w miare
wykonywania, poglebiania recznego 1 wyrdwnywania dna wykopow.

Zasypanie poszerzen wykopéw wykona¢ po zakonczeniu prac
termoizolacyjnych 1 przeciwwilgociowych w terminie zgodnym
z zaleceniami producenta systemu. Zasypania wykopdéw mozna dokonaé
gruntem rodzimym niezawierajagcym gruzu z wylaczeniem gruntow
organicznych.

Zasypanie wykopow moze mie¢ miejsce po wykonaniu stropu nad piwnica.
ANALIZA SZTYWNOSCI PRZESTRZENNEJ.

W kazdym momencie realizacji obiektu nalezy zachowac sztywnos$¢
przestrzenna budynku. Wystepujace Sciany zewngtrzne 1 wewngtrzne

potaczone ze stropami poprzez wience zapewniajg sztywnos$¢ przestrzenng
budynku.

Opracowat:
inz. Jarostaw Czermak
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inz. Jarostaw Czermak

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu : SCENA NA PLAZY MIEJSKIE]

W SUSZU
Lokalizacja : 14-240 Susz, dz. nr 154/2, obr. 5
Zleceniodawca : Gmina Susz,

ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz

Stadium : budowlany

Kategoria obiektu : VIII

Funkcja imi¢ i nazwisko / nr uprawnien podpis

inz. Jarostaw Czermak
Projektowat : upr. nr 387/Gd/2002

do projektowania w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen

Malbork —grudzien — 2018 rok
82-200 Malbork, ul. Jesionowa 24
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1. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI

planowane rozpoczecie budowy @ .....oiiiiiiii.,
planowane zakonczenia budowy : ...

3. ZAKRES ROBOT I WYKONASTWO

rodzaj robot budowlanych :  roboty konstrukcyjno-budowlane, roboty drogowe,
wykonawstwo : podstawowe roboty konstrukcyjne matej lub sredniej ekipie
budowlanej o liczbie robotnikéw max 5-15 osob

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Teren nie utwardzony, ptaski. Od strony poludniowej w bliskim sgsiedztwie
znajduje si¢ budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony do rozbidrki.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE

Na dziatce nie istniejg oraz nie przewiduje si¢ elementdw zagospodarowania
terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Obiekt jednokondygnacyjny, podpiwniczony zwienczony stropodachem
ptaskim, pelnigcym funkcje sceny. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ przy
robotach montazowych wykonywanych na rusztowaniach — upadek z wysokosci
pracownika, niekontrolowany upadek materiatow 1 narzedzi budowlanych - w
trakcie, ktorych pracownicy bezwzglednie powinni by¢ zabezpieczeni przed
upadkiem przez szelki 1 linki bezpieczenstwa. Ponadto nalezy zachowa¢ duza
ostrozno$¢ 1 zasady bhp przy pracach montazowych z uzyciem dzwigu,
wciggarek czy podnosnikow, ktore moga obstugiwaé jedynie osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia 1 aktualne dopuszczenie do pracy na tych
urzadzeniach.

7. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJA ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot niebezpiecznych kierownik
robot zobowigzany jest przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajacy potencjalne
zagrozenia, jak ich unikng¢ oraz zasady postepowania w razie wypadku.
Kierownik budowy zobowigzany jest do bezposredniego nadzorowania robodt jw.
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lub wyznaczenia osoby nieuczestniczace] bezposrednio w robotach, ktéra z

b

l.

2.

ezpiecznej odlegltosci prowadzi¢ bedzie obserwacje przebiegu prac.

8. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.

teren Placu Budowy ogrodzi¢ w sposob zapewniajacy brak swobodnego
dostepu 0séb postronnych, teren przylegly zabezpieczy¢ taSma sygnalizacyjng
teren Placu Budowy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi 1 informacyjnymi,

,Roboty budowlane” 1 ,,Prace na wysokosci”, ktore w miejscach widocznych
stanowi¢ beda odpowiednig informacj¢ o ewentualnych zagrozeniach

wynikajacych z faktu wykonywania rob6t budowlano-montazowych,

. w trakcie robot uzywacé sprzetu, narzedzi i elektronarzedzi posiadajgcych
wymagane prawem dopuszczenia 1 atesty oraz wykluczajacych mozliwos$é
stwarzania zagrozenia osobom ich uzywajacym 1 innych znajdujacym si¢ w ich
zasiegu,

. pracownicy, jak 1 inne osoby znajdujace si¢ na Placu Budowy winny uzywac
odziezy ochronnej i1 innych $rodkow zabezpieczajacych przed narazeniem na
utrate zdrowia lub zycia: rgkawice ochronne, kaski ochronne, okulary
ochronne itp.,

. na terenie Placu Budowy wyznaczy¢ 1 widocznie oznakowa¢ punkt pomocy
doraznej, wyposazony w podstawowe $rodki opatrunkowe.

. w czasie robot budowlanych obowigzuja zasady Bhp oraz warunki wykonania
1 odbioru rob6t budowlano-montazowych,

opracowat :
inz. Jarostaw Czermak
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