
OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukcyjnego sceny na plaży miejskiej w Suszu 
14-240 Susz, dz. nr 154/2, obr. 5

1. DANE WYJŚCIOWE

- Zlecenie inwestora
- Projekt architektoniczny-budowlany – grudzień 2018
- Dokumentacja  geotechniczna  o  warunkach  gruntowo-wodnych  działki

sąsiadującej  –  listopad  2018,  BIURO  USŁUG  GEOLOGICZNYCH
„GEOPROFIL”  Zygmunt  Kola  80-809  Gdańsk,  ul.  Cieszyńskiego  
38/34B,

- Założenia konstrukcyjno – materiałowe
- Aktualne przepisy i normy 

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt konstrukcyjno-budowlany obiektu sceny
o  układzie  konstrukcyjnym  mieszanym,  w  technologii  tradycyjnej,
uprzemysłowionej.

3. DANE OGÓLNE BUDYNKU

Projektowany  obiekt  stanowi  budynek  jednokondygnacyjny,  
o konstrukcji tradycyjnej murowej, przekryty stropodachem - płyta żelbetowa
pełniąca funkcję sceny.

Na  poziomie  przyziemia   -  pod  sceną,  zaprojektowano  część
magazynową.

4. WARUNKI GRUNTOWE

Zgodnie  z  opinią  geotechniczną  opracowaną  na  podstawie
przeprowadzonych odwiertów i badań na działce stwierdzono, że w obszarze
projektowanego  obiektu  zalegają  grunty  o  zróżnicowanej  nośności  
i  ściśliwości.  Wyodrębniono  w  górnych  warstwach  nasyp  mineralno-
organiczny o grubości około 0,3m. Poniżej zalegają lodowcowe spoiste piaski
gliniaste  i  gliny  piaszczyste  rozdzielone  soczewkami  piasków  drobnych  i
średnich. Woda gruntowa w formie swobodnego zwierciadła nawiercono w
otworze nr 2 na głębokości 4,0 m p.p.t.

Przyjęto I kategorię geotechniczną – proste warunki gruntowo-wodne.
Gruntami zdolnymi do przejęcia obciążeń bezpośrednich od fundamentów są
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spoiste  piaski  gliniaste  i  gliny  piaszczyste  zalegające  pod  nasypami.
Projektuje  się  posadowienie  na  ławach  i  stopach  fundamentowych.
Powierzchnia terenu płaska.

5. OPIS KONSTRUKCJI

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o normy:
 PN-82/B-02001,2003    -  obciążenia stałe i zmienne
 PN-80/B-02010, Az1:2006            -  obciążenia śniegiem
 PN-77/B-02011, Az1:2009       -  obciążenia wiatrem
 PN-B-03264; 2002 -  konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

    sprężone
 PN-B-03002; 1999 -  konstrukcje murowe niezbrojone
 PN-81/B-03020 -  posadowienie bezpośrednie

5.1.   Fundamenty
Zaprojektowano  ławy  i  stopy  fundamentowe  prostokątne

monolityczne o wysokości 30cm z betonu klasy C20/25, zbrojone stalą klasy
A-IIIN (B500SP) na podkładzie z chudego betonu C8/10 o gr. min 10 cm
zgodnie  rysunkiem  K-1.  Zakłady  prętów  jak  dla  elementów  żelbetowych
rozciąganych.  Poziom  posadowienia  ław  fundamentowych  przyjęto  na
głębokości -1,00 poniżej poziomu posadzki piwnicy tj.– 100,80m n.p.m.

5.2.   Ściany fundamentowe i piwniczne murowane
Zaprojektowano jako murowane z bloczków betonowych 38x25x14cm

klasy  C12/15  na  zaprawie  cementowej  marki  M7  o  grubości  25  cm.
Alternatywnie  dopuszcza  się  wykonanie  ścian  z  pustaków  szalunkowych
betonowanych  co  trzy  warstwy  gęstoplastycznym  betonem  towarowym
C12/15. Zbrojenie podłużne 2ø8 co drugą warstwę pustaków.

Izolacje  ścian  fundamentowych  wykonać  zgodnie  z  projektem
architektonicznym.

5.3. Słupy żelbetowe
Zaprojektowano  słupy  żelbetowe  z  betonu  towarowego  klasy  C20/25,

zbrojone prętami żebrowanym ze stali A-IIIN. Otulina minimalna zbrojenia
30mm. Połączenia  zbrojenia  jak dla elementów rozciąganych. Połączenie  
z  fundamentami  sztywne,  ze  stropami  i  podciągami  półsztywne  
i przegubowe.
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5.4.  Belki żelbetowe 
Zaprojektowano belki żelbetowe z wibrowanego betonu klasy C20/25

zbrojonego  stalą  A-IIIN.  Szczegóły  wykonania  i  zbrojenia  pokazano  na
rysunkach konstrukcyjnych wykonawczych.

Belki  żelbetowe  zadeskować  przed  montażem  płyt  stropowych,
betonować  łącznie  z  nadbetonem  stropu.  Zbrojenie  kotwić  w  płycie
stropowej i wieńcach obwodowych.

5.5.   Wieńce
      Zaprojektowano z betonu klasy C20/25, zbrojone podłużnie ze stali

klasy  A-IIIN  (B500SP),  strzemiona  6  co  25  cm  ze  stali  A-0  (St0S).
Zbrojenie łączyć jak dla elementów żelbetowych rozciąganych.  Szczegóły
wykonania  i  zbrojenia  pokazano  na  rysunkach  konstrukcyjnych  rzutów
stropów.  Bezwzględnie  zastosować  dodatkowe  zbrojenie  kątowe  naroży  
i skrzyżowań 412 o długości min 50cm w każdym kierunku

 
5.6.   Stropy żelbetowe

Zaprojektowano  z  prefabrykowanych  płyt  typu  filigran,  nadbeton  z
betonu  C20/25,  zbrojenie  stalą  klasy  A-IIIN,  zalecane  siatki  zbrojeniowe
zgrzewane.  Szczegółowe  rozwiązania  stemplowania,  montażu,  zbrojenia  
i betonowania wg projektu wykonawczo-technologicznego producenta płyt.
Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  przy  zespoleniach  z  elementami
monolitycznymi.  Rozwiązania  szczegółowe  na  etapie  projektowania  płyt
stropowych należy uzgodnić z autorem niniejszego opracowania. Na rzutach
stropów zaproponowano kierunki oparcia prefabrykatów. Założono oparcie
płyt prefabrykowanych min. 1cm z wypuszczonym zbrojeniem podłużnym
min 11cm.

Przyjęto całkowita grubość płyt stropowych 20cm.
Przed  rozpoczęciem  montażu  zapoznać  się  wytycznymi  montażu  

i technologią wykonania producentów stropów i bezwzględnie się do nich
stosować.

5.7.   Klatka schodowa 
Zaprojektowano  schody  płytowe  z  belkami  spocznikowymi,

monolityczne wykonane z betonu klasy C20/25, zbrojone stalą klasy A-IIIN
(B500SP)  według  rysunków  szczegółowych  wykonawczych,  warstwa
wykończeniowa zgodnie z projektem architektonicznym.
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6. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH.

6.1.  Roboty  ziemne  należy  prowadzić  tak,  aby  nie  dopuścić  do  zniszczenia
ustabilizowanej przez wiele lat struktury gruntów rodzimych, na których ma
być  posadowiony  budynek.  Wszelkie  grunty  zruszone,  rozmyte  lub
przemarznięte należy wybrać a miejsca te wypełnić pospółką stabilizowaną
cementem w stosunku 1:6.

6.2. Podczas prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych należy przewidzieć
konieczność natychmiastowego odprowadzenia wód opadowych poza obręb
prowadzonych robót.

6.3. Fundamenty  posadowić  na  chudym  betonie  C8/10.  Grubość  min.  10cm.
Wskazane jest aby chudy beton wykonywać i układać na bieżąco w miarę
wykonywania, pogłębiania ręcznego i wyrównywania dna  wykopów. 

6.4. Zasypanie  poszerzeń  wykopów  wykonać  po  zakończeniu  prac
termoizolacyjnych  i  przeciwwilgociowych  w  terminie  zgodnym  
z  zaleceniami  producenta  systemu.  Zasypania  wykopów  można  dokonać
gruntem  rodzimym  niezawierającym  gruzu  z  wyłączeniem  gruntów
organicznych.

6.5. Zasypanie wykopów może mieć miejsce po wykonaniu stropu nad piwnicą. 

7.  ANALIZA SZTYWNOŚCI PRZESTRZENNEJ.

W każdym momencie realizacji obiektu należy zachować sztywność
przestrzenna  budynku.  Występujące  ściany  zewnętrzne  i  wewnętrzne
połączone ze stropami poprzez wieńce zapewniają sztywność przestrzenną
budynku.

Opracował:
inż. Jarosław Czermak
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INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu : SCENA NA PLAŻY MIEJSKIEJ 
W SUSZU

Lokalizacja : 14-240 Susz, dz. nr 154/2, obr. 5

Zleceniodawca : Gmina Susz, 
ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz

Stadium : budowlany

Kategoria obiektu : VIII

Funkcja imię i nazwisko / nr uprawnień podpis

Projektował :
inż. Jarosław Czermak             
upr. nr 387/Gd/2002

do projektowania  w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń

Malbork –grudzień – 2018 rok

82-200 Malbork, ul. Jesionowa 24
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1. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI

planowane rozpoczęcie budowy : ………………..
planowane zakończenia budowy : ………………..

3. ZAKRES ROBÓT I WYKONASTWO

rodzaj robót budowlanych : roboty konstrukcyjno-budowlane, roboty drogowe, 
wykonawstwo : podstawowe roboty konstrukcyjne małej lub średniej ekipie 

budowlanej o liczbie robotników max 5-15 osób 

4. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW

Teren nie utwardzony, płaski. Od strony południowej w bliskim sąsiedztwie
znajduje się budynek użyteczności publicznej przeznaczony do rozbiórki.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGĄCE STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE 

Na działce nie istnieją oraz nie przewiduje się elementów zagospodarowania
terenu mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

6. ZAGROŻENIE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT

Obiekt  jednokondygnacyjny,  podpiwniczony  zwieńczony  stropodachem
płaskim,  pełniącym  funkcje  sceny.  Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  przy
robotach  montażowych wykonywanych na rusztowaniach – upadek z wysokości
pracownika,  niekontrolowany upadek materiałów i  narzędzi  budowlanych -  w
trakcie,  których  pracownicy  bezwzględnie  powinni  być  zabezpieczeni  przed
upadkiem przez szelki  i  linki  bezpieczeństwa.  Ponadto należy zachować dużą
ostrożność  i  zasady  bhp  przy  pracach  montażowych  z  użyciem  dźwigu,
wciągarek czy podnośników, które mogą obsługiwać jedynie osoby posiadające
odpowiednie  uprawnienia  i  aktualne  dopuszczenie  do  pracy  na  tych
urządzeniach.

7. INSTRUKTAŻ  PRACOWNIKÓW  PRZED  REALIZACJĄ  ROBÓT
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  niebezpiecznych  kierownik
robót  zobowiązany  jest  przeprowadzić  instruktaż  przedstawiający  potencjalne
zagrożenia,  jak  ich  uniknąć  oraz  zasady  postępowania  w  razie  wypadku.
Kierownik budowy zobowiązany jest do bezpośredniego nadzorowania robót jw.
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lub  wyznaczenia  osoby  nieuczestniczącej  bezpośrednio  w  robotach,  która  z
bezpiecznej odległości prowadzić będzie obserwacje przebiegu prac.

8. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZEŃSTWOM W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA. 

1.  teren  Placu  Budowy  ogrodzić  w  sposób  zapewniający  brak  swobodnego
dostępu osób postronnych, teren przyległy zabezpieczyć taśmą sygnalizacyjną

2. teren Placu Budowy oznakować tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi,
„Roboty budowlane” i „Prace na wysokości”, które w miejscach widocznych
stanowić  będą  odpowiednią  informację  o  ewentualnych  zagrożeniach
wynikających z faktu wykonywania robót budowlano-montażowych, 

5.  w  trakcie  robót  używać  sprzętu,  narzędzi  i  elektronarzędzi  posiadających
wymagane  prawem  dopuszczenia  i  atesty  oraz  wykluczających  możliwość
stwarzania zagrożenia osobom ich używającym i innych znajdującym się w ich
zasięgu,

6. pracownicy, jak i inne osoby znajdujące się na Placu Budowy winny używać
odzieży ochronnej i innych środków zabezpieczających przed narażeniem na
utratę  zdrowia  lub  życia:  rękawice  ochronne,  kaski  ochronne,  okulary
ochronne itp.,

7. na terenie Placu Budowy wyznaczyć i widocznie oznakować punkt pomocy
doraźnej, wyposażony w podstawowe środki opatrunkowe.

8. w czasie robót budowlanych obowiązują zasady Bhp oraz warunki wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych,

opracował :    
inż. Jarosław Czermak
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